C1/2/3 (8we, 1wy) C1A2/4 (8wy) C1/2/5 (Bwe, 1wy)

WE1 — Stan otwarcia kiapy KPP.-1-1.2/1/Z1 WY1 — Zamknigcie Klapy KPP.—1-1.4/1/Z1 WE! — Stan otwarcia Kapy KPP.—1-1.1/1/Z1
VE2 — Stan zamknigcia Kiapy KPP.—1-1.2/1/Z1 WY2 — Zamkniggie Kiapy KPP.~1-1.3/1/Z1 WE2 — Stan zamknigcia Kiapy KPP.—1-1.1/1/21
WE3 — Stan otwarcia Kapy KPP.—1-1.3/1/21  WY3 — Zamknigcie klapy KPP.—1-1.3/2/Z1 WE3 — Stan otwarcia Kapy KPP.~1-1.1/2/Z1
WE4 - Stan zamkniecia Klapy KPP.—1-1.3/1/Z1 WY4 — Zamkiecie Kiapy KPP.—1-1.4/1/Z1 WE4 — Stan zamkniggia Kapy KPP.—1-1.1/2/21
WES — Stan otwarcia Kapy KPP.—-1-1.3/2/21  WY5 — Zamknigcie klapy KPP.—1-1.4/2/Z1 WES — Stan otwarcia Kapy KPP.-1-1.1/3/Z1
WES — Stan zamknigcia Klapy KPP.—1-1.3/2/Z1 WY6 — Zamkniecie Kiapy KPP.—1-11/1/Z1  WEB — Stan zamkniggia Kapy KPP.—~1-1.1/3/21
WE7 - Stan otwarcia Klapy KPP.-1-1.4/2/71  WY7 — Zamknigcie klapy KPP.—1-1.1/2/Z1 WE7 - Stan otwarcia Klapy KPP.—1-1.4/1/21
VES — Stan zamknigcia Klapy KPP.—1-1.4/2/Z1 WYB — Zamkniggie Kiapy KPP.~1—1.1/3/Z1 WEB — Stan zamknigcia Kiapy KPP.—1-1.4/1/71
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| Przebudowa budynku Sgdu Rejonowego
= ! (B = = TEMAT z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 1155/1
- T R H obr. 0001 Lipsko, przy ul. Partyzantéw 7 w Lipsku
E o <17 NAZWA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
E Eﬂm YR AR ] ZADANIA remontu budynku Sadu Rejonowego w Lipsku
L |IA= = — przy ul. Partyzantéw 7
R ADRES dziatka nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko
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