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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zwany dalej: OPZ) 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 

deszczową, grzewczą, wentylacyjną i elektroenergetyczną, na działce nr 14/5, jednostka ewid.: 

Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb Bolesławów. 

 

I. Wstęp 

Lokalizacja inwestycji i stan prawny: 

Budowa zlokalizowana jest na działce nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, 

obręb Bolesławów. Właścicielem gruntu jest SIM Sudety sp. z o.o. Numer księgi wieczystej dla 

działki nr 14/5 – SW1K/00110739/2. Dla inwestycji została wydana decyzja pozwolenia na 

budowę nr 17/XIV/B/2024 z dnia 11.07.2024r., decyzja stała się ostateczna z dniem 09.08.2024r. 

Decyzja pozwolenia na budowę została wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Spółka 

dokonała zmian projektowych w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i uzyskała w tym 

zakresie pozwolenie wodnoprawne. 

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Działka nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar 

wiejski, obręb Bolesławów posiada dostęp do drogi publicznej gminnej nr 119927D. 

Wizja lokalna działki: 

Informację dotyczącą obligatoryjnej wizji lokalnej zawarto w treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu, tj. Zamawiający przewiduje obligatoryjną 

wizję lokalną przed złożeniem oferty. Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców, którzy 

chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu musi odbyć obowiązkową wizję lokalną. W 

związku z powyższym Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 21.01.2026 r. o godz. 11:00. 

Miejscem spotkania Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego będzie nieruchomość na 

działce nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb Bolesławów. Po 

zakończeniu wizji lokalnej pracownik Zamawiającego sporządzi stosowne oświadczenie o 

przeprowadzeniu wizji lokalnej przez danego Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje 
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sytuacji, w której Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną bez obecności Zamawiającego. 

Zamawiający musi być obecny podczas przeprowadzenia wizji lokalnej każdego Wykonawcy, 

ponieważ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany 

odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej. 

Przekazanie i zabezpieczenie terenu inwestycji: 

Wykonawca dokona profesjonalnego zabezpieczenia terenu budowy najpóźniej do 7 dni 

roboczych od protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. Z chwilą 

przejęcia przez Zamawiającego terenu budowy, funkcję kierownika budowy będzie sprawować 

osoba powołana przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić opracowany dla 

budowy Plan BiOZ. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy oraz przygotowanie 

tymczasowego dojazdu, przejścia oraz innych elementów pozwalających na realizowanie prac 

budowlanych na przekazanym terenie. Koszty za wykonanie zabezpieczenia terenu budowy oraz 

innych prac przygotowawczych ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania projektu i uzyskania wszystkich zgód na czasową zmianę organizacji ruchu oraz 

stosowne oznakowanie terenu w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Wykonawca ponosi opłaty 

za powyższe czynności. 

Warunki gruntowo – wodne: 

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowości Stronie Śląskie na działce nr 14/5, 

jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb Bolesławów.  

Przewidywane warunki geotechniczne określono na podstawie wizji lokalnej, analizy 

Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów [22], Mapy Hydrogeologicznej Polski [23], 

załączonych do nich przekrojów geologicznych i hydrogeologicznych oraz profilu 

hydrogeologicznego otworu archiwalnego, oddalonego o ok 330 m na północny – zachód od 

przedmiotowego terenu [zał. nr 4.6]. Przewiduje się, że badany obszar przypowierzchniowo 

budować będą utwory niskoorganiczne - humus [gleba] o niewielkiej miąższości. Poniżej 

zalegać będą czwartorzędowe, spoiste i niespoiste utwory zwietrzelinowe, reprezentowane 

głównie przez pyły ilaste [gliny pylaste], iły pylasto – piaszczyste [gliny piaszczyste] lub pyły 

miejscami z domieszką żwirów a także piaski ze żwirem i iłem [pospółki gliniaste] i piaski ze 

żwirem [pospółki]. Utwory spoiste posiadać mogą konsystencję od miękkoplastycznej do 

twardoplastycznej, utwory sypkie zaś mogą mieć konsystencję od średnio zagęszczonej do 

zagęszczonej.  Na głębokości ok 2,0 m p.p.t. należy się spodziewać obecności zwietrzałego 

podłoża krystalicznego – łupków łyszczykowych lub gnejsów. W rejonie cieku wodnego przy 
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wschodniej granicy przedmiotowej działki, w podłożu mogą występować grunty organiczne 

oraz sączenia wód podziemnych na różnych głębokościach. 

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania terenu w odniesieniu do charakterystyki 

   planowanego obiektu, warunki gruntowe określono wstępnie jako proste. 

 

Opis budynku : 

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poszczególne lokale 

mieszkalne w ilości 18. Budynek mieszkalny będzie wyposażony w dźwig osobowy do obsługi 

wszystkich kondygnacji naziemnych. Brak podpiwniczenia. Lokale mieszkalne wyposażone w 

wentylacje grawitacyjna, nawiew zostanie zapewniony przez nawietrzaki okienne. Budynek 

będzie posiadał dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe. Dach projektuje się jako 

dwuspadowy. Każdy lokal posiada balkon (loggie).  

 

Parametry liczbowe budynku: 

● Powierzchnia zabudowy – 451.71m2 

● Kubatura – V= 3993.12m3 

● Powierzchnia użytkowa budynku – 1010.07m2 

● Wysokość – 11.85m 

● Liczba kondygnacji – 2 plus poddasze użytkowe  

 

 

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu: 

 

● Powierzchnia wewnętrzna – 1161.93m2 

● Teren biologiczny czynny – 53.37% 

● Miejsca parkingowe – 26 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych  

Winda: 

Dźwig osobowy musi spełniać wymogi dźwigu dla osób z niepełnosprawnością. 

 

 

Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: 

● Centralnego ogrzewania 
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● Elektryczna 

● Ciepłej i zimnej wody 

● Kanalizacji sanitarnej 

● Kanalizacji deszczowej 

● Gazu 

● Instalacja teletechniczna 

● Fotowoltaika 

● Pompy ciepła 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej: 

Budynek został zakwalifikowany jako : ZL IV, odporność pożarowa ,,D” 

 

 

Standard wykończenia lokali mieszkalnych: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia lokali mieszkalnych w 

wolnostojącą kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, biały montaż tj. zlewy, baterie, kabiny lub 

wanny, muszlę wc. Montaż stolarki drzwiowej, paneli podłogowych, montaż gniazd 

elektrycznych, włączników itp. Wykonanie okładzin ściennych, szpachlowanie, malowanie, płytki 

gresowe w łazienkach. Dokładny opis standardu wykończenia lokalu mieszkań stanowi załącznik 

nr 12 do SWZ. 

Zamawiający zastrzega, że na etapie prac wykończeniowych Wykonawca przedstawi trzy 

warianty materiałów wykończeniowych do akceptacji przez Zamawiającego z możliwością 

wykorzystania kilku z nich jednocześnie. 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, 

kanalizacji sanitarnej, deszczową, grzewczą, wentylacyjną i elektroenergetyczną, na działce nr 

14/5, jednostka ewid.: Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb Bolesławów. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również wykończenie lokali mieszkalnych i uzyskanie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie budynku. 
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III. Dokumenty formalno -prawne: 

    Dla inwestycji została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 17/XIV/B/2024 z dnia 

11.07.2024r., decyzja stała się ostateczna z dniem 09.08.2024r. Decyzja pozwolenia na budowę 

została wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. 

 

IV. Zakres prac 

W zakres rzeczowy zamówienia wchodzą: 

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 18 lokalami mieszkalnymi 

● Roboty przygotowawcze, prace ziemne 

● Roboty murowe 

● Roboty żelbetowe 

● Szyb windowy wraz z montażem dźwigu wraz z dokumentacją dopuszczającą do 

użytkowania 

● Roboty wykończeniowe 

2. Budowa instalacji wewnętrznych 

● Elektrycznej 

● Teletechnicznej 

● Ciepłej i zimnej wody 

● Centralnego ogrzewania 

● Sanitarna 

● Gazowa 

3. Budowa instalacji zewnętrznych i przyłączy 

● Wodociągowa 

● Gazowa - dwa zbiorniki podziemne na gaz  

● Sanitarna 

● Deszczowa 

● Elektryczna - nie jest w zakresie niniejszego zamówienia; Zamawiający 

wykonuje na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej 

● Teletechniczna 

● Oświetlenie terenu 

● Fotowoltaiczna 
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4. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych 

5. Budowa elementów małej architektury łącznie z powierzchnią biologicznie czynną. 

6. Dokonanie odbiorów wszystkich elementów mechanicznych i uzyskanie w tym 

zakresie dokumentów dopuszczających do użytkowania np. UDT itp. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej powierzchni budynku 

9. Przygotowanie dokumentacji w celu dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z 

uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie budynku. 

 

 

V. Opis użytkowy budynku 

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poszczególne lokale 

mieszkalne w ilości 18. Budynek mieszkalny będzie wyposażony w dźwig osobowy do obsługi 

wszystkich kondygnacji naziemnych. Brak podpiwniczenia. Lokale mieszkalne wyposażone w 

wentylacje grawitacyjna, nawiew zostanie zapewniony przez nawietrzaki okienne. Budynek 

będzie posiadał dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe. Dach projektuje się jako 

dwuspadowy. Każdy lokal posiada balkon (loggie).  

 

 

VI. Obowiązki wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej, STWiOR i 

przedmiarach: 

1. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia 

robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W tym zakresie Zamawiający 

wystawi Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. 

2. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty podpisania 

Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie niezbędny do rozliczenia inwestycji 

(płatności częściowych) przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo- finansowy winien być 

sporządzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robót (z zastrzeżeniem zapisów Umowy) oraz 

uwzględniać zestawienie kosztów i wykaz robót, które Wykonawca przewidział jako niezbędne 

do wykonania zamówienia. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowy każdorazowo wymaga 
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akceptacji Zamawiającego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy 

licząc od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych; 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na wykonane roboty 

budowlane na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego wykonanych robót 

budowlanych; 

5. Odbiór prac budowlanych będzie dokumentowany częściowymi Protokołami określającymi 

jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB (protokoły częściowe). 

Załącznikiem do każdego z protokołów będzie harmonogram rzeczowo-finansowy. Zakończenie 

każdego etapu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie potwierdzone 

Protokołem zakończenia etapu. Potwierdzenia wykonania robót budowlanych dokonują 

powołani inspektorzy nadzoru budowlanego (inwestorskiego). Wykonanie robót musi być 

potwierdzone również odpowiednim wpisem do dziennika budowy; Analogicznie do 

wystawionych protokołów częściowych, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram 

rzeczowo-finansowy i protokół zakończenia etapu (protokół częściowy). Warunkiem zapłaty 

faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę jest wykonanie zakresu robót budowlanych 

określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym dla danego okresu rozliczeniowego, 

potwierdzonych właściwymi protokołami zakończenia etapu i odbiorem prac przez inspektora ; 

6. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego (końcowego) 

rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT końcowej; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz opracowanie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 

oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy; 

8. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt tymczasowej organizacji ruchu i wdroży 

go na budowie w wraz z niezbędnym oznakowaniem w terminie do 5 tygodni od podpisania 

umowy; 

9. Wykonawca zorganizuje na swój koszt i swoim staraniem nadzór geodezyjny, geologiczny, 

dendrologiczny nad realizacją inwestycji, zgodnego z obowiązującymi przepisami (jeżeli będzie 

wymagane). 

10. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót 

przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 
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wynikających z warunków postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom 

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu 

Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami; 

11. Wykonawca musi spełniać warunki ubezpieczeń zawarte w §12 wzoru umowy oraz warunki 

zawarte w załączniku do umowy (warunki ubezpieczeń). 

12. Wykonawca zabezpieczy mienie znajdujące się na terenie budowy na własny koszt; 

13. Wykonawca zapewni stały nadzór budowy poprzez zainstalowanie kamer przemysłowych 

(tzw. monitoring budowy) dostępny dla Zamawiającego np. poprzez aplikację mobilną lub stronę 

internetową. Kamery należy zainstalować w taki sposób aby cały teren budowy był objęty ich 

zasięgiem. Dostęp do monitoringu należy zapewnić w ciągu 5 tygodni od momentu przekazania 

przez Zamawiającego placu budowy; 

14. Wykonawca uzyska zgody osób pracujących na budowie, na utrwalanie ich wizerunku w 

związku z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i osób na 

wszelkich nośnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiającemu na jego pisemny 

wniosek. 

15. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące 

się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy; 

17. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia formalności w stosownym Urzędzie w zakresie 

wykonania przyłączy oraz zjazdów; 

18. Sprzęt budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamówienia powinien 

posiadać aktualne przeglądy i badania; 

19. W razie konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, Wykonawca jest 

obowiązany uzyskać na to zgodę właściciela tej nieruchomości oraz dopełnić wymogów 

określonych w tym zakresie w art. 47 Prawa Budowlanego. Jeżeli Wykonawca wszedł na teren 

sąsiedniej nieruchomości bez zgody jej właściciela lub naruszył zawarte z tym właścicielem 

uzgodnienia, jest on odpowiedzialny za szkodę powstałą na tej nieruchomości na zasadzie winy; 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenia dróg, w uzgodnieniu z ich zarządcą, 

prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt 
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Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował 

on szkód na drogach; 

21. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić na podstawie udzielonego przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego opracować i uzgodnić projekt 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję 

na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót – dotyczy między 

innymi: przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenia terenu (jeżeli 

będzie wymagane). Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnię należy 

odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 

Wszelkie związane z tym koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Przed rozpoczęciem prac należy 

wykonać dokumentację fotograficzną pokazującą stan istniejący. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie porządku i sprzątania zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

działania sprzętu ciężkiego i transportu np. zaopatrzenia budowy oraz naprawę uszkodzonej 

nawierzchni. 

22. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy oraz 

sąsiednich ulicach na własny koszt. Każdego dnia po zakończeniu prac należy doprowadzić okolice 

budowy do stanu czystości. Wykonawca usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane realizacją 

wykonywanych robót; 

23. Wykończenie części wspólnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz standardem 

wykończenia (załącznik nr 12 do SWZ). Ostateczny wybór wykończenia podlega akceptacji 

Zamawiającego; 

24. Wszystkie prace zewnętrzne oraz dostawy materiałów będą prowadzone w godz. 6:00 - 

22:00; 

25. Wykonawca umieści w miejscu realizacji inwestycji tablicę o finansowaniu operacji ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat oraz innych tablic 

i tabliczek informacyjnych wymaganych dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz terminami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych) 

zakupioną i przekazaną przez Zamawiającego. 
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26. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zauważonych 

wadach w projekcie oraz SWZ wraz z załącznikami, nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

27. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz 

wszelkie dokumenty odbiorowe w formie cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach pdf w dwóch 

(2) egzemplarzach oraz w formie papierowej w dwóch (2) egzemplarzach, ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku prac opracowanymi i zatwierdzonymi przez uprawnionego 

projektanta; 

28. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie wbudowanych materiałów wraz z 

dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP w terminie do 7 dni 

roboczych od dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z całą infrastrukturą; 

29. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie protokołów z badań wykonanych w trakcie 

realizacji prac (np.: badania jakości wody, kopie opinii kominiarskiej o stanie technicznym 

przewodów wentylacyjnych); 

30. Wykonawca przygotuje i przekaże opracowanie w dwóch 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego obiektu i osobno dla 

poszczególnych lokali mieszkalnych. 

31. Wykonawca przygotuje obiekt i skompletuje dokumentację, w celu dokonanie odbioru 

obiektu i jego dopuszczenie do użytkowania między innymi przez: Państwową Inspekcję 

Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd 

Dozoru Technicznego. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz całą 

infrastrukturą; 

32. Wymagania szczegółowe dot. dźwigów osobowych: 

1) wyposażenie wind + wymiary zgodne z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 

4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego 

otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji 

przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz: 2) 

kabina dźwigu osobowego przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osób 

niepełnosprawnych; 

3) ściany windy z blachy nierdzewnej szczotkowanej, sufit z oświetleniem z LED panelowy, 

podłoga wykonana jak w częściach wspólnych, lustro na ścianie tylnej na całej wysokości kabiny, 

poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej, panel dyspozycyjny oraz 
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sygnalizacja przystankowa montowana w ścianie windy, wyświetlacz segmentowy LCD, panel 

wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych oraz w informację głosową, 

wypukłe oznaczenia w alfabecie Braille’a, sygnały dźwiękowe emitowane również na zewnątrz 

dźwigu, urządzenie do automatycznej łączności z kabiny z pogotowiem dźwigowym; 

4) winda wyposażona w system alarmowy umożliwiający pasażerowi kontakt z centrum 

alarmowym 

pogotowia windowego; 

5) transport i montaż przeprowadzony przez producenta lub jednostkę wskazaną przez 

producenta. Urządzenie podlegające odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

33. Wykonawca kompleksowo wykona Przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekaże 

Zamawiającemu Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie 

umożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi z: 

● ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.), 

● rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1225), 

● ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 

poz.1213); 84. Materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadać, co do 

jakości wymaganiom określonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 

04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.); 

1) Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie inne dokumenty określone w ustawie o wyrobach 

budowlanych; 

2) Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą: 

a) fabrycznie nowe, nieużywane, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, 

b) spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami lub równoważnymi, państwa 

członkowskiego UE lub kraju z którym UE zawarła porozumienie w sprawie wzajemnego 

uznawania produktów (wyrobów budowlanych). 

c) charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem 
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wykonania; 

d) posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne, atesty 

wydane przez upoważnioną instytucję krajową, państwa członkowskiego UE lub kraju z którym 

UE zawarła porozumienie. 

4) Wszystkie wyroby, materiały i rozwiązania technologiczne podlegają akceptacji Zamawiającego 

oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem/zastosowaniem; 

VII. Ogólne warunki wykonania robót: 

1. Energię elektryczną na czas budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój 

koszt. 

2. Pobór wody na czas budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt 

3. Roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zestawieniem 

scalonych elementów robót zawartych w załączonych przedmiarach, opisem przedmiotu 

zamówienia oraz innymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia, a także uwzględnić 

wszelkie koszty robót w celu uzyskania pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia. 

4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie roboty, dostawy, usługi opisane w dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarach. W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością robót określonych w 

przedmiarze, a dokumentacją projektową dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja 

projektowa oraz zgodność z wiedzą i sztuką budowlaną. Uwaga: Przedmiar robót został załączony 

w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. 

 

VIII. Rozwiązania równoważne. 

1. Zamawiający informuje, że tam gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie 

do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub 

równoważne”. 

2. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w 

stosunku do opisanych w OPZ oraz w dokumentacji projektowej i wykazania równoważności leży 

po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą 

się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, 

aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 
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101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych 

środków dowodowych w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli nie 

zostały one złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). 

 

IX. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany struktury mieszkań. Zmiana struktury mieszkań 

wprowadzona będzie w ramach nieistotnych zmian przez Zamawiającego. Zmiana struktury 

mieszkań nie wpłynie na zmian zewnętrznych gabarytów budynku. 

 

 

X. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej obowiązuje następująca hierarchia 

dokumentów: 

1. Projekt budowlany 

2. Projekt techniczny  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

4. Przedmiar robót 

 W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania 

pomiędzy dokumentacją projektową , a Szczegółową Specyfikacją (SST) należy przyjąć jakość 

materiałów i standard wykonania określony w SST.  

 


