
nazwa ilość (PLN) (PLN)

I.

1.
TS 00.00                 
TS 01.00

kpl. 1 0

3.
TS 00.00                 
TS 01.00

kpl. 1 0

4.
TS 00.00                 
TS 01.00

kpl. 1 0

0,00

II.

III.

IV.

10.
Studzienki rewizyjne z PE Ø 425mm  z włazem żel. D400, głębokość do 3 m, 
rura gładka SN4

7.

250

0,00

TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.00

cena jedn
Nr.poz.

8.
TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.01

93,4

Kanał z rur PVC kl. S  śr. 200/5,9 mm, łącznie z kształtkami  

6.

Kanały grawitacyjne sanitarne

TS 00.00                 
TS 01.00           
TS 03.00

Zdjęcie i rozścielenie humusu, obsiew trawy m2

szt

Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø200 i 160 mm oraz studzienek rewizyjnych. Wykonanie 22 sztuk przyłączy. Wszytkie prace, w tym między innymi - roboty 
ziemne, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie - jeśli konieczne (szczegóły w badaniach geologicznych), podsypka 10cm, ułożenie rurociągów, obsypka 20cm, zasypka, 
zagęszczenie, próby pomontażowe. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna, inspekcja TV kanałów, montaż rur ochronnych typu Arot,  likwidacja kolizji. Szczegóły 
warunków prowadzenia robót ziemnych w dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych, biofiltr podwłazowy w istniejącej studni betonowej oraz studni rozprężnej. 
Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w  specyfikacjach technicznych 

370,1

0,00

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe RAZEM II.: 0,00

0,00mb

0,00

Kanał z rur PVC kl. S  śr. 160/4,7 mm, łącznie z kształtkami  mb

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową z PE100RC PN10 Ø 90/5,4 

9.
Studzienki rewizyjne z kręgów bet. B-45  Ø 1000mm z pokrywą żelbet i włazem 
żelbet.ciężkim D400,  Ø200 PVC. Glębokość do 3,5 m  z kaskadami, z 
biofiltrami 

22

11.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ortowice, ul.Bukowa
Budowa sieci wodociągowej Ortowice, ul.Bukowa

Zbiorcze zestawienie kosztów 

jm

Koszt zajęcia pasa drogowego na czaswykonywania robót - drogi gminne

5.

Rozbiórka i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczeń 0-63 - 15cm 
oraz 0-31,5 - 15cm - oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 15cm - 
gminne - pasem szerokośćci 4m na całej długości robót - nie dopuszcza się 
kruszywa wapiennego, wapienno - dolomitowego oraz dolomitowego

0,00

Obsługa geodezyjna inwestycji, nadzory branżowe, archeologiczne, organizacja ruchu zastępczego na budowie wraz ze wszelkimi kosztami, zaplecze budowy

Nawierzchnie kamienne, żwirowe. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchi drogowych - wszystkie prace, w tym między innymi: utylizacja materiałów z rozbiórek, wykonanie 
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa bazaltowego lub szarogłazu stabilizowanego mechanicznie, wg. 
uzgodnień z zarządcami dróg, rozbiórka i odwóz z utylizacją materiałów z rozbiórki. Regulacja istniejących urządzeń. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza, Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w  specyfikacjach technicznych

Zaplecze budowy, Organizacja oraz budowa przejazdów, uzgodnienie projektów 
organizacji ruchu, oznakowanie dróg oraz montaż urządzeń zabezpieczających 
plac Budowy, koszty nadzorów branżowych 

wartość netto
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Nr 
specyfikacji 
Technicznej

Koszty Ogólne

Prace geodezyjne oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji

Koszty ogólne RAZEM I.

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

m2 2262 0,00
TS 00.00                 
TS 01.00           
TS 03.00

ilość

17
TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.00

1

 Kanały grawitacyjne RAZEM III. :

TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.00

0,00

szt

TS 00.00                
TS 01.00.               012. m 395,8

Montaż rurociągów z rur polietylenowych z kształtkami - wszystkie prace, w tym m.in.. - roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, w tym przebudowa sieci kolidującej 
wodociągowej, zgrzewanie rurociągów, wariantowo przewierty sterowane horyzontalne, próby pomontażowe, odwodnienie - jeśli konieczne (szczegóły w badaniach 
geologicznych), wszelkie badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna, montaż studni rewizyjnych z wyposażeniem.  Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w 
dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych, włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ortowice, Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w  
specyfikacjach technicznych

TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.00

Studnia  rozprężna PVC 1000, głębokości 2,4m z biofiltrem podwłazowym szt.

Kanalizacyjna tłoczna ciśnieniowa

0,00



V.

VI.

Pompownie ścieków RAZEM V. : 0,00

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni ścieków P OB.

14.
TS 00.00      
TS 04.00

0,00

kpl. 0

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni ścieków P-OB RAZEM VI. :

Wykonanie wszystkich robót ziemnych, elektroenergetycznych, zgodnych warunkami Tauron, roboty ziemne, przewiertowe, montażowe, próby końcowe, odbiory, nadzory 
branżowe, roboty na terenie POB 

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni
ścieków P OB.

0,00Kanalizacyjna tłoczna ciśnieniowa RAZEM IV.:

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową z PE100RC PN10 Ø 90/5,4 
mm - dopuszcza się wykonanie metodą wykopową 

0,00 0,00 0,00Razem:

Tabela wartości elementów scalonych 

0

Pompownia ścieków z infrastrukturą P OB.

II. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00

III. Kanały grawitacyjne sanitarne

V. Pompownia ścieków z infrastrukturą P OB. 0,00 0,00 0,00

VI. Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni ścieków P OB. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IV. Kanalizacyjna tłoczna ciśnieniowa 0,00 0,00 0,00

Koszty Ogólne

lp Wyszczególnienie robót Netto vat 23% Brutto

I.

Pompownia ścieków P-OB prefabryk. z polimerobet.śr. 1500 mm, H = 5,44 m, Obiekty 
posadowione w wykopach pionow. umocn.  z kompletnym wyposażeniem, sterowaniem 
oraz zagospodarowaniem terenu.Parametry pomp:
Qp=4,2l/s Hp=5,5 m, v=0,8 m/s, Moc pomp 2,7 kW. Układ 2 pomp pracujący 
naprzemiennie dla pracy w układzie ręcznym i automatycznym - zblokowane przed pracą 
równoległą. Wykonanie wykopu pionowego dla pompowni, w gr.kat. II-IV z 
fundamentowaniem i zabezpieczeniem przed wyporem, umocnionego z zasypką piaskiem 
stabilizowanym cementem, zagęszczeniem i odwodnieniem,, żurawik przenośny - Trójnóg

kpl. 113.

TS 00.00                
TS 01.00.               
TS 02.00      
TS 03.00

Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni ścieków - wszelkie prace w tym m.in.. - roboty ziemne, odwodnienie - jeśli konieczne (szczegóły w badaniach 
geologicznych), fundamentowanie zbiornika, posadowienie, obsypka zasypka z zagęszczeniem, zagospodarowanie przepompowni,  pompownia przejazdowa. Badania, próby, 
rozruchy,włączenie do istniejącego monitoringu pompowni sieciowej, inwentaryzacja geodezyjna.   Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w  specyfikacjach 
technicznych

1

TS 01.00.               
TS 02.00

012. m 395,8


