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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO W DŁUGIEM ORAZ PRZEBUDOWA I

ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU OSP W
DŁUGIEM W RAMACH ZAD...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Tablice rozdzielcze i linie zasilające
1.1 KNR 508/404/1

Montaż tablic i rozdzielnic + PWP 7 szt
1.2 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów 95 m
1.3 KNNR 5/103/8

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, 95 m
1.4 KNNR 5/203/7

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, 130 m
1.5 KNNRW 5/1203/4

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 40 szt
2 Wykonanie instalacji elektrycznej
2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów 1 200 m
2.2 KNR 508/404/1

Montaż tablicy przyzewowej TP w WC dla osób niepełnosprawnych 1,000 szt
2.3 KNNR 5/103/5 (3)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·20 1 920 m
2.4 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 3x1,5·mm2 i 4x1,5mm2 685 m
2.5 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,  3x2,5·mm2 626 m
2.6 KNNR 5/203/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 5x4,0 mm2 615 m
2.7 KNNRW 5/1203/1

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 429 szt
2.8 KNNRW 5/1203/9

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 90 szt
2.9 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na 2 kołkach kotwiących 140 kpl
2.10 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane
końcowe 123,000 szt

2.11 KNNR 5/110/5
Listwy elektroinstalacyjne z PVC  wyprowadzenie przewodów sygnałowych do świateł 
scenicznych 4 m

2.12 KNR 508/301/23
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 97,000 szt

2.13 KNR 508/303/1
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2 200 szt

2.14 KNR 225/626/1
Montaż łączników  i gniazd i bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio 
przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa 143 kpl

2.15 KNR 225/626/4
Montaż  gniazd siłowych bryzgoszczelnych 400·V, 32·A 18 kpl

2.16 KNKRB 5/401/1
Montaż wentylatorów wywiewnych w sanitariatach 7,000 szt

2.17 KNR 508/502/5
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach
kotwiących 11 kpl

2.18 KNR 508/512/1
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  ewakuacyjnych 11,000 szt

2.19 KNR 1321/301/2
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i 
obicia ścian obwód instalac. elektr. na nap. do 1 kV 3-fazowy 45 obwód

2.20 KNR 1321/301/1
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i 
obicia ścian obwód instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy 120 obwód

2.21 KNNRS 5/203/7
Montaż syrena dachowej 1,000 szt

2.22 KNNR 5/1209/2 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, 
Fi·25·mm 70 otwór

3 Instalacja odgromowa
3.1 KNNRW 5/103/4

Rury winidurowe układane n/t., lub w ociepleniu , rura Fi 50 mm 44,000 m
3.2 KNNR 5/713/1

Wciąganie przewodu odprowadzającego do rur 44,000 m
3.3 KNR 1314/301/1

Instalacje odgromowe - przewody odpowadzające 0,204 km
3.4 KNKRB 5/805/3

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania 
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1,000 pom

3.5 KNKRB 5/805/4
Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania 
instalacja odgromowa, pomiar następny 8,000 pom
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ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU OSP W
DŁUGIEM W RAMACH ZAD...

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.6 KNNR 5/605/5

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III 180,000 m
4 Monitoring terenu -CPV:45311200-2
4.1 KNKRB 5/401/2

Montaż kompletnego systemu monitoringu terenu -6 kamer + osprzęt -PoE +rejestrator 1,000 kpl
4.2 KNR 1325/106/6

Montaż kamer 6,000 szt
4.3 KNNRW 5/101/4

Układanie rur p/t w gotowych bruzdach 200,000 m
4.4 KNR 508/207/1

Wciąganie przewodów UTP kat. 6 do rur 200,000 m
4.5 KNR 505/905/2

Rozszycie i włączenie kabli UTP  pod wtyki RJ-45 12,000 szt

Kosztorys skrócony

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 Tablice rozdzielcze i linie zasilające
1.1 KNR 508/404/1

Montaż tablic i rozdzielnic + PWP
7 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,36 2,52000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,21000
Tablica TB-PARTER szt 0,14286 1,00000
Tablica TB-OSP kpl 0,14286 1,00000
Tablica TB-KUCHNIA kpl 0,14286 1,00000
Tablica TB-PIĘTRO kpl 0,14286 1,00000
Rozdzielnia RG (zabezpieczenia główne rozdzielni) kpl 0,14286 1,00000
Tablica TB-KLIMA kpl 0,14286 1,00000
Wyłacznik p-poz PWP + przycisk + sygnalizacja- CERTYFIKOWANY 
KOMPLETNY kpl 0,14286 1,00000
TB-sterowanie oświetleniem sceny kpl 0,14286 1,00000
1.2 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów
95 m

Robotnicy r-g 0,0798 7,58100
1.3 KNNR 5/103/8

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe,
95 m

Robotnicy r-g 0,35 33,25000
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 1,04 98,80000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL47 szt 0,41 38,95000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 199,50000
Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 2,1 199,50000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.4 KNNR 5/203/7

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały,
130 m

Robotnicy r-g 0,0536 6,96800
Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 0,19231 25,00000
Przewód YDY 450/750V 5x16 mm2 m 0,59231 77,00000
Kabel YKY 0,6/1kV 4x50·mm2 SM m 0,06154 8,00000
Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x25·mm2 RM m 0,69231 90,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.5 KNNRW 5/1203/4

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy
40 szt

Robotnicy r-g 0,0263 1,05200
2 Wykonanie instalacji elektrycznej
2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów
1 200 m

Robotnicy r-g 0,0798 95,76000
2.2 KNR 508/404/1

Montaż tablicy przyzewowej TP w WC dla osób niepełnosprawnych
1,000 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,36 0,36000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03000
Tablica przyzewowa TP kpl 1 1,00000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.3 KNNR 5/103/5 (3)
Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·20

1 920 m
Robotnicy r-g 0,309 593,28000
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 1,04 1 996,8000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL20 szt 0,41 787,20000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 4 032,0000
Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 2,1 4 032,0000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 3x1,5·mm2 i 4x1,5mm2
685 m

Robotnicy r-g 0,0352 24,11200
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 0,82482 565,00000
Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 0,1781 122,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.5 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,  3x2,5·mm2
626 m

Robotnicy r-g 0,0352 22,03520
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 651,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6 KNNR 5/203/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, 5x4,0 mm2
615 m

Robotnicy r-g 0,0536 32,96400
Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 1,04 639,60000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7 KNNRW 5/1203/1

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2
429 szt

Robotnicy r-g 0,0158 6,77820
2.8 KNNRW 5/1203/9

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2
90 szt

Robotnicy r-g 0,0231 2,07900
2.9 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na 2 kołkach kotwiących
140 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,11 15,40000
Kołki kotwiące szt 2 280,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.10 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe
123,000 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,32 39,36000
Plafonier hhermetyczny LED 10W kpl 0,25203 31,00000
Oprawa świetlówkowa LED 2x20W - hermetyczna kpl 0,13008 16,00000
Panel LED 40W szt 0,04065 5,00000
Naświetlacz LED 20W szt 0,02439 3,00000
Oprawa żyrandol 10-płomienna LED 100W szt 0,02439 3,00000
Kinkiet LED 2x10W szt 0,14634 18,00000
Plaafonier 36W szt 0,22764 28,00000
Reflektor sceniczny 200W szt 0,03252 4,00000
Reflektor teatralny 30W szt 0,03252 4,00000
Plafonier 96W szt 0,12195 15,00000
Plafonier 18W szt 0,08943 11,00000
Reflektor teatralny z soczewkami 150W szt 0,00813 1,00000
Oprawa żyrandol 6-płomienna LED 60W szt 0,04878 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.11 KNNR 5/110/5

Listwy elektroinstalacyjne z PVC  wyprowadzenie przewodów sygnałowych do świateł scenicznych
4 m

Robotnicy r-g 0,467 1,86800
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,04 4,16000
Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68 2,72000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 10,80000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.12 KNR 508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
97,000 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,2521 24,45370
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ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU OSP W
DŁUGIEM W RAMACH ZAD...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.13 KNR 508/303/1
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 
mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2

200 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,0525 10,50000
Elektromonter grupa III r-g 0,228 45,60000
Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek złącznych szt 1 200,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.14 KNR 225/626/1

Montaż łączników  i gniazd i bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki 
bryzgoszczelne - budowa

143 kpl
Elektromonter grupa II r-g 0,34 48,62000
Łączniki bryzgoszczelne bakelitowe 1-biegunowe szt 0,18182 26,00000
Gniazda bryzgoszczelne  2P+Z szt 0,35664 51,00000
Łącznik bryzgoszczelny 2-b szt 0,0875 12,51250
Gniazdo 1F  2P+Z szt 0,23776 34,00000
Łącznik schodowy szt 0,12587 18,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.15 KNR 225/626/4

Montaż  gniazd siłowych bryzgoszczelnych 400·V, 32·A
18 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,29 5,22000
Gniazdo siłowe z wyłącznikiem 3P+Z 400V szt 1 18,00000
Wkręty stalowe do drewna M10x80·mm szt 2 36,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.16 KNKRB 5/401/1

Montaż wentylatorów wywiewnych w sanitariatach
7,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,63 4,41000
Wentylator wywiewny z opóźnieniem wyłączenia szt 1 7,00000
Materiały inne (Materiały) % 4
2.17 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących
11 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,11 1,21000
Kołki kotwiące szt 2 22,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.18 KNR 508/512/1

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  ewakuacyjnych
11,000 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,66 7,26000
Oprawa ewakuacyjna 3h LED szt 1 11,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.19 KNR 1321/301/2

Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód 
instalac. elektr. na nap. do 1 kV 3-fazowy

45 obwód
Elektromonter grupa III r-g 0,66 29,70000
Elektromonter grupa IV r-g 1,21 54,45000
2.20 KNR 1321/301/1

Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód 
instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy

120 obwód
Elektromonter grupa III r-g 0,38 45,60000
Elektromonter grupa IV r-g 0,83 99,60000
2.21 KNNRS 5/203/7

Montaż syrena dachowej
1,000 szt

Robotnicy r-g 4,55 4,55000
Syrena dachowa  5,5 kW (78 dB, zasięg 7000m) kpl 1 1,00000
2.22 KNNR 5/1209/2 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm
70 otwór

Robotnicy r-g 0,11 7,70000
3 Instalacja odgromowa
3.1 KNNRW 5/103/4

Rury winidurowe układane n/t., lub w ociepleniu , rura Fi 50 mm
44,000 m

Robotnicy r-g 0,397 17,46800
Rury sztywne odgromowe 40/34 m 1 44,00000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,08333 91,66667
Uchwyty szt 2,08333 91,66667
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNNR 5/713/1

Wciąganie przewodu odprowadzającego do rur
44,000 m

Robotnicy r-g 0,0947 4,16680
Drut FeZn fi 8mm m 1 44,00000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

3.3 KNR 1314/301/1
Instalacje odgromowe - przewody odpowadzające

0,204 km
Elektromonter grupa III r-g 557,01 113,63004
Robotnicy grupa I r-g 47,99 9,78996
Złącza krzyżowe ZK szt 112,7451 23,00000
Złącze kontrolne szt 53,92157 11,00000
Wspornik dachowy szt 1 391,3 283,82609
Drut FeZn fi 8mm m 1 000 204,00000
Iglica odgromowa kpl 34,31373 7,00000
Materiały inne (Materiały) % 4
3.4 KNKRB 5/805/3

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania instalacja odgromowa, 
pomiar pierwszy

1,000 pom
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26000
3.5 KNKRB 5/805/4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania instalacja odgromowa, 
pomiar następny

8,000 pom
Robotnicy grupa I r-g 0,56 4,48000
3.6 KNNR 5/605/5

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III
180,000 m

Robotnicy r-g 1,45 261,00000
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,01961 183,52941
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4 Monitoring terenu -CPV:45311200-2
4.1 KNKRB 5/401/2

Montaż kompletnego systemu monitoringu terenu -6 kamer + osprzęt -PoE +rejestrator
1,000 kpl

Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000
System monitoringu: 6 x kamera IP Full HD IR PoE, rejestrator, 
switch PoE, router wifi kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 4
4.2 KNR 1325/106/6

Montaż kamer
6,000 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,94 5,64000
Elektromonter grupa III r-g 1,04 6,24000
Elektromonter grupa IV r-g 1,88 11,28000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,13 0,78000
4.3 KNNRW 5/101/4

Układanie rur p/t w gotowych bruzdach
200,000 m

Robotnicy r-g 0,15 30,00000
Rura fi -50 m 1 200,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.4 KNR 508/207/1

Wciąganie przewodów UTP kat. 6 do rur
200,000 m

Elektromonter grupa III r-g 0,0347 6,94000
Kabel U/UTP kat. 6 m 1 200,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.5 KNR 505/905/2

Rozszycie i włączenie kabli UTP  pod wtyki RJ-45
12,000 szt

Monter grupa II r-g 3,833 45,99600
końcówki RJ-45 kat. 6 szt 1 12,00000


