
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE Kategoria robót 45111200-0 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pn: Rozbudowa i przebudowa 
budynku Domu Ludowego w Długiem oraz przebudowa garażu OSP w Długiem w 
ramach zadania inwestycyjnego  pn: "Modernizacja Domu Ludowego w Długiem” na 
działkach nr ewid. 462, 464 obręb Długie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ziemnych związanych z 
wykonaniem ław i ścian fundamentowych budowy budynku Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Męcince i obejmują: 

 
> roboty przygotowawcze 
> wykopy związane z posadowieniem budynku 
> zabezpieczenie wykopów przed destrukcyjnym działaniem wody 
> obsypanie fundamentów budynku 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
-  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 
r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

-  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 



 

 

 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia budynku : 

2.1. Drewno okrągłe iglaste o średnicy 7 - 11 cm 
2.2. Tarcica iglasta obrzynana gr. 25 i 32 mm 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych winien wykazać się możliwością 
korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość 
robót 

> koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 i 0,40 m3 
> samochód samowyładowawczy 5 - 10 t 
> samochód dostawczy 
> ubijak spalinowy 

4. Transport 

Ziemia z wykopów oraz materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty wstępne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót Wykonawca winien zlecić uprawnionej jednostce 
wykonanie pomiarów i wytyczeń geodezyjnych. Wyznaczone przez geodetę punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno 
wysokościowych, winien przejąć protokolarnie kierownik budowy z naniesieniem punktów na 
planie sytuacyjnym i określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy. Stale punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, 
wykonane i zabezpieczone aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, 
mróz, roboty budowlane i inne czynniki. 

Na podstawie wyznaczonych konturów robót ziemnych Wykonawca przystępuje do robót 
ziemnych . 

5.2. Wykopy fundamentowe 

W ramach wyznaczonego obrysu wykopów należy przystąpić do mechanicznego wykonania 
wykopu szerokoprzestrzennego. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku wykopy 
prowadzić ręcznie. Mechaniczny wykop prowadzić do poziomu górnej płaszczyzny ław 
fundamentowych. Odspojony grunt zmagazynować w wolnej od zainwestowania części 
działki w miejscu wskazanym przez Inwestora. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego Wykonawca winien zlecić uprawnionemu geodecie dokonania 
wyznaczenia konturów budynku. Kontury budynku i zasadnicze linie winne być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. Wytyczenie obrysu i 
osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością do 1 cm. Geodeta winien 
odnotować wytyczenie budynku w dzienniku budowy, wykonać operat z wytyczenia obiektu, 
a jego kopia powinna być w posiadaniu Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Po wyznaczeniu osi budynku Wykonawca winien przystąpić do wykonania wykopów pod ławy 
fundamentowe . Wykopy należy prowadzić częściowo przy użyciu koparki a w 20 cm dolnej 
warstwie posadowienia ław oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku ręcznie, 
tak ażeby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie posadowienia budynku. 



 

 

 

Ziemię z wykopów pod ławy fundamentowe złożyć na odkład , a nadmiar przetransportować i 
zmagazynować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Posadowienie fundamentów należy wykonać na jednej warstwie geologicznej zgodnie z 
projektem konstrukcji. 

Niezależnie od danych zawartych w projekcie, w trakcie wykonania wykopu Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać geologicznego 

sprawdzenia nośności gruntu, poprzez uprawnioną jednostkę i odnotować wyniki badań w 
dzienniku budowy 

Wykopy pod ławy należy podjąć w okresie przewidywanego prognozą pogody braku opadów 
deszczowych oraz bezpośrednio przed planowanym wykonaniem ław fundamentowych. 
Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą opadową poprzez prawidłowe uprofilowanie 
dna wykopu, wykonanie rowków odwadniających i studzienek do ewentualnego 
wypompowywania zgromadzonych wód. W przypadku nawodnienia gruntu należy po 
osuszeniu poddać go badaniom geologicznym, celem ustalenia nośności gruntu, a w 
przypadku stwierdzenia przez geologa obniżenia jego nośności dokonać wymiany 
naruszonej warstwy gruntu, wg wytycznych Inspektora Nadzoru Projektu. 

 

 
5.3. Zasypywanie fundamentów 

Zasypywanie fundamentów należy wykonać w dwóch etapach : 

Etap I : po wykonaniu ław fundamentowych i ich izolacji należy obsypać ławy do poziomu 10 cm 
poniżej ich górnej płaszczyzny, starannie zagęszczając przy użyciu ubijaka spalinowego. 

Etap II: po wykonaniu betonowych ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji tych ścian i 
osiągnięciu ich pełnej wytrzymałości (po 28 dniach) - obsypywać ściany do poziomów 
projektowanych, warstwami o gr. nie większej niż 30 cm z zagęszczaniem poszczególnych 
warstw przy użyciu ubijaka spalinowego. Do zasypywania używać grunt rodzimy, uprzednio 
złożony w hałdy. 

Fundamenty obsypywać gruntem pozbawionym kamieni i innych twardych elementów, 
mogących uszkodzić izolację . 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Zakres kontroli : 

6.1. Kontrola prac przygotowawczych 

6.2. Kontrola robót pomiarowych: 

 

 
- prawidłowość prowadzenia robót 

> punktów wysokościowych (z dokładnością do 5 mm) 
> prawidłowości wytyczenia obiektu (z dokładnością do 5 mm) 

6.3. Kontrola dokładności wykonania wykopów fundamentowych : 
> prawidłowego oskarpowania wykopów, zapewniającego stateczność skarp 
> prawidłowego odwodnienia terenu i dna wykopów 
>  prawidłowych poziomów i gabarytów wykopów (dopuszczalne odchylenie rzędnych 

dna wykopu od projektowanych nie większe niż 5 cm) 

6.4. Kontrola zgodności parametrów gruntu z założonymi w dokumentacji projektowej 

6.5. Kontrola prawidłowego wykonania i zagęszczenia nasypów (wskaźnik zagęszczenia 

gruntu nie mniejszy niż 0,90) 



 

 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest - m3 wykopu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Należy przeprowadzić następujące odbiory robot zanikających : 
8.1. Odbiór robót przygotowawczych 
8.2. Odbiór wykopów fundamentowych 
8.3. Odbiór obsypań fundamentów 
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy. 

 

 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
> Wykonanie wykopów 
> Umocnienie wykopów (w miarę potrzeby) 
> Zasypanie wykopów 
> Obsypanie fundamentów 
> Rozplantownie ziemi 
> Uporządkowanie terenu 

 

 

10. Przepisy związane 

PN/B-02480 Grunty budowlane. Określenia , symbole podział i opis gruntów, 

PN/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Wydawnictwo 

„Arkady", Warszawa 1989 r. 
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