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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA-WIORB (CPV-45000000-7)

Oznaczenia skrotow:

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

OST/STO - specyfikacja techniczna ogdlna wykonania i odbioru robot
SST - szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
PZJ - program zapewnienia jakosci

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudows ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacej szkoty
na przedszkole i klub dziecigcy

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robodt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowli stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku —nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna

cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5 obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,



przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.8 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.13 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14 terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

1.4.15 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do

ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany przez wlasciwy organ, zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, Klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowsg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i obowigzki
okreslaja przepisy



art.25i26 ustawy Prawo Budowlane, oraz dodatkowo umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione, w cho¢by jednym z nich, sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci, w ustaleniach pomig¢dzy dokumentami, obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0gblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

- ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci, oraz normalnego funkcjonowania obiektu-szkoty i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
Spoltecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie mial szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne be¢da sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za
wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot chyba, ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy, lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko,

liczge si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga bycé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

—organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,
—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora

nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:



— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

— znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdbw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czg$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet informacji o cechach
materialow 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomigdzy wykonawca, a zamawiajacym.

8.3 Odbidr czesciowy.
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Odbior czgsciowy przewiduje sie¢ wylgcznie dla zakresu robot okre$lonych w warunkach umowy.
Odbioru tego dokonuje si¢ wedtlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koncowym) robdt, ktore
opisano w pkt. 8.4.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego), bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajacego, z powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymaganych
przy odbiorze ostatecznym. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i sprawdzen, pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja

zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru czgsciowego oraz zawartych w protokotach koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (jesli wystapig), a takze ustalen w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub  uzupelniajagcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koncowego) jest protokot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza zawierajgca naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robot;
- ksigzke obmiaréw i dziennik budowy (oryginaty);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, majacych bezposredni
wplyw na zatozone w dokumentacji projektowej parametry uzytkowe i eksploatacyjne obiektu;

- protokoty prob, badan i sprawdzen wymagane odrgbnymi przepisami i Polskimi Normami;

- pisemne o$wiadczenie Kierownika budowy, o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budoweg, oraz przepisami; w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania
robo6t - oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych, zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, komisja wyznaczy i
stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

9.2 Ustalenia dodatkowe

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego, w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutéw skalkulowana w ofercie
Wykonawcy; - warto$é
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zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikoéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnione;j,
koniecznos$ci wykonania robo6t niecobjetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
powyzszych robdt w ramach zamowienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i
wykonania zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy. Podstawa kalkulacji robot
dodatkowych i zamiennych jakie moga wystapi¢c w trakcie wykonywania zamoOwienia, jest cena
jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy. Podstawa
ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych roboét, sporzadzony w
oparciu o dokumenty protokotow koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

10.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.5 Umowa o roboty budowlane.

10.6 Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego.

10.7 Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robot, obowigzujace i dobrowolnie
przywotane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru.

10.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu objgtego zamoéwieniem.
10.9 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci materiatow uzytych i wbudowanych w trakcie
wykonywania zamowienia.

10.10 Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatdéw i robot wystepujacych w
zamowieniu.

10.11 Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robot.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WIORB
1 ROBOTY MURARSKIE (CPV-45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robdt murarskich w

ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Bloki z betonu komorkowego.

Materiatlem zastosowanym do wykonania $cian konstrukcyjnych sg bloczki z betonu
komorkowego gr.24, 12 i 8 cm odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-
wapiennej klasy M5. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na
podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadio$ciennych tak, aby nie miaty
kontaktu z gruntem. Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez
rys 1 peknig¢. Pustaki dostarczone na budowe musza

posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

2.2. Beton

Materiatem zastosowanym do wylewek pod nadproza bedzie beton klasy C16/20 (B20).
Beton dostarczony na budowe¢ musi posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (PN-
EN 206+A1:2016-12).

2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdow zamiennych. Cement

portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestosé¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN65/6733-02.

2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy.

2.3.4. Kruszywo

Zatozenia ogoblne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawartos$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo. Mrozoodpornos¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.3.5. Dodatki do zapraw murarskich.
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W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkoéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.4. Materiatem $cian fundamentowych sg bloki betonowe klasy C12/15 (B15) na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5, gr. 24cm.

2.5. Sciany dzialowe wykonaé z betonu komoérkowego gr. 8 i 12 cm odm. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej lub cementowowapiennej klasy M5.

2.6. Nadproza prefabrykowane typu NSB.

Do przekrywania otwordéw okiennych 1 drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza
prefabrykowane typu NSB, wg dokumentacji projektowej. Po ich przywiezieniu na budowe
powinny by¢ sktadowane na rownych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie
dotykaty podtoza. Mozna ulozy¢ je warstwowo stosujac miedzy warstwami przektadki
drewniane. Nadproza powinny

by¢ proste, bez widocznych pegknigé, ubytkdéw i1 innych uszkodzen mechanicznych. Elementy
prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty producentow
odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251, PN-EN 1993-1-1).

2.7. Sciany no$ne i samono$ne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm odm.
600, na zaprawie murarskiej klasy M5. Wszystkie $ciany konstrukcyjne wykonywaé
bezwzglednie z wypelnieniem spoin pionowych, pod otworami wykonywac¢ zbrojenie spoin
wspornych (min. 2 spoiny).

3. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt 4. Do transportu materialow i narzedzi stosowaé nastgpujace sprawne technicznie
srodki transportu: samochod dostawcezy o tadownosci 5 ton. Materialy nalezy uktadaé w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas
transportu. Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

4.1. Murowanie $cian

Przed przystapieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz
wymiary z rysunkami. Przed rozpoczgciem murowania $cian nalezy na fawie fundamentowej
oraz druga warstwe na $cianie fundamentowej utozy¢ izolacje pozioma z 1 x folia ekowinyl
PVC gr. Imm. Sciang z betonu komoérkowego nalezy murowaé na zaprawie
cienkowarstwowej lub cementowo- wapiennej marki 5. W czasie murowania co jaki$ czas
nalezy sprawdza¢ poziomnicg, niwelatorem,

ewentualnie wezem wodnym doktadnos¢ robdt. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob,
aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegdlnych bloczkow. Ich wigzanie w murze powinno
zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
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przesunigciem bloczkdéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z
betonu komorkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej nalezy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 15 mm — w przypadku spoin poziomych oraz 10 mm — w przypadku spoin
pionowych. Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu NSB
na podlewkach betonowych C16/20 lub wylewanych na budowie wg dokumentacji
rysunkowej. Dlugo$¢ oparcia na

murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 15 cm. Przestrzen wolng mi¢dzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla.
Sciany dziatowe powinny byé kotwione lub przewiazane ze $ciana konstrukcyjna.

4.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej:

4.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje si¢ na miejscu budowy.

Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich,
wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany

przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymalos$ci, gestosci, urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze
dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 50
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10
cm stozka pomiarowego. Zapraw¢ nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze sobg skladniki
sypkie (cement, wapno 1 kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nast¢pnie dodaje
si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne,
to nalezy rozrobic je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i1 wsypac do rozcienczonego
wapna. Cato$¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

4.2.2. Badania materialow 1 zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

4.2.3. Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje tluste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciaggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana,

aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

4.2.4. Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych
sktadnikow zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie
nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe¢ podczas murowania

temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy
przed zmieszaniem schiodzi¢ jej sktadniki. Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy
nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
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uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
Zniszczona przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.
4.2.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okres§lonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialdéw nalezy okresli¢

technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

4.2.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:

Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nierownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na calej powierzchni $ciany.
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej
wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego
w projekcie nie powinny

przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa
do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materialow do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania 1 jakos$ci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkow,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaroéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
6.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 wykonanej $ciany.

7. KONTROLA I ODBIOR MATERIALOW I ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Kontrola dostarczonych na budowe urzadzen polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
dokumentoéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
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odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegolnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢
kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowe;j
oraz ilosciowe;.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Prawidtowo$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania dostawy oraz
dostawy i montazu z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .
Ostateczny odbior nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze na podstawie oceny ostatecznej
oraz protokoldw odbioréw czgsciowych. Podstawowym dokumentem do dokonania
koncowego odbioru ostatecznego jest protokoét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty 1 wykona¢ zalecane czynnosci:

-dokumentacj¢ powykonawcza,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- gwarancji,

-Swiadectwa jakos$ci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),
-uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktére zostaly
zdemontowane lub ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania robot.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawca Wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego. Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi 1 powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Przyjetym systemem rozliczania prac zostal okre§lony na podstawie warunkow przetargu
i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadow 1 materiatdéw z rozbidrki oraz pozostatosci
materiatéw, ponad to koszt ustawienia rusztowan oraz innych prac nalezy uwzgledni¢ przy
sktadaniu oferty w ramach kosztow posrednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENI

10.1.Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajace dane materiaty
1 urzadzenia do stosowania w budownictwie i uzytkowania.

PN-87/B-03002 -Konstrukcje murowe

PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane

PN-EN 1993-1-1-Konstrukcje stalowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegly

PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
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BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
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2 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robot tynkarskich w ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt. 1.1.17.1 1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot

- Srodki gruntujace

- tynk gipsowy

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobata techniczng. Materiaty sypkie chronié¢
przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu,

na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Do prac rozbiérkowych tynkoéw stosowac drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia
(mtotki,mloty elektryczne). Do wykonywania tynkow stosowaé standardowe narzedzia tynkarskie lub
elektronarzedzia w postaci agregatu tynkarskiego (stosowany przy duzych powierzchnia tynkowania)

4 TRANSPORT

4.1.Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow

atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ roéwne, aby unikna¢ zbytecznego
pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i
odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je
wyskrobaé na gleboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne srodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowsg. Nadmiernie
suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane
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wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne. Zalecane jest
przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i

skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu rob6t stanu surowego. Podtoze
powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié¢
przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastepujacych faz:

» wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

» wykonanie narzutu

* wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

» wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.4. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutow,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

5.5. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzgledne;j
wigkszejniz70%.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) $ciagniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z tynku cementowego nalezy stosowaé agregaty tynkarskie
z pompami $limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gesto plastycznej
zawierajacej migkki wypetniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz

Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.6. Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkow wewngtrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej +
5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy
powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ wodng calego urzadzenia w ciagu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0
lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikoéw prob nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wylacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudows, a
podtaczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka budowy. Praca
silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania si¢:
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* pracowac przy ci$nieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

* pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

* podciggaé dtawice, smarowacé i czy$ci¢ ruchome czgsci maszyny w czasie pracy

agregatu,

* pracowa¢ pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za

dopilnowanie sygnatow rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

* w obecnosci postronnych robotnikow przedmuchiwaé weze spr¢zonym powietrzem,

poniewaz nagte wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
» zezwoli¢ na prace pracownikow, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

* przeprowadza¢ kontrol¢ silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu

* Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6.KONTROLAJAKOSCI

6.1. Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna

- minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025MPa
- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyklych (wg PN-70/B-10100)

Kategoria Popuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia  [Dopuszezalne odchylenia  |Dopuszezalne
ftynku powierzchni od plaszczyzny i powierzehni od kierunku  |powierzehni od kierunku  jodchylenia
pdchylenia krawedzi linii pionowego poziomego przecinajgcych sie
prostej plaszczyzn od kata
przewidzianego w
idokumentacji
Mie wieksze niz 4 mmiw INie wigksze niz 3 mmna 1 |Mie wigksze niz 4 mm na 1 |Nie wieksze niz 4 mm
iczbie nie wigkszej niz 3szt. m m i ogdlem nie wiecejniz  paim
ha calej dlugosci laty 10 mm dla calgj
I kontrolnej (2 m) powierzchni ograniczongj

pionowymi przegrodami

e wieksz‘e niz 3 mm na Nie wigksze‘ niz 2 Imm Nie wigksze niz 3 mm na 1 Mie wigksze niz 3 mm
katej diugosci faty kontrolne] | na 1 m i ogdlem nie Im i ogélem nie wigcej niz 6 1@ 1M
2mj wiecej niz 4 mmw

imm dla calej powierzchni
lograniczonej pionowymi
przegrodami

pomieszczeniach do 3.5
m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5m

wysokosci
Mie wieksze niz 2 mm na Nie wigksze niz 1,5 mm Nie wigksze niz 2 mm na 1
ale] dlugosci taty kontrolnej | na 1 m i ogdlem nie Im i oglem nie wiecej niz 3
2m) wigcej niz 3 mm w

imm dla calej powierzchni
lograniczone] plonowymi
przegrodami

pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mmw
pomieszczeniach powyze]
3,5 m wysokosci
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7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wykonanego odebranego tynku.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru
ceglanego nie powinny by¢ wypetnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza
betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbidér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig¢ ptaszczyzn tynkow,

- gtadko$¢ i1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigc, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkéw do podioza (min. 0,025MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze.”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane na podstawie wartosci robot
okreslonych po ich

wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilo$ci
robot).

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

-robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy i innych -materialéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow)

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2.PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
4.BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
5.PN-88/B—-30000. Cement portlandzki.

6.PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych
7.PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

8.PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

9. PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
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3 UKLADANIE GLAZURY I TERAKOTY (CPV-45431200-9;4542112-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem glazury i terakoty w ramach niniejszej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okres$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach
okreslonych przez producenta materiatéw uzytego do wykonania prac.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialow 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Kolorystke wykonczenia wngtrz
wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z inwestorem.

2.1. Woda

Do przygotowania klejow stosowa¢ kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i namut.
2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zastosowaé klej zapewniajacy trwate
potaczenie z podktadem i ktéry nie powinien oddzialywac szkodliwie na podktad, na zewnatrz budynku
mrozoodporny i wysoko odksztatcalny z oznaczeniem S2. Zakres temperatur, w ktorych mozna
stosowa¢ dane materiaty oraz zakres stosowania podany jest w karcie techniczne;.

2.3. Plytki §cienne

- §ciany tazienek pom. rozdzielania positkéw, zmywalni i pom porzadkowego do wysoko$ci minimum
200cm ptytki szkliwione biale 60x60cm, Calo$¢ aranzacji $cian do uzgodnienia z zamawiajacym w
trakcie realizacji obiektu.

2.4. Plytki podtogowe

- ptytki ceramiczne, o wymiarach ok. 60x60cm, antyposlizgowe. Plytki posadzkowe imitujace beton-
szare oraz drewnopodobne, uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na calej powierzchni,
zakonczone cokotem szer. min. 10cm z listwa wykanczajaca lub plytka systemowa wykanczajaca.
Fugowane plytek fugg elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek. Zastosowane ptytki
muszg si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych
dla

danego typu pomieszczenia. Klasa $cieralnosci ptytek IV. Twardo$¢ powierzchniowa plytek 7-8 w skali
Mohsa. Ptytki posadzkowe muszg spelnia¢ norme¢ antyposlizgowosci min. R9, wg wedtug normy DIN
51130

2.5 Ptytki na cokot

Cokot z plytki systemowej wykanczajacej (nie cietych) na wysokos¢ ok. 10cm, zakonczony systemowg
listwa cokolowg lub ptytka wykanczajaca.

2.6. Srodki gruntujace

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy podloze oczy$ci¢ i zagruntowac preparatem
polepszajacym przyczepnosé

do podtoza oraz obnizajacym jego chtonnosc.
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2.7. Fuga

Elastyczna, malo nasigkliwa z zawartoscia silikonu w kolorze zgodnym z ustaleniami Zamawiajacym.
Zastosowa¢ mas¢ odporng na §cieranie i nierozpuszczalng pod wptywem srodkow czyszczacych, na
zewnatrz mrozoodporna.

2.8. Parapety

-parapety wewngtrzne jako Terrazzo gr. 3 cm w kolorze bialym

-parapety zewnetrzne z blachy gr. 0,7mm

3.SKLADOWANIE

3.1.Ptytki ceramiczne przywiezione na budowe¢ musza by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim
podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych, z
dala od ciggow komunikacyjnych ze wzgledu na

mozliwos$¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny
by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa zgodne
Z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ do pieciu ptytek wadliwych
na 100. Piytki do wnetrz musza charakteryzowac si¢ odpowiedniag odpornoscia na Scieranie i
odpornoscig na plamienie. Twardo$¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa. Phytki do tazienki
musza posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na $cieranie, plamienie i dzialanie zwiazkdéw chemicznych.
Do wykonania robdt nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania prac
wykonczeniowych.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogblne wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2 Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowe;.

4.2.1.Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne).

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie wolno
przystapi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda

spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1:3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki
cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zapraweg nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy,
a nastepnie dodaje si¢ wodg w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

4.2.2.Uktadanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych). Przed przystapieniem do
robot nalezy usunaé z podloza kurz, sadzg oraz substancje thuste. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa
powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajgca w
pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscic¢ do jej segregacji lub utraty
sktadnikow.

4.3 Uktadanie plytek.

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ podtoza, polegajaca na okresleniu stopnia
zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos$¢, czyli zdolnos¢ do absorpcji wody.
Ta ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i obserwacje szybkosci jej
wchlaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé wchtonigcie wody zarobowej z
zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt male;j jej ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu
procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry wytrzymatosciowe zaprawy i oslabia potaczenie
zaprawa-podloze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje¢ gruntujacg ktora zwigksza
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przyczepnos$é, elastycznosc, odporno$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podloza,
uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢

réwnos¢ podtoza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach i
sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierownos$ci nalezy wyréwnac
stosujac odpowiednig mase wyrownujacg. Natozong zaprawe nalezy wygladzac, ale nie zacieraC. Przy
wigkszych powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co
1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ plytki, pamictajac, ze nie nalezy przekraczaé
grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W
konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak
najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az
wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek
nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak plytki).

4.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tata kontrolna
dhugosci 2 m nie powinny by¢ na calej dtugosci

faty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposdb, aby ich krawedzie
tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.5.Badania komponentow zaprawy.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow

oraz kontroli jakos$ci.

4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element
musi by¢ usuniety. Przed rozpoczegciem napraw i zamowieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technike
naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.TRANSPORT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej pkt.4. Do
transportu materiatdow i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu: samochod
dostawczy o tadownosci 0,9 ton. Materialy nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Przed przystapieniem do prac uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

1.sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,
2.sprawdzeniu stanu materialow,

3.sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych etapow robot nalezy do wykonawcy i powinna obejmowac:

* kontrole podtoza

* kontrole¢ migdzy operacyjng

* kontrole koncowa

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktérym uktadane bedg ptytki
ceramiczne, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych, sprawdzenie
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nos$nosci podtoza. Stwierdzenie odchylek od piondéw oraz krzywizn i nierdwnosci powierzchni winno
by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego

protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowo$¢ wykonania:

* gruntowania podtoza

* przyklejenia plytek

* fugowania

Kontrola konncowa ma na celu sprawdzenie jakosci wykonania catosci robdt, a w szczegolno$ci rownosci
wykonania licowania,

wygladu, zgodnosci z dokumentacja techniczna.

7. KONTROLA 1 ODBIOR MATERIALOW I ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.Kontrola dostarczonych na budow¢ materiatdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
dokumentéow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow
(oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢
wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Przed zlozeniem oferty,
wykonawca winien szczegdlowo zapoznaé si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
warunkami wykonania i odbioru robot, dokumentacja techniczng i kosztorysem. Wszystkie zauwazone
pomyiki lub pominigcia, winny by¢ przekazane zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w
trybie zapytan.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Z uwagi na zanikajacy charakter poszczego6lnych elementéow (warstw) systemu, wymagany jest
czesciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy czgsciowy odbior zanikajacych
warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorow czgSciowych
ulatwia ocene prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robdt oraz podnosi jakosé

odbioru ostatecznego. Odbiory czeSciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza i jego gruntowanie

2. przyklejenia ptytek

3. fugowania

Prawidlowo$¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami

opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbidr robdt glazurniczych nastgpuje po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze na podstawie oceny ostatecznej oraz
protokotéw odbioréw czesciowych. Podstawowym

dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty i wykonac

zalecane czynnosci:

-dokumentacj¢ powykonawcza,

-uwagi 1 zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jakosci, §wiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane™),

-uporzadkowac obiekt oraz odtworzy¢ elementy, ktore zostalty zdemontowane lub ulegly zniszczeniu w
czasie wykonywania robot glazurniczych.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego. Odbior po
okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
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okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
uwag uzytkownika, zebranych od daty konicowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.Przyjetym systemem rozliczania prac zostal okreslony na podstawie warunkoéw przetargu i zapisany
W umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt
utylizacji odpadow i materiatow z rozbidrki oraz pozostato$ci materiatow nalezy uwzgledni¢ przy
sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajace dane materialy do stosowania
w budownictwie, w tym w szczegolnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wlasciwosci i klasyfikacja
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4 ROBOTY MALARSKIE (CPV-45400000-1)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach wykonania niniejszego inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okres$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
SST Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.5.

2.MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach uzytecznosci publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne 1 aprobaty techniczne
zastosowanych materialow i wyrobow. Wymagania 1 badania powinny odpowiadaé
wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

Zmywalne farby emulsyjne lateksowe (kolorystyka wg Zamawiajacego)

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy
spozywcze] (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscig ). Farby emulsyjne wytwarzane
fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Mydlo szare stosowane do
gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.3

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.4. Do
transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie S$rodki
transportu: samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton. Materiaty nalezy uktada¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badZz uszkodzenia podczas transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie

drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8"C.W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw

wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonaé po: catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych i sanitarnych, catkowitym
ufozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Poprzednia powtoka malarska
musi by¢ trwale zwigzana z tynkiem, w przypadku odspajania nalezy bezwzglednie stare
powtoki malarskie usungé, miejsca

zagruntowacd srodkami wzmacniajgcymi podtoze. Przed przystgpieniem do naktadania powtok
malarskich powierzchnie muszg by¢ suche, odttuszczone i zagruntowane.

5.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma byé wykonana powtoka, lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami Zamawiajgcego
wraz z ich uzgodnieniem z inwestorem, powinny byé trudno zmywalne przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mieé barwe jednolitg,

zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.6.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia
podtoza

6.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna pojawic sie nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.7.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.8.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
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wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéow powtoki, widocznych
gotym okiem $laddéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok
o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne

potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
pkt. 9. Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez
obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddéw i materiatdéw z rozbiérki oraz pozostatosci
materiatdw nalezy uwzglednic przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Ptaci sie
za ustalong ilos¢ m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

2 MONTAZ STOLARKI (CPV-45421122-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot

budowlanych dotyczacych montazu okien i drzwi w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Inne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z
projektem budowlanym, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
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zobowigzany do przygotowania, przedstawienia oraz potwierdzenia przez inwestora (inspektora
nadzoru) metod przyjetych do wykonania glownych elementow robot, w tym zatwierdzenia profilu okna
wraz z pozostalymi elementami systemu oraz rodzaju drzwi.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2.MATERIALY

2.1. Drzwi zewngtrzne: indywidualne, AL. Okna w drzwiach zewngtrznych szklone szyba zespolong
typu float 6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba bezpieczna P2. Wymagany wspolczynnik ciepta
U<1,3W/m2K. Kolor drzwi obustronnie antracyt.

2.2.Drzwi wewngtrzne pomieszczen — w czgéci z PVC i AL, okna w drzwiach szkolone szyba zespolong
typu float 4/12/4, bezpieczne P2, w czesci pomieszczen sanitarnych, oraz szatni, systemowe ptycinowe,
ptyta wzmocniona. W wybranych skrzydtach (zgodnie z branzg sanitarng) montowac

dotem tunele nawiewne oraz podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosila min.
0,022m2. Oscieznice drzwi systemowe nakladaneregulowane. W pom. szatni oraz szatni sedziow
przewiduje si¢ dodatkowo panel nad o$cieznicg wys. 100cm, w kolorze drzwi, RAL 7016. Na
drzwiach WC ogo6lnodostgpnych nalezy zamontowa¢ oznakowanie dot. tazienek w formie tabliczek.
Material: Dibond z nadrukiem. tresci na folii.

2.3.0kna: o konstrukcji PVC, z profili min. sze$ciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy:
4/16/4/6/4 grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2 K) wypelnione Argonem z ramka dystansowa.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla calego okna: U<0,9W/m2K. Kolor okien

zewnatrz antracyt, wewnatrz biate.

2.4.Sciana stupowo-ryglowa:

Cze$¢ elewacji frontowej stanowi zaprojektowana $ciana ostonowa, o konstrukcji stupowo-ryglowej.
Projektuje si¢ aluminiowy szkielet $ciany ostonowej, wypelniony szkltem elewacyjnym, hartowanym.
Stupki o wymiarach w przekroju ok. 50x150mm. Szyba bezpieczna, min. P4. Konstrukcja w

kolorze antracytowym. Na drzwiach zewngtrznych, od strony wschodniej nalezy zamontowac
oznakowanie dot. tazienek w formie tabliczek. Materiat: Dibond z nadrukiem. Tresci na folii
2.5.Catos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z zamawiajacym.

3.SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robot, oraz ewentualnie rusztowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 4.

Do transportu materiatdw i narzedzi stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz z poleceniami inspektora
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nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych

ekranow skutecznie zabezpieczajacych wnetrze pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac
budowlanych oraz zabezpieczenia wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronng.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
przestrzegania warunkoéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca po zakonczeniu robot ma obowigzek
doprowadzenia terenu prowadzonych robot do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po
pracach budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatlow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych
standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakos¢ materiatow.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Do wbudowania, instalacji i montowania sa dopuszczone tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

7.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBOT

7.1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia publicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami sztuki budowlano-montazowej i
wiedzy technicznej,

-wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robdt w okresie ich trwania w sposob
uniemozliwiajacy dostep 0sob nie zwigzanych z wykonywaniem robot,

-wykonanie zakresu rob6t pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisow BHP i p.poz.,

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0dbidr koncowy catosci wykonanych prac,

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkow przetargu i zapisany w
umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt
utylizacji odpadéw i materiatlow z rozbidrki oraz pozostato$ci materialow nalezy uwzgledni¢ przy
sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
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6 MONTAZ STOLARKI (CPV-45421122-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dotyczacych montazu okien i drzwi w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Inne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z
projektem budowlanym, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania, przedstawienia oraz potwierdzenia przez inwestora (inspektora
nadzoru) metod przyjetych do wykonania gtdwnych elementdéw robot, w tym zatwierdzenia profilu okna
wraz z pozostatymi elementami systemu oraz rodzaju drzwi.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2.MATERIALY

2.1. Drzwi zewnetrzne: indywidualne, AL. Okna w drzwiach zewn¢trznych szklone szyba zespolona
typu float 6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba bezpieczna P2. Wymagany wspotczynnik ciepta
U<1,3W/m2K. Kolor drzwi obustronnie antracyt.

2.2.Drzwi wewnetrzne pomieszczen — w czesci ptytowe HDF i AL, okna w drzwiach szkolone szyba
zespolong typu float 4/12/4, bezpieczne P2, w czgéci pomieszczen sanitarnych, oraz szatni, systemowe
ptycinowe, plyta wzmocniona. W wybranych skrzydtach (zgodnie z branzg sanitarng) montowaé
dotem tunele nawiewne oraz podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosita min.
0,022m2. Oscieznice drzwi systemowe nakladaneregulowane. W pom. szatni oraz szatni sedziow
przewiduje si¢ dodatkowo panel nad o$cieznicg wys. 100cm, w kolorze drzwi, RAL 7016. Na
drzwiach WC ogoélnodostgpnych nalezy zamontowa¢ oznakowanie dot. tazienek w formie tabliczek.
Materiat: Dibond z nadrukiem. treéci na folii.

2.3.0kna: o konstrukcji PVC, z profili min. szeSciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy:
4/16/4/6/4 grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2 K) wypelione Argonem z ramkg dystansowa.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K. Kolor okien

zewnatrz antracyt, wewnatrz biate.

2.4.Catos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z zamawiajacym.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robdt, oraz ewentualnie rusztowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢

wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 4.

Do transportu materiatdw i narzedzi stosowaé nastgpujace sprawne technicznie Srodki transportu:
samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed
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mozliwoscia przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w transporcie
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz z poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych

ekrandw skutecznie zabezpieczajacych wnetrze pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac
budowlanych oraz zabezpieczenia wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronna.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
przestrzegania warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca po zakonczeniu robot ma obowigzek
doprowadzenia terenu prowadzonych robot do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po
pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych
standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Do wbudowania, instalacji i montowania sg dopuszczone tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

7.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBOT

7.1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia publicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami sztuki budowlano-montazowej i
wiedzy technicznej,

-wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robot w okresie ich trwania w sposob
uniemozliwiajacy dostep osob nie zwigzanych z wykonywaniem robot,

-wykonanie zakresu rob6t pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisow BHP i p.poz.,

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0dbidr koncowy catosci wykonanych prac,

Przyjetym systemem rozliczania prac zostal okreslony na podstawie warunkow przetargu i zapisany w
umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt
utylizacji odpadow i materiatow z rozbidrki oraz pozostato§ci materialow nalezy uwzgledni¢ przy
sktadaniu oferty w ramach kosztow posrednich

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci
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