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1.   Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna B-K-W 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem                          
m. Chomętowo - etap II”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i stosować przy 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
1.3.1. Zakres robót zawartych w ST zawiera wykonanie tłoczni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie 
wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.  
 
1.4. Zakres prac towarzyszących i robót  tymczasowych 
-  roboty przygotowawcze, obejmujące wytyczenie trasy rurociągów,  demontaż elementów małej architektury  
   (płoty, ogrodzenia) z późniejszym ich odtworzeniem, wycinka krzewów,  
-  roboty drogowe związane z demontażem istniejącej i wykonaniem nowej nawierzchni, 
-  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem 9 w przypadku konieczności –  
   zgłoszenie odwodnienia wykopów ), 
-  zabezpieczenie wykopów obudową segmentową, wypraskami lub grodzicami, 
-  wykonanie przekładek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowaną siecią wraz z  
   opracowaniem w razie konieczności niezbędnych projektów budowlanych i uzyskaniem opinii i pozwoleń,  
-  roboty montażowe kanałów, rurociagów wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego w  
   miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi kanałami, 
-  pozyskiwanie gruntu – piasek/pospółka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, 
-  zakup, dowóz materiału do wbudowania, 
-  zasypanie wykopów po robotach montażowych sieci  – wymiana gruntu (piasek/pospółka), 
-  wywóz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami składowania i neutralizacji -  po stronie Wykonawcy, 
-  rozebranie umocnienia ścian wykopów, 
-  zagęszczenie i badania laboratoryjne. 
 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie między innymi: 
-  dostawy energii do placu budowy, 
-  dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
-  oznakowania placu budowy. 
-  objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, 
-  opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych   ewentualnych  
   zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
-  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
-  opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
-  przygotowanie terenu, 
-  oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł, 
-  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
-  usunięcie oznakowania, 
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Organizowanie robót i przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz musi zapewnić 
ochronę własności osób trzecich,  głównie Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń nie będących własnością 
Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi uzgodnić z właścicielami tych urządzeń sposób ich zabezpieczenia 
na czas robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, jeżeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone jakieś instalacje i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody 
wynikłe w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowiązany jest w tym zakresie posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie    przepisy   dotyczące   
ochrony   środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a)  utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)    podejmować   wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie  się do   przepisów  i  norm doty-
czących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół placu lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1.Lokalizację ukopów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2.Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
       -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
       - możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie: 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie pracowników 
w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) „planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” zwanego „planem bioz”, uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).   
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest  tak prowadzić roboty budowlane by nie nastąpiło zaprószenie ognia i posiadać w 
pobliżu prowadzonych robót budowlanych sprawny podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i  zabezpieczone  
przed  dostępem osób trzecich.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji  robót  albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.5. Dokumentacja Projektowa  
1. Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentow przetargowych zawiera :  
1.1. Projekt budowlany ( PZT, PAB i PT ) 
1.2. Opinia geotechniczna  
 
2. Jeżeli w trakcie wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi  brakujące  rysunki i ST na własny koszt                                     
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.6.   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności : 
1. Specyfikacje Techniczne, 
2. Dokumentacja Projektowa. 
                  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.              
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału telerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.7.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed  przystąpieniem  do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do  zatwierdzenia  projekt  
organizacji  i zabezpieczenia placu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonwca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonwca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  
zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  
tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej. 
 
1.5.9. Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i  urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie  utrzymywać roboty do tego czasu.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  w  zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru robót.  
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie  Inspektora Nadzoru  powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. 
W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, oraz w razie 
konieczności opracowania niezbędnych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na wykonanie tych robót, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz ujawnionych w trakcie trwania 
robót. 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony 
osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone 
tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach 
koniecznych także okulary ochronne. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.10. Archeologia  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokości kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Całość prac prowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 
przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich  
wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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1.5.  Określenia podstawowe  
  
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - 
„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w umowach” 
 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego . Wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania    robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót,  
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem, 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 
Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt  Wykonawcy 
spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
Miejsce zrzutu wód gruntowych - miejsce zrzutu wód gruntowych  odpompowanych w trakcie realizacji robót 
pozyskane staraniem i na koszt  Wykonawcy, 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 
Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących elementem 
rozliczeniowym, 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub całkowita 
modernizacja/przebudowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji wraz z wykonaniem robót  towarzyszących, 
nawierzchni drogowych, usunięciem kolizji i uruchomieniem, 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania   budowlanego na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem  robót, 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie 
może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu, 
Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -  przewody kanalizacyjne zewnętrzne wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami przeznaczona  do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a 
rzędną spocznika. 
Komin włazowy -  szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
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Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej 
rurociągu odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm, 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 
rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 
obrysem budowli a osią przewodu. 
Badania szczelności – badania nieniszczące dotyczące pomiaru wycieku z wyodrębnionego obiektu, przewodu 
itp. 
 
2.         Materiały 
2.1.      Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  Umowy lub wskazań 
Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.    
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5.    Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3.     Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 4.   Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
 
5.     Wykonanie robót. 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na  rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.     Kontrola jakości robót. 
6.1.   Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie : 
a/ część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
- metodę magazynowania materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,    
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 
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6.2.  Zasady kontroli jakości robót.    
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

         Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi. 
 
 6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
  a/ Polska Normą lub  
  b/ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji.  
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-      dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 
6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1.  zalicza się następujące dokumenty : 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f/ korespondencje na budowie,  
g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały,  
h/ plan BIOZ. 
 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7. Odbiór robót.  
7.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu,  
c/ odbiorowi końcowemu. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
7.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (odcinka przewodu ) który może być 
wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
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7.4. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
 
7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1/ krótki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (długości odcinków kanalizacji potwierdzone przez geodetę), 
2/ decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę lub inne, jeżeli wymagają tego przepisy  
    (np. pozwolenia wodno-prawne i środowiskowe, inne), 
3/ projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:500 z wpisami o wprowadzonych ewentualnie zmianach  
    powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, 
4) specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
5/ kompletny dziennik budowy, 
6/ pisma skierowane do właściwych urzędów terenowych, powiadamiające o rozpoczęciu robót budowlanych  
    wymaganych w pozwoleniu na budowę, 
7) recepty i ustalenia technologiczne. 
8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
9) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
10) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do   
      dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
11) dokumentację geodezyjną zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. . 
12) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
13) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   telekomunikacyjnych,  
      energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom  
      urządzeń. 
14) protokoły z badań i sprawdzeń robót zanikających lub ulegających zakryciu (np. prób szczelności), 
15) protokoły z odbiorów pasów drogowych po wykonanych robotach z udziałem zarządcy  (właściciela) drogi 
16/ inne protokoły i dokumenty wynikające z umowy zawartej między Inwestorem i Wykonawcą robót 
      budowlano- montażowych, 
17/ deklaracja zgodności wydana przez Wykonawcę; 
18/ oświadczenie właścicieli o doprowadzeniu ich działek do należytego stanu, 
19) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego 
  
Uwaga :  dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.6.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 7.5.  
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8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena  będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac  Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru, 

koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   
dojazdowych   itp.), koszty  dotyczące oznakowania  robót,  koszty pompowania wody, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy,   opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych  
robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych 
dotyczących trasy i punktów wysokościowych przy realizacji zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo - etap II”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują : 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
- roboty pomiarowe przy budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- roboty pomiarowe przy budowie tłoczni ścieków. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Techniczną. Ogólne 
określenia podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową  i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00  – „ Wymagania ogólne ”, punkt 1.5. 
 
2.  Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są : 
- paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 
- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni ). 
  
3.  Sprzęt. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych i  reperów roboczych będą wykonane 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, łaty, taśmy stalowe ). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.  Transport. 
Materiały ( paliki drewniane, pręty stalowe, farba ) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00.- „ Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji                      
i Kartografii ( dalej : G.U.G. i K ). 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów                     
i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia                            
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych  
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej  
i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez  
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
sieci/przyłacza/instalacji. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określać                               
z dokładnością do 0,5 cm. 
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5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych : 
-  wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych,  
-       wytyczenie głównych osi trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej, przyłączy kanalizacji  
        sanitarnej grawitacyjnej (sytuacyjne i wysokościowe), 
-  wytyczenie usytuowania tłoczni ścieków oraz studni kanalizacyjnych,  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne usytuowanie głównych elementów sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem do sprawdzenia, 

- inwentaryzacja elementów naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej,  
przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczni ścieków po wykonaniu prac nawierzchniowych, 

-       wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-    
        nawczej. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. System kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. – „ Wymagania ogólne ”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie punktów charakterystycznych i wysokościowych na-
leży prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kar-
tografii. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych studni kanalizacyjnych, tłoczni ścieków, sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. – „ Wymagania ogólne ”. 
  
8. Odbiór prac geodezyjnych. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”. 
Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzien-
ników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00. – Wymagania ogólne. 
Płatności za 1 m dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Zgodnie z dokumentacja projektową roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych 
obejmują : 
- roboty związane z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
-    roboty związane z obiektem tłoczni ścieków. 
Cena robót obejmuje : 
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 
- wytyczenie obiektów tłoczni ścieków, studni kanalizacyjnych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej,  

- przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( sytuacyjne i wysokościowe ) 
- wytyczenie głównych osi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej, przyłączy kanalizacji  
      sanitarnej grawitacyjnej (sytuacyjne i wysokościowe), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i usytuowanie tłoczni ścieków, studni kanalizacyjnych 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i usytuowanie głównych elementów sieci kanalizacji 
      sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( inwentaryzacja elementów  
      naziemnych i podziemnych  po wykonaniu prac nawierzchniowych), 
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno - wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
      powykonawczej. 
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1.   Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 
realizacji zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z 
włączeniem m. Chomętowo - etap II”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu określonego w 
dalszych specyfikacjach technicznych. 
  
1.3.1. Kanalizacja sanitarna ( grawitacyjna i tłoczna ) , przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne  
- wykopy ręczne z odwozem ,    
- wykopy mechaniczne z odwozem ,  
- wykopy ręczne na odkład,    
- wykopy mechaniczne na odkład,  
- podsypka i obsypka z piasku dowożonego,  
- zakup i przywóz ziemi do zasypki wykopów , 
- zasypka ręczna wykopów z zagęszczaniem,  
- zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczaniem 
- pełne umocnienie ścian wykopu wraz z rozbiórką,  
- odwodnienie drenażem pionowym przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów z obsypką filtracyjną, z pompowaniem  
  próbnym i eksploatacyjnym,  
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu, 
- wywóz nadmiaru gruntu. 
 
1.3.2.  Tłocznia  ścieków  
 
- wykopy mechaniczne z odwozem,   
- wykopy ręczne o ścianach pionowych z odwozem,  
- zasypka ręczna wykopów z zagęszczaniem,  
- zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczaniem  
- podsypka z piasku dowożonego  
- zakup i przywóz ziemi do zasypki wykopów, 
- pełne umocnienie ścian wykopu wraz z rozbiórką,  
- odwodnienie drenażem pionowym przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów z obsypką filtracyjną, z pompowaniem  
  próbnym i eksploatacyjnym ( w przypadku wystąpienia wody gruntowej ) 
- wywóz nadmiaru gruntu. 
 
1.3.3.  Linie kablowe do tłoczni ścieków 
  
-   wykopy ręczne , 
-   podsypka i obsypka z piasku, 
-   zasyp ręczny z zagęszczaniem . 
 
1.3.4.  Studnia tłoczni ścieków  
 
-  wykopy mechaniczne jamiste na odkład, 
-  wykopy ręczne o ścianach pionowych,   h  ≤ 3,0 m    
-  pełne umocnienie ścian wykopu wraz z rozbiórką,  h  ≤ 6,0 m    
-  odwodnienie gł. do 6,0 m drenażem pionowym przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów z obsypką filtracyjną,  
   z pompowaniem próbnym i eksploatacyjnym  
-  zasypka ręczna wykopów z zagęszczaniem,   
-  zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczaniem  
-  badanie stopnia zagęszczenia gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kieru- 
          nku pionowym. 
1.4.2. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.  
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  
1.4.4. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. – 
„Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
2.  Materiały. 
 
2.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów  oraz nadmiar gruntów z 
wykopów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przyłączy powinny być sprawdzone 
pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. 
2.3.  Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, bez grud i ka-
mieni oraz zanieczyszczeń mineralnych. 
 
3.  Sprzęt. 
 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego : 
3.1. Zestawy do odwadniania wykopów. 
3.2. Koparki i spycharki 
3.3. Żuraw samochodowy 
3.4. Samochód skrzyniowy 
3.5. Ciągnik kołowy 
3.6. Samochody i przyczepy samowyładowcze. 
3.7. Szalunki systemowe do wykopów. 
3.8. Wibrator powierzchniowy 
3.9. Walec wibracyjny samojezdny 
 
4.      Transport. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na miejscu 
budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Umową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku wystąpienia na trasie wykopów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po 
wykonaniu robót odtworzyć. 
Zajmowany pas drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego, wymieniając uszkodzone elementy. Należy 
bezwzględnie zabezpieczyć i zastosować urządzenia służące do zminimalizowania zanieczyszczenia dróg 
publicznych przez samochody ciężarowe i ciężki sprzęt obsługujące budowę. 
Po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robót ziemnych podano w ST 01.00. 
 
5.2. Zasady wykorzystania gruntów. 
 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z punktem 2.1. ST 02.00. – Roboty ziemne. 
W przypadku wystąpienia humusu na trasie sieci humus należy usunąć przy pomocy spycharko-ładowarki lub 
ręcznie. Zebrany materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy pryzmować w pobliżu miejsca 
wbudowania, nadmiar wywieźć na składowisko. 
Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek , żwir lub pospółka.  
Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, 
pospółka, suchy i niezamarznięty.   
Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90 % frakcji 
przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10 % przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień zagęszczalności 
0,2 .  



   Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót 

 

 

 

 

20

Ułożony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę 
uzupełnia się do 30 cm). 
Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur – zrzucanie 
materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej  próbie szczelności, każde 
zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania takiego 
współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 
Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury.  
 
5.3. Wykopy. 
5.3.1.    Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm. 
Szerokość i głębokość wykopów pod poszczególne elementy kanalizacji  nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 0,05 
%. 
 
5.3.2. Wykonanie wykopów. 
 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powiązaniu z PN-EN 1610 : 2002 r. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z metodą, organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy.  
Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 20 cm mniejszej od projektowanej, a następnie 
pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurowego.  
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy ( przy udziale Inspektora Nadzoru ) sprawdzić, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spo-
sób zapewniający ich eksploatację. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 
W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić ją do stanu pierwotnego oraz 
pokryć ewentualne straty wynikające z jej uszkodzenia ( zalanie ). 
Do zabezpieczenia wykopów wąskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe słupowe wykopów 
liniowych np. firmy P.P.U. WYKOPY-SERWIS Wronki lub równoważne . Elementy pozwalają na wykonanie wykopu o 
następujących szerokościach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3, 
6/4,0. Wytrzymałość konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu min. 55 kN/m2. 
 
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie.  
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :  
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem  posadowienia powinna być usunięta  
  bezpośrednio przed ułożeniem przewodu i posadowienia obiektów,  
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.  
Przewiduje się wywóz całości odspojonego gruntu na tymczasowe składowisko urobku.  
Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na :  
- bezpieczną odległość ( w pionie i poziomie ) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone, wcześniej nie 
zinwentaryzowane bądź inne ( np. niewypały, zabytki ) należy to miejsce zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora i odpowiednie służby i instytucje.  
Na głębokościach i miejscach, w których w projekcie wskazano przebieg istniejącego uzbrojenia należy 
bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajania gruntu,  

- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy wg normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy 
prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy. W szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu 
terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania 
koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,  

- jeśli w trakcie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie 
wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, dopiero potem kontynuować prace ziemne,  

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 
rozbierać.  

 
5.4.    Zasypywanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. 
Pod rurociągi kanalizacyjne wykonać podłoże piaskowe grub. 20 cm .  
Pod studnie kanalizacyjne wykonać podłoże piaskowe grub. 10 cm. 
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Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 30 cm ponad rurę. 
Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 
pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero 
przy przykryciu powyżej 1,0 m. 
Zasypywanie wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczanie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz 
założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20 %. 
Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia : 
- dla warstw do głębokości 2 m               -  1,00 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości      -  0,97 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby ponownego 
zagęszczenia warstwy. 
Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej. 
Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. 
Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopów dla rurociągów należy wywieźć na składowisko. Pozyskanie miejsca 
składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca 
składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to również depozytów czasowych. 
 
Posadowienie tłoczni ścieków  
Posadowienia zbiorników wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Dla gruntów suchych lub po obniżeniu zwierciadła wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia o minimum 40 
cm od dna wykopu dopuszcza się następujące metody posadowienia : 
 na podsypce grubości 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Id=0,9, 
 na warstwie grubości 15 cm piasku stabilizowanego cementem lub betonem o konsystencji wilgotnej świeżo 

ułożonego na dnie wykopu i zagęszczonego powierzchniowo, 
 na warstwie chudego betonu o grubości 15 cm po jego związaniu na warstwie eliminującej naprężenia 

krawędziowe ( podlewka z zaprawy cementowej grubości 3 cm, piasek stabilizowany cementem o grubości 5 cm). 
 na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 15 cm na warstwie eliminującej naprężenia krawędziowe 

(podlewka z zaprawy cementowej grubości 3 cm, piasek stabilizowany cementem o grubości 5 cm ). 
Dla gruntów nawodnionych dopuszcza się następujące metody posadowienia : 
 na warstwie żwiru lub grysu grubości 25-50 cm, 
 na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 15 cm na warstwie eliminującej 
 naprężenia krawędziowe: np. 2 x papa na lepiku 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo – wodnych niż wskazano w opinii geotechnicznej należy 
dokonać przeliczenia stateczności zbiorników na wypór wody gruntowej. 
 
5.5. Warunki gruntowo – wodne.  
 
Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntów w pakietach prezentują się następująco : 
Pakiet I holoceńskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci nasypów niekontrolowanych [Mg] 
zbudowanych głównie z piasków drobnoziarnistych, humusu i gruzu ceglanego oraz nasypów budowlanych [nB], 
zbudowanych głównie z piasków drobnoziarnistych, kamieni, humusu oraz piasków średnioziarnistych.  
W obrębie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco: 
IA Mg (Pd, H, C) grunt słabonośny. 
IB nB (Pd, Pd, K, H) grunt antropogeniczny 
Pakiet II holoceńskie grunty organiczne udokumentowane w postaci torfów [Or].  
W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco: 
II Or grunt słabonośny. 
Pakiet III holoceńskie i plejstoceńskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane w postaci piasków 
drobnoziarnistych z domieszką humusu [orFSa] oraz piasków drobnoziarnistych z domieszką humusu i kamieni 
[coorFSa], piasków drobnoziarnistych [FSa], piasków średnioziarnistych [MSa], piasków średnioziarnistych 
przewarstwionych piaskami gliniastymi [siMSa], piasków średnioziarnistych z domieszką pospółek [grMSa] oraz 
piasków średnioziarnistych z domieszką żwirów [grMSa].  
W obrębie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco: 
IIIA1 FSa, orFSa, coorFSa średnio zagęszczony ID = 0,40; 
IIIB1 MSa, siMSa średnio zagęszczony ID = 0,40; 
IIIB2 MSa, grMSa, siMSa średnio zagęszczony ID = 0,50. 
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Pakiet IV plejstoceńskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci glin piaszczystych [saSi], piasków 
gliniastych [siSa], glin pylastych [saclSi] oraz glin pylastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaclsi]. 
W obrębie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco: 
IVA1 saSi plastyczny IL = 0,40; 
IVA2 fsaclSi plastyczny IL = 0,30; 
IVA3 siSa, saSi, saclSi twardoplastyczny IL = 0,05 ÷ 0,25; 
IVA4 saSi półzwarty/zwarty IL = 0,00. 
Pakiet V plejstoceńskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci pyłów [Si]. 
W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco: 
V Si plastyczny IL = 0,40. 
 
Warunki w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiają, że przedmiotową inwestycję proponuje się 
zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.  
Kategorię zagrożenia bezpieczeństwa budowy sieci kanalizacyjnej wynikającą ze stopnia skomplikowania 
konstrukcji, ich posadowienia, oddziaływań oraz warunków geotechnicznych zakwalifikowano do drugiej kategorii 
geotechnicznej według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 
2012 r.  r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  budowlanych. ( Dz.U. 2012, 
poz.463 ). 
 
5.6. Odwodnienie wykopów 
 
Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i średnie można odwadniać igłofiltrami co 1 m jednocześnie po obu 
stronach wykopu ø 50 mm wpłukiwanych w rurach ø 150 mm z obsypką żwirową.  
 
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów należy zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego  
odpływu oraz obniżenia poziomu wód gruntowych.  
Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić tymczasowymi naziemnymi rurociągami PE lub stalowymi do 
cieków powierzchniowych. 
Czas pompowań będzie określony powykonawczo gdyż zależy on nie tylko od warunków geologicznych ale także od 
sezonowych wahań wód gruntowych.  
 
6.   Kontrola jakości robót. 
6.1. System kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.1.1.Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych zależy wpisywać do :  
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
7.  Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
- dla robót ziemnych – 1 m3 objętości wykopów i zasypki, 
- dla umocnienia wykopów – 1 m2 powierzchni szalunków, 
- dla odwodnień – 1 szt. drenażu, igłofiltrów. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 7 i normach wg punktu 10 ST 
02.00. – Roboty ziemne. 
 
8. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST  00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 8 i normach wg punktu 10 ST  - 
02.00. – Roboty ziemne. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST  00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 9. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać :  
- roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami,  
- szalowanie wykopów, 
- odwodnienie wykopów. 
 
9.1. Wykopy  
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie obejmuje : 
- usunięcie i składowanie warstwy humusu, 
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- wykonanie wykopów z odwozem, 
- wywiezienie nadmiaru gruntu, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych, 
- oznakowanie prowadzonych robót i wykopów, 
- demontaż i ponowny montaż na trasie elementów małej architektury ( płoty, ogrodzenia). 
 
9.2.     Zasypywanie wykopów 
 
Cena wykonania 1 m3 zasypki wykopów obejmuje : 
- przywóz gruntu do zasypki,  
- wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczaniem gruntu, 
- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem, 
- badanie zagęszczenia gruntu, 
- demontaż i odwiezienie kładek dla pieszych i oznakowania, 
- wyrównanie terenu, 
- odtworzenie trawników – wywóz nadmiaru gruntu, 
- przewrócenie dróg do stanu pierwotnego. 
 
9.3. Umocnienie wykopów 
 
Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopów obejmuje : 
- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów, 
- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 
 
9.4. Odwodnienie wykopów 
 
Cena 1 szt. drenażu obejmuje : 
- dostawę i montaż systemu odwodnienia wykopów, 
-          odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania, 
- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia wykopów. 
 
9.5.    Podsypka i obsypka rurociągów 
  
Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki piaskowej obejmuje : 
-          przywóz piasku do podsypki i obsypki , 
- wyrównanie dna wykopu, 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- zagęszczanie gruntu, 
- badanie zagęszczania gruntu. 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej  
realizowanej w ramach zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – 
Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo - etap II”. 
 
1.6. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.7. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu :  
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami 
 sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 tłoczni ścieków TS3 oraz TS4 z wewnętrzną linią zasilającą i zagospodarowaniem terenu 
 
2. Materiały i urządzenia. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad   niniejszej ST są : 
 
-   rury i kształtki Dy 200 i  Dy 160 mm PVC-U , klasa S, SDR 34, SN 8 (rury i kształtki muszą pochodzić od 

jednego producenta ), 
-    rury i kształtki dn 225 x 11,4 mm PE100 RC SDR 17, SN 10 min. dwuwarstwowe  do kanalizacji (rury i  
     kształtki muszą pochodzić od jednego producenta ), 
-   dennice betonowe śr. 1000, h=750 mm łączone na uszczelkę – prefabrykat wykonany w wytwórni z płytą 

denną, kinetą i przejścia szczelne tulejowe dla rur PCV lub PE 
      Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporność  F 50, nasiąkliwość max. 5 %, wodoszczelność W 8,   
      średnice, kąty i rzędne wg projektu. 
-   kręgi żelbetowe śr. 1000, h =  500 mm łączone na uszczelkę , prefabrykaty wykonane w wytwórni o para-

metrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodporność  F 50, nasiąkliwość max. 5 %, wodoszczelność W 8,  
-     właz żeliwny śr. 600 klasy „D400” z wypełnieniem betonowym  
-     beton  C 8/10, 
-     kształtki przejściowe PCV/żel, PCV/beton, PCV/kam, kształtki redukcyjne. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji tłocznej wg zasad niniejszej ST są : 
 
-      rury i kształtki ciśnieniowe PE100RC , SDR 17 , PN 10 dn 125 x 7,4 mm min. dwuwarstwowe 
-      taśma ostrzegawcza szer. 200 mm koloru brązowego z nadrukiem „kanalizacja tłoczna” 
 
2.3. Materiały i urządzenia do wykonania tłoczni ścieków 
 
Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów odpornych na środowisko agresywne –ścieki surowe. 
 
2.3.1.   Materiały i urządzenia do wykonania tłoczni ścieków TS-3 :  
 
Parametry tłoczni ścieków : 

Wysokość dopływu: 900 [mm] 
Pojemność zbiornika: 1,0 [m3] 
Wymiary zbiornika: 1,05x1,2 m  
Zalecane wymiary komory:  2,5 m  
Dopływ ścieków:  DN200 PN10 
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN100PN10 
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN100 
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny 
Moc silnika: 18,5 [kW] 
Ilość obrotów:  3000 [min -1] 
Stopień ochrony silnika: IP68  
Wirnik: kanałowy otwarty  
Min. punkt pracy:  Qp = 28,00  [m3/h]; Hp=42,52 [mSW] 

 
Wyposażenie technologiczne tłoczni ścieków : 
 moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 

o zbiornik tłoczni ścieków stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o grubości ścianki min. 5mm – 1 szt.  
o pompy z wirnikami kanałowymi otwartymi IP68 – 2 szt. 
o zasuwy odcinające przy pompach DN100 – 4 szt. 
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o zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o zasuwy nożowe odcinające na rurociągu tłocznym DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem 4-20mA – 1szt.  
o trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt.  

 zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 
 kształtki kołnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o grubości ścianki min. 3mm na 

rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  
 kształtka kołnierzowa ze stali oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego wraz z zasuwą – 

1szt.  
 wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym i kominkiem 

nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w okresie zimowym 
– 1 szt. 

 wentylacja wywiewna komory tłoczni DN160 – 1 szt. 
 wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN100 oraz kominek z zaworem jednostronnego przepływu                 

-  1 szt.  
 rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm                                

i zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną wentylację 
zbiornika tłoczni – 1 szt. 

 pokrywa włazu żeliwnego wodoszczelnego  800 D400 – 1 szt.  
 pokrywa włazu żeliwnego wodoszczelnego  600 D400 – 2 szt.  
 przepust kablowy – 1 szt.  
 drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 – 1 szt.  
 przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
 przepływomierz elektromagnetyczny DN100 – nie wymagający prostych odcinków montażowych – 1 szt. 
 dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający zabudowany wewnątrz zbiornika tłoczni  
 wentylacja wywiewna DN150 z kominkiem wywiewnym  

 
Na terenie tłoczni ścieków TS-3 należy zamontować automatyczny system dozowania preparatu 

zapobiegającemu  
tworzenie się siarkowodoru z wyposażeniem : 
- obudowa z tworzywa PE dla mauzera odporna na warunki atmosferyczne 70cm x 700 cm i  H 110cm 
- beczka o pojemności  o pojemności 200l 
- pompa produkcji o wydajności min 33,5l/h 
- wąż ciśnieniowy 10m 
- układ sterowania w zależności od przepływu wraz czujnikiem i pomiarem w studni rozprężnej 
- wpięcie rurociągu dozującego do rurociągu tłocznego  
- zawór odcinający z tworzywa 
- rura osłonowa dla rurociągu tłocznego 
- zawór zwrotny z tworzywa. 
 
 
2.3.2.   Materiały i urządzenia do wykonania tłoczni ścieków TS-4 :  
Parametry tłoczni ścieków : 

Wysokość dopływu: 900 [mm] 
Pojemność zbiornika: 1,0 [m3] 
Wymiary zbiornika: 1,05x1,2 m  
Zalecane wymiary komory:  2,5 m  
Dopływ ścieków:  DN200 PN10 
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN100PN10 
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN100 
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny 
Moc silnika: 2,2 [kW] 
Ilość obrotów:  1500 [min -1] 
Stopień ochrony silnika: IP68  
Wirnik: kanałowy otwarty  
Min. punkt pracy:  Qp = 28,00  [m3/h]; Hp=3,69 [mSW] 

 
Wyposażenie technologiczne tłoczni ścieków : 
 moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 

o zbiornik tłoczni ścieków stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404 o grubości ścianki min. 5mm  
     – 1 szt.  
o pompy z wirnikami kanałowymi otwartymi IP68 – 2 szt. 
o zasuwy odcinające przy pompach DN100 – 4 szt. 
o zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o zasuwy nożowe odcinające na rurociągu tłocznym DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem 4-20mA – 1szt.  
o trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

 

 

 

27

 zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 
 kształtki kołnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o grubości ścianki min. 3mm na 

rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  
 kształtka kołnierzowa ze stali oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego wraz z zasuwą – 

1szt.  
 wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym i kominkiem 

nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w okresie zimowym – 
1 szt. 

 wentylacja wywiewna komory tłoczni DN160 – 1 szt. 
 wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN100 oraz kominek z zaworem jednostronnego przepływu                  

-  1 szt.  
 rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm i 

zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną wentylację zbiornika 
tłoczni                   – 1 szt. 

 pokrywa włazu żeliwnego wodoszczelnego  800 D400 – 1 szt.  
 pokrywa włazu żeliwnego wodoszczelnego  600 D400 – 2 szt.  
 przepust kablowy – 1 szt.  
 drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 – 1 szt.  
 przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
 przepływomierz elektromagnetyczny DN100  
 dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający zabudowany wewnątrz zbiornika tłoczni. 
  
3.  Sprzęt. 
 
3.1. Żuraw budowlany samochodowy. 
3.2. Samochód dostawczy. 
3.3. Koparki, spycharki. 
3.4. Zagęszczarki gruntu. 
3.5. Zestawy do odwadniania wykopów. 
3.6. Samochód skrzyniowy. 
3.7. Samochód samowyładowawczy. 
 
4.   Transport. 
 
Transport powinien zapewniać : 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
4.1.   Rury PCV 
 
Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kołowym. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.  
 
4.2.  Prefabrykaty ( dna studni, kręgi, płyty, pierścienie ) 
 
Zasady transportu prefabrykatów :  
-  zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania 
-  środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być  wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego, 

-  przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie, 

-  prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania  
    układane na przekładach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w 

sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniem, 
-  liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 

warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
-  przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny 

być układane na elastycznych podkładach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi, 
-  prefabrykaty posiadające płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju 

prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.    
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4.3.   Włazy kanałowe  
 
Przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością 
przemieszczania się podczas transportu. 
 
4.4.   Mieszanka betonowa  
 
Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodować  :  
- segregacji składników 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenie mieszanki, 
- obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
 
5.   Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 – „ Wymagania ogólne ”. 
Miejsca pozyskania elementów sieci kanalizacyjnych z przyłączami przewidzianych do realizacji zadania muszą 
uzyskać akceptację Inspektora. 
Zasady składowania materiałów : 
- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, 
- wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka 

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niżej,  
- gdy rury są składowane ( po rozpakowaniu ) w stertach należy zastosować boczne wsporniki najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 1,5 m, 
- gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm, 
- rozstaw podpór nie większy jak 2 m, 
- w stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem oznakowania robót w pasie 
drogowym. W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.1.1.  Wykonanie sieci kanalizacyjnych  
 
Rury układać w temperaturze powietrza 0 – 300 C na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości 20 
cm dla rurociągów grawitacyjnych lub grubości 15 cm dla rurociągów tłocznych ( ujętym w ST 02.00 ). 
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Rury i kształtki PCV kielichowe łączyć na wcisk. Rury PE łączyć przez zgrzewanie. 
Montaż wszystkich rurociągów należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy studniami, od 
studni o rzędnej niższej do studni o rzędnej wyższej. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy 
i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i 
dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. 
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze 
spadkiem podłoże. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda montażowe. Wymiary gniazd 
należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 1 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
jego zmniejszenia do zera.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
 
Dopuszcza się wykonanie sieci metodą bezwykopową. 
 
5.1.2.  Wykonanie studni kanalizacyjnych 
 
Studnie należy wykonać na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu C 12/15. Studnie należy wykonywać w wykopach 
szerokoprzestrzennych. Elementy studni montować można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzęty 
montażowego do 1,0 tony. Komorę roboczą wykonać należy z materiałów opisanych w p-cie 2 niniejszej ST. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić. 
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Posadowienie komina włazowego należy wykonać na płycie żelbetowej, przejściowej w takim miejscu, aby 
pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studnie płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze włazowej 
należy umieścić płytę pokrywową a na niej skrzynkę włazową wg PN – EN 124 : 2000. 
Dno studni należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą i otworami pod elementy 
połączeniowe. 
Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem. 
Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN – EN 124 : 2000 „D 400”                         
z dodatkowym żelbetowym pierścieniem chroniącym właz. 
Studnie śr. 1000 mm  należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych ( beton C 35/ 
45 ).  
Stopnie włazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i odległościach poziomej stopy 0,30 m lub stosować drabiny ze stali 
kwasoodpornej. 
 
Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwarantować 
staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie studni. 
Zagęszczanie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo. 
 
5.1.3.  Wykonanie tłoczni ścieków z instalacją elektryczną 
 
Posadowienie zbiornika tłoczni ścieków  
Posadowienia zbiorników wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Dla gruntów suchych lub po obniżeniu zwierciadła wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia o minimum 40 
cm od dna wykopu dopuszcza się następujące metody posadowienia : 
 na podsypce grubości 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagęszczonej do stopnia zagęszczenia  
  Id=0,9, 
 na warstwie grubości 15 cm piasku stabilizowanego cementem lub betonem o konsystencji      
  wilgotnej świeżo ułożonego na dnie wykopu i zagęszczonego powierzchniowo, 
 na warstwie chudego betonu o grubości 15 cm po jego związaniu na warstwie eliminującej  
   naprężenia krawędziowe ( podlewka z zaprawy cementowej grubości 3 cm, piasek stabilizowany cementem o 

grubości 5 cm ). 
 na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 15 cm na warstwie eliminującej naprężenia  
  krawędziowe (podlewka z zaprawy cementowej grubości 3 cm, piasek stabilizowany cementem o    
  grubości 5 cm ). 
Dla gruntów nawodnionych dopuszcza się następujące metody posadowienia : 
 na warstwie żwiru lub grysu grubości 25-50 cm, 
 na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 15 cm na warstwie eliminującej 
 naprężenia krawędziowe: np. 2 x papa na lepiku 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo – wodnych niż wskazano w opinii geotechnicznej 
należy dokonać przeliczenia stateczności zbiorników na wypór wody gruntowej. 
 
Instalacja elektryczna tłoczni ścieków 
Zasilanie podstawowe 
Projektowana tłocznia ścieków zasilana będzie z projektowanego złącza  kablowo – pomiarowego (ZKP) 
wolnostojącego. Zasilanie urządzeń tłoczni ścieków należy wykonać kablem YKY. 
Zasilanie awaryjne 
W razie zaistnienia długotrwałego zaniku napięcia projektuje się możliwość zasilania tłoczni z przenośnego 
agregatu prądotwórczego. 
Zasilanie awaryjne tłoczni realizowane będzie poprzez podłączanie przewoźnego agregaty prądotwórczego 
do gniazda 3-fazowego w SZS. Przełącznik rodzaju zasilania w SZS winien być przestawiony w pozycję 
pracy – agregat. 
Szafka zasilająco-sterująca 
Główny rozdział energii elektrycznej wraz z urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi projektuje się w 
szafce zasilająco-sterującej zlokalizowanej na terenie tłoczni ścieków. Lokalizację podano na załączonym 
planie. 
Ze złącza kablowo pomiarowego należy wyprowadzić zasilanie kablem YKY 5×10 mm2 do rozdzielnicy 
zasilająco sterującej zlokalizowanej przy tłoczni. Rozdział instalacji TN-C na TN-S należy wykonać w ZKP. 
Wartość sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosić Ruz<10 Ω.  Kable układać w rowie kablowym o 
głębokości 0,8m na podsypce z piasku o grubości 10 cm linią falistą z zapasem 1,5-2,5 % (długości wykopu). 
Następnie kabel przysypać warstwą 10 cm piasku i warstwą 25 cm gruntu rodzimego, po czym ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości min. 0,3 m. Przy podejściach do szafek pozostawić zapasy 
ok. 1,5 m. Następnie zasypać rów z ułożonym kablem. 
Szafa zasilająco - sterująca dla urządzeń tłoczni wraz z urządzeniem zabezpieczająco – sterującym UZS 
jest dostawą technologiczną. Zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Inwestora jest to szafa 
specjalistyczna. 
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Szafa sterownicza  
a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 
których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 awaria pompy odwadniającej,  
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2, 
 pracy pompy odwadniającej, 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o wyłącznik oświetlenia studni, 
o przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przełącznik trybu pracy oświetlenia zewnętrznego (Ręczny – 0 – Automatyczny), 
o przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczny – 0 – Automatyczny),  
o amperomierz pompy nr 1  
o amperomierz pompy nr 2  
o woltomierz z wybierakiem  
o panel operatorski HMI  
o gniazdo serwisowe 24VAC  
o gniazdo serwisowe 230VAC  
o gniazdo serwisowe 400VAC  
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 1000(wysokość) x 800(szerokość) x 300(głębokość), 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny  
na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
 wyłączniki nadmiarowo-prądowym dla obwodów odbiorczych 
 rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1 i 2 
 czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2 
 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 rozruch pomp za pomocą falowników 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
 elektroniczny przetwornik zalania komory suchej 
 oświetlenie wewnątrz rozdzielnicy 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu studni,  
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 ochronnik przepięć dla sygnału sondy hydrostatycznej 
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 

poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat  
 transformator 24VAC  
 ogranicznik przepięć klasy C  
 ogranicznik przepięć 24VDC dla sondy hydrostatycznej 
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 automat zmierzchowy 
 przetwornik przepływomierza  

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze tłoczni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone 
z przekaźników pomocniczych): 
 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompy nr 1 
o tryb pracy automatycznej pompy nr 2 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o potwierdzenie pracy pompy odwadniającej 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o awaria pompy odwadniającej – kontrola wyłącznika silnikowego  

i zabezpieczenia termicznego jeśli pompa posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola otwarcia włazu studni  
o kontrola poziomu zalania komory 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładnika prądowego (4...20mA) 
o sygnał z przetwornika przepływomierza – przepływ chwilowy 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie wentylatora 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
 sterownik pracy tłoczni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 

GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową 
 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 
 16 wejść binarnych 
 16 wyjść binarnych 
 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 
 licznik godzin pracy pomp – dla każdej pompy osobny, realizowany w sterowniku PLC 
 wejścia licznikowe 
 kontrolki: 

o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20o C...50o C 
 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
 moduł GSM/GPRS/EDGE 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 
 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
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 automatyczne przełączenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w 
jednym cyklu 

 ograniczenie liczby załączeń pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy) 
 ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy) 
 regulowany czas dobiegu pompy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej 
 blokada załączenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej 
 automatyczne załączenie pompy odwadniającej po wykryciu zalania komory suchej 

 
Instalacja gniazd wtykowych 
Gniazda instalowane na szynie TH 35 w szafie SZS. Gniazda przeznaczone są do podłączania urządzeń 
przenośnych w celach serwisowych lub remontowych. 
Instalacja ochrony przepięciowej 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi PN-IEC 60364-4-443 i Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. ze zm.) zaprojektowano strefową ochronę od przepięć 
instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Spełnienie wymagań zawartych w w/w normach i przepisach zrealizować należy za pomocą ochronników 
klasy B i C zapewniających poziom ochrony 1,5kV. 
Instalacja uziemień roboczych i ochrony przeciwporażeniowej 
W obiekcie zaprojektowano układ zasilający TN-C-S (układ TN-C od złącza kablowego, a dalej dla instalacji 
wewnętrznej TN-S). 
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym projektuje się dla obwodów wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym 30mA (PN-HD 60364-4-41). 
Dla instalacji elektrycznej wymagającej dodatkowej ochrony projektuje się obwody: 
- 1 fazowe jako 3 - żyłowe; 
- 3 fazowe jako 5 - żyłowe; lub 4 – żyłowe (bez przewodu zerowego – N) 
z dodatkową żyłą ochronną „PE" koloru żółto - zielonego. 
Do przewodu ochronnego należy przyłączyć wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy 
urządzeń elektrycznych. 
W obiekcie należy wykonać uziemienie robocze. W tym celu należy wykonać uziemienie pionowe 
pogrążane. Do uziemienia podłączyć GSW w SZS bednarką FeZn 25×4 mm. Podłączeniu podlegają 
również metalowe elementy wyposażenia np: drabinki, podesty, prowadnice. Połączenie powinno być 
wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym. Wartość uziemienia 
roboczego nie powinna przekraczać 10 Ω. 
 
Tłocznia ścieków TS-3 
Teren przeznaczony pod lokalizację tłoczni ścieków TS-3 położony jest na działce o nr ewid. 315 obręb 
0010 Dominikowo. Na terenie tłoczni ścieków znajdować się będą :  
- tłocznia ścieków DN 2500, 
- żuraw do wyciągania pomp, 
- lampa oświetleniowa,  
- szafka przyłącza i sterowania. 
Tłocznia typu przejezdnego.  
Zagospodarowanie terenu tłoczni ścieków wg rysunku szczegółowego. 
Teren wokół tłoczni ścieków będzie utwardzony kostką betonową przystosowaną dla samochodów serwisowych   
( pow. ok. 9,0 m2 ). Dodatkowo wykonać warstwę gr. 10 cm z kruszywa łamanego o szerokości ok.1,0 m w każda 
stronę od utwardzenia.  
Do utwardzenia przewidziano kostkę betonową szarą gr. 8 cm ułożoną na  podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5 cm i podbudowie z betonu C 8/10 o grubości 15 cm. Pod podbudowę wykonać należy warstwę 
mrozoodporną z piasku gr. 10 cm.   
Spadki na zewnątrz dla umożliwienia powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.  
Wykonać obramowania z krawężników najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową. 
 
Tłocznia ścieków TS-4 
Teren przeznaczony pod lokalizację tłoczni ścieków TS-4 położony jest na działce o nr ewid. 309/6 obręb 
0010 Dominikowo. Na terenie tłoczni ścieków znajdować się będą :  
- tłocznia ścieków DN 2500, 
- żuraw do wyciągania pomp, 
- lampa oświetleniowa,  
- szafka przyłącza i sterowania. 
Tłocznia typu przejezdnego.  
Zagospodarowanie terenu tłoczni wg rysunku szczegółowego. 
Teren wokół tłoczni ścieków będzie utwardzony kostką betonową przystosowaną dla samochodów serwisowych             
( pow. ok. 12,25 m2 ). Dodatkowo wykonać warstwę gr. 10 cm z kruszywa łamanego o szerokości ok.1,0 m w 
każda stronę od utwardzenia.  
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Do utwardzenia przewidziano kostkę betonową szarą gr. 8 cm ułożoną na  podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5 cm i podbudowie z betonu C 8/10 o grubości 15 cm. Pod podbudowę wykonać należy warstwę 
mrozoodporną z piasku gr. 10 cm.   
Spadki na zewnątrz dla umożliwienia powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.  
Wykonać obramowania z krawężników najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową. 
 
5.2.  Próby szczelności przewodów grawitacyjnych. 
 
Próby szczelności powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002. 
Badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych należy przeprowadzić z użyciem wody (metoda W). 
Szczelność przewodów i studzienek powinna być taka, aby przy próbie wodnej ilość dodanej wody nie 
przekraczała : 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych. 
Uwaga : m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 
 
5.3.  Próby szczelności przewodów ciśnieniowych. 
 
Próby szczelności powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002 i PN-B-
10725 : 1997. 
Szczelność przewodów powinna być taka, aby przy próbie wodnej wypływ wody nie przekroczył 1000 dm3 na 1 
km długości na metr średnicy obliczeniowej przewodu do i dobę : 
 
                                                                dm

3 

         Vw =    1000      ---------------- 
                                                   1 m x 1 km x doba 

 
5.4. Odtworzenie nawierzchni 
 
Odtworzenie nawierzchni dróg i pobocza należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni oraz zgodnie 
z decyzją zarządcy drogi. 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni i z 
dostosowaniem do istniejących spadków i istniejącej nawierzchni na włączeniu. 
Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią nawierzchni 
istniejącej. 
Odtworzenie warstwy odcinającej, podbudowy i warstwy wiążacej na szerokość wykopu. 
Odtworzenie warstwy ścieralnej na szerokość wykopu + zakład po 0,3 m w każda stronę po sfrezowaniu z 
dostosowaniem i nawiązaniem do istniejącej nawierzchni. 
Nawierzchnia asfaltowa 
Warstwy nawierzchni : 
- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11S 50/70 - gr. 4 cm, 
- ułożenie siatki wzmacniającej  
- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W 35/50 - gr. 6 cm, 
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm, 
- warstwa odcinająca: grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 – 2,5 MPa – gr. 10 cm. 
Cięcie nawierzchni należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do odtworzenia warstwy nawierzchni, 
uchroni to linie przycięcia od załamań i umożliwi prawidłowe połączenie nawierzchni odtwarzanej z istniejącą. 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia 
wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych robót 
oraz oddziaływania czynników atmosferycznych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 
Mieszanka bitumiczna musi być wbudowana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką                        
z włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być pod-grzane przed 
rozpoczęciem robót. 
Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyżej 
+100C ). Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa. 
Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczona walcami stalowymi i ogumionymi. 
Minimalny czas stygnięcia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania się wjazdu i parkowania 
jakichkolwiek pojazdów. 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej ( chodniki ) 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej brukowej grub. 6 lub 8 cm ( wjazdy ) lub płytek betonowych  zgodnie               
z PN-EN 1338 i PN-EN 1339. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od                 
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2 mm do 3 mm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piskiem na pełną 
grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo – piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3 - 4 cm                         
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni ( przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 150 C ) do 3 tygodni ( w porze chłodniejszej ) nawierzchnię należy oczyści z piasku                        
i można oddać do użytku. 
Nie dopuszcza się powtórnego montażu materiału z rozbiórki. 
Warstwy nawierzchni chodników : 
- wykonania warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm,  
   z zagęszczeniem do współczynnika Is = 0,95 
- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 lub 8 cm/płyt betonowych na podsypce  
  cementowo-piaskowej 1 : 4 grubości 5 cm. 
 
Krawężniki i obrzeża 
Krawężniki 
Krawężniki kamienne wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 1 :4 gr. 3 cm. 
Pod krawężniki wykonać ławy betonowe z betonu C 12/15 z oporem. 
Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki 
betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać 
podsypkę cementowo- piaskową grubości 3 cm. 
Krawężniki kamienne ustawić do wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Spoiny na złączach krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na 
gładko powierzchnie styków. Szerokość spoin nie powinna by większa od 1 cm. 
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. 
Nie dopuszcza się powtórnego montażu materiału z rozbiórki. 
Nowe krawężniki powinny być zgodne z PN-B-11213:1997 oraz PN-EN 1340. 
Obrzeża 
Wykonać obramowania z obrzeży betonowych trawnikowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 
Obramowanie chodnika w terenie zielonym należy wykonać z obrzeży betonowych trawnikowych 20 x 6 cm. 
Podłoże pod ustawienie obrzeży stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawić na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem ( odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego ) 
zgodnym ze stanem pierwotnym. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Spoiny wypełnione zaprawą cementową, nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub dystansu 
wynikającego z konstrukcji obrzeży. 
Nowe obrzeża należy ustawić w nawiązaniu do krawężników i obrzeży istniejących. 
Nie dopuszcza się powtórnego montażu materiału z rozbiórki. 
 
6.   Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST  00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.1.  Badanie materiałów użytych do budowy sieci i uzbrojenia.  
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i od-
powiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST. 
 
6.2.  Kontrola jakości robót. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania sieci kanalizacyjnych z podejściami z 
dokumentacją projektową. 
Kontroli jakości należy dokonać wg PN-EN 1610 : 2002. 
 
7.   Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzględnione elementy składowe robót obmierzane będą wg 
poniższych jednostek : 
- m    -  rurociągi, 
-      szt. -  studnie rewizyjne, kształtki , 
-      m2   -  rozebranej lub odtwarzanej nawierzchni. 
 
Ogólne zasady obmiaru podane są w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 7. 
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8.  Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN-B-10725:1997  lub odpowiednimi normami 

krajów Unii Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
 
8.2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności dokumenty wymagane w ST 00.00. – Wymagania ogólne, 
punkt 8.5. oraz w warunkach Umowy. 

 
9.   Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 9. 
 
9.2.  W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni koszt uzyskania dokumentów wymienionych w punkcie 8.2.  
        niniejszej ST. 
 
9.3.  Cena jednostki obmiarowej. 
9.3.1. Sieci/ przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
 
Cena wykonania 1 m sieci i podejścia obejmuje : 
-  zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
- montaż rurociągów i kształtek, 
- przygotowanie podłoża, 
- płukanie ( czyszczenie ) rurociągów, 
- próbę szczelności, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- pompowanie ścieków na czas przełączenia, 
- należne opłaty związane z zajęciem pasów drogowych. 
 
9.3.2.  Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 
Cena wykonania 1 m rurociągów obejmuje : 
-  zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
- montaż rurociągów i kształtek, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie bloków oporowych, 
- płukanie ( czyszczenie ) rurociągów, 
- próbę szczelności, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- pompowanie ścieków na czas przełączenia, 
- ułożenie taśmy sygnalizacyjnej, 
- należne opłaty związane z zajęciem pasów drogowych. 
 
9.3.3. Tłocznia ścieków 
 
 Cena wykonania 1 kpl. tłoczni obejmuje : 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie podłoża pod podbudowę betonową, 
- wykonanie podbudowy betonowej, 
- montaż zbiornika prefabrykowanego, 
- izolacja przeciwwilgociowa roztworem asfaltowym, 
- montaż płyty górnej prefabrykowanej, 
- osadzenie włazów k.o., 
- przygotowanie urządzeń do montażu, 
- montaż wyposażenia tłoczni ( urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami  
   technologicznymi ), 
- montaż szafy sterowniczej oraz wyposażenia w automatykę tłoczni, wykonanie określonych w postanowieniach 

umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
-  wykonanie prób szczelności zbiorników i instalacji, 
- przeprowadzenie rozruchu tłoczni, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach. 
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9.3.4.  Studnie rewizyjne 
 
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje : 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- należne opłaty związane z zajęciem pasów drogowych, 
- demontaż istniejących studni kanalizacyjnych,  
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 
- wykonanie studni  wraz z wykonaniem przejść rurociągów przez ściany studni,  
- sprawdzenie szczelności studni. 
 
9.3.5. Roboty odtworzeniowe. 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie, dostawę i wbudowanie materiałów 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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ST- 04.00  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Akty prawne 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.22 września 2015 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
  projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych, jakim 
  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 września 1998 r. - w sprawie warunków 
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 1998.151.987 z    
  późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. -w sprawie warunków 
  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735 z 
  późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
  bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych    
  (tekst jednolity Dz. U. Nr 2001.118.1263) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
  ścieków ( Dz.U. 1994.21.73 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i 
  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
  zdrowia (Dz. U. 2004.198.2042) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012.0.463 ) 
- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2009.42.334 z późn. zmianami ). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i 
  zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w   
  budownictwie (Dz. U. 1995.25.133) 
- Ustawa z dnia 13-07-2010 r. o systemie oceny zgodności ( DZ.U. 2010.138.935 – tekst jednolity ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobów 
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.    
  2016, poz. 1966.) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
  2001.38.455) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 z późn. zmianami ) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005.239.2019 z późn. zmianami ). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2009.42.334 z późn. 
  zmianami) 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005.108.908 z późn. zmianami ) 
- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007.19.115 z późniejszymi 
  zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 w sprawie warunków 
  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. 1999.43.430 z późn. 
  zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.177.1729 ) 
- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotycząca wdrożenia 
  minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( ósma 
  szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ) 
 
2. Normy i normatywy 
- PN-ISO 6707-1 : 2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 : 2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. 
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

 

 

 

38

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
- PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji    
  grawitacyjnej. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
  techniczne wykonania. 
- PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: 
  Wymagania ogólne (zastępuje PN-EN 45014) 
- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
  Dokumentacja wspomagająca. 
- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-96023 – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
- PN-S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
- PN-60/B-11104 - Materiały kamienne. Brukowiec. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
  obciążenie płytą. 
- BN-66/6774-01 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- żwir i pospółka" 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
- BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźników zagęszczenia gruntu" 
- BN-84/6774-04 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
- BN-84/6774-02 - „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Tłuczeń 
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na   
  drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
  1979. 
- Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 
  kanalizacyjnych (Warszawa, wrzesień 2001 r.). 
- Instrukcje układania i montażu wydane przez producentów rur. 
- Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
  zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
UWAGA : 
W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania w dokumentacji przywołano normy, aprobaty 
dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Inwestora. 
W przypadku przywołania normy starszej lub zastąpionej inną normą - należy stosować standardy określone                     
w aktualnej normie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


