PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap Il
ADRES INWESTYCJI: Drawno - Chometowo - Dominikowo
NAZWA INWESTORA: Gmina Drawno
ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 3, 73 - 220 Drawno
DATA OPRACOWANIA: grudzien 2024r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2024r.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 15234 Uzytkownik: Zaktad Ustug Technicznych PROSBED s.c.



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami ( odcinki $S30-S41-TS3; S42-S50-S38; S$51-
S$56-S44; S41-S67-S67'-SR3 )
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
111 Roboty przygotowawcze i ziemne
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1.| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym
1
0,7602 km 0,760
RAZEM 0,760
2| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
11 0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
2463,00 * 0,7 m3 1724,100
RAZEM 1724,100
3] KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1.1.| 0307-04 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
11 uw.p.tab. kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
830,0 * 0,3 m3 249,000
RAZEM 249,000
4] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1.1.| 0307-06 do 6,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
11 uw.p.tab. kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
1633,0*0,3 m3 489,900
RAZEM 489,900
5/ KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
1] 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyftadowczymi
738,9 m3 738,900
RAZEM 738,900
6/ KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.1.1.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-05 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1510,0 m2 1 510,000
RAZEM 1 510,000
7] KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg m2
d.1.1.| 0313-02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-06 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2968,0 m2 2 968,000
RAZEM 2 968,000
8/ KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.1.1.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.1.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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10| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl.
d.1.1.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
11 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.1.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.1.| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
13] KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.1.1.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
14| KNNR1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z |godz
d.1.1.| 0603-01 otworéw o $r. 150-500 mm .
1
500 godz 500,000
RAZEM 500,000
15| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.1.| 0501-05 dowiezionych
1
1,10 * 694,7 * 0,70 - 21,82 m3 513,099
RAZEM 513,099
16| KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1. 1411-01 grub. 10 cm (studnie)
1
(1,6 1,6 * 3,14 *0,25) * 0,10 * 30 m3 6,029
RAZEM 6,029
17] KNNR1 Zakup i dow6z gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.1.1.| 0320-01 wykopdw )
1
1890,0 m3 1 890,000
RAZEM 1 890,000
18] KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.1.1.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
1890,00 * 0,3 m3 567,000
RAZEM 567,000
19| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1.| 0214-03 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
1890,00 * 0,7 m3 1 323,000
RAZEM 1 323,000
20 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.1.| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
30*[(1,5*1,5*0,20) - 0,056] m3 11,820
RAZEM 11,820
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21| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna | m2
d.1.1.| 0204-03 z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 25 cm
11 0204-04
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
22| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,7602 km 0,760
RAZEM 0,760
23 Zajecie pasa drogi na czas trwania robét m2
d.1.1.| kalk. wtasna
1
760,0 * 2,0 m2 1 520,000
RAZEM 1 520,000
24 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.1.1.| kalk. wtasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Roboty montazowe sieci
25| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 [ m
d.1.1.| 1308-03 mm
2
694,7 m 694,700
RAZEM 694,700
26/ KNNR 4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m
d.1.1.| 1009-09 o $r.zewnetrznej 200 mm
2| analogia
12,9 + 32,0 + 20,6 m 65,500
RAZEM 65,500
27 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym | m3
d.1.1.| 1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
0,49 * 30 m3 14,700
RAZEM 14,700
28| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000  |stud.
d.1.1. 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
30 stud. 30,000
RAZEM 30,000
29| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5
d.1.1.| 1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roéznicy gteb.| m]
2 stud.
51 [0.5 51,000
m]
stud.
RAZEM 51,000
30 KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.1.1.| 1427-02 przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 260 mm
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-17 Deflektor na studni ropreznej ( zakup, dostawa, szt.
d.1.1.| 0142-04 montaz )
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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32| KNR 2-17 Podwitazowy filtr katalityczny ( studnia rozprezna szt.
d.1.1.| 0145-02 )-zakup, dostawa, montaz
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 préb
30 odc. 30,000
-1
préb
RAZEM 30,000
1.2 Przylagcza kanalizacji sanitarnej
1.21 Roboty przygotowawcze i ziemne
34| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.2.| 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym.
1
0,0997 km 0,100
RAZEM 0,100
35| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1.2.| 0210-03 odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
150,00 * 0,7 m3 105,000
RAZEM 105,000
36| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1.2.| 0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
150,00 * 0,3 m3 45,000
RAZEM 45,000
37| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
150,00 m3 150,000
RAZEM 150,000
38| KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg m2
d.1.2.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
300,0 m2 300,000
RAZEM 300,000
39 KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.1.2.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
40| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.2.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
41 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl.
d.1.2.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
42] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.2.| 0529-06 kanatow; element o rozpietosci 4 m
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.2.| 0501-05 dowiezionych
1
81,6*1,0*0,65-1,64 m3 51,400
RAZEM 51,400
44| KNNR1 Zakup i dow6z gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.1.2.| 0320-01 wykopdw )
1
85,20 m3 85,200
RAZEM 85,200
45| KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.1.2.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
85,2*0,3 m3 25,560
RAZEM 25,560
46| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2.| 0214-03 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
85,2*0,7 m3 59,640
RAZEM 59,640
47| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.2.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,10 km 0,100
RAZEM 0,100
1.2.2 Roboty montazowe
48| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m
d.1.2.| 1308-02 mm - wykopy umocnione
2| z.sz.3.4.
9913-2
81,6 m 81,600
RAZEM 81,600
49] KNNR 4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m
d.1.2.| 1009-09 o $r.zewnetrznej 180 mm
2| analogia
6,9+ 11,2 m 18,100
RAZEM 18,100
50/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2.| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
23 odc. 23,000
-1
prob
RAZEM 23,000
51| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek/ zaslepka
2
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
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52| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano dn 160 PVC 90
2 st
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
53] KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik dn 160/160
2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1.3.1 Roboty przygotowawcze
54 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.3.| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.
1
2,0338 km 2,034
RAZEM 2,034
55 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1.3.| 0210-02 odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
500,0 * 0,7 m3 350,000
RAZEM 350,000
56| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1.3.| 0307-03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
500,0 ¥ 0,3 m3 150,000
RAZEM 150,000
57] KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.1.3.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. |-V
500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000
58| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.1.3.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
59 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.3.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
60 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci sieci z rur typu HOBAS, 200
d.1.3.| 1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
1 préb
11 200 11,000
m -1
préb
RAZEM 11,000
61| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.3.] 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
2,034 km 2,034
RAZEM 2,034
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62 Zajecie pasa drogi na czas trwania robét m2
d.1.3.| kalk. wlasna
1
2033,8*1,0 m2 2 033,800
RAZEM 2 033,800
63 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.1.3.| kalk. wlasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 Roboty montazowe
64| KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz rurociggow z rur m
d.1.3.| 1009-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125
2 mm - przewiert sterowany
2033,8 m 2 033,800
RAZEM 2 033,800
65 KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgc
d.1.3.| 1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160| z.
2| analogia mm
200 ztac 200,000
z.
RAZEM 200,000
66| KNNR 4 Armatura napowietrzajgco-odpowietrzajgca kpl.
d.1.3.| 1116-01 montowana w studni wraz z kompletem zasuw
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
67| KNNR 4 Armatura do ptukania montowana w studni wraz z kpl.
d.1.3.| 1M117-01 kompletem zasuw
2| analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14 Tlocznia sciekéw TS3
1.4.1 Tlocznia sciekow
68| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.1.4. 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1
0,0020 ha 0,002
RAZEM 0,002
69| KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.4. 0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
3,564 m2 3,564
RAZEM 3,564
70 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.[ 0202-10 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV z
1 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
64,00 * 0,9 m3 57,600
RAZEM 57,600
71| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1.4.| 0307-06 do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. Ill-IV
64,00 * 0,10 m3 6,400
RAZEM 6,400
72| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.4.| 0605-02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
1
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20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
73] KNNR1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.1.4.[ 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
74| KNNR 1 Pompowanie préobne pomiarowe lub oczyszczajgce z |godz
d.1.4.[ 0603-01 otworéw o $r. 150-500 mm .
1
48 godz 48,000
RAZEM 48,000
75 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.4.[ 0313-02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-06 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 5.0 m i
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
76| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.[ 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
64,00 m3 64,000
RAZEM 64,000
77 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.4.[ 0501-05 dowiezionych
1
3,14 *3,0*3,0*0,25*0,15 m3 1,060
RAZEM 1,060
78| kalk wtasna Zakup i dostawa ttoczni $ciekoéw przejezdnej z kpl.
d.1.4. wyposazeniem technologicznym, szafg sterowniczg
1 prébami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz
szkoleniem obstugi eksploatacyjne;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 2-18 Montaz zbiornika ttoczni $ciekéw stud.
d.1.4.| 0513-05
1| analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNNR1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.1.4.[ 0320-01 wykopow )
1
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
81| KNNR1 Zasypanie wykopow m3
d.1.4.| 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-IV
34,00 * 0,7 m3 23,800
RAZEM 23,800
82| KNNR1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.4.| 0318-05 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1lI
1
34,00 * 0,3 m3 10,200
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RAZEM 10,200
83| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2
d.1.4. 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1 - - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.2 Zagospodarowanie terenu TS3
84| KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych | m3
d.1.4.| 0108-03 w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
2 transportem betonu w pojemniku
0,750 m3 0,750
RAZEM 0,750
85/ KNNR 2 Kompletne ogrodzenie panelowe z pretéw o grub. m
d.1.4.[ 1602-01 drutu min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem
2| analogia mrozodpornym w kolorze zielonym
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
86/ KNNR 2 Podmuréwka betonowa z betonu C12/15 wraz ze m
d.1.4.[ 1601-02 wspornikami
2| analogia
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
87| KNR 2-02 Brama rozwierana o szerokosci 3,0 m wraz z kpl.
d.1.4.[ 1808-05 zamknieciem
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNNRG6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.1.4.| 0101-09 IlI-1V na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
2
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
89 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.1.4.[ 0105-03 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2| 0105-04
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
90 KNNRG6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15| m2
d.1.4.| 0109-02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
91| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1.4.| 0317-01 grubosci 80 mm typu 10 na podsypce
2 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
92| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4.[ 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2 zaprawg cementowg
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
143 Zewnetrzna linia zasilajgca
93| KNNRS Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3
d.1.4.| 0701-02 kat. Il
3
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0,4*0,8*20 m3 6,400
RAZEM 6,400
94| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.1.4.[ 0707-01 kablowych recznie
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
95 KNNRS Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m
d.1.4.[ 0706-01 szerokosci do 0.4 m
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
96| KNNRS Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w | m3
d.1.4.| 0702-02 gruncie kat. Il
3
0,4*0,6*20 m3 4,800
RAZEM 4,800
97 KNNRS Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci | m
d.1.4.| 0605-05 do 0.8 m; kat.gruntu Il
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
98| KNNRS Szafa zasilajgco - sterownicza szt.
d.1.4.| 0403-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNNR 5 Montaz latarh oswietleniowych parkowych z kpl.
d.1.4.[ 1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNRS5 Podtagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.4.[ 1203-01 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
101| KNNRS5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.4.| 1302-04
3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
102 KNNRS5 Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektryczne;j - pomi
d.1.4.[ 1303-03 obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
103 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.1.4.| 1304-02 nastepny pomiar)
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami ( odcinek S104-S105-S106 )
21 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
211 Roboty przygotowawcze i ziemne
104 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.1.| 0111-01 - trasa droég w terenie réwninnym
1
0,0237 km 0,024
RAZEM 0,024
105 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
11 0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
63,00 * 0,7 m3 44,100
RAZEM 44,100
106 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.2.1.| 0307-04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
11 uw.p.tab. kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
63,0 0,3 m3 18,900
RAZEM 18,900
107 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
18,9 m3 18,900
RAZEM 18,900
108 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.2.1.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-05 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
115,0 m2 115,000
RAZEM 115,000
109 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.2.1.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.1.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111l KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.1.| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
112 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) zruro | m
d.2.1.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
113] KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z (godz
d.2.1.| 0603-01 otwordw o $r. 150-500 mm .
1
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20 godz 20,000
RAZEM 20,000
114| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.2.1.| 0501-05 dowiezionych
1
1,10 * 23,7 * 0,70 - 0,75 m3 17,499
RAZEM 17,499
115 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.2.1.| 1411-01 grub. 10 cm (studnie)
1
(1,6*1,6 *3,14*0,25)*0,10 * 2 m3 0,402
RAZEM 0,402
116 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.2.1.| 0320-01 wykopdw )
1
44,75 m3 44,750
RAZEM 44,750
117 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.2.1.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
1
4475*0,3 m3 13,425
RAZEM 13,425
118 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1.| 0214-03 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
44,75 * 0,7 m3 31,325
RAZEM 31,325
119 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.2.1.| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
2*[(1,5*1,5*0,20) - 0,056] m3 0,788
RAZEM 0,788
120 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.1.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,024 km 0,024
RAZEM 0,024
121 Zajecie pasa drogi na czas trwania robot m2
d.2.1.| kalk. wlasna
1
23,7*2,0 m2 47,400
RAZEM 47,400
122 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.2.1.| kalk. wtasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21.2 Roboty montazowe sieci
123 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 [ m
d.2.1.| 1308-03 mm
2
9,8 +13,9 m 23,700
RAZEM 23,700
124] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | m3
d.2.1.| 1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
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0,49*2 m3 0,980
RAZEM 0,980
125 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |stud.
d.21.| 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
126] KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o odc.
d.2.1.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 préb
23 odc. 23,000
-1
préb
RAZEM 23,000
22 Przylagcza kanalizacji sanitarnej
2.21 Roboty przygotowawcze i ziemne
127] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.2.| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.
1
0,0196 km 0,020
RAZEM 0,020
128| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.2.2.| 0210-03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
29,50 * 0,7 m3 20,650
RAZEM 20,650
129 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.2.2.| 0307-04 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
29,50 * 0,3 m3 8,850
RAZEM 8,850
130 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
29,50 m3 29,500
RAZEM 29,500
131] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.2.2| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
59,00 m2 59,000
RAZEM 59,000
132] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.2.2.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
133 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.2.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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134 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl.
d.2.2.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.2.2.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.2.2.| 0501-05 dowiezionych
1
19,6 *1,0* 0,65 - 0,40 m3 12,340
RAZEM 12,340
137 KNNR1 Zakup i dowoz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.2.2.| 0320-01 wykopdw )
1
16,75 m3 16,750
RAZEM 16,750
138 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.2.2| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
16,75 *0,3 m3 5,025
RAZEM 5,025
139 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.2| 0214-03 punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
16,75 *0,7 m3 11,725
RAZEM 11,725
140[ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.2.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,020 km 0,020
RAZEM 0,020
222 Roboty montazowe
141 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 [ m
d.2.2.| 1308-02 mm - wykopy umochnione
2| zsz.3.4.
9913-2
19,6 m 19,600
RAZEM 19,600
142 KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
4 odc. 4,000
-1
préb
RAZEM 4,000
143 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone | szt
d.2.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek/ zaslepka
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami ( odcinki $92-S97-TS4; S103-S96 )
3.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3141 Roboty przygotowawcze i ziemne
144 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.1.| 0111-01 - trasa droég w terenie réwninnym
1
0,1715 km 0,172
RAZEM 0,172
145| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.3.1.| 0102-02/03 bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z
1 rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
146 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.3.1.| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm 26-75
1 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0803-04
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
147 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3.1.| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm 26-75 pojazdéw na
11 z.0.2.13. godzine
9902-01
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
148/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.3.1.| 0802-03 stabilizowanego o grubosci 12 cm 26-75 pojazdéw na
11 z.0.2.13. godzine
9902-01
0802-04
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
149 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1.| 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
11 0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
433,40 * 0,7 m3 303,380
RAZEM 303,380
150 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.3.1.| 0307-04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1] uw.p.tab. kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
433,40 0,3 m3 130,020
RAZEM 130,020
151 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
130,02 m3 130,020
RAZEM 130,020
152 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.3.1.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-05 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
788,00 m2 788,000
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RAZEM 788,000
153] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.3.1.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
154 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.1.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
155 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; | kpl.
d.3.1.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
156 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kpl.
d.3.1.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
157 KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3.1.| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
158 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.3.1.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
159 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z (godz
d.3.1.| 0603-01 otwordw o $r. 150-500 mm .
1
100 godz 100,000
RAZEM 100,000
160 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3.1.| 0501-05 dowiezionych
1
1,10*171,50 * 0,70 - 5,38 m3 126,675
RAZEM 126,675
161| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.3.1. 1411-01 grub. 10 cm (studnie)
1
(1,6 *1,6 *3,14 *0,25) * 0,10 * 11 m3 2,211
RAZEM 2,211
162 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.3.1.| 0320-01 wykopow )
1
301,35 m3 301,350
RAZEM 301,350
163 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.3.1.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
1
301,35*0,3 m3 90,405
RAZEM 90,405
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164 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3
d.3.1.| 0214-03 punktowych, rowow, wykopdéw obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu I-I|
301,35*0,7 m3 210,945
RAZEM 210,945
165 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.3.1.| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
11 *[(1,5*1,5*0,20) - 0,056] m3 4,334
RAZEM 4,334
166| KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne| m2
d.3.1.| 0203-01
1
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
167 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3.1.| 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubosé
11 z.0.2.13. podbudowy po zageszczeniu 12 cm 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
168 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o | m2
d.3.1.| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow na
11 z.0.2.13. godzine
9902-01
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
169 KNR 2-31 Nawierzchnia warstwa wigzgca z betonu asfaltowego | m2
d.3.1.| 0310-01 AC 16W 35/50 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1 z.0.2.13. 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
170 KNR 2-31 Nawierzchnia warstwa Scieralna z betonu m2
d.3.1.| 0310-05 asfaltowego AC 11S 50/70 - grubos¢ po
1 z.0.2.13. zageszczeniu 6 cm 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
0310-06
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
171 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.1.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,172 km 0,172
RAZEM 0,172
172 Zajecie pasa drogi na czas trwania robét m2
d.3.1.| kalk. wlasna
1
171,5*2,0 m2 343,000
RAZEM 343,000
173 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.3.1.| kalk. wlasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2 Roboty montazowe sieci
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174 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 [ m
d.3.1.| 1308-03 mm
2
171,5 m 171,500
RAZEM 171,500
175 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym | m3
d.3.1.| 1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
0,49 * 11 m3 5,390
RAZEM 5,390
176 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |stud.
d.3.1.| 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
177 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5
d.3.1.| 1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roéznicy gteb.| m]
2 stud.
4 [0.5 4,000
m]
stud.
RAZEM 4,000
178 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.3.1.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 préb
11 odc. 11,000
-1
préb
RAZEM 11,000
3.2 Przylagcza kanalizacji sanitarnej
3.21 Roboty przygotowawcze i ziemne
179 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.2| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.
1
0,0326 km 0,033
RAZEM 0,033
180 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.3.2.| 0210-03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
50,00 * 0,7 m3 35,000
RAZEM 35,000
181 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.3.2.| 0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. ll-IV z recznym wydobyciem urobku
50,00 * 0,3 m3 15,000
RAZEM 15,000
182 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.2.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
1] 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
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183 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.3.2.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
184 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.3.2.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
185 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.2.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
186 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; | kpl.
d.3.2.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
187 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kpl.
d.3.2.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
188| KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3.2.| 0501-05 dowiezionych
1
32,6 *1,0*0,65-0,65 m3 20,540
RAZEM 20,540
189 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.3.2.| 0320-01 wykopdw )
1
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
190 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.3.2.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
28,80 * 0,3 m3 8,640
RAZEM 8,640
191 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3
d.3.2.| 0214-03 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu I-I|
28,80 * 0,7 m3 20,160
RAZEM 20,160
192 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.2| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,033 km 0,033
RAZEM 0,033
3.22 Roboty montazowe
193 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 [ m
d.3.2.| 1308-02 mm - wykopy umocnione
2| z.sz.3.4.
9913-2
254 +7.2 m 32,600
RAZEM 32,600
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194 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.3.2| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
8 odc. 8,000
-1
préb
RAZEM 8,000
195 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.3.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek/ zaslepka
2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
3.31 Roboty przygotowawcze
196 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.3.| 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym.
1
0,1721 km 0,172
RAZEM 0,172
197 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.3.3.| 0210-02 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
80,0 * 0,7 m3 56,000
RAZEM 56,000
198 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.3.3.| 0307-03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
80,0 *0,3 m3 24,000
RAZEM 24,000
199 KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.3.3.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
160,0 m2 160,000
RAZEM 160,000
200{ KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.3.3.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
201 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.3.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl.
d.3.3.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
203 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.3.3.| 0529-06 kanatow; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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204| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, 200
d.3.3.| 1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
1 préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
205/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3.3.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,172 km 0,172
RAZEM 0,172
206 Zajecie pasa drogi na czas trwania robot m2
d.3.3.| kalk. wtasna
1
171,5*1,0 m2 171,500
RAZEM 171,500
207 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.3.3.| kalk. wtasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3.2 Roboty montazowe
208| KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz rurociggow z rur m
d.3.3.| 1009-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125
2 mm - przewiert sterowany
155+10,7+6,7+39,5+33+16,6 +12,7+11,8+ [ m 172,100
13,2 + 42,1
RAZEM 172,100
209] KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztac
d.3.3.| 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160| z.
2| analogia mm
6 ztgc 6,000
z.
RAZEM 6,000
3.4 Tlocznia sciekow TS4
3.41 Tlocznia sciekow
210 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.3.4. 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1
0,0020 ha 0,002
RAZEM 0,002
211 KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.4. 0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
3,564 m2 3,564
RAZEM 3,564
212 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.4.| 0202-10 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV z
1 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
64,00 * 0,9 m3 57,600
RAZEM 57,600
213 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.3.4.| 0307-06 do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. Ill-IV
64,00 * 0,10 m3 6,400
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RAZEM 6,400
214 KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3.4.| 0605-02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
215 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) zruro | m
d.3.4.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
216 KNNR 1 Pompowanie préobne pomiarowe lub oczyszczajgce z |godz
d.3.4.| 0603-01 otworéw o $r. 150-500 mm .
1
48 godz 48,000
RAZEM 48,000
217| KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.3.4.[ 0313-02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-06 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 5.0 m i
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
218 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.4.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
64,00 m3 64,000
RAZEM 64,000
219 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3.4.| 0501-05 dowiezionych
1
3,14*3,0*3,0*0,25*0,15 m3 1,060
RAZEM 1,060
220 kalk wtasna Zakup i dostawa ttoczni $ciekoéw przejezdnej z kpl.
d.3.4. wyposazeniem technologicznym, szafg sterowniczg
1 prébami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz
szkoleniem obstugi eksploatacyjne;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR-W 2-18 Montaz zbiornika ttoczni $ciekéw stud.
d.3.4.| 0513-05
1| analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
222 KNNR 1 Zakup i dow6z gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.3.4.[ 0320-01 wykopow )
1
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
223 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.3.4.| 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-IV
34,00 * 0,7 m3 23,800
RAZEM 23,800
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224\ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.3.4.| 0318-05 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1lI
1
34,00 0,3 m3 10,200
RAZEM 10,200
225 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2
d.3.4. 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1 - - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
342 Zagospodarowanie terenu TS4
226] KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych | m3
d.3.4.| 0108-03 w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
2 transportem betonu w pojemniku
0,750 m3 0,750
RAZEM 0,750
227) KNNR 2 Kompletne ogrodzenie panelowe z pretéw o grub. m
d.3.4.| 1602-01 drutu min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem
2| analogia mrozodpornym w kolorze zielonym
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
228| KNNR 2 Podmuréwka betonowa z betonu C12/15 wraz ze m
d.3.4.| 1601-02 wspornikami
2| analogia
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
229| KNR 2-02 Brama rozwierana o szerokos$ci 3,0 m wraz z kpl.
d.3.4.| 1808-05 zamknieciem
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230| KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.3.4.| 0101-09 IlI-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
231 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.3.4.[ 0105-03 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2| 0105-04
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
232 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15| m2
d.3.4.[ 0109-02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
233 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.3.4.[ 0317-01 grubosci 80 mm typu 10 na podsypce
2 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
234 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.4.| 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2 zaprawg cementowg
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

-24 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 15234 Uzytkownik: Zaktad Ustug Technicznych PROSBED s.c.



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
3.4.3 Zewnetrzna linia zasilajgca
235 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3
d.3.4.| 0701-02 kat. Il
3
0,4*0,8*20 m3 6,400
RAZEM 6,400
236 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3.4.| 0707-01 kablowych recznie
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
237| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m
d.3.4.| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
238 KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w | m3
d.3.4.| 0702-02 gruncie kat. Il
3
0,4*0,6*20 m3 4,800
RAZEM 4,800
239] KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci | m
d.3.4.| 0605-05 do 0.8 m; kat.gruntu Il
3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
240, KNNR5 Szafa zasilajgco - sterownicza szt.
d.3.4.| 0403-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNNRS5 Montaz latarh oswietleniowych parkowych z kpl.
d.3.4.| 1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242 KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.3.4.[ 1203-01 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
243 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.4.| 1302-04
3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
244 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektryczne;j - pomi
d.3.4.[ 1303-03 obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
245 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt.
d.3.4.| 1304-02 nastepny pomiar)
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami ( odcinek S150-S144 )
41 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
411 Roboty przygotowawcze i ziemne
246 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d4.1.| 0111-01 - trasa droég w terenie réwninnym
1
0,1518 km 0,152
RAZEM 0,152
247 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4.1.| 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
11 0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
360,50 * 0,7 m3 252,350
RAZEM 252,350
248 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.4.1.| 0307-04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
11 uw.p.tab. kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
360,50 * 0,3 m3 108,150
RAZEM 108,150
249 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4.1.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
108,15 m3 108,150
RAZEM 108,150
250 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.4.1.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-05 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
655,50 m2 655,500
RAZEM 655,500
251 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.4.1.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
252 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.4.1.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
253 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; | kpl.
d.4.1.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
254 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.4.1.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
255 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.4.1.| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
100 szt. 100,000
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RAZEM 100,000
256 KNNR1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d4.1.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
257 KNNR 1 Pompowanie préobne pomiarowe lub oczyszczajgce z |godz
d.4.1.| 0603-01 otworéw o $r. 150-500 mm .
1
100 godz 100,000
RAZEM 100,000
258 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.4.1.| 0501-05 dowiezionych
1
1,10 *151,8 * 0,70 - 4,78 m3 112,106
RAZEM 112,106
259 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d4.1.| 1411-01 grub. 10 cm (studnie)
1
(1,6*1,6*3,14*0,25)*0,10 * 6 m3 1,206
RAZEM 1,206
260 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.4.1.| 0320-01 wykopdw )
1
243,0 m3 243,000
RAZEM 243,000
261 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.4.1.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
243,0*0,3 m3 72,900
RAZEM 72,900
262 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.4.1.| 0214-03 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
243,0* 0,7 m3 170,100
RAZEM 170,100
263 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.4.1.| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
6*[(1,5*1,5*0,20) - 0,056] m3 2,364
RAZEM 2,364
264 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.4.1. 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,152 km 0,152
RAZEM 0,152
265 Zajecie pasa drogi na czas trwania robot m2
d.4.1.| kalk. wtasna
1
151,8 * 2,0 m2 303,600
RAZEM 303,600
266 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.4.1.| kalk. wtasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4.1.2 Roboty montazowe sieci
267 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 [ m
d.4.1.| 1308-03 mm
2
151,8 m 151,800
RAZEM 151,800
268 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | m3
d4.1.| 1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
0,49*6 m3 2,940
RAZEM 2,940
269 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000  |stud.
d4.1.| 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
270, KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5
d4.1.| 1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.| m]
2 stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
2711 KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o odc.
d4.1.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 préb
6 odc. 6,000
-1
préb
RAZEM 6,000
4.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
421 Roboty przygotowawcze i ziemne
272 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d4.2| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.
1
0,0438 km 0,044
RAZEM 0,044
273 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d4.2| 0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
66,00 * 0,7 m3 46,200
RAZEM 46,200
274 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.4.2.| 0307-04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
66,00 * 0,3 m3 19,800
RAZEM 19,800
275 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4.2.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
66,0 m3 66,000
RAZEM 66,000
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276 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.4.2.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
122,00 m2 122,000
RAZEM 122,000
277 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.4.2.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
278 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.4.2.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
279 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; | kpl.
d.4.2.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
280 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kpl.
d.4.2.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
281 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.4.2.| 0501-05 dowiezionych
1
43,8*1,0*0,65-0,88 m3 27,590
RAZEM 27,590
282 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.4.2.| 0320-01 wykopdw )
1
37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
283 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.4.2| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
1
37,50*0,3 m3 11,250
RAZEM 11,250
284 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3
d.4.2.| 0214-03 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
37,50 * 0,7 m3 26,250
RAZEM 26,250
285/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.4.2.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,044 km 0,044
RAZEM 0,044
422 Roboty montazowe
286/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 [ m
d.4.2.| 1308-02 mm - wykopy umocnione
2| z.sz.3.4.
9913-2
43,8 m 43,800
RAZEM 43,800
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287 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4.2.| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
7 odc. 7,000
-1
préb
RAZEM 7,000
288| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d4.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek/ zaslepka
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami ( odcinek S97-S106-S130-S143-S144 )
51 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
51.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
289 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.5.1.| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym
1
0,2727 km 0,273
RAZEM 0,273
290| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.5.1.| 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
1 z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000
291 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5.1.| 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
11 0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
1170,0 * 0,7 m3 819,000
RAZEM 819,000
292 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.5.1.| 0307-06 do 6,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
11 uw.p.tab. kat. -V z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
1170,0 * 0,3 m3 351,000
RAZEM 351,000
293 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5.1.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
351,00 m3 351,000
RAZEM 351,000
294\ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka m2
d.5.1.| 0313-02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
11 0313-06 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2127,0 m2 2 127,000
RAZEM 2 127,000
295 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.5.1.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
296 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.5.1.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
297 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggdw i kanatéw; | kpl.
d.5.1.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
298| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kpl.
d.5.1.| 0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
299 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.5.1.| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
300 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.5.1.| 0614-02 $r.nom. 150-200 mm.
1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
301 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z (godz
d.5.1.| 0603-01 otwordw o $r. 150-500 mm .
1
300 godz 300,000
RAZEM 300,000
302 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.5.1.| 0501-05 dowiezionych
1
1,10 * 263,0 * 0,70 - 8,26 m3 194,250
RAZEM 194,250
303 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.5.1.| 1411-01 grub. 10 cm (studnie)
1
(1,6*1,6*3,14 *0,25)* 0,10 * 15 m3 3,014
RAZEM 3,014
304 KNNR 1 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.5.1.| 0320-01 wykopow )
1
960,0 m3 960,000
RAZEM 960,000
305 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.5.1.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
960,0 * 0,3 m3 288,000
RAZEM 288,000
306 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3
d.5.1.| 0214-03 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu I-I|
960,0 * 0,7 m3 672,000
RAZEM 672,000
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307 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.5.1.| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
15*[(1,5*1,5*0,20) - 0,056] m3 5,910
RAZEM 5,910
308 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.5.1.| 0302-04 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 z.0.2.13. 26-75 pojazddw na godzine - materiat z rozbiorki
9902-01
250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000
309| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.5.1.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,272 km 0,272
RAZEM 0,272
310 Zajecie pasa drogi na czas trwania robot m2
d.5.1.| kalk. wtasna
1
272,7*2,0 m2 545,400
RAZEM 545,400
311 Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu | kpl.
d.5.1.| kalk. wtasna na czas trwania robot
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.1.2 Roboty montazowe sieci
312 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 [ m
d.5.1.| 1308-03 mm
2
263,0 m 263,000
RAZEM 263,000
313 KNNR 4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m
d.5.1.| 1009-09 o $r.zewnetrznej 200 mm
2| analogia
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
314] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym | m3
d.5.1.| 1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2
0,49 * 15 m3 7,350
RAZEM 7,350
315 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000  |stud.
d.5.1.| 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
316 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5
d.5.1.| 1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.| m]
2 stud.
58 [0.5 58,000
m]
stud.
RAZEM 58,000
317 KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o odc.
d.5.1.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 préb
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15 odc. 15,000
-1
préb
RAZEM 15,000
5.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
5.21 Roboty przygotowawcze i ziemne
318 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.5.2.| 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym.
1
0,0973 km 0,097
RAZEM 0,097
319 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.5.2.| 0210-03 odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
92,00 * 0,7 m3 64,400
RAZEM 64,400
320 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.5.2.| 0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
92,00 * 0,3 m3 27,600
RAZEM 27,600
321 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5.2.| 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
11 0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
92,00 m3 92,000
RAZEM 92,000
322 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg m2
d.5.2.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
184,0 m2 184,000
RAZEM 184,000
323 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.5.2.| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
1 4m
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
324 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.5.2.| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
1 element o rozpietosci 4 m
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
325 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; | kpl.
d.5.2.| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
1
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
326/ KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.5.2.| 0529-06 kanatow; element o rozpietosci 4 m
1
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
327 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.5.2.| 0501-05 dowiezionych
1
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61,3*1,0*0,65-1,23 m3 38,615
RAZEM 38,615
328| KNNR1 Zakup i dowoz gruntu do wymiany ( zasypywanie m3
d.5.2.| 0320-01 wykopdw )
1
52 m3 52,000
RAZEM 52,000
329 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.5.2.| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
52,0 0,3 m3 15,600
RAZEM 15,600
330 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.5.2.| 0214-03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami - kat. gruntu |-l
52,0 *0,7 m3 36,400
RAZEM 36,400
331 Zajecie pasa drogi na czas trwania robot m2
d.5.2.| kalk. wtasna
1
97,3*2,0 m2 194,600
RAZEM 194,600
332 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.5.2.| 0119-03 - Obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem
1 dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,097 km 0,097
RAZEM 0,097
5.2.2 Roboty montazowe
333 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m
d.5.2.| 1308-02 mm - wykopy umocnione
2| z.sz.3.4.
9913-2
61,3 m 61,300
RAZEM 61,300
334 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m
d.5.2.| 1009-09 o $r.zewnetrznej 180 mm
2| analogia
18,0 + 18,0 m 36,000
RAZEM 36,000
335 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.5.2.| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
14 odc. 14,000
-1
préb
RAZEM 14,000
336/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.5.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek/ zaslepka
2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
337 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.5.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano dn 160 PVC 90
2 st
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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338 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.5.2.| 1321-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik dn 160/160
2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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