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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odcinki S30-S41-TS3; S42-S50-S38; S51-

S56-S44; S41-S67-S67'-SR3 )
1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1.1.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

0,7602 km 0,760
RAZEM 0,760

2
d.1.1.

1

KNNR 1 
0202-08 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

2463,00 * 0,7 m3 1 724,100
RAZEM 1 724,100

3
d.1.1.

1

KNNR 1 
0307-04 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

830,0 * 0,3 m3 249,000
RAZEM 249,000

4
d.1.1.

1

KNNR 1 
0307-06 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

1633,0 * 0,3 m3 489,900
RAZEM 489,900

5
d.1.1.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

738,9 m3 738,900
RAZEM 738,900

6
d.1.1.

1

KNNR 1 
0313-01 
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1510,0 m2 1 510,000
RAZEM 1 510,000

7
d.1.1.

1

KNNR 1 
0313-02 
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2968,0 m2 2 968,000
RAZEM 2 968,000

8
d.1.1.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

9
d.1.1.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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10
d.1.1.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1.1.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

12
d.1.1.

1

KNNR 1 
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

500 szt. 500,000
RAZEM 500,000

13
d.1.1.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

14
d.1.1.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

500 godz
.

500,000

RAZEM 500,000
15

d.1.1.
1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,10 * 694,7 * 0,70 - 21,82 m3 513,099
RAZEM 513,099

16
d.1.1.

1

KNNR 4 
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm (studnie)

m3

(1,6 * 1,6 * 3,14 * 0,25) * 0,10 * 30 m3 6,029
RAZEM 6,029

17
d.1.1.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

1890,0 m3 1 890,000
RAZEM 1 890,000

18
d.1.1.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

1890,00 * 0,3 m3 567,000
RAZEM 567,000

19
d.1.1.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

1890,00 * 0,7 m3 1 323,000
RAZEM 1 323,000

20
d.1.1.

1

KNNR 4 
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

30 * [(1,5 * 1,5 * 0,20) - 0,056] m3 11,820
RAZEM 11,820
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21
d.1.1.

1

KNR 2-31 
0204-03 
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna
z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

22
d.1.1.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,7602 km 0,760
RAZEM 0,760

23
d.1.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

760,0 * 2,0 m2 1 520,000
RAZEM 1 520,000

24
d.1.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 Roboty montażowe sieci
25

d.1.1.
2

KNNR 4 
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

694,7 m 694,700
RAZEM 694,700

26
d.1.1.

2

KNNR 4 
1009-09
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 200 mm

m

12,9 + 32,0 + 20,6 m 65,500
RAZEM 65,500

27
d.1.1.

2

KNNR 4 
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

0,49 * 30 m3 14,700
RAZEM 14,700

28
d.1.1.

2

KNNR 4 
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

30 stud. 30,000
RAZEM 30,000

29
d.1.1.

2

KNNR 4 
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud.
51 [0.5 

m] 
stud.

51,000

RAZEM 51,000
30

d.1.1.
2

KNNR 4 
1427-02
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS"
przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.1.

2

KNR 2-17 
0142-04

Deflektor na studni roprężnej ( zakup, dostawa,
montaż )

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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32
d.1.1.

2

KNR 2-17 
0145-02

Podwłazowy filtr katalityczny ( studnia rozprężna
)-zakup, dostawa, montaż

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.1.

2

KNNR 4 
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

30 odc. 
-1 

prób
.

30,000

RAZEM 30,000
1.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

1.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
34

d.1.2.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,0997 km 0,100
RAZEM 0,100

35
d.1.2.

1

KNNR 1 
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

150,00 * 0,7 m3 105,000
RAZEM 105,000

36
d.1.2.

1

KNNR 1 
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

150,00 * 0,3 m3 45,000
RAZEM 45,000

37
d.1.2.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

150,00 m3 150,000
RAZEM 150,000

38
d.1.2.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

300,0 m2 300,000
RAZEM 300,000

39
d.1.2.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

40
d.1.2.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

41
d.1.2.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.202.0  Nr seryjny: 15234  Użytkownik: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.



Obmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000
42

d.1.2.
1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.1.2.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

81,6 * 1,0 * 0,65 - 1,64 m3 51,400
RAZEM 51,400

44
d.1.2.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

85,20 m3 85,200
RAZEM 85,200

45
d.1.2.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

85,2 * 0,3 m3 25,560
RAZEM 25,560

46
d.1.2.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

85,2 * 0,7 m3 59,640
RAZEM 59,640

47
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,10 km 0,100
RAZEM 0,100

1.2.2 Roboty montażowe
48

d.1.2.
2

KNNR 4 
1308-02 
z.sz.3.4. 
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

81,6 m 81,600
RAZEM 81,600

49
d.1.2.

2

KNNR 4 
1009-09
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 180 mm

m

6,9 + 11,2 m 18,100
RAZEM 18,100

50
d.1.2.

2

KNNR 4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. 
-1 

prób
.

23 odc. 
-1 

prób
.

23,000

RAZEM 23,000
51

d.1.2.
2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek/ zaślepka

szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000
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52
d.1.2.

2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano dn 160 PVC 90
st

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

53
d.1.2.

2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik dn 160/160

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

1.3 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
1.3.1 Roboty przygotowawcze

54
d.1.3.

1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

2,0338 km 2,034
RAZEM 2,034

55
d.1.3.

1

KNNR 1 
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

500,0 * 0,7 m3 350,000
RAZEM 350,000

56
d.1.3.

1

KNNR 1 
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

500,0 * 0,3 m3 150,000
RAZEM 150,000

57
d.1.3.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000

58
d.1.3.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

59
d.1.3.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

60
d.1.3.

1

KNNR 4 
1606-02

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200
m -1 
prób

.
11 200

m -1 
prób

.

11,000

RAZEM 11,000
61

d.1.3.
1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

2,034 km 2,034
RAZEM 2,034
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62
d.1.3.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

2033,8 * 1,0 m2 2 033,800
RAZEM 2 033,800

63
d.1.3.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.2 Roboty montażowe
64

d.1.3.
2

KNNR 4 
1009-07

Zakup, dostawa i montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125
mm - przewiert sterowany

m

2033,8 m 2 033,800
RAZEM 2 033,800

65
d.1.3.

2

KNNR 4 
1010-07
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160
mm

złąc
z.

200 złąc
z.

200,000

RAZEM 200,000
66

d.1.3.
2

KNNR 4 
1116-01

Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca
montowana w studni wraz z kompletem zasuw

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

67
d.1.3.

2

KNNR 4 
1117-01
analogia

Armatura do płukania montowana w studni wraz z
kompletem zasuw

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.4 Tłocznia ścieków TS3
1.4.1 Tłocznia ściekow

68
d.1.4.

1

KNNR 1 
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha

0,0020 ha 0,002
RAZEM 0,002

69
d.1.4.

1

KNNR 1 
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

3,564 m2 3,564
RAZEM 3,564

70
d.1.4.

1

KNNR 1 
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

64,00 * 0,9 m3 57,600
RAZEM 57,600

71
d.1.4.

1

KNNR 1 
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV

m3

64,00 * 0,10 m3 6,400
RAZEM 6,400

72
d.1.4.

1

KNNR 1 
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.

szt.
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20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

73
d.1.4.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

100,0 m 100,000
RAZEM 100,000

74
d.1.4.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

48 godz
.

48,000

RAZEM 48,000
75

d.1.4.
1

KNNR 1 
0313-02 
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 5.0 m i
głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000

76
d.1.4.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

64,00 m3 64,000
RAZEM 64,000

77
d.1.4.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

3,14 * 3,0 * 3,0 * 0,25 * 0,15 m3 1,060
RAZEM 1,060

78
d.1.4.

1

kalk  własna Zakup i dostawa tłoczni ścieków przejezdnej z
wyposażeniem technologicznym, szafą sterowniczą
próbami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz
szkoleniem obsługi eksploatacyjnej.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.4.

1

KNR-W 2-18 
0513-05
analogia

Montaż zbiornika tłoczni ścieków stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.4.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

34 m3 34,000
RAZEM 34,000

81
d.1.4.

1

KNNR 1 
0214-02

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. III-IV

m3

34,00 * 0,7 m3 23,800
RAZEM 23,800

82
d.1.4.

1

KNNR 1 
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III

m3

34,00 * 0,3 m3 10,200
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RAZEM 10,200
83

d.1.4.
1

KNNR 1 
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe
-  - Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.4.2 Zagospodarowanie terenu TS3
84

d.1.4.
2

KNNR 2 
0108-03

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

0,750 m3 0,750
RAZEM 0,750

85
d.1.4.

2

KNNR 2 
1602-01
analogia

Kompletne ogrodzenie panelowe z prętów o grub.
drutu min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem
mrozodpornym w kolorze zielonym

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

86
d.1.4.

2

KNNR 2 
1601-02
analogia

Podmurówka betonowa z betonu C12/15 wraz ze
wspornikami

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

87
d.1.4.

2

KNR 2-02 
1808-05
analogia

Brama rozwierana o szerokości  3,0 m wraz z
zamknięciem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.4.

2

KNNR 6 
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat.
III-IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

89
d.1.4.

2

KNR 2-31 
0105-03 
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

90
d.1.4.

2

KNNR 6 
0109-02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

91
d.1.4.

2

KNR 0-11 
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm typu 10 na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

92
d.1.4.

2

KNNR 6 
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

1.4.3 Zewnętrzna linia zasilająca
93

d.1.4.
3

KNNR 5 
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. III

m3
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0,4 * 0,8 * 20 m3 6,400
RAZEM 6,400

94
d.1.4.

3

KNNR 5 
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

95
d.1.4.

3

KNNR 5 
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

96
d.1.4.

3

KNNR 5 
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3

0,4 * 0,6 * 20 m3 4,800
RAZEM 4,800

97
d.1.4.

3

KNNR 5 
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości
do 0.8 m; kat.gruntu III

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

98
d.1.4.

3

KNNR 5 
0403-01

Szafa zasilająco - sterownicza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.1.4.

3

KNNR 5 
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.1.4.

3

KNNR 5 
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

20 szt.ż
ył

20,000

RAZEM 20,000
101

d.1.4.
3

KNNR 5 
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.1.4.

3

KNNR 5 
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000
103

d.1.4.
3

KNNR 5 
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odcinek S104-S105-S106 )
2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
104

d.2.1.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

0,0237 km 0,024
RAZEM 0,024

105
d.2.1.

1

KNNR 1 
0202-08 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

63,00 * 0,7 m3 44,100
RAZEM 44,100

106
d.2.1.

1

KNNR 1 
0307-04 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

63,0 * 0,3 m3 18,900
RAZEM 18,900

107
d.2.1.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

18,9 m3 18,900
RAZEM 18,900

108
d.2.1.

1

KNNR 1 
0313-01 
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

115,0 m2 115,000
RAZEM 115,000

109
d.2.1.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.2.1.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.2.1.

1

KNNR 1 
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

112
d.2.1.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

113
d.2.1.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.
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20 godz
.

20,000

RAZEM 20,000
114

d.2.1.
1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,10 * 23,7 * 0,70 - 0,75 m3 17,499
RAZEM 17,499

115
d.2.1.

1

KNNR 4 
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm (studnie)

m3

(1,6 * 1,6 * 3,14 * 0,25) * 0,10 * 2 m3 0,402
RAZEM 0,402

116
d.2.1.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

44,75 m3 44,750
RAZEM 44,750

117
d.2.1.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

44,75 * 0,3 m3 13,425
RAZEM 13,425

118
d.2.1.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

44,75 * 0,7 m3 31,325
RAZEM 31,325

119
d.2.1.

1

KNNR 4 
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

2 * [(1,5 * 1,5 * 0,20) - 0,056] m3 0,788
RAZEM 0,788

120
d.2.1.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,024 km 0,024
RAZEM 0,024

121
d.2.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

23,7 * 2,0 m2 47,400
RAZEM 47,400

122
d.2.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.2 Roboty montażowe sieci
123

d.2.1.
2

KNNR 4 
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

9,8 + 13,9 m 23,700
RAZEM 23,700

124
d.2.1.

2

KNNR 4 
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3
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0,49 * 2 m3 0,980
RAZEM 0,980

125
d.2.1.

2

KNNR 4 
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

126
d.2.1.

2

KNNR 4 
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

23 odc. 
-1 

prób
.

23,000

RAZEM 23,000
2.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

2.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
127

d.2.2.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,0196 km 0,020
RAZEM 0,020

128
d.2.2.

1

KNNR 1 
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

29,50 * 0,7 m3 20,650
RAZEM 20,650

129
d.2.2.

1

KNNR 1 
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

29,50 * 0,3 m3 8,850
RAZEM 8,850

130
d.2.2.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

29,50 m3 29,500
RAZEM 29,500

131
d.2.2.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

59,00 m2 59,000
RAZEM 59,000

132
d.2.2.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

133
d.2.2.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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134
d.2.2.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.2.2.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.2.2.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

19,6 * 1,0 * 0,65 - 0,40 m3 12,340
RAZEM 12,340

137
d.2.2.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

16,75 m3 16,750
RAZEM 16,750

138
d.2.2.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

16,75 * 0,3 m3 5,025
RAZEM 5,025

139
d.2.2.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

16,75 * 0,7 m3 11,725
RAZEM 11,725

140
d.2.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,020 km 0,020
RAZEM 0,020

2.2.2 Roboty montażowe
141

d.2.2.
2

KNNR 4 
1308-02 
z.sz.3.4. 
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

19,6 m 19,600
RAZEM 19,600

142
d.2.2.

2

KNNR 4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. 
-1 

prób
.

4 odc. 
-1 

prób
.

4,000

RAZEM 4,000
143

d.2.2.
2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek/ zaślepka

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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3 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odcinki S92-S97-TS4; S103-S96 )
3.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
144

d.3.1.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

0,1715 km 0,172
RAZEM 0,172

145
d.3.1.

1

KNR AT-03 
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000

146
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0803-03 
z.o.2.13. 
9902-01  
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

147
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0802-07 
z.o.2.13. 
9902-01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

148
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0802-03 
z.o.2.13. 
9902-01  
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

149
d.3.1.

1

KNNR 1 
0202-08 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

433,40 * 0,7 m3 303,380
RAZEM 303,380

150
d.3.1.

1

KNNR 1 
0307-04 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

433,40 * 0,3 m3 130,020
RAZEM 130,020

151
d.3.1.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

130,02 m3 130,020
RAZEM 130,020

152
d.3.1.

1

KNNR 1 
0313-01 
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

788,00 m2 788,000
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RAZEM 788,000
153

d.3.1.
1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

154
d.3.1.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

155
d.3.1.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

156
d.3.1.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

157
d.3.1.

1

KNNR 1 
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

158
d.3.1.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

159
d.3.1.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

100 godz
.

100,000

RAZEM 100,000
160

d.3.1.
1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,10 * 171,50 * 0,70 - 5,38 m3 126,675
RAZEM 126,675

161
d.3.1.

1

KNNR 4 
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm (studnie)

m3

(1,6 * 1,6 * 3,14 * 0,25) * 0,10 * 11 m3 2,211
RAZEM 2,211

162
d.3.1.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

301,35 m3 301,350
RAZEM 301,350

163
d.3.1.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

301,35 * 0,3 m3 90,405
RAZEM 90,405
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164
d.3.1.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

301,35 * 0,7 m3 210,945
RAZEM 210,945

165
d.3.1.

1

KNNR 4 
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

11 * [(1,5 * 1,5 * 0,20) - 0,056] m3 4,334
RAZEM 4,334

166
d.3.1.

1

KNR AT-03 
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

167
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0111-01 
z.o.2.13. 
9902-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywana sprzętem rolniczym - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

168
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0114-05 
z.o.2.13. 
9902-01

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

169
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0310-01 
z.o.2.13. 
9902-01

Nawierzchnia warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

170
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0310-05 
z.o.2.13. 
9902-01  
0310-06

Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 - grubość po
zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000

171
d.3.1.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,172 km 0,172
RAZEM 0,172

172
d.3.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

171,5 * 2,0 m2 343,000
RAZEM 343,000

173
d.3.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.2 Roboty montażowe sieci
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174
d.3.1.

2

KNNR 4 
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

171,5 m 171,500
RAZEM 171,500

175
d.3.1.

2

KNNR 4 
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

0,49 * 11 m3 5,390
RAZEM 5,390

176
d.3.1.

2

KNNR 4 
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

177
d.3.1.

2

KNNR 4 
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud.
4 [0.5 

m] 
stud.

4,000

RAZEM 4,000
178

d.3.1.
2

KNNR 4 
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

11 odc. 
-1 

prób
.

11,000

RAZEM 11,000
3.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

3.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
179

d.3.2.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,0326 km 0,033
RAZEM 0,033

180
d.3.2.

1

KNNR 1 
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

50,00 * 0,7 m3 35,000
RAZEM 35,000

181
d.3.2.

1

KNNR 1 
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

50,00 * 0,3 m3 15,000
RAZEM 15,000

182
d.3.2.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
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183
d.3.2.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

184
d.3.2.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

185
d.3.2.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

186
d.3.2.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

187
d.3.2.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

188
d.3.2.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

32,6 * 1,0 * 0,65 - 0,65 m3 20,540
RAZEM 20,540

189
d.3.2.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800

190
d.3.2.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

28,80 * 0,3 m3 8,640
RAZEM 8,640

191
d.3.2.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

28,80 * 0,7 m3 20,160
RAZEM 20,160

192
d.3.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,033 km 0,033
RAZEM 0,033

3.2.2 Roboty montażowe
193

d.3.2.
2

KNNR 4 
1308-02 
z.sz.3.4. 
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

25,4 + 7,2 m 32,600
RAZEM 32,600
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194
d.3.2.

2

KNNR 4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. 
-1 

prób
.

8 odc. 
-1 

prób
.

8,000

RAZEM 8,000
195

d.3.2.
2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek/ zaślepka

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

3.3 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
3.3.1 Roboty przygotowawcze
196

d.3.3.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,1721 km 0,172
RAZEM 0,172

197
d.3.3.

1

KNNR 1 
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

80,0 * 0,7 m3 56,000
RAZEM 56,000

198
d.3.3.

1

KNNR 1 
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

80,0 * 0,3 m3 24,000
RAZEM 24,000

199
d.3.3.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

160,0 m2 160,000
RAZEM 160,000

200
d.3.3.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

201
d.3.3.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

202
d.3.3.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

203
d.3.3.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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204
d.3.3.

1

KNNR 4 
1606-02

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200
m -1 
prób

.
1 200

m -1 
prób

.

1,000

RAZEM 1,000
205

d.3.3.
1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,172 km 0,172
RAZEM 0,172

206
d.3.3.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

171,5 * 1,0 m2 171,500
RAZEM 171,500

207
d.3.3.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.3.2 Roboty montażowe
208

d.3.3.
2

KNNR 4 
1009-07

Zakup, dostawa i montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125
mm - przewiert sterowany

m

15,5 + 10,7 + 6,7 + 39,5 + 3,3 + 16,6 + 12,7 + 11,8 +
13,2 + 42,1

m 172,100

RAZEM 172,100
209

d.3.3.
2

KNNR 4 
1010-07
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160
mm

złąc
z.

6 złąc
z.

6,000

RAZEM 6,000
3.4 Tłocznia ścieków TS4

3.4.1 Tłocznia ściekow
210

d.3.4.
1

KNNR 1 
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha

0,0020 ha 0,002
RAZEM 0,002

211
d.3.4.

1

KNNR 1 
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

3,564 m2 3,564
RAZEM 3,564

212
d.3.4.

1

KNNR 1 
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

64,00 * 0,9 m3 57,600
RAZEM 57,600

213
d.3.4.

1

KNNR 1 
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV

m3

64,00 * 0,10 m3 6,400
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RAZEM 6,400
214

d.3.4.
1

KNNR 1 
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

215
d.3.4.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

100,0 m 100,000
RAZEM 100,000

216
d.3.4.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

48 godz
.

48,000

RAZEM 48,000
217

d.3.4.
1

KNNR 1 
0313-02 
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 5.0 m i
głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000

218
d.3.4.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

64,00 m3 64,000
RAZEM 64,000

219
d.3.4.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

3,14 * 3,0 * 3,0 * 0,25 * 0,15 m3 1,060
RAZEM 1,060

220
d.3.4.

1

kalk  własna Zakup i dostawa tłoczni ścieków przejezdnej z
wyposażeniem technologicznym, szafą sterowniczą
próbami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz
szkoleniem obsługi eksploatacyjnej.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

221
d.3.4.

1

KNR-W 2-18 
0513-05
analogia

Montaż zbiornika tłoczni ścieków stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

222
d.3.4.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

34 m3 34,000
RAZEM 34,000

223
d.3.4.

1

KNNR 1 
0214-02

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. III-IV

m3

34,00 * 0,7 m3 23,800
RAZEM 23,800
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224
d.3.4.

1

KNNR 1 
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III

m3

34,00 * 0,3 m3 10,200
RAZEM 10,200

225
d.3.4.

1

KNNR 1 
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe
-  - Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

3.4.2 Zagospodarowanie terenu TS4
226

d.3.4.
2

KNNR 2 
0108-03

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

0,750 m3 0,750
RAZEM 0,750

227
d.3.4.

2

KNNR 2 
1602-01
analogia

Kompletne ogrodzenie panelowe z prętów o grub.
drutu min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem
mrozodpornym w kolorze zielonym

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

228
d.3.4.

2

KNNR 2 
1601-02
analogia

Podmurówka betonowa z betonu C12/15 wraz ze
wspornikami

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

229
d.3.4.

2

KNR 2-02 
1808-05
analogia

Brama rozwierana o szerokości  3,0 m wraz z
zamknięciem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

230
d.3.4.

2

KNNR 6 
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat.
III-IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

231
d.3.4.

2

KNR 2-31 
0105-03 
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

232
d.3.4.

2

KNNR 6 
0109-02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

233
d.3.4.

2

KNR 0-11 
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm typu 10 na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

234
d.3.4.

2

KNNR 6 
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

- 24 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.202.0  Nr seryjny: 15234  Użytkownik: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.



Obmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3.4.3 Zewnętrzna linia zasilająca
235

d.3.4.
3

KNNR 5 
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. III

m3

0,4 * 0,8 * 20 m3 6,400
RAZEM 6,400

236
d.3.4.

3

KNNR 5 
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

237
d.3.4.

3

KNNR 5 
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

238
d.3.4.

3

KNNR 5 
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3

0,4 * 0,6 * 20 m3 4,800
RAZEM 4,800

239
d.3.4.

3

KNNR 5 
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości
do 0.8 m; kat.gruntu III

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

240
d.3.4.

3

KNNR 5 
0403-01

Szafa zasilająco - sterownicza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

241
d.3.4.

3

KNNR 5 
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

242
d.3.4.

3

KNNR 5 
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

20 szt.ż
ył

20,000

RAZEM 20,000
243

d.3.4.
3

KNNR 5 
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

244
d.3.4.

3

KNNR 5 
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000
245

d.3.4.
3

KNNR 5 
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odcinek S150-S144 )
4.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

4.1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
246

d.4.1.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

0,1518 km 0,152
RAZEM 0,152

247
d.4.1.

1

KNNR 1 
0202-08 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

360,50 * 0,7 m3 252,350
RAZEM 252,350

248
d.4.1.

1

KNNR 1 
0307-04 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

360,50 * 0,3 m3 108,150
RAZEM 108,150

249
d.4.1.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

108,15 m3 108,150
RAZEM 108,150

250
d.4.1.

1

KNNR 1 
0313-01 
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

655,50 m2 655,500
RAZEM 655,500

251
d.4.1.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

252
d.4.1.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

253
d.4.1.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

254
d.4.1.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

255
d.4.1.

1

KNNR 1 
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

100 szt. 100,000
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RAZEM 100,000
256

d.4.1.
1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

257
d.4.1.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

100 godz
.

100,000

RAZEM 100,000
258

d.4.1.
1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,10 * 151,8 * 0,70 - 4,78 m3 112,106
RAZEM 112,106

259
d.4.1.

1

KNNR 4 
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm (studnie)

m3

(1,6 * 1,6 * 3,14 * 0,25) * 0,10 * 6 m3 1,206
RAZEM 1,206

260
d.4.1.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

243,0 m3 243,000
RAZEM 243,000

261
d.4.1.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

243,0 * 0,3 m3 72,900
RAZEM 72,900

262
d.4.1.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

243,0 * 0,7 m3 170,100
RAZEM 170,100

263
d.4.1.

1

KNNR 4 
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

6 * [(1,5 * 1,5 * 0,20) - 0,056] m3 2,364
RAZEM 2,364

264
d.4.1.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,152 km 0,152
RAZEM 0,152

265
d.4.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

151,8 * 2,0 m2 303,600
RAZEM 303,600

266
d.4.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4.1.2 Roboty montażowe sieci
267

d.4.1.
2

KNNR 4 
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

151,8 m 151,800
RAZEM 151,800

268
d.4.1.

2

KNNR 4 
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

0,49 * 6 m3 2,940
RAZEM 2,940

269
d.4.1.

2

KNNR 4 
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

270
d.4.1.

2

KNNR 4 
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud.
2 [0.5 

m] 
stud.

2,000

RAZEM 2,000
271

d.4.1.
2

KNNR 4 
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

6 odc. 
-1 

prób
.

6,000

RAZEM 6,000
4.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

4.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
272

d.4.2.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,0438 km 0,044
RAZEM 0,044

273
d.4.2.

1

KNNR 1 
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

66,00 * 0,7 m3 46,200
RAZEM 46,200

274
d.4.2.

1

KNNR 1 
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

66,00 * 0,3 m3 19,800
RAZEM 19,800

275
d.4.2.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

66,0 m3 66,000
RAZEM 66,000
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276
d.4.2.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

122,00 m2 122,000
RAZEM 122,000

277
d.4.2.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

278
d.4.2.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

279
d.4.2.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

280
d.4.2.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

281
d.4.2.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

43,8 * 1,0 * 0,65 - 0,88 m3 27,590
RAZEM 27,590

282
d.4.2.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500

283
d.4.2.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

37,50 * 0,3 m3 11,250
RAZEM 11,250

284
d.4.2.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

37,50 * 0,7 m3 26,250
RAZEM 26,250

285
d.4.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,044 km 0,044
RAZEM 0,044

4.2.2 Roboty montażowe
286

d.4.2.
2

KNNR 4 
1308-02 
z.sz.3.4. 
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

43,8 m 43,800
RAZEM 43,800
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287
d.4.2.

2

KNNR 4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. 
-1 

prób
.

7 odc. 
-1 

prób
.

7,000

RAZEM 7,000
288

d.4.2.
2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek/ zaślepka

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

5 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( odcinek S97-S106-S130-S143-S144 )
5.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

5.1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
289

d.5.1.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

0,2727 km 0,273
RAZEM 0,273

290
d.5.1.

1

KNR 2-31 
0805-01 
z.o.2.13. 
9902-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000

291
d.5.1.

1

KNNR 1 
0202-08 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

1170,0 * 0,7 m3 819,000
RAZEM 819,000

292
d.5.1.

1

KNNR 1 
0307-06 
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

1170,0 * 0,3 m3 351,000
RAZEM 351,000

293
d.5.1.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

351,00 m3 351,000
RAZEM 351,000

294
d.5.1.

1

KNNR 1 
0313-02 
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2127,0 m2 2 127,000
RAZEM 2 127,000

295
d.5.1.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
296

d.5.1.
1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

297
d.5.1.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

298
d.5.1.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

299
d.5.1.

1

KNNR 1 
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

270 szt. 270,000
RAZEM 270,000

300
d.5.1.

1

KNNR 1 
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o
śr.nom. 150-200 mm.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

301
d.5.1.

1

KNNR 1 
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz
.

300 godz
.

300,000

RAZEM 300,000
302

d.5.1.
1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,10 * 263,0 * 0,70 - 8,26 m3 194,250
RAZEM 194,250

303
d.5.1.

1

KNNR 4 
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm (studnie)

m3

(1,6 * 1,6 * 3,14 * 0,25) * 0,10 * 15 m3 3,014
RAZEM 3,014

304
d.5.1.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

960,0 m3 960,000
RAZEM 960,000

305
d.5.1.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

960,0 * 0,3 m3 288,000
RAZEM 288,000

306
d.5.1.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

960,0 * 0,7 m3 672,000
RAZEM 672,000
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307
d.5.1.

1

KNNR 4 
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

15 * [(1,5 * 1,5 * 0,20) - 0,056] m3 5,910
RAZEM 5,910

308
d.5.1.

1

KNR 2-31 
0302-04 
z.o.2.13. 
9902-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę - materiał z rozbiórki

m2

250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000

309
d.5.1.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,272 km 0,272
RAZEM 0,272

310
d.5.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

272,7 * 2,0 m2 545,400
RAZEM 545,400

311
d.5.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu
na czas trwania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.1.2 Roboty montażowe sieci
312

d.5.1.
2

KNNR 4 
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

263,0 m 263,000
RAZEM 263,000

313
d.5.1.

2

KNNR 4 
1009-09
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 200 mm

m

9,7 m 9,700
RAZEM 9,700

314
d.5.1.

2

KNNR 4 
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

0,49 * 15 m3 7,350
RAZEM 7,350

315
d.5.1.

2

KNNR 4 
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

15 stud. 15,000
RAZEM 15,000

316
d.5.1.

2

KNNR 4 
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud.
58 [0.5 

m] 
stud.

58,000

RAZEM 58,000
317

d.5.1.
2

KNNR 4 
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.
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15 odc. 
-1 

prób
.

15,000

RAZEM 15,000
5.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

5.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
318

d.5.2.
1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,0973 km 0,097
RAZEM 0,097

319
d.5.2.

1

KNNR 1 
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

92,00 * 0,7 m3 64,400
RAZEM 64,400

320
d.5.2.

1

KNNR 1 
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

92,00 * 0,3 m3 27,600
RAZEM 27,600

321
d.5.2.

1

KNNR 1 
0206-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

92,00 m3 92,000
RAZEM 92,000

322
d.5.2.

1

KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

184,0 m2 184,000
RAZEM 184,000

323
d.5.2.

1

KNNR 1 
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości
4 m

kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

324
d.5.2.

1

KNNR 1 
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

325
d.5.2.

1

KNNR 1 
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

326
d.5.2.

1

KNNR 1 
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

327
d.5.2.

1

KNNR 11 
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3
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61,3 * 1,0 * 0,65 - 1,23 m3 38,615
RAZEM 38,615

328
d.5.2.

1

KNNR 1 
0320-01

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie
wykopów )

m3

52 m3 52,000
RAZEM 52,000

329
d.5.2.

1

KNNR 1 
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

52,0 * 0,3 m3 15,600
RAZEM 15,600

330
d.5.2.

1

KNNR 1 
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami  - kat. gruntu I-II

m3

52,0 * 0,7 m3 36,400
RAZEM 36,400

331
d.5.2.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2

97,3 * 2,0 m2 194,600
RAZEM 194,600

332
d.5.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,097 km 0,097
RAZEM 0,097

5.2.2 Roboty montażowe
333

d.5.2.
2

KNNR 4 
1308-02 
z.sz.3.4. 
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

61,3 m 61,300
RAZEM 61,300

334
d.5.2.

2

KNNR 4 
1009-09
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 180 mm

m

18,0 + 18,0 m 36,000
RAZEM 36,000

335
d.5.2.

2

KNNR 4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. 
-1 

prób
.

14 odc. 
-1 

prób
.

14,000

RAZEM 14,000
336

d.5.2.
2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek/ zaślepka

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

337
d.5.2.

2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano dn 160 PVC 90
st

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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338
d.5.2.

2

KNNR 4 
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik dn 160/160

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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