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Spis zawartosci programu

l. Czesc¢ opisowa.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Il. Czes¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajgcymi z innych przepisow.
2. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.



. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” budowy
sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Wysmierzyce.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika z konieczno$ci zapewnienia mieszkarncom
niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Sciekdéw, uwzgledniajgc wymaganie
zwigzane z ochrong srodowiska i optymalizacjg kosztéw oraz zgodnie z Ustawg o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdéw. Inwestycja
umozliwi likwidacje zbiornikéw bezodptywowych. Scieki komunalne zostang
odprowadzone do systemu kanalizacyjnego.

Przewiduje sie budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN
200x5,9mm i PVC SN8 DN 160x4,7mm o tgcznej dtugosci 0,46km. Przyjeto budowe
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami oraz
studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych. Wopiecie projektowanej sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonac do istniejgce;j.

Pogladowy przebieg trasy sieci kanalizacyjnej zostanie wskazany w zatgczniku
graficznym nr 1 do niniejszego PFU.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie zaprojektowana i zbudowana z rur PVC litych, o
sztywnosci obwodowej SN8, fgczonych na kielichy z uszczelkami. Sie¢ bedzie
wykonywana metodg bezwykopowg, a w miejscach gdzie nie ma takiej mozliwosci
metoda tradycyjng w wykopach otwartych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej do $rednicy 425 nalezy zaprojektowac i wykonac z
tworzywa sztucznego a powyzej Srednicy 600 nalezy projektowac i budowac studnie
betonowe. Scieki komunalne zostang odprowadzone do systemu kanalizacji
sanitarne;.

Wykonawca na potrzeby sporzgdzenia swojej oferty na wykonanie przedsiewziecia,
we wiasnym zakresie i na wiasne ryzyko, ustali przewidziang do wykonania ilos¢ robot
oraz wskaze ich wartos¢ ryczattowg. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
obowigzany jest bezwzglednie przeprowadzic¢ wizje lokalng w terenie i uszczegotowic
zakres prac budowlanych. Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym informacje stanowig obraz przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz
uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.



2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia
Zamowienie obejmuije:

Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z
przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;
Obstuge geodezyjng inwestycji

Wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projektu
budowlanego

Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem sieci wodociggowej w uzytkowanie

Wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci

Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej

Rozliczenie inwestycji

Nadzo6r autorski

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami, ktore
wynikty w trakcie prowadzonych robét budowlanych.

2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zadania

iInwestycyjnego

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zadania dokumentacje
projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, sporzgdzonego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej m.in.:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnieh i sprawdzen oraz obliczen,
rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz uzgodnienia
ZUDP;

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robd6t budowlanych
szczegotowo opisang w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych;

- kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja
wykonana jest zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc;



- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458), w jednym egzemplarzu w formie papierowej
oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzgcego do
rozliczen finansowych robét budowlanych.

Powyzsze wytyczne do dokumentacji budowlanej majg umozliwi¢ uzyskanie
pozwolenia na budowe w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o
Pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
weryfikacji i sprawdzenia jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w jezyku
polskim, zawierajgcy wszystkie niezbedne opisy, obliczenia i inne rysunki szczegotowe
przyjetych rozwigzan oraz inne niezbedne materiaty. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi
do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w projekcie
budowlanym. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w trakcie prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii o decyzji ponosi Wykonawca.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie
elementy niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktéremu
ma stuzy¢, w tym w szczegolnosci:

- wykonanie zaplecza budowy, placow do sktadowania materiatdéw

- dojazd, transport, przemieszczanie sie wykonawcy po terenie inwestycji

- prace przygotowawcze i sprawdzajgce

- obstuge geodezyjng

- prace projektowe

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien i innych

- realizacja rob6t budowlanych

- odwadnianie wykopéw

- prace montazowe

- roboty ziemne

- wymiane gruntu

- zageszczenie gruntu w wykopach

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t budowlanych

- usuniecie na wtasny koszt nadmiaru ziemi po prowadzonych robotach

- opracowanie dokumentacji powykonawcze] wraz z naniesionymi zmianami
powstatymi w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

- dostawe i zakup wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rébwniez w wersji elektronicznej na ptycie CD. Wersja elektroniczna dokumentacii
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:



- rysunki, schematy, diagramy format PDF, DXF, .DWG,;
- opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonhczenia okresu rekojmi i
gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg. Cene ryczattowg podang
w ofercie traktuje sie tak samo jak sume wszystkich poszczegdlnych sktadowych, w
tym takze narzuty i zysk Wykonawcy.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Trase sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ uwzgledniajgc
uzgodnienia z Gming WysSmierzyce oraz z Zarzgdem Drég. Gmina Wysmierzyce nie
posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Potozenie geograficzne i administracyjne
Nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna planowana jest w miejscowosci Wysmierzyce.
Tereny objete inwestycjg znajdujg sie na terenie gminy WySmierzyce, powiat
biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

4. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach oraz w odrebnych przepisach prawa oraz zapewni¢ bezawaryjny
sposéb odbioru sciekdow od uzytkownikow w miejscowosci Wysmierzyce. Nalezy
rowniez uzyska¢ warunki wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci z zarzagdcg sieci.

4.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobéw

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien stosowac¢ ujednolicong
technologie zastosowania materiatéw i armatur. Stosowane wyroby powinny spetnia¢
wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.

4.3. Odstepstwa
Zamawiajgcy dopuszcza korekty przebiegu projektowanych odcinkdw sieci
kanalizacyjnej. Ostateczng trase ustali projektant po uzgodnieniu z zamawiajgcym.



4.4. Bezpieczenstwo technologii

Oferent winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie Srodki dla
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi urzgdzen, otoczenia i 0sob trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontow.

5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktora
postuzy do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt.
Wykonawca bedzie rdéwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkow wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na
etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
wykorzystywac ewentualnych btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretacji. Projekt budowlany musi
uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
przebudowy i doborem materiatdbw oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane
materiaty muszg spetniaC wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty. Niewyszczegdlnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i



wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczgce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i zdrowia.

- Srodki pierwszej pomocy,

- 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie srodki komunikaciji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
- sprzet p.poz.

- facznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policjg

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Podczas realizacji rob6t Wykonawca:
e Bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciw pozarowej,

e Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

e Zamontuje gasnice, ktdre spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach.

5.4. Pomiary geodezyjne
Mapy do celéw projektowych wykonuje Wykonawca. Wykonawca we wilasnym
zakresie wytyczy w terenie lokalizacje poszczegolnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
i dokona na swoj koszt ich inwentaryzacji. Mapy inwentaryzacji powykonawczej
wykonuje Wykonawca.
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5.5. Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic¢ estetyczny
wyglad i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a
Smieci i odpady regularnie usuwane.

5.6. Zasilanie elektryczne
Jezeli bedzie konieczne to Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw
pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa
wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;j.

6. Kryteria projektowe
Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow
oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zaprojektuje w
opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatdow do
wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisow oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania sieci, obiektow budowlanych i
urzgdzen, ktére zostaty okreslone w innych punktach PFU. Sieci, obiekty budowlane i
urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan Ustawy o Odpadach.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg i inne dokumenty, w tym w
szczegolnosci: -projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt techniczny,
- dokumentacje powykonawczg,
- oraz inne zgody i decyzje wymagane prawem.
Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikbw edytowalnych. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:

¢ Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DWG,

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel,

Projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Wszelkie optaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentaciji
projektowej.
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Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg zgodnie z umowa.

7. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

7.1. Informacje ogdine

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy
projektowaniu nalezy uwzglednic interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci
oraz wtasciciela sieci. Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

7.2. Wytyczne projektowe
Proponowana trasa wg zatgcznika graficznego.

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac na terenach w pasie drogowym
drog.

b) Wigczenie budowanego odcinka do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatce ewid. nr 353 w miejscowosci Wysmierzyce

c) Trasa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢é prowadzona po trasie zblizonej
do linii prostej i po obwodzie granicy dziatki.

7.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie
po uzyskaniu przez Wykonawce Pozwolenia na Budowe. Wykonawca zapewni
zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). Na
etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie
Z umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretaciji.

8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia.

8.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem materiatdw oraz sposobu
prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetniaé wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.
Niewyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

9. Wymagania budowlane i materiatowe

9.1. Materialy taczace
Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretkg, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie sruby
dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocia, (lecz na state nieprzebywajgce
w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie $ruby
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dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w
srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy poddac¢ cynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

9.2. Rurociagi
Rury oraz wszelkie elementy tgczgce je muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin,
rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow.
Materiat rur: PVC SN8 @ 200x5,9mm i PVC SN8 & 160x4,7mm.
Przyjeto budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC tgczonych na kielichy z
uszczelkami oraz studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych.

Rurociggi uktada¢ bezwykopowo metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego lub
za pomocg ,kreta” w przypadku przytgczy.

Po utozeniu metodg przewiertu sterowanego odcinka rurociggu, wykona¢ odkrywki w
miejscach planowanego montazu ksztattek (odgatezien dla przytgczy, muf
potgczeniowych, tukéw, armatury, ksztattek itp.). Przed catkowitym zasypaniem
przewodow w miejscach ich potgczen nalezy odcinkami o dtugosci do 500m
przeprowadzic¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Zasypke wykopow w miejscach potgczen i podtgczen przytgczy wykonaé w
nastepujgcy sposob:

- dla rurociggdéw utozonych na terenie otwartym zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym,

- dla rurociggdéw utozonych w pasie drogowym zasypke rurociggu wykonaé piaskiem,
warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem do stopnia 1s=0,98.

9.3. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien byc¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Obsypka rur
musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy
wykonac jg materiatem identyczng co podsypke. Wymagany stopnien zageszczenia
wynosi 85%. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

9.4. Sprzet budowlany, montazowy
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparko — tadowarki,
- sprzet do zageszczania gruntu,
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- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki,

- zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét montazowych
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

9.5. Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sg
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materialy nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem w czasie transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

9.6. Skiadowanie
Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nierownosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

9.7. Wykonanie robét budowlanych
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
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Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu,
a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o
gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyrownawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury
i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokos¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplantowac¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

10. Roboty montazowe

10.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujga¢ w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie Kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

10.2. Uktadanie przewodéw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w
spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukfadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami
gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczyscic¢.. Odbiér robét montazowych dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-
10725:1997r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

11. Warunki wykonania i odbioru robét.

11.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU
oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz
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bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowe]
urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg byC¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako
obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

11.2. Projektowanie przez wykonawce
Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie skutecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

11.3. Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
witasciwego wykonania robot na wiasny koszt.

11.4. Zgodnos¢ robét budowlanych z PFU i dokumentami
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub luki w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

11.5. Zastosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i zakonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami.
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11.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Wszystkie niezbedne decyzje i pozwolenia Wykonawca uzyska na swoj koszt tj.:

- pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

- inne niezbedne decyzje wymagane prawem.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w
zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie
dokumentow oraz robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pethnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

11.7. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do
wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci, posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje
zgodnosci.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
witasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1.
Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaC urzadzenia, do ktoérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.
Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy Ilub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie
materiatbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé
okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione z
Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

11.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i chodnikéw
zniszczonych w czasie wykonywania robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i
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zapewniania przejezdnosci drog. Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o
szerokosci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci 0,5m z kazdej strony wykopu.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza tym pasem,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrécenia stanu pierwotnego na swoj koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzgdcg danej drogi i
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43).

12. Wykonanie robét budowlanych wraz z projektem
budowlanym

12.1. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robo6t powinien uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamodwienia z uwzglednieniem etapow
projektowania i realizacji robot;

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe;

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowaé sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na
danym obszarze.

12.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegolnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i mediow na terenie
budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosc i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o
odpadach. Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
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gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnosci przy wykonywaniu robot budowlanych.

12.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji robot musi by¢é utrzymana ptynnosc¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

12.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

12.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnienia wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia robét odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z
wiasdcicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania
wod do tych rowdw.

12.7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatbw. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z umowg i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierani probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), Posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a) i spetniajg wymogi Zamawiajgcego znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. Wykonawca przy udziale upowaznionego
pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z
préb szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan i
jakosci wody w nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzgdku chronologicznym.

13. Odbiér robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

13.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

13.2. Warunki odbioru roboét

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
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zakonczenie robo6t po zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczona
przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin
na usuniecie tych usterek.

13.3. Dokumenty odbioru koncowego

Do zgtoszenia gotowosci odbioru kohcowego — technicznego wykonawca zatgcza:

- dziennik budowy;

- oswiadczenia wiascicieli o wtasciwym uporzgdkowaniu terenu;

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;

- pisemne oswiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w
petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do
Wykonawcy, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

- pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcow, ze wykonanie przez nich roboty
zostaty w petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych
do podwykonawcow, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;
- zatwierdzone wnioski materiatowe, dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe,
certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
dotyczgce wbudowanych materiatow;

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg robodt oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli koniecznos¢ wniesienia
optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

- protokoty techniczne odbioru instalacji, urzgdzen technicznych, robét ulegajgcych
zakryciu i zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wyniki prob i badan, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioru technicznych;

- kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng
powykonawczg, potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje fotograficzng
przedmiotu umowy a w szczegolnosci obrazujgcg przywrocenie terenu na ktorym
prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego, wyniki z kamerowania sieci
sanitarnych, z prob szczelnosci;

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami, - geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w PFU, - dokumentacja filmowa i/lub
fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich nieruchomosci przez ktére
przebiegata sie¢

- zgtoszenia zakonczenia robot do wiasciwej stacji sanitarno — epidemicznej, strazy
pozarnej z odpowiednim wyprzedzeniem

- sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawierac:
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- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone:

Wady nadajgce sie do usuniecia, to Inwestor moze zazgda¢ usuniecia wad,

wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych czynnosci celem ich

usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem

zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuaciji

terminem usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to

Inwestor moze wedtug wlasnego wyboru:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan
na zasadach okreslonych w umowie,

- odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru konncowego - technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio. Kazda czynnosé
podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana. Jezeli w
toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z
winny wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzgdzony protokot z wykazem brakow.
Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢c koszty wszelkich badan i ekspertyz
niezbednych do prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t budowlanych
(kamerowanie, badanie ptytg dynamiczng, badania laboratoryjne). Przed zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez WWiORB wtasciwych prob,
z ktorych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robdt do
odbioru.

Niezaleznie od dokonania odbioru kohcowego — technicznego, dokonany zostanie
odbidr koncowy robot. Z odbioru koncowego robdét sporzgdzony zostanie Protokét
odbioru koncowego robét, ktéry, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron,
bedzie podstawg do dokonania koncowych rozliczenn Stron. Odbiér koncowy robaét
winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru koricowego robot winno byé
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przedtozone szczegotowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkow
trwatych wg grup srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
koncowego - technicznego albo koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez
Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu.Za dzien dokonania Odbioru kohcowego, uznaje sie dzieh podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego
robot. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni
roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sgdu. Odbiér gwarancyjny bedzie
dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest
Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgadzanym po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokét odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawczg w 4 egzemplarzach w formie pisemne;j.
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. Czesé informacyjna

14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem robét budowlanych

Catosc¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robot
nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w
uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ robot powinna by¢ zaprojektowana
i wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach,
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 2021 r. poz. 2454),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.

1376),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (ij., Dz. U. z 1997
r.nr 127 poz. 844, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213,;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj., Dz. U z 2022 r. poz. 699),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 1793),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2233),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2022r. poz.
916),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 1420),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow ( Dz. U z 2019 r. poz. 1437 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843, z p6zn. zm.).

14.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

14.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamodwienia powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym. Przed ziozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej
akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia opracowanych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji kosztorysowej
w celu sprawdzenia ich zgodnoséci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.
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14.3. Normy
Normy:

PN-B-10736:1999 -Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie
plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu;

PN-B-10702:1999P -Wodociggi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i
potgczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -
wydane przez COBRTI INSTAL;

PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizaciji ciSnieniowej;
PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje
terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw—Definicja
i dob6r PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewnetrzne—-Wymagania i badania;
PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1:
Zasady ogolne;

PN-B-10736:1999—Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje
terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw — Definicja
i dob6r PN;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1:
Zasady ogodlne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—-Wymagania
ogolne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogodlne. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do

.....
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wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej
pod ziemig i nad ziemig —Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Czes¢
1: Wymagania ogoélne Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

Zalaczniki

. Zatgcznik nr 1 — Pogladowy przebieg trasy kanalizaciji.
. Zatgcznik nr 2 — Zbiorcze zestawienie kosztow dla zadania inwestycyjnego.
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