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Nazwa i kody CPV dotyczące przedmiotowego zamówienia: 
 

Główny przedmiot zamówienia: 

Kod CPV: 45000000-7: Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Kod CPV:71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Kod CPV 71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 

Kod CPV 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kod CPV 71420000-8: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

Kod CPV 71221000-3: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

Kod CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod CPV 45233140-2: Roboty drogowe 

Kod CPV 44211100-3: Zakup budynków modułowych i przenośnych 

Kod CPV 34928480-6: Dostaw pojemników plastikowych na odpady  

Kod CPV 37452910-3: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych; 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce wraz z niezbędną infrastrukturą. Głównym celem projektowanej inwestycji 
jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska, a także docelowego 
zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Powyższe będzie 
realizowane poprzez rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane frakcje 
w momencie ich powstawania - tj. segregację odpadów „u źródła”. Mieszkaniec Gminy 
będzie prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów celem wydzielenia z nich 
odpowiednich frakcji. Następnie, wydzielone odpady będzie odwoził do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, a pozostałe (zmieszane) odpady będą odbierane od 
mieszkańca przez wyłonione przez Gminę podmioty. Projektowany punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych będzie obsługiwał wyłącznie mieszkańców Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce.  

Punkt nie będzie wyposażony w instalacje do recyklingu odpadów komunalnych. 
Wszystkie zgromadzone odpady  będą po wypełnieniu kontenerów-pojemników wywożone 
poza teren PSZOK, do unieszkodliwiania lub recyklingu przez wyspecjalizowane podmioty. 
Konieczność budowy punktu wynika też z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - każda gmina ma obowiązek zapewnić 
czystość i porządek na swoim terenie, a także tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania 
poprzez konieczność tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.  

Przewidywane wielkości charakteryzujące przedmiotowy obiekt: 

 powierzchnia zabudowy: 5714,95, w tym: 
- pow. kontener obsługi – 14,70 m2, 
- pow. wiat – 447,32 m2, 
- pow. budynku techniczno-socjalnego – 117,35 m2 
- pow. wagi – 65,45 m2 
- pow. dróg – 2890,0m2 

 wymiary zewnętrzne 
- kontenera obsługi szt.3: 6,0 x 2,45 x 2,76m, 
- wiat W1 –63,48 x 6,35 x 5,32m, 
- budynek techniczno-socjalny – 14,67 x 8,00 x 7,60m. 

 kubatura:  
-kontener obsługi wagi – 40,6 m3 
-wiata W1 – 2163,0 m3, 
-budynek techniczno-socjalny – 846,0 m3 

 liczba kondygnacji:  
-kontenerów obsługi wagi – 0 kondygnacja podziemna, 1 kondygnacja nadziemne, 
-wiata W1 – 0 kondygnacja podziemna, 1 kondygnacja nadziemne, 
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-budynek techniczno-socjalny – 0 kondygnacja podziemna, 2 kondygnacja 
nadziemne. 
 

 wysokość użytkowa kontenerów obsługi: 2,75 m, 
 wysokość użytkowa wiaty (do spodu konstrukcji): 5,32m, 
 wysokość użytkowa budynku techniczno-socjalnego: 7,60 

 

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

 Pod budowę i zagospodarowanie terenu przewidziano działki nr : 456/3, w 
miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.  
Teren dz. nr: 456/3 nie jest zabudowany budynkami kubaturowymi.  
 
 Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie mapy do celów projektowych ze  
szczegółową inwentaryzacją istniejącej infrastruktury liniowej. 
 
 Zamawiający dysponuje „Ekspertyzą geotechniczną” opracowaną dla terenu działki nr  
456/3 (w załączeniu). 
 
 Obowiązkiem wykonawcy jest spełnienie założeń i zastosowanie w projekcie  
budowlanym rozwiązań wskazanych w programie Priorytet 2 - Fundusze europejskie dla 
środowiska. 

 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przewiduje się powstanie obiektów Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw na działce nr 456/3 
w m. Wawrzeńczyce. Głównym celem budowy obiektu PSZOK jest stworzenie optymalnych 
warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób 
bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami.  

Projektowany obiekt PSZOK powinien być  podzielony na cztery strefy użytkowe: 

 parkingowa - dla samochodów osobowych, przeznaczona dla dostawców drobnego 
sprzętu RTV i innych odpadów których małogabarytowych, 

 strefa ważenia - wyposażona w wagę najazdową o nośności 60 t i wym. 3m x 18m,  

 strefa kontenera i budynku techniczno-biurowego - obsługa wagi, napraw i 
przygotowania odpadów do ponownego użytku i punktu przyjmowania rzeczy 
używanych nie stanowiących odpadów oraz zaplecza  socjalno-sanitarnego 
przeznaczonego dla pracowników PSZOK. 

 strefa komunikacji wraz układem boksów betonowych wykonanych z systemowych 
bloków typu LEGO oraz mobilnych kontenerów na odpady selektywnie zbierane 
zlokalizowanych pod projektowanymi dwoma wiatami o konstrukcji metalowej. 
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2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanych obiektów 

a) określenie funkcji poszczególnych i wytyczne techniczne dla poszczególnych 
obiektów 

 

WIATY ZADASZENIA KONTENERÓWW1 (o łącznej powierzchni użytkowej około 
447,32m2). 
Wiata powinna posiadać konstrukcje stalową ramową. Wszystkie elementy konstrukcji 
stalowej wykonane ze stali S235JR (oprócz płatwi dachowych ze stali S350GD).  
Rozpiętość ram obiektu w osiach wynosi 6,0 m, ramy rozstawione osiowo co 7,0 m. Pokrycie 
dachu z blachy trapezowej. 
Fundamenty obiektu należy przewidzieć  w postaci stóp fundamentowych z betonu C20/25, 
zbrojenie zestali A-IIIN. 
W polach skrajnych konstrukcji wykonać  stężenia w postaci kratownicy stężającej ze stali 
S235JR – słupy z profilu okrągłego RO 88,9x4, a krzyżulce z prętów okrągłych φ12 z 
nakrętkami napinającymi. 
Słupy i rygiel ramy wykonać jednolicie z dwuteownika gorącowalcowanego HEA 200 ze stali 
S235JR. Rygle połączone sztywno w narożu ramy z słupami za pomocą połączenie 
śrubowego doczołowego kat. F.  
Słupy ramy mocowane przegubowo do słupów żelbetowych stóp fundamentowych za 
pomocą czterech kotew fajkowych M12. Rygiel ramy stężony stężeniem połaciowym 
poprzecznym, a rama w kierunku prostopadłym do swej płaszczyzny stężona stężeniami 
międzysłupowymi. 
Stężenie międzysłupowe zaprojektowano w tych samych polach co stężenie połaciowe 
poprzeczne. 
Stężenie wykonać w postaci kratownicy stężającej ze stali S235JR – słupy z profilu 
okrągłego RO 88,9x4, a krzyżulce z prętów okrągłych φ16 z nakrętkami napinającymi. 

Wiaty wyposażyć w instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (oświetlenie i gniazda 
wtykowe z bolcem ochronnym) oraz instalacje odgromową.  

KONTENERY ZAPLECZA PSZOK 

Przy wjeździe do PSZOK-u planuje się postawienie typowego kontenera biurowego 
wyposażonego w węzeł sanitarny przeznaczonego dla pracownika obsługi wagi 
samochodowej PSZOK.  

Kontener ma posiadać typowe rozwiązania i ma być wyposażony (stosownie od 
przeznaczenia) w urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne i grzewcze. Kontener należy 
dodatkowo wyposażyć ponadstandardowo w elektroniczny system obsługi wagi oraz system 
dozoru wizualnego.  

Do kontenera należy doprowadzić energię elektryczną oraz instalacje wody oraz wykonać  
przyłącze do kanalizacji sanitarnej z projektowanym zbiornikiem bezodpływowym o 
pojemności 2 m3.  

Ponadto kontener należy wyposażyć w niezbędne umeblowanie oraz sprzęt umożliwiający 
prowadzenie bieżącej ewidencji przyjmowanych odpadów.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY dla  inwestycji pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” na działce 456/3,  
obr. 0010 Igołomia-Wawrzeńczyce 

str. 7 
 

WYTYCZNE TECHNICZNE KONTENERA 

Wymiary zewnętrzne kontenera (długość x szerokość x wysokość) 600,0 x 245,0x 275,0 cm. 
Kontener wykonany z paneli poliuretanowych. Konstrukcją nośną kontenera są spawane 
ramy z profilów stalowych o grubości 3 mm. 

 Podłoga: Izolacja podłogi z wełny mineralnej gr. 60 mm (klasa palności A). Podłoga z płyt 
wiórowych gr. 22 mm odpornych na wodę, na płytach ułożona wykładzina podłogowa z 
tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm (klasa palności B1 – ciężko palna). Podłoga ułożona na 
ocynkowanych blachach stalowych gr. 0,63 mm mocowanych do profili ramy.  
 Dach: Pokrycie stanowi dachu z płyt warstwowych z izolacją z poliuretanu gr. 60 mm. 
Obudowa zewnętrzna z profilowanej ocynkowanej blachy gr. 0,63 mm w kolorze szarym. 
Obudowa wewnętrzna z ocynkowanej blachy stalowej gr. 0,5 mm.  
 Ściany: Grubość ścian 60 mm, klasa palności B2. Obudowa zewnętrzna z profilowanej 
ocynkowanej blachy gr. 0,63 mm w kolorze niebieskim, białym lub szarym (RAL 
5010/9010/7035). Izolacja ściany z poliuretanu gr. 60 mm. Obudowa wewnętrzna z 
ocynkowanej blachy stalowej gr. 0,5 mm.  
 Ścianki działowe (opcjonalnie): Grubość ścian 45 mm, klasa palności B2, izolacja 45 mm 
poliuretanu. Obudowa z ocynkowanej blachy gr. 0,5 mm. 
 Drzwi: Osadzone z prawej lub lewej strony, skrzydło drzwiowe z obustronną ocynkowaną 
blachą gr. 0,5 mm 
 Okna: Okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym i zintegrowaną skrzynką na 
roletę. Okucia okien umożliwiające otwieranie i uchylanie. Wymiary okien (zewnętrzny 
wymiar ramy) 945 x 1200 mm.  
 Instalacje elektryczne: Zagłębione podłączenia zewnętrzne CEE poprzez wtyczkę/gniazdo 
wtyczkowe, napięcie 230/400 V. Skrzynka rozdzielcza natynkowa jednoszeregowa. 
 Charakterystyka energetyczna: podłoga U=0,54 W/m2K; dach U=0,37 W/m2K; ściany 
U=0,375 W/m2K; okna U=2,40 W/m2K; 
 Nośność: Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2. 
 Budowa, montaż: Kontener musi zostać postawiony na nawierzchni betonowej drogowej.  
 

WAGA NAJAZDOWA 

Przy wjeździe na teren PSZOK w bezpośrednim sąsiedztwie kontenerowego zaplecza 
socjalnego, przewidziano obszar pod lokalizację urządzenia technicznego – najazdowej wagi 
samochodowej o nośności 60 t i wymiarach w planie 18 x 3m.  

DROGA DOJAZDOWA I PLACE TECHNOLOGICZNE  

Wjazd do PSZOK odbywać się będzie od strony wschodnio-południowej, za pomocą 
projektowanej drogi dojazdowej i bramy rozwieralnej o konstrukcji stalowej.  
Za bramą znajdować się będzie waga samochodowa obsługiwana przez pracownika 
PSZOK.   
Teren PSZOK zostanie wyposażony w szczelną nawierzchnię o konstrukcji umożliwiającej 
ruch pojazdów dowożących i odbierających odpady. 

Przewidywana powierzchnia dróg placów technologicznych 2890 m2 ( w tym nawierzchnia 
pod wiatami i kontenerem) oraz powierzchnia chodników z kostki betonowej 117 m2. 
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Przewiduje się występowanie ruchu o natężeniu średnim KR3 w obrębie drogi dojazdowej i 
placów technologicznych. 
Projektowane nawierzchnie drogowe położone będą w wykopie i nasypach. 
Dla ruchu o natężeniu KR3 zakłada się budowę nawierzchni betonowej jednowarstwowej z 
betonu C30/37. Grubość płyty betonowej wyliczono przy założeniu jej posadowienia na 
podłożu G1. 
W obszarze nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne wg zasad 
określonych w specyfikacji technicznej. Rozmiar płyty betonowej powinien wynosić 3x6m ze 
szczelinami skurczowymi pozornymi (nacinanie). W miejscach załomów wklęsłych i 
wypukłych rozmiary płyt mogą być inne, lecz nie większe od określonych powyżej oraz 
szczeliny skurczowe powinny być pełne. Co 4 płyty w układzie podłużnym i poprzecznym, t.j.  
co 24 i 12m wykonać szczelinę rozkurczową z zalewą asfaltową. 
Dla nawierzchni placów i dróg należy zastosować się obramowania j.w. lecz z krawężników 
betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem. 

Nawierzchnia chodników wykonana z kostki betonowej gr 6cm  w kolorze szarym na 
podsypce cementowej gr 4 cm i podbudowie z kruszywa kam. gr. 15cm. 

Dla nawierzchni chodników należy zastosować obramowania j.w., lecz z krawężników 
betonowych 6x20cm na ławie betonowej z oporem. 

  

BRAMY I OGRODZENIA 

Ogrodzenie z siatki plecionej i prefabrykatów betonowych  
 
Ogrodzenie wykonać z  siatki plecionej ocynkowanej, powlekanej PCV gr. 2,0/3,2mm o 
oczku 60x60mm, wysokość siatki 1,6 m.  Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych RK40x4 ze 
stali S235 w rozstawie osiowym słupków ogrodzeniowych co 2.5m . Słupki ogrodzeniowe 
osadzić w fundamencie betonowym o przekroju fi 250 wykonanym z betonu C16/20 na 
głębokości min 1,00m p.p.t.  Pomiędzy słupkami betonowymi umieścić prefabrykowane płyty 
żelbetowe (cokoły) o przekroju 6x30cm z betonu C16/20 zbrojone  stalą AIII –N  prętami fi 6 
w rozstawie co 20cm . Płyty betonowe osadzić na podsypce piaskowej gr. 15cm  na 
głębokości 10cm p.p.t. Na słupkach umieścić kapturki zabezpieczające z tworzywa 
sztucznego. Pręt napinający gr. 7mm ocynkowany i powlekany PCV. Drut napinający gr. 
2mm  ocynkowany i powlekany PCV. Grubość zewnętrzna w osłonie 3,2mm.  
Wzdłuż granicy zachodniej działki  na długości 85m przewiduje się wykonanie ogrodzenie 
pełnego o wys. 220 z typowych prefabrykowanych elementów betonowych.  

Furtka 

Konstrukcję skrzydła furtki wykonać z profili  zamkniętych kwadratowych RK 50x4 ze stali 
S235 lakierowane proszkowo. Skrzydło furtki mocować do słupków wsporczych furtki  
wykonanych z kwadratowych profili zamkniętych RK100x4 ze stali S235 lakierowanych 
proszkowo. Słupki wsporcze furtki osadzić w fundamencie betonowym o przekroju fi 250  
wykonanym z betonu C16/20 na głębokości min 1,00m p.p.t. Poszycie furtki stanowi typowy 
panel ogrodzeniowy wspawany w ramę.   
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Brama dwuskrzydłowa 

Konstrukcję skrzydła bramy  wykonać z profili  zamkniętych kwadratowych RK 50x4 ze stali 
S235 lakierowane proszkowo. Skrzydło bramy  mocować do słupków wsporczych bramy  
wykonanych z kwadratowych profili zamkniętych RK100x5 ze stali S235 lakierowanych 
proszkowo. Słupki wsporcze bramy osadzić w fundamencie betonowym o przekroju fi 300 
wykonanym z betonu C16/20 na głębokości min 1,00m p.p.t.  Poszycie bramy stanowi 
typowy panel ogrodzeniowy wspawany w ramę.   
 

ZIELEŃ  

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności 
stanowiącej strefę izolacyjna PSZOK. 
W południowej części inwestycji wydzielono obszar z tablicami informacyjnymi. 
Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania działki 
o powierzchni ok. 2307m2. Na wysianym obszarze należy wykonać nasadzenia roślinności 
minimum 2-3-letnich. 
Proponowane gatunki roślin oraz ilości nasadzeń: 
 Sosna czarna Pinus nigra Arn, 
 Świerk pospolity Picea abies, 
 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L.,  
 Żywotnik zachodni Brabant Thuja occidentalis.  
Przewidywana powierzchnia obszarów zielonych 2307m2.  
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNE  

Energia elektryczna 

Elementy do których planuje się doprowadzić zasilanie to:  

 budynek techniczno-socjalny,  
 kontener obsługi wagi,  
 brama wjazdowa oraz waga,  
 oświetlenie terenu/monitoring wizyjny.  

Dostawę energii przewiduje się wykonać poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wg 
odrębnego postępowania – realizuje dostawca energii. 

Woda 

Zaopatrzenie w wodę wymagane jest dla potrzeb pracowników obsługi. Zostanie wykonana 
wewnętrzna sieć wodociągowa PE DN40 z projektowanej sieci gminnej, na zasadach 
określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. W ramach 
inwestycji przewiduje się przebudowę sieci gminnej i wykonanie hydrantu naziemnego 
DN90 na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej DN160 do południowej granicy działki 
PSZOK. Na wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zabudować hydrant DN90. 
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Ścieki bytowe 

Ścieki socjalno-bytowe z kontenera i budynku techniczno-socjalnego, należy odprowadzić do 
projektowanych zbiorników bezodpływowych o poj. 10 m3 dla budynku techniczno-
socjalnego i 2 m3 dla kontenera.  

Ścieki deszczowe 

Ścieki deszczowe zebrane z  placów i dachów należy odprowadzić za pośrednictwem 
projektowanej kanalizacji deszczowej do skrzynek retencyjno - rozsączających  
zlokalizowanych w południowej części terenu działki po uprzednim uzyskaniu pozwolenia 
wodnoprawnego.  

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto 

 

Obiekty  Dane techniczne 

Powierzchnia terenu 
inwestycji 

5714,95m2 

Powierzchnia placów 
(zawiera pow. zabudowy 
obiektami wagi, kontenera i wiaty) 

2890,07m2 

Powierzchnia zabudowy 526,35m2 

Powierzchnia biologicznie 
czynna 

2307m2 

Kubatura  
(łacznie wszystkich obiektów) 

3049,6 m3 

Ilość kondygnacji 
0 podziemnych,  

1 – 2 naziemne 

 

c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
 

Ze względu na charakter obiektu, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 
informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w 
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem 
spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowanie zgodności z obowiązującymi 
przepisami. Na terenie działki dopuszcza się zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym 
programie obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań 
technicznych, funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych. 
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2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.2.1. Przygotowania terenu budowy 

Z uwagi na realizację zadania przy istniejącej zabudowie i istniejącej infrastrukturze 
technicznej oczyszczalni ścieków konieczne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo tych  
obiektów. W przypadku uszkodzenia istniejących obiektów w czasie budowy konieczne 
będzie ich odtworzenie na koszt Wykonawcy Robót. Teren budowy należy odgrodzić, 
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Składowanie 
materiałów budowlanych przewiduje się również w obrębie terenu wygrodzonego. 

2.2.2. Wymagania w zakresie architektury kontenera obsługi wagi i budynku 
techniczno-socjalnego obejmują: 

Przegrody budowlane powinny spełniać obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności 
cieplnej. Przegrody budowlane powinny spełniać wymagania z zakresie akustyki 
pomieszczeń kontenerów biurowych, magazynowych i socjalno-sanitarnych. 

KONTENER OBSŁUGI WAGI  

 Podłoga: Izolacja podłogi z wełny mineralnej gr. 60 mm (klasa palności A). Podłoga z płyt 
wiórowych gr. 22 mm odpornych na wodę, na płytach ułożona wykładzina podłogowa z 
tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm (klasa palności B1 – ciężko palna). Podłoga ułożona na 
ocynkowanych blachach stalowych gr. 0,63 mm mocowanych do profili ramy.  
 Dach: Pokrycie stanowi ocynkowana blacha stalowa gr. 0,63 mm na konstrukcji 
drewnianej o kącie nachylenia połaci 20º. Izolacja dachu z płyt z wełny mineralnej gr. 100 
mm. Obudowa dachu z powlekanych płyt wiórowych o gr. 10 mm w kolorze białym. 
 Ściany: Grubość ścian 60 mm, klasa palności B2. Obudowa zewnętrzna z profilowanej 
ocynkowanej blachy gr. 0,63 mm w kolorze niebieskim, białym lub szarym (RAL 
5010/9010/7035). Izolacja ściany z poliuretanu gr. 60 mm. Obudowa wewnętrzna z 
ocynkowanej blachy stalowej gr. 0,5 mm.  
 Ścianki działowe (opcjonalnie): Grubość ścian 45 mm, klasa palności B2, izolacja 45 mm 
poliuretanu. Obudowa z ocynkowanej blachy gr. 0,5 mm. 
 Drzwi: Osadzone z prawej lub lewej strony, skrzydło drzwiowe z obustronną ocynkowaną 
blachą gr. 0,5 mm 
 Okna: Okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym i zintegrowaną skrzynką na 
roletę. Okucia okien umożliwiające otwieranie i uchylanie. Wymiary okien (zewnętrzny 
wymiar ramy) 945 x 1200 mm.  
 Instalacje elektryczne: Zagłębione podłączenia zewnętrzne CEE poprzez wtyczkę/gniazdo 
wtyczkowe, napięcie 230/400 V. Skrzynka rozdzielcza natynkowa jednoszeregowa. 
 Charakterystyka energetyczna: podłoga U=0,54 W/m2K; dach U=0,37 W/m2K; ściany 
U=0,375 W/m2K; okna U=2,40 W/m2K; 
 Nośność: Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2. 
 Budowa, montaż: Kontener musi zostać postawiony na sześciu stopach fundamentowych 
60x60x30 cm zagłębionych w gruncie na głębokość min. 100 cm.  
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BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 

Ściany fundamentowe zewnętrzne 

 folia kubełkowa 
 ocieplenie w systemie xps (styrodur) gr. 15 cm 
 abizolr+p lub dysperbit 
 ściana betonowa (beton c20/25), gr. 25 cm 
 abizolr+p lub dysperbit 

 
Ściana fundamentowe wewnętrzne 

 abizolr+p lub dysperbit 
 ściana betonowa (beton c20/25), gr. 25 cm 
 abizolr+p lub dysperbit 

 
Ściany parteru i piętra, zewnętrzne, SZ-2 

 blacha na rąbek, gr. 0.55 cm 
 płyta OSB, gr.15 mm 
 ruszt systemowy 
 wełna skalna, gr.15cm 
 pustak Porotherm, gr. 25cm 
 tynk cem.-wap.gr.1,5cm 

 
Ściany parteru i piętra, zewnętrzne, SZ-3 

 tynk silikatowy, gr. 1cm 
 wełna skalna , gr. 15cm 
 pustak Porotherm, gr. 25cm 
 tynk cem.-wap.gr.1,5cm 

 
Ściany działowe 

 tynk cem.-wap., gr.1,5cm 
 pustak Porotherm, gr. 11,5 cm 
 tynk cem.-wap.,gr.1,5cm 

 
Posadzka na gruncie 

 podłoga – płytki ceramiczne 
 wylewka samopoziomująca, gr. 1-2cm 
 wylewka cementowa zbrojona siatką # 4 gr.4-5cm 
 styropian posadzkowy – gr 10cm 
 2x folia izolacyjna 
 podkład betonowy z betonu C20/25 – gr – 15cm 
 kruszywo fr. 0-32 – gr – 25cm 

 
Stropy międzykondygnacyjne 

 glazura ceramiczna  
 wylewka samopoziomująca, gr. 1-2cm 
 wylewka cementowa – gr.4cm 
 styropian posadzkowy – gr.3cm 
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 płyta żelbetowa – gr.18cm 
 tynk cem.-wap.,gr.1,5cm 

 
Stropodach 

 pokrycie z bl. powlekanej na „rąbek”, gr.0,55cm 
 systemowa membrana systemowa podkładowa 
 płyta OSB, gr.15mm 
 kontrłaty drewniane 25x40mm 
 krokwie – konstrukcja dachu 
 wylewka cementowa, gr.6cm 
 styropian posadzkowy, gr.20cm 
 paroizolacja z foli polietylenowej 
 płyta żelbetowa – gr.18cm 
 sufit podwieszany z płyt g-k 2x12,5mm na ruszcie systemowym 

 

Kominy wentylacyjne 

 ciągi kominowe kanałów wentylacyjnych wykonać z systemowych kształtek 
wentylacyjnych, w budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną.  W 
pomieszczeniach sanitarnych zastosować wspomaganie mechaniczne poprzez 
montaż wentylatorów wyciągowych.  
 

Parametry przegród budowlanych 

L.P
. 

SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2

Umax 
[W/m2

STAN WT 
2017 1 6.9 Podłoga na gruncie 

57,1 cm 
Podłoga na gruncie 0,206 0,300 P   

2 6.6.1 Strop ciepło do dołu 
31,0 cm 

Strop ciepło do dołu 0,968 1,000 P   

3 6.8 Dach 24 cm Dach 0,180 0,180 P   

4 6.3 Ściana zewnętrzna 
34,0 cm 

Ściana zewnętrzna 0,204 0,230 P   

5 6.5 Ściana wewnętrzna 
13,0 cm 

Ściana wewnętrzna 1,610  P   

L.P
. 

SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2

Umax 
[W/m2

STAN WT 
2017 1 DW Drzwi wewnętrzne  1,700  P  

2 DZ Drzwi zewnętrzne  0,75 1,500 1,500 P  

3 O Okno zewnętrzne  0,75 1,100 1,100 P  
 

2.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji: 

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać stosowne 
obliczenia techniczne i wskazać Zamawiającemu rozwiązanie optymalne pod względem 
kosztów i jakości inwestycji. 

Przewiduje się wstępnie: 

Wiata powinna posiadać konstrukcję stalową ramową. Ramy rozstawione osiowo co 7,0 m. 
Pokrycie dachu z blachy trapezowej. 
Fundamenty wiaty należy przewidzieć  w postaci stóp fundamentowych z betonu C20/25, 
zbrojenie zestali A-IIIN. 
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Zamawiający wymaga, aby po zrealizowaniu inwestycji obiekt mógł bezpiecznie 
funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obiekt należy zaprojektować w oparciu o 
obowiązujące normy i przepisy, uwzględniając rzeczywiste obciążenia. 

Budynek techniczno-socjalny należy wykonać w technologii tradycyjnej ścianowo-płytowej. 
Elementy żelbetowe wylane na mokro z betonu C20/25 i zbrojenie zestali A-IIIN. 

2.2.4. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych: 

 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych: 

Przewiduje się następujący zakres prac: 

Rozdzielnica główna i jej zasilanie zalicznikowe:  

W miejscu dostępnym dla obsługi, Operator zainstaluje złącze kablowo-pomiarowe, z 
którego podmiot przyłączany wyprowadzi zalicznikowe przyłącze kablowe. Przez wyłącznik 
przeciwpożarowy zlokalizowany przy budynku techniczno-socjalnym, zasilana będzie 
projektowana rozdzielnica główna, umieszczona w  budynku techniczno-socjalnym. W 
rozdzielnicy głównej wyodrębniono: 

 Zasilanie odbiorów podstawowych, 
 Całodobowe zasilanie odbiorów z rozdzielnicy administracyjnej. 

Projektowane instalacje: 

 oświetlenie ogólne: z zastosowaniem opraw ze źródłami światła typu LED,  
 oświetlenie zewnętrzne, 
 instalacja siłowa: 

• gniazd wtykowych 1-fazowych ogólnych, 
• gniazd wtykowych 3-fazowych ogólnych, 
• zasilania wentylatorów,  
• zasilania urządzeń specjalistycznych elektrycznych i teletechnicznych, 

 wentylatory - w pomieszczeniach sanitarnych budynku techniczno-biurowego będą 
zainstalowane wentylatory wyciągowe z wyłącznikami czasowymi sterowanymi przez 
czujniki ruchu, 

 instalacja monitoringu wizyjnego 
• wewnętrzne - kolorowa, 
• zewnętrzne - kolorowa, dzień/noc, w obudowie wandaloodpornej, 

 instalacja połączeń wyrównawczych, 
 ochrona instalacji – zabezpieczenie przed przepięciami. 

 
 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarne: 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

 Materiały: rury stalowe ocynkowane lub rury i kształtki wielowarstwowe z PE z 
wkładką aluminiową. 
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 Prowadzenie instalacji: instalacja wody zimnej i ciepłej prowadzona w systemowe na 
ścianach kontenera oraz w bruzdach ściennych i posadzkach budynku techniczno-
biurowego. 

 Izolacja: termiczna izolacja przewodów otuliną z PE, grubość zgodnie z przepisami. 
 Zasilanie w wodę: zgodnie z warunkami technicznymi. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Prowadzenie instalacji: kanalizacja prowadzona pod posadzką, piony wyprowadzone 
ponad dach budynku zakończone rurami wywiewnymi. 

 Rewizje: u podstawy pionów rewizje kanalizacyjne, szczelnie zamykane. 
 Materiały: rury i kształtki z PVC, wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego PVC z 

kratką ze stali nierdzewnej. 
 Odbiór ścieków: do zbiorników bezodpływowych. 

Przybory sanitarne 

 Montaż: kompletne serie wyposażenia kontenera  zgodne ze standardami 
sanitarnymi. 

 Brodziki prysznicowe: zgodne ze standardami sanitarnymi. 
 Wyposażenie: zgodne ze standardami sanitarnymi. 
 Armatura: zgodna ze standardami sanitarnymi. 

Wentylacja 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami, należy zainstalować wentylatory 
wyciągowe z wyłącznikami czasowymi sterowanymi przez czujniki ruchu. 

Instalacja ogrzewania 

Dla kontenera i budynku techniczno-socjalnego należy zaprojektować układ grzewczy – 
instalacji grzejnikowej zasilanej energią elektryczną. 

2.2.5. Wykończenia 

Malowanie konstrukcji metalowej wiaty 

 Wszystkie elementy oprócz płatwi dachowych typu Z: 
 Oczyszczenie poprzez piaskowanie do stopnia Sa. 2,5 
 Zabezpieczenie poprzez malowanie, dobór farb wg kategorii korozyjności 
 Kategoria korozyjności środowiska wynosi C3 – kategoria średnia. 
 Płatwie dachowe typu Z: cynkowanie ogniowe 

Wykończenie kontenerów  

Wykończenie kontenerów zgodne  zapisami opisanymi pkt 222 oraz  ze standardem 
producenta.  
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Wykończenie budynku techniczno-socjalnego 

Podłogi i posadzki 
 Pomieszczenia komunikacyjne, biurowe, sanitarne i gospodarcze - płytki ceramiczne. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa 

Projektowane okna oraz drzwi wejściowe do budynku - z profili PCV, szklenie okien 
zestawami termoizolacyjnymi o współczynniku przenikania ciepła 0,7 W/m2K ( dla całego 
okna U= 0,9 W/m2K). 

 Graniczne parametry termiczne drzwi i okien przedstawiono w tabeli pkt.6.11 opisu 
technicznego. 
 

Wykończenie wewnętrzne:  

 Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne oraz z płyt g-k. 
 Malowanie - farbami akrylowymi po zagruntowaniu ścian. 
 Parapety kompozytowe. 

 
Wykończenie zewnętrzne: 

 Tynki zewnętrzne – akrylowy oraz blacha na „rąbek” (do uzgodnienia wg. wzornika 
materiałowego na budowie). 
 

 Obróbki dekarskie: 
  -   parapety zewnętrzne – prefabrykowane z blachy powlekanej,  
  -   obróbka, wywietrzaków dachowych i elementów  
         dachowych blachą powlekaną w kolorze pokrycia gr 0,5 mm,  
  -  rynny i rury spustowe prostokątne, prefabrykowane z blachy powlekanej gr 0,5mm, 

rury spustowe chowane w bruzdach ściennych podwarstwą izolacyjną. 
 

Kolorystyk 

Numer Nazwa Materiał Kolor 

1 Ściany Tynk akrylowy RAL 9006/9024 

2 Stolarka okienna Profil PCV RAL 9024 

3 Obróbka blacharska 
Blacha stalowa 

powlekana 
RAL 9024 

4 Parapet zewnętrzny 
Blacha stalowa 

powlekana 
RAL 9024 

 

2.2.6. Zagospodarowania terenu. 

Istniejąca zabudowa i prace przygotowawcze 

Teren inwestycji jest niezabudowany, wymaga przeprowadzenia wycinki krzewów i drzew 
oraz prac niwelacyjnych i melioracyjnych. 
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2.2.7. Sprzęt i Wyposażenie 

Kontenery i pojemniki 

Obiekt PSZOK należy wyposażyć w kontenery i pojemniki dostosowane do przechowywania 
odpadów zgodnie ze specyfikacją określoną w części rysunkowej (rys. Z-01), t.j.: 

Kontenery: 

Typ M8 – 3 szt. 
Typ Kp7 – 7 szt. 
Typ Kp10 – 2 szt. 
Typ Kp12 – 1 szt. 
Typ Kp32 – 2 szt. 

Pojemniki: 

Typ N017 – 2 szt. 
Typ BOEM1800 – 1 szt. 
Typ N030 – 1 szt. 
Typ S035 – 2 szt. 
 

2.3. Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje: 
2.3.1. cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych; 

Do wykonywania robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 
normami. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, 
według wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

2.3.2. warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartościspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 

Niniejszy tekst precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
inwestycji pn.” 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” na 
działce 456/3, obr. 0010 Igołomia-Wawrzeńczyce 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy pomiędzy stronami: 

 Zamawiający ustanowi Inspektora koordynującego jego działanie w trakcie realizacji 
robót oraz działanie branżowych inspektorów nadzoru, 

 Wykonawca wskaże osobę lub osoby odpowiedzialne za: 
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• opracowanie projektów budowlanych, 
• objęcie kierownictwa budowy i kierownictwa robót w poszczególnych branżach, 
• koordynację robót i działań związanych z realizacją zadania po jego stronie. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi (ST), poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 
przedmiary robót. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych dokumentów i 
zatwierdzone przez Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte 
w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, 
obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi oraz z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów i urządzeń oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Kierownik budowy będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki 
działania w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi 
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją 
techniczno-ruchową producentów; 

 zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru; 

 jakości zastosowanych materiałów; 

 właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich; 

 ochrony środowiska w czasie wykonania robót; 

 ochrony przeciwpożarowej; 

 ochrony własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 ochrony i utrzymania robót; 
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 stosowania się do prawa i innych przepisów; 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową. 

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Kierownika budowy w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Kierownika budowy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Kierownika budowy, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

MATERIAŁY 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Kierownik budowy będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane 
według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych 
badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Wszystkie montowane urządzenia 
muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalających na ich 
stosowanie na terenie Polski. 

ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Kierownik budowy przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót. Zatwierdzenie wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Kierownik 
budowy zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. 
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MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Kierownika budowy wywiezione z 
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Kierownikowi budowy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Kierownik budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Kierownik budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
ich użycia, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Kierownika budowy. 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku 
materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących 
równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne i 
urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są 
odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań 
programu. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania 
 

Zasady Kontroli Jakości Robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kierownik 
Budowy jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Kierownik Budowy 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Kierownik Budowy będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Kierownikowi Budowy pisemne informacje o wszelkich 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 
wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub 
elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi; 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Pobranie Próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

UWAGA! O ile nie jest podane inaczej w specyfikacji budowy, próbki do badania 
wytrzymałości na ściskanie powinno się pobierać nie rzadziej niż 3 sztuki na 25 m³ betonu, 
pod warunkiem że jest to ten sam beton. Zaleca się, aby pobierać minimum 3 próbki do 
badania wytrzymałości na ściskanie dla każdego betonowanego elementu (fundamenty, 
ściany piwniczne, strop itp.) nawet, jeżeli objętość wbudowywanego betonu o tych samych 
wymaganych właściwościach nie przekracza 25 m³. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Kierownik Budowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Kierownika 
Budowy usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Kierownika Budowy i 
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Kierownika Budowy do 
badań będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Badania i Pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Kierownik Budowy powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Kierownik Budowy przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

Raporty z Badań 

Kierownik Budowy będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Wyniki badań (kopie) będą 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY dla  inwestycji pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” na działce 456/3,  
obr. 0010 Igołomia-Wawrzeńczyce 

str. 22 
 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Badania Prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Kierownika Budowy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Kierownika Budowy, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Kierownika Budowy. 

Atesty Jakości Materiałów i Urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Kierownika Budowy Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone., 

Dokumenty Budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

Dokumentacja Projektowa: 

 Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone 
pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz pozwolenia i warunki techniczne 
właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie 
lub urządzeniach. 

 Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu 
architektoniczno-budowlanego stanowiący załącznik do pozwolenia na 
budowę dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały 
miejsce w trakcie realizacji robót). 

 Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego dostarczony przez 
Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji 
robót). 

 Projekt wykonawczy. 

 Plan BIOZ. 

 SSTWiOR. 

 Przedmiary. 

 Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
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Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą stanowią: 

 Dziennik Budowy: 

 Prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

 Zapisy będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

 Do Dziennika Budowy będą dołączone protokoły i inne dokumenty opatrzone 
numerem załącznika, datą i podpisem Kierownika Budowy. 

 W Dzienniku Budowy należy wpisywać: 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny. 

 Przerwy w robotach. 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu. 

 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót. 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi. 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej. 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził. 

 Wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 
je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zajęcia 
stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

 Protokoły przekazania terenu budowy. 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

 Protokoły odbioru robót. 

 Protokoły z narad i ustaleń. 
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 Korespondencję na budowie. 

Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jeśli którykolwiek z dokumentów zaginie, zostanie on natychmiastowo 
odtworzony zgodnie z wymogami prawa. Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

Rodzaje Odbiorów 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór końcowy. 

 Odbiór po okresie rękojmi. 

 Odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

Przedmiotem sprawdzenia i kontroli będą: 

 Użyte wyroby budowlane i elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów i 
zgodności z dokumentami budowy. 

 Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych. 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność w sieciach 
i instalacjach. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego Robót 

Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownik Budowy zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia 
załączane są następujące dokumenty w dwóch egzemplarzach: 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 Protokoły odbioru technicznego i atesty na wbudowane materiały. 

 Dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami. 

 Dziennik budowy i księgi obmiaru. 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia, przepisami i normami. 

 Protokoły badań i sprawdzeń. 

 Rozliczenie materiałów powierzonych przez Zamawiającego. 

 Rozliczenie końcowe budowy. 

 Dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 

 Projekt budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi. 
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Wady Ujawnione w Trakcie Odbioru 

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Zamawiającemu przysługują różne 
uprawnienia w zależności od charakteru wad. Kierownik Budowy zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Instrukcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz P. Poż. 

Kierownik Budowy opracowuje instrukcje BHP i p.poż. oraz zapewnia ich dostępność na 
obiekcie. Instrukcje powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przez cały okres 
realizacji kontraktu. Zapewnia tymczasowe urządzenia zabezpieczające, ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody 
społeczności. 

Ochrona Środowiska w Czasie Wykonywania Robót 

Kierownik Budowy ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 
przestrzeganie tych przepisów. 

Ochrona Przeciwpożarowa 

Kierownik Budowy przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymuje sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. 

Ochrona Własności Publicznej i Prywatnej 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
podziemnych urządzeń oraz uzyskuje potwierdzenie informacji o lokalizacji tych urządzeń. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Kierownik Budowy przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zapewnia wszelkie niezbędne urządzenia i środki ochrony dla osób zatrudnionych na 
budowie. 

Stosowanie Się do Prawa i Innych Przepisów 

Kierownik Budowy zna i przestrzega wszystkich przepisów dotyczących prowadzenia robót 
budowlanych oraz jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Sprzęt 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie 
negatywnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
spełniać wymogi dotyczące typów i ilości określone w Specyfikacji Technicznej (ST). W 
przypadku braku precyzyjnych ustaleń, sprzęt musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 
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Liczba i wydajność sprzętu musi zapewnić przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i zaleceniami Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w umowie. Zarówno sprzęt będący własnością Wykonawcy, jak i wynajęty do 
wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten 
musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Kierownik Budowy dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wyboru różnych wariantów sprzętu, 
Kierownik Budowy powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Po akceptacji Inspektora Nadzoru, wybrany sprzęt nie może być 
zmieniany bez zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie spełniają warunków zlecenia, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Transport 

Kierownik Budowy przestrzega ustawowych ograniczeń dotyczących transportu materiałów i 
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące 
przewozu nietypowych ładunków i będzie ciągle informował Inspektora Nadzoru o każdym 
takim przewozie. 

Stosuje się jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość 
wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
zaleceniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Jeśli środki transportu nie spełniają warunków dotyczących obciążeń na osie, Kierownik 
Budowy może je używać pod warunkiem przywrócenia odcinków dróg publicznych do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik Budowy usuwa wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez pojazdy na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy na 
własny koszt. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Dodatkowe wytyczne zamawiającego związane z budową i jej 
przeprowadzeniemobejmują: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 

2) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane; 

3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
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a) mapę syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 

c) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 


