Sycéw, 14.01.2026 .
Nr sprawy: IT1.271.01.2026
Do Wykonawcow

ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania pn. Swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkgji Inzyniera Kontraktu wraz

Z petnieniem nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku

Urzedu Miasta i Gminy w Sycowie.”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)., zwanej dalej ,,p.z.p.”, zamawiajgcy w zwigzku z koniecznoscig
ujednolicenia zapiséw umowy zmienia tres¢ zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektu umowy. Zamawiajgcy

na stronie prowadzonego postepowania udostepnia tre$¢ zmienionego projektu umowy.

Jednoczesnie informuje, ze zmiany sg obowigzujgce dla wszystkich oferentéw.

Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie

/-/ tukasz Kuzmicz



