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. CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamoOwienia
Nazwa zamowienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,
Zamawiajacy: SIM Sudety Sp. z 0.0., PI. Bolestaw Chrobrego 1, 57-300 Ktodzko

2. Nazwy i kody wg CPV

2.1. Wspdiny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

2.2.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) ) (3) 4)
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Roboty w zakresie purzenla I rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwanie gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOM'PLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I._UB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZA KRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
45210000-2 Roboty w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
45215000-7  opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow
uzytecznosci publicznej
45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6  Konstrukcje
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
452310005 Roboty budf)wlanfa lvv“zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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GRUPA
(1)

45300000-0

45400000-1

2.3.

KLASA
(2)

45260000-7

45310000-3

45320000-6

45340000-2

45410000-4
45420000-7

45440000-3

45450000-6

KATEGORIA

(3)

45236000-0

45261000-4
45262000-1

45311000-0

45321000-3
45224000-4

45342000-6

45421000-4
45422000-1

45442000-7

45451000-3

Okres$lenia podstawowe

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

NAZWA
(4)

wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
Wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Tynkowanie
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ogrodzen
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty ciesielskie
Roboty malarskie i szklarskie
Naktadanie powierzchni kryjacych
Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate
Dekorowanie

3. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

4. Okreslenia podstawowe:
llekro¢ w SST jest mowa o:

4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek, budowle badz obiekt matej architektury , wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

4.2. Budynku

Nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

4.4. Budowli

Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice
reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni
jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

4.5. Obiekcie matej architektury

Nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoInosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

10
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4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe ipowloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

4.7. Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4.8. Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.
4.9. Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

4.10. Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, wtym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

4.11. Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

4.13. Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

11
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4.14. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych ikorncowych, w miare potrzeby, rysunki iopisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

4.15. Dokumentacji powykonawczej

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4.16. Terenie zamknietym

Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

4.17. Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

4.18. Wiasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny
Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiaciwosci.

4.19. Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb z w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,.

4.20. Organie samorzadu zawodowego

Nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. O samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z
pozniejszymi zm.).

4.21. Obszarze oddzialywania obiektu

Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.22. Opfacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

12
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4.23. Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

4.24. Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzehn i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

4.25. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

4.26. Rejestrze obmiaréw

Nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez z Inspektora nadzoru ksigzke ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

4.27. Laboratorium

Nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

4.28. Materiatach

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.29. Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

13
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4.31. Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe.

4.32. Rekultywacji

Nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

4.34. Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

4.35. Grupach, klasach, kategoriach robot

Nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pdzniejszymi zmianami)

4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskieqo

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierz
nadzor, nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i znikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

4.37. Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacii)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rozdaje i
kolejnos¢ lub wspdizaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

4.38. Istotnych wymagan

Oznaczajqg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoinego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

14
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4.39. Normach europejskich

Oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

4.40. Przedmiarze robo6t

To zestawieni przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z
wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek pomiarowych robét podstawowych.

4.41. Robocie podstawowej

Minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s a mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien

Jest systemem klasyfikacji produktow ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspodtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w
cene umowna.

16



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lab substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
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dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U Nr 169 pdz. 1650),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

6. Materiatly — wymagania ogdine

6.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.
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Pozostate materiaty budowlane powinny Spefnia¢c wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

6.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegGtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedgq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

6.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.5. Wariantowe skltadowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

19



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. Sprzet — wymagania 0golne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertgq
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Transport — wymagania 0golne

8.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

8.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogq byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robot

> Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

10. Kontrola jakosci robét

10.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

>

>
>
>
>

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, - ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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> rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

> spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

10.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

10.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacig projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
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aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robat.

[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy Spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

11. Obmiar robét

11.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

11.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i przedmiarze robdt.
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11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot,

11.4. Wagi zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposdb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

12. Odbidr robdt

12.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom;
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

12.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

JakoSC i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Obior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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12.4. Odbior ostateczny (koncowy)

12.4.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 14.4.1.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.4.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét".

13. Podstawa ptatnos$ci

13.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

I transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisani; ale z wytaczeniem podatku VAT.

13.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

13.2.1.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

13.2.1.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

13.2.1.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

13.2.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizaciji ruchu
Ponosi Zamawiajacy.
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (CPV:45110000-1)

14. Roboty wstepne

14.1. Uwagqi wstepne:

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t rozbiérkowych niezbedne jest doktadne zbadanie elementéw
podlegajacych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielko$ci i konstrukcji oraz zakresu koniecznych robét.
Nastepnie nalezy zbadac stan elementéw i rodzaj materiatéw, z ktdrych je wykonano, aby mozna byto
przeprowadzi¢ rozbiorke metoda, ktoéra zapewni petne bezpieczenstwo zatrudnionych przy rozbiérce
ludzi i umozliwi najwiekszy odzysk materiatu rozbiérkowego do powtdrnego uzytku. Badajac stan
techniczny budynku przeznaczonego do rozhidrki szczegdlng uwage nalezy pos$wieci¢ stanowi
podwieszonych czesci budynku, jak balkondw, galerii itp., stanowi urzadzen sanitarnych i elektrycznych
ora pofgczeniami z budynkami sgsiednimi.

Wyniki badan ujmuje sie¢ w karte ogledzin obiektu przeznaczonego do rozbiorki. Stanowi ona
podstawe do opracowania projektu organizacji robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegaC przepisdw bezpieczenstwa pracy. Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

1. Przede wszystkim nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacym, a
wiec zwisajace czesci muréw, stropu pozbawione czesci podpdr, itp.

2. Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym wypadku
nie wolno gruzu itp. wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy.

3. Rozbidrke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych. Do
rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne.

4. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraé przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi.

5. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

6. Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysoko$ci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tafncuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie
rozbieralnych w tym momencie.

14.2. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zgodnie z kolejnoScig wykonywania robot, kierownik robot przystepuje do urzadzenia i
zagospodarowania placu robét rozbiérkowych. Rozpoczyna sie od ogrodzenia miejsca rozbiérki,
ustalenia wejs¢ i wjazdéw dla Srodkow transportowych. Do ogrodzenia placu stosuje sie parkany
wykonane z drewna, Zelbetu, pretéow metalowych lub ogrodzenia systemowe z blach fatdowych. W
ogrodzeniu powinno si¢ umiesci¢, co najmniej dwie bramy. Przy jednej z nich umieszcza sie furtke
szeroko$ci 80-100cm dla przejscia zatogi.
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Miejsca niebezpieczne ze wzgledu na mozliwo$¢ oberwania si¢ np. gzymséw badz zwalenia czesci
rozbieralnej budowli nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Jednoczes$nie przystepuje sie do wznoszenia tymczasowych budynkdw zagospodarowania placu robot,
jak biura kierownictwa robdt, szatnie robotnikow i magazyny, wykorzystujac do tego celu barakowozy
lub baraki z elementdw sktadanych.

W przypadku prowadzenia rozbiorki cian no$nych zewnetrznych metodg naciggu stalowych lin, nalezy
wydzieli¢ strefe niebezpieczng wokdt budynkow o szerokosSci rownej trzem wysokosciom scian (liczac
od poziomu terenu do gornej krawedzi Sciany).

14.3. Dziennik robot rozbiorkowych

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdry oprécz
porzadkowych danych powinien podawac:

— kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

— protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, mury, stropy i i inne czesci konstrukcyjne, na ktorych maja sie
znajdowac robotnicy w czasie rozbioérki, badz, na ktdrych majg by¢ oparte drabiny lub inne urzadzenia
pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymato$¢,

— opis Srodkéw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiorce,

— date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

— opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiorce.

14.4. \Wyboér metody wykonania rozbiorki

Rozbiorka budynkow moze by¢ prowadzona z zatozeniem odzysku materiatow lub tylko w celu
usuniecia zbednych budowli. W rozpatrywanym przypadku rozbidrke prowadzi sie w celu catkowitego
usuniecia zbednej budowli. Istniejace obiekty mozna wyburzy¢ metoda mechaniczng, przy uzyciu
ogdIno dostepnych narzedzi recznych i zmechanizowanych.

14.5. Ustalenie kolejno$ci wykonywania robot rozbidorkowych

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszym harmonogramem:
1. Zagospodarowanie placu rozbiorki

2. Demontaz wyposazenia, urzadzen i sieci instalacyjnych.
3. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;

4. Rozbidrka Scianek dziatowych

5. Rozbiodrka dachu wraz z istniejacym pokryciem

6. Rozbidrka stropow i posadzek

7. Rozbiérka schoddw i komunikacii

8. Rozbidrka Scian no$nych

9.Zerwanie posadzki na gruncie

10.Rozbiorka fundamentow

11.Zasypanie wykopu.
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Powyzszy haromonogram powinien by¢ Scisle przestrzegany. Pod zadnym pozorem nie wolno
pomija¢ zadnej z powyzszych czynnosci, czy wykonywaé rozbiérke w sposob niezgodny z
zasadami statyki tzn. usuwac elementy konstrukcji, ktorych odjecie wplynie na zagrozenie
statecznosci ukladu konstrukcyjnego budowli. Nieprzestrzeganie zalecenn kolejnosci
wykonywania rob6t stanowi ciezkie wykroczenie i jest bezposrednim zagrozeniem dla zdrowia i
zycia ludzi wykonujacych prace rozbiérkowe.

15. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (CPV:45111000-8)

15.1. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (zdjecie darniny i warstwy roslinnej)

> Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach w granicach wyznaczonej
budowli z podaniem po ok. 1,0m po kazdej stronie.

> W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2x0,3m do 0,25-0,35m ,grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku
ok. 30cm, grubo$ci 5-10c. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia
mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

> Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozZenie jaj na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw. Trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwo$ci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m
i wysokosci do 0,6m.

> W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuze;
niz prze 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, ktérych darnina jest utozona trawg do
trawy.

> Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta z pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej tereny budowy po wykonaniu robot. Zagarniania ziemi ro$linne;
nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ro$linna nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatbw oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

15.2. Rozbidrka $cian no$nych

Rozbiorke $cian mozna wykonywaé po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku, lub
sukcesywnie wraz rozbiorkg stropdw przechodzac na nizszy poziom. Przy sukcesywnej rozbiorce $cian
zewnetrznych wazne jest, aby wszystkie prace wykonywaC recznie, badz przy uzyciu narzedzi
mechanicznych, zachowujac szczegdlng ostroznos¢ na osoby, badz przedmioty duzej warto$ci
znajdujace sie ponizej. Podcinanie murow jest zabronione.

W istniejacym obiekcie zaleca sie prowadzi¢ sukcesywng rozbiorke Scian nosnych skoordynowang z
rozbiorkg stropdw, przechodzac na nizsze poziomy. Burzenie $cian zewnetrznych za pomoca liny jest
dozwolone w przypadku, gdy kadra prowadzaca roboty posiada duze do$wiadczenie w tego typu
pracach. Decyzje o sposobie burzenia zewnetrznych $cian nosnych podejmuje kierownik prac
rozbiorkowych.

Ponizej przedstawiono opis czynnos$ci w razie wyboru metody rozbiérki przez naciag lin stalowych.
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Burzenie $cian za pomocg liny wymaga uprzedniego oczyszczenia terenu, na ktory $ciana ma by¢
obalona, i odpowiedniego ,rozciecia" murow.

Robotnicy przyuczeni do pracy na duzych wysokosciach dokonujg rozcigcia murdw za pomoca kilofow,
dragdw i klinbw lub tez narzedzi pneumatycznych. Nalezy przy tym zwracaé uwage, aby nie
spowodowac zbytniego ostabienia muru, co uniemozliwitoby uwigzanie liny. Najtatwiej dokonaé
rozciecia muru przez otwory okienne, co znacznie skroci dtugos¢ przeciecia.

Nie zaleca si¢ wykonywac przeciecia dtugich muréw w kilku miejscach na raz, gdyz moze to sprawic, ze
cze$C muru, ktora w danym momencie nie moze by¢ zburzona, zawali sie na skutek wstrzasu
wywotanego upadkiem sasiedniego odcinka. Dlatego przecinanie muréw nalezy wykonywaé stopniowo,
w miare zwalania kolejnych czesci $cian.

Cze$¢ muru przeznaczong do rozbidrki obwigzuje sie mocno ling stalowa, nastepnie ling nacigga
przystosowanymi do tego maszynami, bedacymi w dyspozycji grupy prowadzacej rozbidrke.

Nacigganie liny odbywa sie stopniowo do catkowitego jej wyprostowania. Jednakze obalenia Sciany nie
mozna osiggna¢ samym nacigganiem liny (z wyjatkiem bardzo zniszczonych muréw) — trzeba do tego
kilkakrotnie ,rozhustac” mur, tak zeby Srodek jego cigzkoSci wychylit sie ze Srodkowej pionowej
ptaszczyzny przekroju. Osiaga sie to przez kilkakrotne nacigganie i odpuszczanie liny. Pamieta¢ jednak
nalezy przy tym o grozacym niebezpieczenstwie runiecia muru w przeciwnym kierunku, powodujgcym
pekniecie liny, zawsze niebezpieczne dla otoczenia.

Jak juz zaznaczono, do obalania muru mogg by¢ wykorzystane rézne maszyny i urzadzenia. Ogolnie
mozna je podzielic na dwa rodzaje—przyrzady reczne i sSrodki mechaniczne. Najbardziej
rozpowszechnione z przyrzaddéw recznych sg wielokrazki i wciggarki reczne. Obydwa te przyrzady
pozwalajg na rozwinigcie duzej sity naciggania przy zachowaniu matych szybko$ci i ptynnosci
naciggania. Przyrzady te powinny by¢ silnie przymocowane do przedmiotéw statych.

Sposob zwalania przy uzyciu ciggnika lub spycharki wtasciwie nie rézni sie od zwalania za pomocqg
przyrzaddéw recznych. Zwalanie odbywa sie¢ w tym wypadku przez nacigganie liny odjezdzajacym
ciggnikiem (ew. spycharka) i szarpnieciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w tyt i w przod. | tu
specjalng uwage nalezy zwraca¢ na niebezpieczenstwo zawalenia sie¢ muru na przeciwng strong i na
mozliwo$¢ pekniecia liny.

Zwalanie koparkg odbywa sie nieco odmiennie. Koparka stoi nieruchomo, a nacigganie liny odbywa sie
za pomocg wciagarki. Najpierw korzysta sie z koparki jako wciggarki, a po zwaleniu muru wykorzystuje
sie jg do usunigcia gruzéw oraz do tadowania cegty i innych materiatéw na samochody.

V. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (CPV: 45100000-8)

16. Teren budowy

16.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”.

16.2. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujacych budowli, urzadzen, rurociggow,
drzew oraz wtasnosci 0sob trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt generalnego wykonawcy.
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16.3. Ochrona $rodowiska

Nalezy zabezpieczyC istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest
przewidziane posadowienie obiektow budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych.

Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego powinno sie¢ odbywaé w miejscach mozliwie najmniej
zadrzewionych.

16.4. Dziatania przygotowawcze

uprzatniecie ogrodzen i przeszkod

zabezpieczenie ro$lin, ktdre zostang zachowane

wykarczowanie zbednych zarosli

uksztattowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywoz i utylizacja niepotrzebnej gleby
zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

zabezpieczenie granicy terenu

zabezpieczenie rurociggow, ktdre zostang zachowane przez odpowiednie oznakowanie

Utylizacja Smieci lub wykopalisk wymagajacych szczegoinej kontroli jest zadaniem generalnego
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialno$¢ i swoj
koszt.

YV V.V V V V V

16.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.

Projekty organizacji robét powinny byé dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewni¢

prawidtowq realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:

> charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

projekt zagospodarowania placu budowy,

szczegbtowe zestawienie ilosci robot,

szczegblowe rozwigzanie metod i systeméw wykonania robot,

harmonogramy wykonania robot,

harmonogram zatrudnienia,

plan pracy maszyn i urzagdzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacii robét nalezy uwzglednic:

> warunki rownoczesnego wykonywania kliku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie,
tak aby nie kolidowato to z rbwnocze$nie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie
byly wykonywane réwnoczeSnie w dwoch poziomach jeden nad drugim bez nalezytego
zabezpieczenia mozliwosci wykonywania rob6t na nizszym poziomie,

> potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikowo mogtoby by¢ zamorzone.

YV V. V V V V V

16.6. Zagospodarowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy
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Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).
Tablica informacyjna zawiera¢ powinna:

e Rodzaj prowadzonych robot i adres

e Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego

e Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

e Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

e Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych osob: kierownika budowy, kierownika

robot, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

o Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowania ratunkowego

o Numer telefonu okregowego inspektora pracy
Tablica informacyjna budowy powinna by¢é umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m.
Ogrodzenie
Wykonawca robot powinien przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkdw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.
W przypadku, gdy plac budowy jest rozlegty i catkowite jego ogrodzenie nie jest uzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw, elementéw i
wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych np. przygotowania zbrojenia oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa 0sdb, mienia oraz pracy.
W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzagdzeniami
zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny byC urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢é
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
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b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Oznakowanie obiektow na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegolinie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinien by¢ odpowiednio
oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i doj$ciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajacych w poblizu
obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice
powinne by¢ o$wietlone.

Wyposazenie placu budowy w instalacje

16.6.1.1 Instalacje elektryczne
Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

e wielkoSci placu budowy

e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych

e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zafogi

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymaganymi przepisami uprawnienia.

Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos¢ fatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym os$wietleniu stupy z punktami $wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone po
wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wigcza¢ po zmroku.

16.6.1.2 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacq zaopatrzenie w wode w iloSci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitng, nalezy
wykonywac oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
Zapotrzebowanie na wode do celdéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodni¢ z wojewddzka komendg strazy pozarnej wkasciwg dla miejsca budowy.
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16.6.1.3 Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzenie na plac budowy telefonu. Na budowach o rozlegtym terenie zaleca si¢
instalowanie urzadzen radiowych, umozliwiajacych bezposrednie porozumiewanie si¢ pracownikow
budowy do tego upowaznionych.

16.7. Warunki organizacji ruchu

Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy si¢ kierowa¢ nastepujacymi

zasadami:

> wyznaczy¢ gtéwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowg lub o
obwodzie zamknigtym,

> podkiad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych srodkow
transportu oraz wielkosci i masy elementow, ktére majg by¢ przewozone,

> szerokoSci drég powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych 8,0 m),

> odlegtos¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang do

Srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne nie

powinny by¢ wigksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaC zwir lub ttuczen kamienny lub

prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i poda¢ na

tablicach informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci

ruchu pojazdoéw, strefy ograniczonej predkos$ci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu

dane.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

SzerokoSC ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych

srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w

odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosSci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,

co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m

37



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

16.8. Skiadowanie materiatdow na placu budowy

Zasady sktadowania
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Przy skladowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach, w $wiadectwach dopuszczenia
materiatu do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub Swiadectw — wymagan
okre$lonych przez producenta.
Materialy budowlane powinny byC grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w
zalezno$ci od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania
oraz wtasciwosci wytrzymatoSciowych i fizygkomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.
Przy grupowaniu materiatdbw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania
niektorych materiatow jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe itp.
Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatdw w roznych miejscach lub w
roznych warunkach jest niedozwolone.
Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.
Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie  sktadowanych materiatdbw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Urzadzenia magazynowe
Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i
wyposazenia w sprzet.
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16.9. Przygotowanie terenu budowy

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

e wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych
robot ziemnych

e 0czyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw, znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
e wykonanie robdt rozbidérkowych, zasypanie dotow.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktdrych te urzadzenia naleza.

Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane. Dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew i
krzewdw o $rednicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0
m; nie wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete na wysokosci nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig
terenu.

Karczowanie drzew o wartoSci opatowej zaleca sie wykonywaC sprzetem zmechanizowanym.
Karczowanie drzew oraz pni powinno by¢ wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest zamarzniety.
Krzewy i drzewa miode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym
terenie powinny by¢ wykopane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i
zakopane w gruncie zacienionym.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli po okoto
1,0 m po kazdej stronie.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu rob6t. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgamiania ziemia
jest mokra. Zebrang ziemie ro$linng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a
kamienie siegaja wyzej niz 1/36 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych rozmiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktore utrudniajg wykonanie
wykopow, moze by¢ dokonane za pomocg maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych odpadéw, to
powinno by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi zrédio zagrozenia lub
jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.

Odwodnienie terenu budowy

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
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gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt
zapewniony staty odptyw powierzchniowych wéd opadowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w
dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg byC one przyczyng niekorzystnego dla robot ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione,
albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od
strony spadku i zlokalizowane poza klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych. W tym
celu powierzchnia terenu powinna by¢ profilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody
poza teren robdét. Od strony spadku terenu nalezy wykonaC w razie potrzeby rowy ochronne
Zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.

Roboty ziemne w wykopach nalezy prowadzi¢ w takiej kolejno$ci, aby w kazdej fazie robét tatwe byto
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu stosowac¢ nalezy odpowiedni system rowkow
lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych
warunkach projekt organizacji rob6t powinien przewidzie¢ sposob odwodnienia roboczego.
Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny by¢
sprawdzone przed okresem projektowane] eksploatacji.

Odwodnienia wgtebne przewidziane do dziatania ciggtego, powinny mie¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrédfa zasilania w energie.
Wymagania te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane przy urzadzeniach odprowadzajacych wody
naporowe.

Efekt dziatania urzadzern odwodnienia powinien by¢é sprawdzany w specjalnie do tego celu
przeznaczonych piezometrach.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych w
przypadku gruntdw spoistych i 0,3 m w przypadku gruntw niespoistych.

Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu budowli
wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu,
to sposob obnizenia wdod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu
projektem.

17. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

17.1. Urzadzenia pomochicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb stosowane
bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostow, stojakow,
ramp, pojemnikow, palet itp.
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Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich
obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwale w widocznym miejscul.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o0 1,2 m od
gabarytu pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng
predkos$cig pojazddw.

17.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacq ich stateczno$c¢
przy petnym zatadunku oraz mozliwo$¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajacq
mozliwie najmniejszy opdr jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego no$nosc.

17.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny byé dostosowane do przewidywanych

udzwigow wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposéb ustalony

w dokumentacji techniczno-ruchowe;.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma

on udzwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udzwig maksymalny w zalezno$ci od

pofozenia wysiegnika.

W przypadku stosowania zurawi szynowych:

> Kota jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 10 mm
od gtowki szyny,

> Zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu torow jezdnych powinny byé
zamontowane sprezyste odboje,

> Zurawie powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed przecigzeniem w
wytaczniki krancowe oraz automatyczng sygnalizacje dzwigkowg dziatajacq w czasie ruchu zurawia
oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

> Zurawie o napedzie elektrycznym powinny mieé ochrone przeciwporazeniowg

> Zlacza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposob nie utrudniajacy dylatacji termiczne;
szyny.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny

powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny

znajdujg sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzacymi do niej, to konieczne sg schodki lub

state drabinki z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna mie¢ takg dtugo$¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia

pozostawaty jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania

liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawa¢ ponad gorng warstwe nawinietej liny na wysoko$¢

wynoszaca jedng Srednice liny a bebna faricuchowego, co najmniej o jedng szeroko$¢ fancucha. Bebny

o wielowarstwowym nawijaniu liny lub faricucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace

prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.
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17.4. Wyciagi przy$cienne

Montaz dzwigbw przysSciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy
wyciag budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciagu przy$ciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwo$¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysoko$ci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatdw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykona¢ daszek
ochronny, ktory powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang pofozenia.
Przy czym platformy obrotowe powinny byé zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem si¢ oraz
powinny by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajaca tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggow przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien
by¢ zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysoko$ci 1,10m ustawionymi w
odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

17.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot. |
uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych odpowiednim normom przedmiotowym |ub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow kontroli ich sprawnoéci techniczne.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢é odnotowane i przechowywane przez kierownika
budowy.

18. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,
elementdw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy
lub konstrukcje w sposdb wykluczajacy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Przemieszczenie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomocaq taczek, wozkow i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujacymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatow, elementow i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub
pochylniami 0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznym przenoszeniu ciezarow.

19. Roboty ziemne (CPV: 45110000-1)

19.1. Dokumenty odniesienia

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-EN 13331-1: 2004 Systemy obuddw wykopdw. Cze$¢ 1: Dane wyrobow
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PN-EN 13331-2: 2005 Systemy obudow wykopow. Czes$¢ 1: Dane wyrobow
PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.

19.2. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych

- parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy

- przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw budowy

W trakcie budowy nalezy zapewnic staty nadzor geologiczny. Wyniki badan kontrolnych nalezy wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

19.3. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow

Przy stosowaniu gruntow do wykonywania nasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wiasciwosci
gruntow: Scisliwos¢, wytrzymato$¢ na $cinanie w miejscu wykonywania nasypu.

Scisliwos¢ gruntu nalezy okreéla¢ na podstawie badan laboratoryjnych na prébkach gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zdolnos¢ gruntu do zmiany
objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiang
objetosci gruntu.

Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywanie wykopow nie mogg mie¢
wilgotno$ci wiekszej niz majg one w stanie naturalnym w podiozu. Grunty nawilgocone w czasie
wykonywania robét nie moga by¢ uzywane do zasypywania wykopdw bez ich podsuszenia.

Nie nadajg si¢ do wbudowywania w nasyp oraz do zasypywania wykopow grunty zawierajace
zanieczyszczenia w postaci odpadkéw budowlanych: drewna, gruzu itp., grunty zawierajace wiecej niz 2
% zawartosci czastek organicznych oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub
miekkoplastycznym.

19.4. Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwa¢ roboty na
obszarze znalezisk do podjecia dalszej decyzji.

19.5. Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robét ziemnych kierownik budowy powinien przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i okre$leniem ich wspotrzednych. Przyjecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w
dzienniku budowy.
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State punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub

zniszczenie. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Repery powinny by¢ wyznaczone, co 250 m w odniesieniu do trasy robét liniowych oraz w poblizu

kazdej budowli, budynku, przepustu itp.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli a rzedne ich okre$la¢ z

doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokoSciowe powinny by¢ wyznaczanie na trwatym elemencie

wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienity on swojego potozenia i chronione przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczer powinien by¢ przekazany kierownikowi

budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezpo$redniemu wykonawcy przed przystapieniem do robét

ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace geodezyjne powinny obejmowac:

o Wyznaczenie w terenie w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjne;
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywania rob6t ziemnych oraz do ksztattu budowli i
poszczegolnych jej elementow.

e Wyznaczenie osi gtdwnych obiektu

e Wyznaczenie w bezpo$rednim sasiedztwie obiektu odpowiedniej liczby reperéw wysokoSciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjne;.

e Wyznaczenie wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem obiektu powinny by¢ wykonywane w nawigzaniu do

geodezyjnie wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ okre$lona przed rozpoczeciem robdt i wpisana do

dziennika budowy.

Wyznaczanie konturow budynkow i obiektow inzynierskich

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopow

powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywania

robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy powinna sie

znajdowac u kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyznaczanie osi i konturéw wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢

W terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢, co 20-50 m we

wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczone za pomocg sznura przeciggnietego miedzy

palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora.

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow
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19.5.1.1 Wymagania ogdlne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rob6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub
wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidtowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac na biezaco, w
miare postepu robét.

19.5.1.2 Wyznaczanie konturow wykopdw

Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu
za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ réwniez za pomocq
palikéw punkty przeciecia skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp; szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo wgtab wykopu w
miare jego wykonywania.

19.5.1.3 Wyznaczanie konturdw nasypow

Wyznaczanie konturéw nasypdw o wysokosci do 1,5 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonow, w
ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposob, aby wyznaczaty wymagang wysoko$¢ nasypu; skarpy nasypéw powinny by¢
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy lub jej etapu powinna byC sporzadzona dokumentacja geodezyjna
powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge
geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiardw z podaniem przyjetych
doktadno$ci pomiaru.

19.6. Odspajanie, wydobywanie gruntu

Mechaniczne odspajanie gruntow

Do odspajania gruntow zwieztych oraz do zrywania nawierzchni przewidzianych do usuniecia powinny

by¢ stosowane miotki pneumatyczne: lekkie, Srednie i cigzkie.

W przypadkach wykonywania robét liniowych moga by¢ stosowane zrywarki do rozluzniania gruntéw na

okreslong gtebokos¢, do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni oraz do zrywania starych nawierzchni.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

> stosowac przerwy pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg
ilos¢ drgan oddziatujgcych na ludzki organizm,

> nie wolno dopuszcza¢ do pracy narzedziami pneumatycznymi mtodocianych, kobiet oraz oséb
chorych na reumatyzm,

> przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ 2 robotnikow, zmieniajacych sie co pot godziny,

> narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezys$cie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ kierowany na
obstugujacego,

> pracownik obstugujacy urzadzenie powinien je tak ustawiaC aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy
byt odwiewany przez wiatr.

Wydobywanie gruntu koparkami
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Do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe mogg by¢ stosowane koparki o pracy

cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci

przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

> koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu do wielko$ci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki,

> zalecana pojemno$¢ tyzek: : 0,6 m3 — dla gruntow cigzkich, spoistych, 0,8 m3 — dla gruntow lekkich,
sypkich; 1,20 m3 — do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntdw pobieranych z hatdy,

> koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu jej ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosno$¢ gruntu nie mozna wykonywac robot koparkq
przedsiebierng; koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do wykonywania rowdéw melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych,

> koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i Srednich oraz torfiastych ponizej poziomu
jej postawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopdéw fundamentowych; koparki chwytakowe
moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i roztadowywania materiatow sypkich,

> koparki zbierakowe] do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko- i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotéw
fundamentowych w gruntach lekkich i Srednio zwieztych; w przypadku gruntdw cigezkich zwieztych
niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie; koparki te moga byC stosowane do wydobywania
gruntow z terenéw nawodnionych,

> koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej do urabiania gruntéw luznych i mato zwieztych oraz do
eksploatacji duzych mas materiatdw sypkich; nie nalezy ich stosowa¢ do wykonywania robét w
gruntach zamarznigtych.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania gruntéw rozluznionych mogag by¢ stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu

gasienicowym lub kotowym. Zaleca sie taczenie pracy tadowarki z pracq spycharki.

Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane

spycharki gasienicowe lub kotowe.

Spycharki mogq by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi ro$linnej,

wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz

zasypywania Wykopow i rowow.

Zaleca sig stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkich do urabiania gruntu z

rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

Przy robotach ziemnych na wigkszym obszarze budowy moggq byC zastosowane zgarniarki a

szczegdlnie w gruntach wilgotnych, gliniastych, piaskach i glinach piaszczystych.

Wykonywanie robét ziemnych zgarniarkami powinno sie odbywac na gruntach o dobrej nosnosci.

Nie nalezy stosowac zgarniarek do urabiania gruntow zamarznietych i po dtugotrwatych deszczach.

Przemieszczanie gruntu zgarniarkami powinno by¢ dokonywane po uprzednim spulchnieniu gruntu, a

wszelkie przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie zgarniarki powinny by¢ usunigte.
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Wykonywanie rob6t ziemnych zgarniarkg na terenie o spadku podtuznym wiekszym niz 15 % i
poprzecznym wiekszym niz 8 % jest niedopuszczalne.

Przemieszczanie gruntu rowniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do:

> Wyréwnywania wszelkich skarp wykopdéw, nasypdw oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,

Wyréwnywania i zgarniania gruntu w nasypach,

Wykonywania wykopow i nasypow niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,
Roz&cietania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich

Utrzymania w stanie przejezdnym drdg transportowych,

Stabilizacji gruntow,

Wykonywania rowow odwadniajacych

Rozprowadzania gruntow roslinnych po powierzchni terenu.

YV V.V V V V V

19.7. Transport gruntu

Wymagania przy transporcie

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatow
przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny sie odbywa¢ poza prawdopodobnym
klinem odtamu gruntu.

Wybdr rodzaju transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci
transportu, szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobu odspajania
gruntu i wydajno$ci urzadzen stosowanych od odspajania, pory roku oraz warunkéw atmosferycznych.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m
od skarpy (taczki mozna ustawiaC w odlegtosci mniejszej). Rozstaw $rodkow transportowych powinien
wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobku gruntu moze by¢ stosowany transport reczy lub
mechaniczny.

Transport reczny gruntu

Przerzut gruntu fopatami mozna dokonywa¢ na odlegto$¢ w poziomie okoto 3,0 m a w pionie na
wysoko$¢ 1,5 m.

Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielki odlegtosci. PojemnoS¢ taczek nie
powinna by¢ wigksza niz 0,06 m3 a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wigcej niz.
80 m.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu do:
> odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

> wielkosci i wydajno$ci koparki lub tadowarki,

> przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog

> warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu.
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19.8. Zasady wykonywania wykopdéw, ukopdw i nasypow

Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych w postaci wykopdw, ukopéw lub przekopow

nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzgledniaC cisnienie

sptywowe, ktore moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu

lub zboczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzgledniac:

Naturalng wilgotno$¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowato$¢ na podstawie wynikow badan

laboratoryjnych;

Niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie.

Przepuszczalnos¢ gruntu okreslang wskaznikiem przepuszczalnosci.

Przy wykonywaniu wykopow i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze

powodowac zmiane niektorych wkasciwosci gruntéw: spéjnosci i porowatosci lub powstawanie wysadzin

gruntowych powodujacych uszkodzenie wykonanych fundamentéw lub budowli ziemnych.

Stateczno$¢ skarp i zboczy

Przy okre$laniu pochylenia skarp wykopdw, ukopdw i nasypow nalezy uwzgledniac:

> Wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe oraz wielko$¢ obcigzen na
grunt od wstrzaséw i uderzen urzadzen stosowanych do wykonywania robét, jakie mogg naruszaé
rownowage zboczy nasypow lub wykopdw,

> Wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojno$ci gruntu w takim stopniu, aby zdolno$¢ utrzymywania
sie gruntow w réwnowadze w ptaszczyznach pochytych odpowiadata katom tarcia dla stoku
naturalnego danego gruntu;

> Wysokos¢ skarp nasypow, wykopdw i ukopdw,

> Obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie
wykonywania robdt.

Zbocza nasypow, przekopow i wykopow wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych

powinny zachowywac petng rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypdw i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie

przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp nalezy nadawac fagodniejsze pochylenie bokdw.

W przypadku, gdy w skarpie moze wystepowaé ciSnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy

zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tal, aby kat nachylenia skarpy do

poziomu zostat dostosowany do wartosci kata wewnetrznego gruntu.

Wykonywanie wykopdw tymczasowych

19.8.1.1 Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw tymczasowych powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSci
robot, gtebokoSci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku przenoszenia sie niwelety tak, aby byt
mozliwy odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymagane;
projektem doktadnosci robdt.
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Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystapi¢ natychmiast do przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokoSC posadowienia tych budowli nalezy zastosowaé $rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych
blisko siebie nalezy rozpoczynac¢ roboty ziemne dla budowli, ktora jest gtebiej posadowiona.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiardw w planie
fundamentéw oraz dostosowanie do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokoSci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ bezpiecznego nachylenia Scian wykopu powinny by¢
uwzgledniane w szerokosci wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budynku lub budowli. Przestrzen powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentowych izolacji 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementdéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm z kazdej strony — w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy a w
przypadku fundamentéw po 50 cm po kazdej stronie.

19.8.1.2 Nienaruszalno$c¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie¢ odbywa¢ bez naruszenia naturainej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$¢, co najmniej:
> 15 cm przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi
> 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.
Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

19.8.1.3 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub o nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, gtebokoS¢ wykopu nie jest wieksza niz 2,0
m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

19.9. Wykonywanie nasypow

W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany

zgodnie z wytycznymi opisanymi w robotach przygotowawczych.

> Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.
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>

W przypadku pozostawienia gruntow stabych w podifozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone
zabiegi zapewniajgce wymagang statecznoS¢ podioza zabiegi zapewniajgce wymagania
stateczno$ci podioza

Przygotowanie podioza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowanie do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp.; budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny byC wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanego ich pofozenia.

W zaleznosci od potrzeb urzadzenia odwadniajace powinny zapewniac:

- poprawienie warunkéw, w jakich bedzie sie znajdowato podioze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzeniem wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

- poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot ziemnych
lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajace obejmuja;

- wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych w podtozu pod nasypem, o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod gruntowych i wod opadowych,

- nadanie odpowiedniego spadku powierzchni podioza w kierunku rowdw, z dostosowaniem spadku do
rodzaju gruntu,

- wypetnienia rowow poprzecznych pod nasypem pospotka lub drobnym zwirem.

Lokalizacja tego typu urzadzen powinna by¢ uzgodniona z projektantem.

>

Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zageszczonym.

W celu zachowania warunkdw réwnowagi nasypu nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie wody w
gtab nasypu przez wykonanie np. rowéw bocznych oddzielonych od podnéza skarpy ochronng
odsadzkg gruntu oraz przez odpowiednie uksztattowanie poditoza np. przez wciecie stopni w
podtozu gruntowym i nadanie im spadku ok. 3 do 5% w kierunku spadku terenu.

Wybér gruntu i materiatdw do wykonywania nasypow
Do wykonywania nasypéw mozna stosowa¢ bez ograniczen grunty kamieniste z twardych gatunkow
skat i grunty gruboziarniste - Zwiry piaski i piaski gliniaste.

>

>

Przy zachowaniu niezbednych warunkoéw dopuszcza sie stosowanie do wykonania nasypow:

- grunty ze skat takich jak margle, wapienie, tupki pod warunkiem zabezpieczenia nasypu przed
dostepem wody,

- pyly i piaski pylaste w czeSciach nasypu nie znajdujacych sie w zasiegu wody gruntowej, wody
kapilarnej, oraz wody ptynacej, np. na terenach zalewowych,

- gliny w miejscach suchych lub nieznacznie zawilgoconych w krotkotrwatych okresach, z tym, ze
nie nalezy stosowac tego rodzaju gruntu do budowy wysokich nasypow.

- lessy w miejscach suchych bez dostepu wody gruntowe;.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

- How i glin zwigztych o granicy ptynno$ci wiekszej niz 65%

- torféw, gruntbw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow masie szkieletu
gruntowego ponizaj 1600kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrznosuchym i nie zmarzniety.
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Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypu nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen i powinien
by¢ o wilgotno$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, ktorym powinien by¢ zabezpieczony przed
rozmoczeniem lub wysuszeniem,

W przypadku, gdy grunt nie ma wkasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowaé
odpowiedni sposdb zageszczania.

Grunty o réznorodnych wiasciwos$ciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na
catej szeroko$ci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi o
statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku porzecznym- wiecej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 - 4 %
dla gruntdw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gbrna warstwa nasypu na grubosci, co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci (> 8 m/d), w razie braku takiego gruntu gorna
warstwa nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci, co najmniej 10cm.

W przypadku gdy w dokumentacji technicznej nie okreslono rodzaju gruntow do budowy, zaleca si¢
do budowy nasypdw stosowac zgodnie za ponizszg tabelg — Przydatno$¢ gruntéw do budowy
nasypow

Przy wykonywaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano
w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i projektantem.

Tab.2 —Przydatno$¢ gruntéw do budowy nasypow

Miejsce potozenia gruntow w  Przydatne bez zastrzezen Przydatne z zastrzezeniami Nieprzydatne
nasypie
1 2 3 4
1.Rozdrobnione skaty i
materiaty gruboziarniste

miekkie i zwietrzate pod
warunkiem, ze w materiale
gruboziarnistym przestrzenie
iedzy ziarnami bedg
wypetnione gruntem lub
materiatem drobnym.

2. Piaski pylaste gliniaste
oraz pyly piaszczyste i pyly o
granicy ptynno$ci mniejsze;
niz 25% pod warunkiem, ze
beda znajdowaly sie w
miejscach suchych i
zabezpieczonych od wod

1. Rozdrobnione skaly i gruntowych i zalewowych
materiaty gruboziarniste
twarde i $rednio twarde. 3. Gliny i ity o granicy 1.Grunty bardzo spoiste
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Miejsce potozenia gruntow w
nasypie
1 2

Przydatne bez zastrzezen

2. Zwiry, pospotki, pospotki
gliniaste, piaski grubo -,
$rednio i drobnoziarniste,
naturalne i famane

Na dolne warstwy nasypow
ponizej 1,2 m od niwelety

Zwiry, pospotki, pospotki
gliniaste i piaski: grube
$rednie i drobne

Na gdrne warstwy nasypow,
do gtebokosci 1,2m ponizej
niwelety albo pod
nawierzchnie lub warstwe
odcinajaca,

Zwiry, pospotki, pospotki
gliniaste i piaski: grube
$rednie i drobne

Na warstwe mrozochronna,
odcinajacg

Zasady rozmieszczania gruntow w nasypach

Przydatne z zastrzezeniami Nieprzydatne
3 4
ptynnosci do 35% pod 0 granicy ptynno$ci powyzej

warunkiem, ze bada, 60 %
znajdowaty sie miejscach
suchych lub przejsciowo

zawilgoconych.

2. Grunty organiczne

4. Gliny zwiezte o granicy
ptynnosci do 45% pod
warunkiem, ze bedg
zastosowane do nasypow nie
wyzszych niz 3m,
zabezpieczonych przed
nasigkaniem.

5. Gliny i ity o granicy
ptynnosci powyzej 45 do
60%, pod warunkiem
polepszenia ich wiasciwo$ci
wapnem lub popiotami
lotnymi

6. Grunty o wilgotnosci
wiekszej niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej pod warunkiem
ich przesuszenia.

Piski pylaste i gliniaste i pyly
piaszczyste oraz gliny o
granicy ptynnosci ponizej
35%, jezeli sg zabezpieczone
od gory warstwg gruntu
stabilizowanego o grubosci
nie mniejszej niz 15¢cm
Piaski pylaste i gliniaste, pyly
piaszczyste, oraz gliny i ity
stabilizowane cementem,
wapnem lub popiotami
lotnymi.

> Grunty gruboziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, grunty gruboziarniste-

blizej skarp nasypow,

> Grunty spoiste powinny buc przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntéw sypkich o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 1,0m,
> Grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg

lulb filtracje wody,
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Grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, by nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wiekszej niz 30cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, pisku lub
kruszywa famanego nie odsiewanego zawierajacego nie mniej niz 25% ziarn ponizej 2,00mm tak
aby po zageszczeniu warstwy przestrzenne miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie wypetnione.

Do puszcza sig¢ wykonanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych baz wypetniania
przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bedg
oddzielone od podfoza gruntowego, znajdujacego sie pod nasypem, i od gérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospdtki, pisku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajacego 25 d0 50%
ziarn ponizej 2,0mm; wysoko$¢ nasypow wykonanych z tego rodzaju materiatdw nie powinna byé
wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

- grunty przepuszczalne ukfada¢ w nasypie warstwami poziomymi

- nadawac¢ gornym powierzchnig warstw wykonanych z gruntow matoprzepuszczalnych lub nie
przepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

- warstwy gruntdw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na catg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

- nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéw o réznej wodoprzepuszczalnosci,
aby unikng¢ powstania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i
zatrzymujacych wode.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie
lub wibrowanie,

W przy uzasadnionych technicznie wiasciwosci techniczne gruntow w nasypach mogg by¢
polepszane przez:

- ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

- dodawanie cementow, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych, i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

- dodawanie bitumitu

- stosowanie sprawdzonych zwigzkéw chemicznych,

- Zbrojenie siatkami i geotekstylaiami.

Doktadnosci wykonania nasypow

>

Doktadno$¢ wykonania nasypu, uwzgledniajaca wielkos¢ osiadania danego rodzaju gruntu,
powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli w projekcie nie okre$lono doktadnosci wykonania nasypu, to odcinki wymiarowe powinny
zawierac sie w granicach:

* 2 - 5cm - dla rzednej korony,

+ 5¢cm — dla szeroko$ci korony,

+ 15cm — dla szeroko$ci podstawy,

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementdw nasypu, ktérym nadano spadki — nie
powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.
Wykonywanie nasypdw zwigzanych z wyréwnaniem terenu
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> Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywania wgtebien
powinno by¢ wykonane warstwami gruntu o grubos$ci nie wiekszej niz 30cm.

> Zagfebienia terenu, na ktérym nie sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5m mogg
by¢ zasypane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy w wierzchniej terenu niwelowanego z
wyjatkiem warstw ziemi roslinne;.

> W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zagtebien wigkszych niz
0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujacego sie na spadku poziomu , wykonanie nasypu powinno
by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypowego w zagtebienia terenu powinno by¢ dokonywane odpowiednim

sprzetem (najczesciej lekkim)

19.10.Zageszczanie gruntéw

Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
> 15cm przy zageszczaniu recznym
> 20 cm przy zageszczaniu walcami
> 40 cm przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,
> 100 cm przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wiecej
niz potowa grubo$ci zageszczanej warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy wilgotnos¢ zageszczanego
gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zageszczania
powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych poprzez
dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma mozliwosci dokonania badarn laboratoryjnych mozna przyjmowac wilgotnos¢ optymalng réwna;
> 10 % dla piaskow
> 12 % dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych
> 13 %dlaglin
> 19 % dla itdw, glin ciezkich, pytéw i lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu s nie powinien by¢ mniejszy niz:

> 0,95 dla gbrnych warstw nasypu zalegajacych na gteboko$¢ do 1,20 m,

> 0,90 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

Réwnomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernoS¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:
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> Grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubo$ci na catej szeroko$ci nasypu,
> Warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokoSci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzety zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku Srodkowi nasypu w
taki sposob, aby $lady przej$¢ sprzetu pokrywaty Slad poprzedni na szeroko$¢ 5 — 20 cm,
> W przypadku zageszczania gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie
gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami Srodkéw transportowych catej
powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktory powinien by¢ wysypywany rownomiernie warstwg
wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy zageszczonej
spycharkami lub w inny sposadb.
Wykonywanie zageszczania
Wykonywanie zageszczania warstw gruntdw spoistych w czasie opadow atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody.
Przy uktadaniu nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy zruszyc.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zageszczanie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach,
z tym ze liczba przej$¢ sprzety powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonego poziomo. Liczba niezbednych przej$¢ sprzetu w tym przypadku
powinna by¢ ustalona do$wiadczalnie.
Przy zageszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> W przypadku zageszczania gruntu walcami nalezy:
0 Zachowac odlegto$¢ co najmniej 50 cm przy przejezdzie walca w poblizu krawedzi nasypu,
o0 Na zageszczanej przez walec dziatce nie wolno wykonywac zadnych innych robét,
o Jezeli do wykonywania zageszczania stosowane sg wiecej niz 1 walec, odlegtos¢ miedzy
nimi powinna by¢ wieksza niz 20 m.
> Przy zageszczaniu zaggszczarkami:
0 Przebywanie osob postronnych w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m jest zabronione
o0 Pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
o W czasie pracy zageszczarki otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke.

19.11. Umacnianie skarp wykopdw i nasypow

Wymagania podstawowe

Skarpy wykopow statych i nasypéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem
wod opadowych, wiatru i mrozu.

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danej skarpie oraz do warunkdéw miejscowych, jakie mogq wystgpic w miejscu
znajdowania sie skarpy.

Teren u podndza skarpy i ponad skarpg powinien byC doktadnie zabezpieczony przed
rozmyciem wodg opadowg na niezbednej dtugosci skarpy.
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W razie potrzeby dolne cze$ci skarp nasypu narazone na niszczace dziatanie wody, mozna
wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezpo$rednio
na zboczu skarp.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, z bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych. Dno wykopu (rowu)
odprowadzajacego wode powinno by¢ wdéwczas umocnione w stopniu odpornym na uderzenia
sptywajacej wody.

Obsiewanie trawg,

Skarpy wykopdw wykonanych w gruntach urodzajnych moga by¢ obsiewane trawg bez zadnych
zabiegow utatwiajgcych rozrost wysianej trawy.

Skarpy wykopow wykonanych w gruntach drobnoziarnistych, mato spoistych i innych, na
ktorych rozrost trawy jest niemozliwy lub utrudniony, nalezy przed obsianiem trawg pokry¢ warstwg
ziemi urodzajnej o grubosci 5 — 10 cm. Zaleca si¢ warstwe ziemi roslinnej lekko ubi¢ po uprzednim
rozsianiu nasion traw. Mozna réwniez stosowac pokrycie wtokning lub innym materiatem dla ochrony
przed erozja.

Trawy wysiane na skarpe powinny by¢ wieloletnie o drobnych, gestych korzonkach i wytwarzaé
stosunkowo szybko zielony kobierzec zapobiegajacy niszczeniu skarpy.

Obsiewanie trawg powinno by¢ wykonywane wiosng (do konca maja) i w razie konieczno$ci
jesienig, nie pozniej jednak niz do korica pazdziernika.

Warstwa ziemi urodzajnej i wkokniny powinna by¢ przedtuzona poza gorng krawedz wykopu lub
nasypu na szeroko$¢ okoto 25 cm.

Brukowanie

Brukowanie skarp powinno by¢ wykonywane dla zabezpieczenia dolnych cze$ci nasypow przed
rozmywaniem woda.

Bruk powinien by¢ mrozoodporny i uktadany $cisle na warstwie podsypki zwirowej grubo$ci 10-
12 cm z zachowaniem wigzania spoin. Szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione.

19.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym dziataniem wody

Wymagania podstawowe
Wykonywane roboty, obiekty lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody przez:
> ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robot,
> wykonanie odpowiednich odwodniert wgtebnych na czas wykonywania robét ziemnych lub na state.
Dobdr i zdolnos¢ do odprowadzenia wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okreslac na
podstawi obliczen hydrogeologicznych.
Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzenie wéd opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych i rozmieszczonych rowdw: bocznych, skarpowych lub odptywowych.

Ksztatt rowdw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed
naptywem wody obiektu.
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Spadek dna rowu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2 %. Spadek dna rowu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robét ziemnych lub obiektow.

Tab.3- Maksymalne spadki dna rowéw odwadniajacych
ROWY O NIE UMOCNIONYCH SKARPACH | DNIE

L.p. GRUNTY Max spadek dna
1 piaszczyste 15%

2 piaszczysto-gliniaste i pylaste 2,0%

3 gliniaste i ilaste 3,0%

4 skaliste 10 %

ROWY O UMOCNIONYCH SKARPACH | DNIE

L.p. RODZAJ UMOCNIENIA Max spadek dna
1 darnina 3,0%

2 faszyna 4,0 %

3 bruk na sucho 6,0 %

4 bruk na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, cementows, 15%

19.13. Kontrola wykonywania rob6t ziemnych

Badanie gruntow
Wykonawca robét powinien zapewni¢ stata obstuge geologiczng na placu budowy. Konieczne
sq badania gruntu przed przystapieniem do rob6t ziemnych i niezaleznie od posiadanej dokumentacii
geotechnicznej w celu okreslenia rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy spisa¢ protokét i pordwnac z projektem,
a protokot dotgczy¢ do dziennika budowy.
Sprawdzanie wykonywania robot
> Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy
na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
> Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu spetnienia wymagan okre$lonych w
podpunkcie10.5 z wynikami badan w terenie.
Sprawdzenie nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:
- wytyczenie osi trasy drég na palcu budowy lub dojazdowych nalezy sprawdza¢ w miejscach
zataman pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200m na prostej
- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem
- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z dokfadnoscig do 5mm na kazdym obiekcie oddzielnie,
- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robét liniowych, i co najmniej po
brzegach i w Srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego
> Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodno$ci ich z wykonania z
podpunktem 7.6. Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntu o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed urwiskami gruntu oraz
stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.
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> Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw polega na skontrolowaniu przede wszystkim:
zabezpieczen stateczno$ci skarp, wykopow. Rozparcie i podparcie Scian wykopéw pod fundamenty
budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen poziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykop oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykofczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu
nalezy okreslic: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna, zachowanie
stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

> Sprawdzanie wykonania nasypu polega na szczegdlnym zwrdceniu uwagi na: jako$C gruntow
wbudowanych w nasyp, prawidtowo$¢ wykona poszczegolnych warstw gruntu oraz doktadno$é
zageszczenia poszczegblnych warstw. W szczeg6ino$ci nalezy sprawdziC: przydatno$é
wbudowanych gruntow do wykonania nasypu prawidtowo$¢ rozmieszenia poszczegolnych gruntow
w nasypie ich odwodnienie, oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodq wskaznika
zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutéw odksztatcenia.

> Sprawdzenie zabezpieczen wykonanych robdt ziemnych przed naptywem wody polega na
zwrdceniu uwagi na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie,ujecie i
odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

> Z kazdego sprawdzenie robét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoniczeniu
nalezy sporzadzi protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
rob6t nalezy odnotowa¢ dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Odbior wykonanych robét ziemnych (odbidr korcowy)

> Sprawdzanie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie wytycznych zgodnie z
wymaganiami w podpunktach 10.13.11i 10.13.2 i kontroli dokumentacji zawierajacej:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)
- zestawienie wynikoéw badan jakoSciowych i laboratoryjnych wraz protokotami sprawdzen
- robocze orzeczenia jakoSciowe,
- analize wynikow badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

> W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

> Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek a przekroje
porzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane w tych miejscach, w ktorych kontrolowane byty
wymiary i nachylenia skarp oraz spadki.

> Odbior gruntow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntow.

> W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwo$¢
poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreSlonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

> Obidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktdrych pozniejszy
dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbior podioza, przygotowanie terenu,

58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

urzadzenia odwadniajace znajdujace sie w nasypie, zgeszczenie poszczegbinych warstw gruntow
itp.). Odbioru czesciowego nalezy do kona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci robot
ziemnych)
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VL

WZNOSZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH (CPV: 45200000-9)

20. Roboty fundamentowe (CPV: 45262210-6)

20.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

20.2. Dokumenty odniesienia

>
>
>

>

Dokumentacja projektowa

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 480-4: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 12350-1: 2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobierania probek.

PN-EN 12350-2: 2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badania konsystencji metodg
opadu stozka.

PN-EN 12350-3: 2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badania konsystencji metodq
Vebe.

PN-EN 12350-4: 2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badania konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5: 2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badania konsystencji metodq
stolika rozptywowego.

PN-EN 12350-6: 2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestose.

PN-EN 12350-7: 2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badania zawartoSci powietrza.
Metody cisnieniowe.

Aprobaty techniczne

20.3. Wymagania dotyczace posadowienia

>

Fundamenty bezposrednie, np. stopy, fawy, ruszty, ptyty fundamentowe, fundamenty blokowe,
wykonane jako monolityczne lub z elementow prefabrykowanych, powinny przekazywac obcigzenie
na grunt cata powierzchnia podstawy. Fundamenty te w przypadku posadowienia na gruntach
stabych lub wymagajacych wymiany, powinny by¢ wykonane w warstwie po$redniej betonu o niskiej
wytrzymatosci lub gruntéw sypkich (zwiru, pospétki, piasku) ubitych recznie lub mechanicznie do
wymaganego projektu wspotczynnika zageszczenia.

Fundamenty posrednie powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby przekazywanie obcigzen na
grunt byto dokonywane za posrednictwem elementow umieszczonej w gruncie na odpowiedniej
gtebokosci ( pale Zelbetowe wbijane w grunt lub formowane w gruncie, pale drewniane w
przypadkach technicznie uzasadnionych studnie itd.) z tym Zze gdéme czesci elementéw
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znajdujacych sie w gruncie powinny byC potaczone ze sobg za pomocq taw, piyt lub rusztow
zelbetowych wienczacych glowice tych elementow.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i
powinno byc¢ tak realizowane aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogg powstaé
w skutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robot, lub przekroczenia nosnosci
gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przepadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byta wczesniej opracowana opinia
geotechniczna, nalezy przed przystgpieniem do robot fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko
wytrzymato$¢ gruntu w poziomie posadowienia, ale i statecznos¢ treny otaczajacego obiekt.

W przypadku, gdy zwierciadto wody gruntowej moze znajdowaé sie¢ wyze niz posadzka w
podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzgledni¢ sposéb ochrony tych pomieszczen
przed zalaniem wodg

| na okres wykonania fundamentéw obnizy¢ dno niezbednego poziomu zwierciadto wody gruntowej;
metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju gruntéw i nie
powinna powodowa¢ naruszania ich naturalnej struktury oraz zmniejszania nosnosci gruntow,
zwhaszcza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych.

20.4. Podtoze pod fundamenty

>

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb przewidziany
do badania gruntdw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie
konieczno$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z nadzorem autorskim
(projektantem obiektu) — sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu
poszczegolnych fragmentéw fundamentow.

Wyréwnanie podioza pod stope fundamentowg podsypkq piaskowo-zwirowg powinno by¢
wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub
Zwiru.

W przypadku, gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i
zagesci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byC taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe podtoza o
grubosci 10 cm usungg¢ i zastapi¢ podsypka piaskowg lub betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg
zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze nietrwatej
nalezy podfoze zwilzy¢ i witoczy¢ w nie warstwe zwiru lub tlucznia na grubo$¢ ok. 5 -10 cm, a na
niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10—15 cm. Ponadto podtoze to nalezy
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zabezpieczy¢ na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem wod opadowych i
powierzchniowych.

20.5. Zageszczanie podtoza pod fundamenty

> Zageszczaé nalezy warstwe posrednig podtoza, utozong;

- badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktorej ma by¢ wykonany fundament,

- badz w przypadku wyrdéwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu

posadowienia obiektu.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okres$lona doswiadczalnie, tj. dostosowana
odpowiednio do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym
zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy okresli¢:

- wilgotno$¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczania,

- maksymalng grubo$¢ warstwy zageszczanej,

- najmniejszq liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania" wymaganego stopnia

zageszczenia grunta.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm -przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci, gdy
wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczanego wynosi mniej niz 80°/o wilgotnoSci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; natomiast, gdy wilgotno$¢ gruntu
jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczenia powinien by¢
przesuszony w sposéb naturalny lub — w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych -
W sposOb sztuczny przez dodanie mielonego -wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub
popiotow lotnych,
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wielko$¢ optymalng
gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

- 10% dla piaskow,

- 12% dla piaskow gliniastych,

- 10-12% dla pospdtek.
Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania fundamentu tak, aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub
zawilgocenie.

20.6. Lawy fundamentowe

> Lawy, zaleznie od usytuowania budynku, mogg by¢ symetryczne lub niesymetryczne (np. przy

Scianie sgsiada).

> Jezeli tawy $cian budynkéw nie pracujg w kierunku podtuznym na zginanie, a podioze gruntowe

jest jednorodne, to mogg by¢ wykonywane z kamienia famanego, cegty lub betonu. JeZeli wystepuje
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podiuzne zginanie fawy, to nalezy jg wykona¢ z betonu wzmocnionego podtuznymi wktadkami
stalowymi. W szczegdInosci zbrojenie podtuzne taw nalezy stosowaC przy spodziewanych
nieznacznych réznicach w osiadaniu poszczegélnych czesci fundamentu, wyniktych z powodu
réznej scisliwosci podioza gruntowego pod dtugimi fawami.
tawy murowane z cegly lub kamienia moga by¢ wykonywane pod niskie obiekty (do 3kondygnaciji) i
w zasadzie majgce poziom posadowienia powyzej poziomu wody gruntowej. W przypadku
mozliwosci pojawienia sie wody gruntowej tawy tego rodzaju powinny by¢ zabezpieczone przed
agresywnym jej dziataniem izolacjg wodochronng. Rodzaj i sposob wykonania izolacji
wodochronnej powinny by¢ dostosowane do warunkéw geo- i hydrotechnicznych w danym terenie
oraz jednoznacznie okre$lone w projekcie.
tawy z kamienia powinny by¢ murowane na zaprawie cementowej. Moga by¢ o Scianach bocznych
pionowych lub poszerzanych ku dotowi przez wykonanie odsadzek lub pochytej powierzchni
bocznej. Poziome wymiary odsadzek nie powinny by¢ wigksze od 10 cm. Pochylenie tawy powinno
spetnia¢ warunek h: s 22. W tawach niesymetrycznych s ; h 20,5. Lawy kamienne nalezy poszerzy¢
u gory o 5—10 cm w celu umozliwienia wyréwnania ewentualnych niedoktadno$ci powstatych przy
ich wykonaniu w waskoprzestrzennym wykopie.
tawy z cegly powinny by¢ wykonane z odsadzkami, co dwie warstwy cegiet (ok. 15 cm),przy czym
dolna cze$¢ tawy przylegajaca do gruntu powinna by¢ wykonana co najmniej z 4warstw cegiet. Przy
symetrycznym obustronnym poszerzeniu fawy szeroko$¢ odsadzek powinna wynosi¢ 1/4 cegty (ok.
6,5 cm). Przy poszerzeniu jednostronnym odsadzka moze wynosi¢ 1/2 cegly. Ogoine pochylenie
przy tawach ceglanych nalezy dostosowa¢ do rodzaju uzytej zaprawy i powinno wynosi¢ przy
zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej h: s = 2W przypadku taw poszerzonych
jednostronnie poszerzenie nie powinno przekracza¢ potowy grubosci muru budynku stojacego na
tawie (s : b <0,9).
tawy betonowe i tawy Zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie taw z innego
rodzaju materiatéw jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy fundament znajduje
sie ponizej poziomu wody gruntowe;.
tawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

- wystepowania niejednorodnego gruntu w podiozu i mozliwosci wystgpienia nieréwnomiernego

osiadania fundamentu pod ciezarem obiektu budowlanego,

- stosowania taw ciggtych pod rzedy stupow

- posadowienia obiektu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli.
tawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogg by¢ o przekroju prostokatnym, a
przy grubosci tawy wigkszej niz 50 cm mogg mie¢ Scigte gérne narozniki. Pochylenie bocznych
krawedzi taw przyjmuje sie zazwyczaj 1:1 do 1: 1,5, przy czym stosunek h : s - pochylenia skosu
krawedzi —powinien by¢ tak dobrany, aby naprezenia rozciggajace przy zginaniu poprzecznym
odsadzki nie przekroczyty granicznej wytrzymato$ci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h: s
jest mniejsza od 1, to:

- nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepow) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych

jak wsporniki pracujgce na zginanie,

- zbrojenie podtuzne faw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentow

bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretéw stalowych o Srednicy nie mniejszej niz 12 mm,

63



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

>

a $rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretow zbrojeniowych
betonem powinno wynosi¢, co najmniej 5¢cm.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (np. klasy B 7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego
betonu powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm.
Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezpoérednich nalezy chroni¢ przed
wstrzagsami oraz uderzeniami, przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢
do czasu uzyskania przez beton, co najmniej.

20.7. Odbiér fundamentow bezposrednich

Odbior podtoza

>
>

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmieni¢ stan gruntow w
podfozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo- zwirowej oraz
innych warstw wyréwnawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkdéw wodno-gruntowych w podiozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow badan
przydatno$ci gruntow (z danymi dokumentacji geologiczno-inzynierskiej) i z danymi dokumentacii
techniczne.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat
w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Protokdt odbioru podioza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntdw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan
gruntéw, zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntow wg
obowigzujacych norm mogg byé przeprowadzane w przypadkach, gdy wiasciwosci techniczne
gruntéw nie odpowiadajg warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntdw w podtozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1 m od poziomu
posadowienia. W przypadku, gdy na tej gtebokosci wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w
dokumentaciji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy stabszej, az do
gtebokosci rownej szerokosci fundamentow, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te
nalezy wykonywa¢ wéwczas zgodnie z obowigzujacymi normami pafstwowymi.

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku, gdy zgtoszono
zastrzezenia, wykonywanie dalszych robdt fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Obidr innych robot
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Odbior robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te
nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

Odbioru zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan

jej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych rob6t oraz sporzadzonych

protokotow z odbioru robdt zanikajacych.
Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzac w ciggu catego czasu trwania robdt fundamentowych.

Odbidr fundamentow

>

>

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowo$ci ich usytuowania w planie. Poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, Zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbior tych robét powinien byé
dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robot
zanikajacych.

W przypadku budowli wysokich, a takze innych budowli, gdy w czasie robot fundamentowych
wystepowaty zjawiska mogace mie¢ ujemny wptyw na stateczno$¢ budowli, nalezy w ich konstrukcji
umiescic repery i mierzy¢ osiadanie budowli przez caty czas budowy. Przy odbiorze catej budowli
nalezy sprawdzié¢, czy zmierzone osiadania nie sg za duze w pordwnaniu z wyznaczonymi w
projekcie.

W przypadku budynkéw, ktore wymagajg obserwacji osiadan, nalezy przy kazdym odbiorze
czesciowych robdt budowlanych sprawdzac stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan
oraz poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiardw, jezeli nie zostaty one okre$lone
bardziej szczegdtowo w niniejszym rozdziale, obowigzujg warunki podane w innych rozdziatach dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2cm.
Przy fundamentach stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz elementow
wielkowymiarowych odchylenia te nie mogg by¢ wieksze niz 0,5cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekracza¢ podanych w projekcie.

1. Przygotowania i montaz zbrojenia (CPV: 45262310-7)

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,

21.2. Dokumenty odniesienia

YV V VYV V

Dokumentacja projektowa

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.
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PN-H 93220: 2006

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal ogolnego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1: 1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

> PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

YV V. V V V

21.3. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym o Srednicy do 40 mm
Zbrojenie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny

21.4. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosowac stal klas i gatunkéw podanych w
dokumentacji projektowej, AllIN, gatunku np. B500SP oraz stal klasy A0, gatunku St-0S
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:

> charakterystyczna granica plastycznosci fyx = 500 MPa

> obliczeniowa granica plastyczno$ci fyq = 420 MPa

> klasa ciggliwosci: C

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

> granica plastyczno$ci Remin = 220 MPa

> wytrzymato$¢ na rozcigganie Rmmin = 310 MPa

> min wydtuzenie 22 %

> zginanie do kata 180° (brak rys i peknigc)
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sa jamy osadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze partii stali zbrojeniowej nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z zamdwieniem( wymiary,
geometrie, uzebrowania, Srednice), wyglad zewnetrzny oraz prostoliniowo$¢ pretow. Szczegding uwage
nalezy zwroci¢ na zgodno$¢ cechowania z dokumentem odniesienia okreslonym w dostarczonych wraz
ze stalg dokumentach oraz na zgodnos¢ wtasciwosci wygadanych w dokumentacji projektowej z
podanymi w dokumencie odniesienia, dotyczacymi spawalnosci stali i jej przydatnosci do zbrojenia.

21.5. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
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21.6. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

21.7. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne, posiadac fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowanych urzadzen mechanicznych. Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

21.8. Transport

Prety zbrojeniowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

21.9. Wykonywanie robét

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
Przygotowanie zbrojenia

21.9.1.1 Montaz zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

21.9.1.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zedry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci€ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza¢ nalezy recznie szczotkami drucianymi lub
mechanicznie badz tez poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej. wody.

21.9.1.3 Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow zbrojeniowych za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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21.9.1.4 Ciecie pretow

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzanie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

21.9.1.5 Odagiecia, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna w nim potozy¢ spoine
wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia
pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie Prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng, co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

21.10. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej, oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢, co najmniej:

> 7,5cm dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpdr masywnych bez podktadu betonowego

> 4,0 cm dla zbrojenia gtownego fundamentéw na podkfadzie betonowym

> 5,0 cm dla pretdw gtéwnych lekki podpdr i pali
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzeni po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaC drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy
do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

21.11. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania
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Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg,
projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy sprawdzi¢ nastepujace badania:

> sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

> sprawdzenie stanu wg normy PN-H-93220: 2006,

> proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

> préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania przy odbiorze
dadzg wynik pozytywny wynik.
Tolerancje wymiarowe
Tolerancje w zakresie usytuowania pretow:

> otulenie wkiadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
otulenia,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

> miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kabel nalezy wykonywa¢ z doktadnoscig £ 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

> dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekraczac 3%,
> liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby w tym precie,
> roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
> roznice w rozstawie strzemiona nie powinny przekracza¢ £ 2 cm.

YV V V

21.12. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq jest kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych $rednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii
projektowe.

21.13. Odbior robot

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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21.13.1.1 Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

21.13.1.2 Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru
w dzienniku budowy.

21.13.1.3 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

> zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

> rozstawu strzemion,

> prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

> zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Y

22. Betonowanie (CPV: 45262300-4)

22.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

22.2. Okreslenie podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 Ym3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopient mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25 —
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci
30 cm, 30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach
bokow 15 x 15 x 15 cm. Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN
12390-3:2009.

22.3. Materialy

Cement — wygadania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do
CEMV Klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg sie w
zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalinej wytrzymato$ci wczesnej
(oznaczenie symbolem N) — 32,5 N - 42,5 N - 52,5 N oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem R) - 32R — 42,5R - 52,5R. Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca: — oznaczenie wytrzymatosci wg PN-
EN 196-1, — oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, — oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, — sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz
PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢
podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz: — 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, — 3/4 odlegto$ci w
Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Piasek powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: — zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%, — reaktywno$¢ alkaliczna z cementem
okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%, — zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%, — zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych — do 0,25%, — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej, — w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym: — oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN
933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, — oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN
933-7:2000, — oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych, — oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-
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EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933
oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002
dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne,
oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco

-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spemia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8), — wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy
od 0,5. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej iloSci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg
normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonai aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza siC na budowie pomiar przy pomocy stolka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych.

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki: — sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikaciji techniczne;
(szczegotowej), — sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

22.4. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Sprzet do wykonywania robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Dozowanie sktadnikow. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢
dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow. Mieszanie sktadnikéw musi odbywacé sie wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej. Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasSmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie. Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w ptaszczylnie poziomej. Belki i maty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

22.5. Wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
- Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow
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Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukciji. Czas transportu i woudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w ddt,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

22.6. Wykonanie robét

OgdlIne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowa.

Warunki przystapienia do robét betonowych
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegblowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowe,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny, — prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 - wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Uktadanie mieszanki betonowe;

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaC za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz za po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsdéw, wspornikow, zamkdéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziafania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
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roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy
betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
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wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza
sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

22.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac¢ potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz
stykébw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

22.8. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano — w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogbine"
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowariego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 prdbka na 100 zarobdw,
e 1 prébka na 50 m betonu,
e 3 probki na dobe,
e 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym lub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoSci na prébkach wycigtych z konstruki.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.
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Tab4.- Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug: Termin lub czesto$¢ badania
Badania sktadnikéw | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoSci pytow PN-EN 933-9
-zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6t i w
przypadku stwierdzeniu
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja jw Przy projektowaniu
procedury i dwa razy na
zmiane roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
jw. 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu  kazdej partii
betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - | PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
jw. w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m
betonu
A 4) Mrozoodpornosé A jw.
A 5) Przepuszczalno$¢ wody A jw.
Tolerancja wykonania

22.8.1.1 Wymagania ogdlne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementoéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji
0 powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylent dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
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a) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementdw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiardéw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpédr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

22.8.1.2 System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

22.8.1.3 Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

22.8.1.4 Stupy i Sciany:

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku
do stupdw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
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+20 mmprzy L S30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L S 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacii
budynku na wysokosci J[h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

S hi /300Vn przy klasie tolerancji N1,

S hi /400Vn przy klasie tolerancji N2.

22.8.1.5 Belkiiptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz)
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 20 mm przy Hi<20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m,

22.8.1.6 Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji M3.,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz;

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
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22.8.1.7 Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzanej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 7.mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1,

e 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugo$ci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e L/100 =20 mm przy klasie tolerancji N1,

e L/200 =10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1.
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

22.8.1.8 Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e 10 mm przy klasie tolerancji N1.

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

22.9. Obmiar robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt.11
- niniejszego opracowania,
Jednostka obmiarowi
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Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow
0 przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm .

22.10. Obidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt.12-
niniejszego opracowania.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidr robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest;

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Obidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

22.11. Podstawa ptatnos$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne" pkt.13- niniejszego opracowania.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,
¢ wykonanie deskowania oraz rusztowania pomostem,
e czyszczenie deskowania,
e przygotowanie i transport mieszanki,
o utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
e wykonanie przerw dylatacyjnych,
e wykonanie w konstrukcjach wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwier marek, rur itp.
e rozbiorke deskowan, rusztowan pomostow,
e oczyszczenie Srodowiska pracy, usunigcie, bedacych wiasno$cig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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23. Roboty murarskie (CPV: 45262500-6)

23.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg

techniczng

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych.

23.2. Dokumenty odniesienia

PN-EN 771-2: 2004-10-21
murowe

PN-EN 771-4:2004-10-21
murowe

PN-EN 771-6:2002

murowe

PN-B-03002: 1999
PN-B-03002: 1999/Az1:2001
PN-B-03002: 1999/Az2:2002
PN-B-03340:1999
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

wykonywane
PN-68/B-10024

Wymagania i badania przy
PN-70/B-10026

PN-B-12002:1997
PN-B-12004:1999
PN-B-12005:1996
PN-B-12005:1996/Az1:2000

PN-B-12006:1997
PN-B-12006:1997/Az1:2001

PN-B-12007:1997
PN-B-12007:1997/Ap1:1999
PN-B-12008:1996
PN-B-12008:1996/Az1:2002

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$S¢ 2: elementy
silikatowe

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 4: elementy
z autoklawizowanego betonu komorkowego

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 6:
z kamienia naturalnego

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcie  zespolone  ceglano-zelbetowe
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komorkowych.

odbiorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kominowe

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe Akermana

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe Ackermana

(Zmiana Az1)

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych

(Zmiana Az1)

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane

(Zmiana Az1)

elementy
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane.
Metody badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metodg
posrednig
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne
PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne (Zmiana
Al)

PN-B-12055:1996/Az2:2003  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne (Zmiana
Az2)

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych

PN-B-12057:1996/Az1:1999  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych (Zmiana
Azl)

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane

PN-B-12069:1998/Az1:2002  Wyroby budowlane ceramiczne.

Cegly, pustaki, elementy poryzowane (Zmiana Az1)
PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno-zelbetowych. Belki
PN-B-82035:2002 Elementy nadprozy ceramiczno-zelbetowych. Ksztattki

23.3. Dokumentacja techniczna

Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji technicznej zawierajace;:

a) projekt roboczy w skali 1:50, przy czym rysunki powinny zawiera¢ wszelkie szczegoty
architektoniczne i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i
wentylacyjne oraz ich wloty, a w razie potrzeby rysunki szczegdtdw konstrukcyjnych i
architektonicznych, tacznie z wigzaniem elementdéw $ciennych w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych,

b) opis techniczny wraz z doktadng charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania
stawiane materiatom, jak np. klasa cegty, pustaka lub bloku, rodzaj, marka i skiad zaprawy,
rodzaj i wtasciwosci cieplne materiatdw stosowanych w $cianach, szczegdlnie warstwowych
itp.,

c) obliczenia statyczne,

d) kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatow.

Grubosci Scian pod wzgledem cieplnym powinny by¢ dostosowane do wymagan aktualnej normy
panstwowej dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.
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23.4. Materiaty

Woda

a) Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i

innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do

celow budowlanych.

b) Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom przydatnosci do uzycia dla celéw budowlanych.

Spoiwa

a) Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach parnstwowych.
b) Glina do zapraw glinianych powinna by¢ tlusta lub $redniottusta i nie powinna zawiera¢
zanieczyszczen w postaci szkodliwych substancji. Przed uzyciem do zapraw gling nalezy zbadac.
Gline przeznaczong do zapraw mozna sktadowac bez specjalnych zabezpieczen, lecz w miejscach
nie narazonych na rozmywanie.

c) Przed uzyciem gliny do zapraw cementowo-glinianych powinna by¢ ona szlamowana i dodawana
W postaci zawiesiny glinianej.

23.5. Szczegblowe wymagania dotyczace materiatdw

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

23.5.1.1 Wyroby ceramiczne.

o Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacy przez

catgq grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaC dla cegly -10% cegiet
badanych,

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak
uszkodzen po badaniu,

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosSci [,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

e Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg,
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa,

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci1,5 m na inne
cegly nie rozpadta

sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych

powyZzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

o Bloczki z betonu komorkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 500, 600, 700 w zalewnosci od cigezaru objeto$ciowego i wytrzymato$ci na Sciskanie,
* Beton komorkowy do produkciji bloczkow wg PN-80/B-06258,
* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

e Cegta silikatowa.
Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2
[,5NF250+-3xI20+-2x104+-2
2NFD 250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
* nasigkliwos¢ 16%
* odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
* gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

23.6. Zaprawy murarskie

Dokumenty odniesienia

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1015-3:2000  Metody badarn zapraw do muroéw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-6:2000  Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie gestosci objetoSciowej $wiezej
zaprawy

PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 9: Okre$lenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszone;
stwardniatej zaprawy
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PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na
zginanie

PN-EN 1015-18:2003

PN-90/B-14501

i Sciskanie stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 18:

Okre$lenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania ogélne

>
>
>

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu.
Poszczegolne rodzaje zaprawy powinny by¢ zuzyte w ciggu:
O Zaprawa cementowo-wapienna — 3 godzin,
O Zaprawa cementowa — 2 godzin,
O Zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny
O Zaprawa gipsowa — nie diuzej niz 5 minut.

Zaprawy budowlane cementowe

>

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement i murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych elementdw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych (plastyfikatorow
lub uszczelniajacych i przysSpieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie

Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujac sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tablicy 7.

Tabh.7-Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka

pomiarowego
Marka cementu Orientacyjny sktad objeto$ciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
15 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 14 1:3 1.2 11
35 — — 1.5 1:4 1:3 1:15

> Dla zapraw wyzszych marek skfad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i marki

>

cementu powinien by¢ ustalony do$wiadczalni przez uprawnione laboratorium badawcze.
Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia, nalezy przyjmowac wg tablicy.
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Tab.8-Konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego cm
Murowania fundamentéw i $cian budynku 6-8 35,8
Wykonywania filaréw nosnych oraz muréw, 6-8 8,10,12
tukéw i sklepien naroznych na duze
obcigzenie
Do murowania 1/4 cegly 6-8 5,8,10,12
sklepien
cienkosciennych 1/2 cegly 6-8 3,5,810
przy grubosci
Do wykonywania podfozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawcze; 6-8 153
pod podokienniki, obrébki blacharskie itp.
Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod 4-6 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych
Do wykonania Pod tynki zewnetrzne 9-11 35,810
obrzutki Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkow 6-9 35
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej 9-11 35
tynkéw zwyktych zewnetrznych i
wewnetrznych
Do mocowania kotew i tacznikéw oraz 6-11 5,8,10
wykonania zalewki w zalezno$ci od
zastosowania
Do taczenia elementow wielkowymiarowych Wg wymagan projektu i ustalen labolatorim badawczego
sprezonych, strunobetonowych itp.

> Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement i
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

> W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw cementowych
podany w p 0 powinien by¢ skrécony do 30 minut,

> Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 %,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

> Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

> Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
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> Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetoSciowe zapraw o konsystencji
10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg ponizszej tablicy:

Tab.9 - Orientacyjny sktad objetoSciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny sktad objeto$ciowy zaprawy
cement :ciasto wapienne:piasek cement wapno hydratyzowane :piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1.9 1:1:.9
1:1,5:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1.1:6
1:1:7 1.1:7
1:1,7:5 1.1.7:5
5 1.0,3:4 1:.0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

> Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia, Kierujac sie
wytycznymi podanymi w ponizszej tablicy:

Tab.10 - Marka i konsystencja, zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja zaprawy wg Marka zaprawy
stozka pomiarowego cm
1 Do murowania fundamentéw i $cian budynkdw 6-8 35

Z pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie
mniejszej niz 60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajacych wstrzgsom i
murow ponizej izolacji poziomej w gruntach

nasyconych woda,

3 Do wykonywania zewnetrzne 9-11 1535
obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 08,153

4 Do wykonywania zewnetrzne 6-9 1535
narzutu tynkow wewnetrzne 08,1535

5 Do wykonywania zewnetrznego 9-11 153
war(s;;/;/;ézv;/)|%r;irl1]n|ej wewnetrznego 08,153
zwyklego
6 Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9-11 1535
zastosowania

> Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy parnistwowe;
lub instrukcji.

> Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
w dalszym ciggu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich natozy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
sktadnikami sypkimi.

> W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
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Kontrola jako$ci wyrobow Sciennych i zapraw

>

>

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we witasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z aktualnymi dla tych materiatéw i wyrobow
normami.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w aktualnej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

23.7. Wykonywanie murow

Warunki przystapienia do rob6t murowych:

>

>

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary praz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Zasady ogdlne
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.

>

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubo$ci spoin,
pionowosci oraz zgodnosci z dokumentacja.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtownych danej kondygnacii. Scianki
z elementow gipsowych natozy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go
dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugo$ci. Roéznica poziomoéw
poszczegolnych cze$ci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4
m dla budynkow z cegly i 3 m dla budynkéw z blokéw i pustakdéw. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku
konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw nalezy stosowac
strzepia schodowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowe;j,
konieczne jest moczenie cegty suchej.
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Stosowanie cegty, blokow lub pustakdw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokdw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w
ktorych izolacja powinna byC zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysoko$¢ co
najmniej 50 cm nad terenem.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy
itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkow z autoklawizowanego i nieautkalwizowanego betonu komérkowego

>

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw z autoklawizowanych i
nieautoklawizowanych betondw komdrkowych nalezy sprawdzi¢, czy gesto$¢ objetosciowa
bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okre$lonej w dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki nie mogg by¢ uzyte do wznoszenia Scian
zewnetrznych.

Bloczki odmiany M500 mogg by¢ stosowane wylacznie do Scian wypetniajacych, nie
konstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajace.

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 %.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Moga byé réwniez stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na
petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci
spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany podiuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkébw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy
odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, i stosujac- na
przemian przenikanie sie poszczegoinych warstw obu $cian. Te zasade nalezy réwniez stosowac
przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubo$ci wigkszej niz 6 cm, ze $cianami zewnetrznymi.
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Wegarki okienne w murze z bloczkow z betonu komérkowego nalezy wykonywa¢ przez dolepianie
do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskow cigtych z plyt o grubosci 6 cm, z
ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi. Mozna réwniez wycigé je w
bloczkach stanowigcych obrzeza otworéw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywa¢ z cegty lub z
pustakow z betonu zaroodpornego.

Dla przyspieszenia wysychania swiezych murow zaleca sie, zwlaszcza w porze letniej, stosowania
rapowania lub tynkowania Scian w trakcie murowania ich z bloczkow z betonu komorkowego.
Sciany zewnetrzne powinny byé po przeschnieciu otynkowane od zewnatrz (przed nadejsciem
zimy), przy czym okres wysychania powinien by¢ nie krétszy niz 3 miesigce. W przypadku, gdy nie
mozna wykonac tynkdw przed zima, nalezy Sciany wyrapowac.

Najkrotszy okres od rozpoczecia murowania dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym
odcinku murowania nastepnej kondygnacji, przy normalnym wznoszeniu murdw, jest zalezny od
rodzaju i marki zaprawy uzytej do murowania i od grubosci muru dolnej kondygnacji. Okres ten
powinien odpowiada¢ wymaganiom w tablicy:

Tab.11 - Szybko$¢ normalnego wznoszenia murdw z bloczkow z betonu komdrkowego

Rodzaj zaprawy Marka Najkrotszy okres, w dobach, od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
zaprawy | rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosSci
h, w metrach, muru dolnej kondygnacji miedzy gérnymi powierzchniami stropéw
Grubos¢ muru — 1 blok i Grubos¢ muru — 1,5 bloku
mniej
h<3,10 31<h< h<3,10 3,1<h<4,04 h<6,0
<4,0
Wapienna i lekka 04il15 Nie nalezy stosowac 8 9 10
(cieptochronna)
Cementowo-wapienna 15 8 10 7
3 5 6

>

>

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowa¢ bloczki z betonu komorkowego tej samej
odmiany i klasy.

W tym samym murze nie nalezy stosowaé cze$ciowo bloczkéw z betonu komérkowego i czeciowo
z elementdw z innego materiatu (np. cegty, bloczkow lub pustakéw zuzlobetonowych).

W murach no$nych z bloczkéw z betonu komoérkowego nie wolno wykuwac pionowych i poziomych
bruzd lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewoddéw instalacji elektrycznych,
wycinane za pomocg specjalnych skrobaczek lub frezowania.

Szeroko$C wienca zelbetowego w $cianie zewnetrznej z bloczkéw gazobetonowych powinna
wynosi¢ minimum 18 cm; wience od strony zewnetrznej powinny by¢ ocieplone ptytami
gazobetonowymi lub innymi ptytami izolacji cieplnej (np. ptytami styropianowymi).

Nadproza gazobetonowe nalezy uktada¢ na murze z bloczkéw na warstwie zaprawy grubosci 10
mm tej samej marki, jakg zastosowano do murowania Sciany. Dtugo$¢ oparcia nadproza na $cianie
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powinna wynosi¢ 20 cm. Nadproza prefabrykowane typu ,L" powinny by¢ odpowiednio ocieplone.
Nie zaleca si¢ wykonywania nadprozy na budowie w deskowaniach.

> Scian zewnetrznych murowanych z bloczkéw gazobetonowych nie nalezy licowaé plytkami z
kamienia naturalnego lub sztucznego. Wyjatek stanowig $ciany wypetniajagce w budynkach
szkieletowych lub w budynkach o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym, jezeli ptyty te sg oparte na
wystepach rygli szkieletu lub ptyt stropowych.

> Inne szczegoty wykonywania murow z bloczkow z betonu komorkowego nalezy przyjmowac
zgodnie z obowigzujacg normg panstwowa.

> Mury z cegly petnej

Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a

minimalna 10

mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie

powinna przekraczac

15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie

naleSy wypetniaé

zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowite;

liczby cegiet.

+ Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé

zasady, ze kazda

$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

* Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej sie

wiecej niz

0 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

23.8. Drobne roboty murarskie

Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementow w murze

> Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnac zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego.

> W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu lezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowe] marki, co najmniej 10 wsporniczki stalowe w odstepach, co najmniej 1,0m

> Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. W uprzednio pozostawionych
otworach nalezy wykonywac na zaprawie marki, co najmniej 5.

23.9. Odbiory robét murarskich

Podstawa odbioru
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Podstawe do odbioru robét murarskich stanowig nastepujace dokumenty:

> Dokumentacja projektowa

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne materiatéw

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Protokoty odbioru poszczegoinych etapdw roboét zanikajgcych, jezeli nie byty one odnotowane w
dzienniku budowy

Odbior robot murowych powinien sie¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

YV V V V

Tolerancje wykonania
Tabh.12
Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych z drobnowym.
L.p. Rodzaj odchytek elementéw z
mury spoinowane  mury niespoinowane betonu
komdrkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw;
1 na diugosci 1 m
- na catej dtugosci 3mm 6 mm 4 mm
10 mm 20 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m
2 -nawysokosci 1 kondygnacji 3mm 6 mm 3mm
- na catej wysokosci $ciany 6 mm 10 mm 6 mm
20 mm 30 mm 15 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gorne;
3 powierzchni kazdej warstwy muru:
- na dtugosci 1 m 1 mm 2mm 2mm
- na catej dtugo$ci budynku 15 mm 30 mm 30 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej
powierzchni  ostatniej warstwy muru  pod
4 stropem:
- na dtugosci 1 m 1 mm 2mm
- na catej dtugo$ci budynku 10 mm 20 mm
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
5 muru od kata przewidzianego w projekcie:
- ma dtugosci 1 m 3mm 6 mm 10 mm
- na catej dtugosci Sciany - - 30 mm
Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
6 do 100 cm szerokos¢ +6mm, -3 mm +6mm, -3 mm
wysokos¢ -15mm,-10mm  +15 mm, -10 mm
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10 mm, - 5 mm +10mm, -5 mm +10 mm
wysokos¢ +15mm,-10mm  +15m,-10 mm
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23.10. Masa wyrobéw:

Pomiar masy powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig + 3 %.

23.11. Ocena zgodnosci:

Producent powinien wykaza¢é zgodnos¢ wyrobu z odpowiednimi wymaganiami poprzez
przeprowadzenie:

> badania typu wyrobu — wg PN-EN 13369: 2004 — nie jest wymagane jezeli projekt wyrobu
dostarczyt odbiorca

> zaktadowej kontroli jakoSci obejmujacej sprawdzenie wyrobu — jezeli producent postuguje sie
systemem zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001 przyjmuje sie spetnienie tego wymogu.

23.12. Znakowanie

Kazdy wyrdb powinien by¢ oznakowany lub zaopatrzony w etykiete zawierajaca;
> dane identyfikacyjne producenta: nazwa i adres wytwaorni,

dane identyfikacyjne miejsca produkcji,

numer identyfikacyjny wyrobu — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

date zaformowania,

mase wyrobu.

Y V VYV

24. Scianki dziatonowe wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych (CPV 45421152-4)

24.1. Wstep

24.2. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji

24.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie

24.4. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Scianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym punkcie powinny
spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m3

— profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,
— profile o$cieznicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych katownikdéw do podtogi i sufitu,
- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
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- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)
- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspétczynniku wodno — gipsowym 0,65 - 0,75
- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

24.5. Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

24.6. Transport

Przew6z materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktdre
powinny zabezpieczaC przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny byC przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST, Wymagania ogdlne”.

24.7. Technologia wykonania

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z pityt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie¢ od montazu do $cian i stropéw
tacznikdw mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu
konstrukcji nalezy mocowac pityty za pomocg specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretow
powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm. Gtowki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt
ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukciji, do ktdrej mocowane sg ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki
ptyt i zagtebione gtowki wkretéw nalezy zaszpachlowac gipsowg masq szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w
masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej. Do wypetnienia nalezy stosowaC specjalne masy
szpachlowe. Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role
izolacji cieplnej badz akustycznej.

24.8. Kontrola jakos$ci robot

Zasady ogblne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentow
wybranych materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodno$¢ z dokumentacig
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Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacq
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt i wykoriczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitowg,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaC przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentow przedtozonych w trakcie czynno$ci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktérych jakoSC nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed
uzyciem do rob6t poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatdw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakoSci i prawidtowo$ci uksztattowania
ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykorczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem
nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapisdbw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar. Pomiaru dtugo$ci i wysokosci nalezy dokonywa¢ tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa.
Sprawdzenie prawidtowosSci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac
na zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni
| pomiaru prze$witu miedzy tq tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajacymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢
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stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katow réznych od 90° katownikiem nastawnym lub
uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkoSci prze$witu
migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnicg
wezowg,

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w
normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robét albo tylko
niewtasciwie wykonang ich cze$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,
b) nakaza¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego
wykonania.

24.9. Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej sciany lub sufitu.

24.10. Odbior robot

Zgodnos¢ robdt z Projektem i Specyfikacia.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr koricowy

Odbidr korncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
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¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
0g6lne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

Wykonanie  scianki  gipsowej na  profilu serschielia pita
aluminiowym: (152m)
1. NARZEDZlA diuga linijka 3
2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA [T
3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO Eg’ffzz@wm%:o Kliny
4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH

/|  kuweta na
zaprawe
kuweta na klej

) =
N

g pion ood
poziomnica

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA /1\

drobno-
ziarnisty
papier

scierny

1. NARZEDZIA

pitka do metalu

Sciana, podfoga i sufit musza by¢ odkurzone i wyczyszczone w
miejscu styku ze Sciankg dziatowa.

Zaznaczy¢ sznurem na podfodze miejsce, w ktérym ma stang¢ $cianka. Przenies¢ linie na $ciany i na
sufit za pomoca linijki i pionu.

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO %

profil
sufitowy

1. Profile rusztu przycigé do wymaganych wymiaréw. Przycinajac dolny
profil, nalezy pamigta¢ o zaplanowaniu miejsca na drzwi. Wykona¢ =
narozniki wysoko$ci 15-20 cm, przycinajac ramiona rusztu wycinarkg
elektryczng (mozna takze uzy¢ w tym celu pitki do metalu).

Il podiogowy T

migjsce na drzwi
2. Zamocowac profile, rozstawiajac wkrety samowiercace co 60 cm.
Réwnolegle do dolnego elementu przykreci¢ profil sufitowy.

101



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3. Pierwszy stupek (wysokos¢ rowna odleglosci miedzy sufitem a
podtogg minus 1 cm) nalezy przykreci¢ do jednego z dwdch naroznikow
i do profilu sufitowego. Ustali¢ miejsce na drzwi, wsuwajgc o$cieznice w
profil. Sprawdzi¢, czy znajduje sie ona w idealnie pionowej pozycji, po
czym przykreci¢ o$cieznice do rusztu wkretami.

4. Na gornej belce drzwi umiesci¢ poziomo profil z dwoma naroznikami
wysokos$ci 15-20 cm. Przykrecic jg do pierwszej pionowej ramy oscieznicy.

5. Zamocowa¢ drugi stupek wzdtuz boku oscieznicy. Przykreci¢ do
o$cieznicy i do gornych i dolnych elementow.

6. Aby wzmocnié i usztywnié konstrukcje, nalezy
przykreci¢ dodatkowe stupki pomiedzy gérng poprzeczka|
o$cieznicy a profilem sufitowym.

7. Miedzy profile sufitu i podtogi wsungé stupki, ||
rozstawiajac je co 40-60 cm. Przed przykreceniem ich, l‘
sprawdzi€, czy znajdujq sie w idealnie pionowej pozyciji.

Jx\ I -
|JJ-# otwor @j
na kable
8. Przeciggna¢ kable instalaciji elektrycznej przez otwory w profilach. | I |
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UWAGA:

Ruszt aluminiowy nalezy wypetni¢c wetng mineralng, aby poprawi¢ izolacyjno$¢ akustyczng $cianki
dziatowe;.

Jezeli do S$cianki dziatowej beda przymocowane ciezkie przedmioty, nalezy wzmocni¢ jq w
odpowiednich miejscach.

4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH
1. Ptyte gipsowq przycig¢ do rozmiaréw réwnych odlegto$ci miedzy podiogg a

sufitem, minus 1 cm, aby umozliwi¢ rozszerzanie materiatu pod wptywem
wilgoci.

2. UniesC plyte za pomocg dzwigni, podiozy¢ dwa kliny pod kazdg ptyte,
stabilizujac ja prowizorycznie. UpewniC sie, czy krawedz ptyty jest dokfadnie
dopasowana do profili rusztu. Utatwi to przykrecanie piyty.

3. Przykreci¢ ptyty do profili, rozmieszczajac : ig;)ﬂiggjﬁ{y
wkrety co 30 cm. Jezeli ptyty majg zaokraglone = o‘?..vkr
brzegi, nalezy pozostawié miedzy nimi szczeling e

5 mm. } '_""iﬁ"a
plyta

, gipsowa

4. Pomiedzy elementy rusztu wiozy¢ materiat
izolacyjny. Zamontowac ptyty po drugiej stronie rusztu, pamietajac, by byty utozone z przesunieciem o
potowe szerokosci ptyty.

UWAGA:
Pionowe potaczenia ptyt nad drzwiami nie powinny wypadac¢ w linii o$cieznicy.

Przycinanie i

Do przycinania ptyty potrzebny jest ndz i linijka. Przytozy¢ linijke do wybranego miejsca i cig¢ wzdtuz
niej, mocno przyciskajgc ndz do piyty.

Postawi¢ ptyte i ztozy¢ wzdtuz naciecia. Aby odcigé zbedny fragment piyty, trzeba
jeszcze raz przeciggna¢ ndz wzdtuz linii cigcia.

Ciecia okragte lub katy wykonuije sie pitg ptatnica.
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W miare mozliwosci ptyty ustawic koto siebie tak, by stykaty sie sfazowanymi koricami. Konce, ktore
nie sg wykonczone fazg nalezy zeszlifowaC i nastepnie zagruntowaC gruntem redukujgcym
chtonno$¢. Po zamocowaniu piyt, potaczenia wyréwnaé gipsem, w ktdrym nalezy zatopi¢ siatke
zbrojeniowg z wtokna szklanego (by unikngé pojawiania sie peknie¢ na styku pracujacych piyt).
Miejsca zetkniecia sie ptyt z podtogg lub sufitem ukry¢ za listwami lub wypetni¢ warstwg masy
silikonowej lub akrylowej. Po wyschnieciu naniesiony na potaczenia gips zeszlifowaC papierem
Sciernym i wykona¢ malowanie.

25. Pokrycia dachowe (CPV: 45261400-8)

25.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

25.2. Dokumenty odniesienia

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg cementowg. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25.3. Zasady projektowania warstw dachowych

nad pomieszczeniami suchymi (ciSnienie pary wodnej do 1100 Pa) dopuszcza sie zastosowanie
stropodachu petnego,

> nad pomieszczeniami $rednio-wilgotnymi (1100-1400 Pa) dopuszcza sie zastosowanie stropodachu
petnego z warstwg odpowietrzajaca pokrycie. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia w celu ustalenia
stosowania paroizolacji i jej rodzaju,

> nad pomieszczeniami wilgotnymi (1400-1750 Pa) nalezy przewidzie¢ stropodach wentylowany lub
odpowietrzany. Dla przyjetych rozwigzan materiatowych konstrukcji i docieplenia dachu nalezy
dostosowac rodzaj i ilo$¢ warstw paroizolaci,

> nad pomieszczeniami mokrymi (>1750 Pa) nalezy przewidzie¢ stropodach wentylowany z warstwg,
paroizolacji o duzym oporze dyfuzyjnym. Nad mokrymi pomieszczeniami nie wolno wykonywac
konstrukcji no$nej stropodachu z elementéw ze zbrojonego betonu lekkiego.

25.4. |zolacje (CPV: 45261410-1)

Dokumenty odniesienia
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PN-EN 13162: 2002

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13164:2003

PN-EN 13165:2003

PN-EN 13166:2003

PN-EN 13167:2003

PN-EN 13168:2003

PN-EN 13169:2003

PN-EN 13170:2003

PN-EN 13171:2002

PN-B-23118:1997

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu
(EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka
(ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej Izolacja
termiczna

25.4.1.1 Ptyty styropianowe:

> Na powierzchni piyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5mm. Krawedzie
powinny by¢ proste Inie uszkodzone, struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni.
Granulki powinny by¢ dokfadnie ze sobg doktadnie potgczone tak, aby nie mozna byto ich od siebie

> Styropian powinien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C

> Plyty styropianowe nalezy przechowywac i transportowa¢ pod przykryciem i z dala i od zrodet

ognia.

> Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania Scian, stropow, stropodachdw i podtog.
Ptyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikow.

> Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw (solwentnafta, benzyna i In.) wchodzacych w
sktad roztworow i lepikow asfaltowych stosowanych, na zimno (Abizol, Bitizol), klejow (np.
Butapren) i kitdw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczy tych wyrobdw styropianem.

25.4.1.2 Tworzywa sztuczne spienione:

> Jako materiaty termoizolacyjne, w budownictwie moga by¢ stosowane:
- spieniony poliuretan w postaci ptyt lub masy wylewanej bezpo$rednio na izolowang przegrode
- ptyty ze spienionego polichlorku winylu
- ptyty Izojar z odpadow czarnego szkta piankowego potgczonych sztywng piankg

poliuretanowa,
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> Plyty ze spienionych tworzyw sztucznych powinny mie¢ gtadkie powierzchnie bez ubytkow oraz
tworzy¢ w narozach katy proste.

> Plyty nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem, uktadajac je w stosy do wysokosci 2m
na suchym podtozu.

> Materiaty ze spienionych tworzy sztucznych mozna stosowaé do izolacji cian, stropodachéw oraz
do wykonywania lekkich Scian ostonowych ( w okfadzinach z laminatow, blachy, ptyt gipsowych,
azbestowo cementowych itp)

25.4.1.3 Wetna mineralna:
> Do izolacji cieplnej w budownictwie stosuje sie najczesciej wyroby z wetny mineralnej w postaci piyt,
filcow i mat a w szczegdlnosci:
-piyty i filce z wetny mineralnej zwykte
-ptyty warstwowe Lamella

> Ksztalt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste, a naroznik Inie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstw réwna i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza niz
2% suchej masy.
> Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwo$¢ a widkna
powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.
> Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezpo$rednie
krycie papg (bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetniaé nastepujace wymagania:
- Scisliwosé pod obcigzeniem 4kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni- nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie- niw wigksza niz 40% suchej masy.

> Ptytom Izopol innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagar poza podanymi w normie.

> Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

> Plyty i filce z welny mineralnej mogg by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw,
wentylowanych i poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachow petnych mozna stosowaé
ptyty z wetny mineralnej spetniajace wymagania szczegotowe wymienione wyzej.

> Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco.

25.4.1.4 Plyty dachowe z wetny mineralnej

Przeznaczenie. Zakres i warunki stonowania

Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, sg przeznaczone de wykonywania zewnetrznej izolaci
cieplnej stropodachdw niewentylowanych oraz ptaskich przekry¢ dachowych o konstrukcji drewnianej,
betonowej lub stalowej, w zakresie wynikajacy z wtasciwo$ci technicznych.

Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, stosuje sie w uktadach warstwowych. Plyty dachowe
podktadowe sg przeznaczone do stosowania jako warstwa spodnia w uktadzie dwuwarstwowym. Plyty
dachowe wierzchnie sg przeznaczone do stosowania jako warstwa wierzchnia w uktadzie
dwuwarstwowym lub jako warstwa izolacji ciepinej w uktadzie jednowarstwowym.

Ptyty dachowe wierzchnie mogg by¢ stosowane bezpo$rednio pod powtokowe pokrycia dachowe z papy
asfaltowej, folii z PVC, EPDM lub inne.
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Ptyty dachowe wierzchnie moga by¢ fabryczne pokryte, jednostronnie lub dwustronnie, warstwa lepiku
asfaltowego na gorgco wg PN-58/C-96177. Warstwa lepiku powinna by¢ pokryta folig polipropylenowa,

zabezpieczajacq ptyty przed sklejaniem w czasie przechowywania i transportu.

Warto$ci obliczeniowe wspétczynnika przewodzenia ciepta, w przypadku ptyt podktadowych i piyt
wierzchnich, nalezy przyjmowac jako réwne wartosciom deklarowanym
Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, mogg by¢ mocowane do podtoza mechaniczne lub klejone
lepikami na zimno, na goraco lub innymi masami klejacymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wiasciwosci technicznie, wymagania.

Tab.25 - Wymagane wtaciwosci techniczne ptyt dachowych z wetny mineralnej

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
podkfadowe | wierzchnie
1 Wyglad zewnetrzny ksztaft prostopadtoscianu; | Wyglad zewnetrzny nalezy
powierzchnie ptaskie, na sprawdzac okiem
powierzchni moze by¢ nieuzbrojonym, w $wietle,
widoczny odcisk siatki z odlegtosci 50 cm
fakturowej; krawedzie proste
i rownolegte; powierzchnie,
krawedzie i naroza bez
uszkodzen; uktad wiokien
rownolegty, prostopadty lub
mieszany
2 Plasko$¢, mm <6 PN-EN 825:1998
3 Prostokatno$¢, mm/m <5 PN-EN 824:1998
4 Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dtugo$é. % Bl =+ BIll (wg tabl. 2) PN-EN 822:1998
- szerokos¢, % Bl + BIll (wg tabl. 2) PN-EN 822:1998
- grubos$¢. % lub mm T4 +T5 (wg tabl. 3) PN-EN 823:1998
5 Wsppdtczynnik przewodzenia ciepta w 0,039 0,042 PN-ISO 8301:1998
temperaturze +10°C, warto$¢ lub PN-ISO 8302:1999
deklarowana Aoz, W/(m-K) i PN-1SO 10456:1999
6 | Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu | CS(10)10+ | CS(10)40+ PN-EN 826:1998
wzglednym, kPa 08(10)40 CS(10)100
(wg tabl. 4) | (wg tabl. 4)
7 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do | TR1 + TR7,5 | TR7,5+TR70 PN..EN 1607:1999
powierzchni czotowych, kPa (wg tabl. 5) | (wg tabl. 5)
8 Stabilno$¢ wymiarowa, %, po 48 h w temp. <1,0 PN-EN 1604+AC:1999
(+70 £ 2)°C i wilgotnosci wzglednej (90 £ 5)%
9 | Nasigkliwo$¢ woda, krotkotrwata -24 godziny, <1,0 PN-EN 1609:1W metoda
przy czesciowym zanurzeniu, kg/m2 A
10 Sita Sciskajaca Fp pod obcigzeniem PL(5)50 + | PL(5)200 + PN-EN 12430:2000
punktowym dajacym odksztatcenia 5 mm, N PL(5)200 PL(5)750
(wg tabl. 6) | (wg tabl. 6)
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11 Stezenie naturalnych pierwiastkoéw Instrukcja ITB
promieniotwdrczych: Nr 234/2003
- wspotczynnik f1 <1,2
- wspdiczynnik f2, Bq/kg <240
12 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na Al EN 13501-1
ogien*
13 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci* niepalne PN-93/B-02862

*) dotyczy ptyt bez warstwy lepiku asfaltowego
Tah.26 - Dopuszczalne odchytki dtugosci i szerokosci

Poz. Oznaczenie odmiany Dopuszczalne odchytki | Dopuszczalne odchytki
dtugosci. % szerokosci, %
1 BI +/-0,3 +/-0,6
2 BII +/-0,5 +/-1,0
3 BIlI +/-2,0 +/-1,5

Tah.27 Dopuszczalne odchytki grubosci

Poz. Oznaczenie odmiany Dopuszczalne odchytki grubosci
1 T4 -3% lub -3 mm*/ +5% lub +5 mm**
2 15 -1%lub-1 mm*/+3 mm

*) ta wartos¢, ktdra daje wiekszq tolerancje
**) ta wartos¢, ktéra daje mniejszg tolerancje

Tab.28 - Wymagane wartosci naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym

Poz. Oznaczenie odmiany Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztafceniu
wzglednym, kPa
1 CS(10)10 >10
2 CS(10)20 > 20
3 CS(10)40 > 40
4 CS(10)70 >70
5 CS(10)100 > 100

*) ta wartos¢, ktdra daje wiekszq tolerancje
**) ta warto$¢, ktéra daje mniejsza tolerancje

Tab.29 -Wymagane warto$ci wytrzymato$ci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

Poz. Oznaczenie odmiany Wytrzymatosé na rozcigganie
prostopadle do powierzchni
czofowych omt, kPa

1 TR1 21,0
2 TR7.5 275
3 TR15 2150
4 TR30 230,0
5 TR70 270,0

Tab.30 - Wymagane warto$ci sity $ciskajacej pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie
smm

Poz. Oznaczenie odmiany Sita $ciskajaca Fp pod
obciagzeniem punktowym dajgcym
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odksztatcenie 5 mm, N
1 PL(5)50 50
2 PL(5)100 100
3 PL(5)150 150
4 PL(5)200 200
5 PL(5)250 250
6 PL(5)300 300
7 PL(5)350 350
8 PL(5)400 400
9 PL(5)450 450
10 PL(5)500 500
11 PL(5)550 550
12 PL(5)600 600
13 PL(5)650 650
14 PL(5)700 700
15 PL(5)750 750

Pakowanie, przechowywanie i transport
e Pakowanie:

Ptyty dachowe powinny by¢ pakowane wedtug rodzajéw i wymiarow w oddzielne opakowania, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem

Kazde opakowanie wyrobu powinno by¢é oznakowane znakiem budowlanym. Do wyrobu
oznakowanego znakiem budowlanym powinna by¢ dofgczona informacja, zawierajacg co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe (znak) producenta,

- nazwe (symbol) elementu,

- wymiary piyt,

- numer Aprobaty Technicznej.

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie: deklaracji zgodno$ci
lub certyfikatu zgodnosci.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,p6z. 728).

e Przechowywanie

Piyty powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem i zapewniajacy zachowanie ich wiasciwo$ci technicznych. Sposob przechowywania
ptyt powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

e Transport

Ptyty powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem i zapewniajacy zachowanie ich wtadciwosci technicznych. Sposéb transportowania
ptyt powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

INFORMACJE DODATKOWE
e Normy i dokumenty zwigzane:
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PN-ISO 8301:1998

PN-1SO 8302:1999

PN-1S0 10456:1999
PN-EN 822:1998
PN-EN 823:1998
PN-EN 824:1998
PN-EN 825:1998
PN-EN 826:1998

PN-EN 1604+AC:1999

PN-EN 1607:1999

PN-EN 1609:1999

PN-EN 12430:2000

PN-B-23116:1997

PN-93/B-02862

PN-83/N-03010

EN 13501-1

Izolacja cieplna. Okreslanie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikiem gestosci
strumienia cieplnego

Izolacja cieplna. Okreslanie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z ostonigtg piytg
grzejng

Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane.
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i
szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i
szerokosci

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie prostokatno$ci
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania
przy $ciskaniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w  okre$lonych  warunkach temperaturowych i
wilgotno$ciowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie kréotkotrwate
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie zachowania
pod punktowym obcigzeniem.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badan niepalnosci
materiatéw budowlanych.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktow do
probki.

Fire classification of construction products and builiding elements. Part
1: Classification using test data from reaction to fire tests.

Okreslanie

Instrukcja ITB Nr 234/2003 Badania promieniotworczosci naturalnej surowcow i materiatdw
budowlanych
Paroizolacja

Paroizolacje wykonuije sie¢ z materiatow o duzym oporze dyfuzyjnym:
> mas asfaltowych, farb, lakierow - izolacje powtokowe,
z pap, folii, tworzyw sztucznych - izolacje warstwowe.
> wyborze rodzaju paroizolacji, materiatéw, z ktorych bedzie wykonana, ilosci warstw decyduje
projektant w oparciu 0 wymagania norm przedmiotowych, planowane eksploatacyjne warunki
cieplno-wilgotnosciowe pomieszczen lub dane dostarczone przez uzytkownika budynku.
Zasady uwzgledniane przy projektowaniu dachow:
> Paroizolacje nalezy umieszcza¢ od strony oddziatywania cisnienia pary wodnej, a wiec pod
materiatem termoizolacyjnym.
> Nalezy tak dobiera¢ grubo$¢ izolacji cieplnej, aby paroizolacja byta usytuowana ponizej
temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej przed i na warstwie
paroizolacii.
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Powyzszg zasade stosuje sie rowniez przy docieplaniu istniejgcych dachdw. Role paroizolacii
moze spemic tutaj istniejace pokrycie papowe (czesto kilka warstw). Docieplenie powinno mie¢
takq grubo$¢, aby temperatura na warstwach papowych starego pokrycia byta wyzsza od
temperatury punktu rosy. Temperature punktu rosy ustala sie dla danej przegrody w oparciu o
temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach,
> W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci wzglednej nalezy projektowaé przegrody ciezkie
0 duzej zdolnosci akumulowania pary wodnej.
Do wykonywania paroizolacji stosuje sie:
papy asfaltowe przyklejane do podktadu lepikiem asfaltowym na goraco,
papy asfaltowe z folig aluminiowa,
papy polimerowo-asfaltowe termozgrzewalne,
folie paroizolacyjne.
Paroizolacja powinna zosta¢ wyprowadzona na powierzchniach pionowych powyzej poziomu izolacii
termicznej.

25.5. Wentylacja

Wentylacja i odpowietrzanie
Aby zapobiec negatywnym skutkom akumulaciji pary wodnej w przegrodzie nalezy stworzy¢ odpowiedni
system wentylacji. W tym celu konstruujac przegrode badz catg konstrukcje dachu nalezy nad warstwg
izolacji cieplnej utworzy¢ szczeliny wentylacyjne i potaczy¢ je z powietrzem zewnegtrznym poprzez
system wlotow i wylotow (nawiew i wywiew) umozliwiajacy wymiane powietrza.
Wentylacja w stropodachach wentylowanych
Wentylacja polega na tym, ze "wpompowywane" (parcie wiatru) przez otwory wlotowe powietrze
wchtania pare wodng i zostaje wypompowane przez otwory wylotowe na zewnatrz.
W okresie letnim szczeliny wentylacyjne umozliwiajac ruch powietrza pod poszyciem dachowym
wyprowadzajg nagrzane powietrze, tym samy redukujg temperature dachu.
Silne parcie wiatru na przegrode sprzyja dobrej wentylacji. Wraz ze wzrostem parcia wiatru nastepuje
bowiem szybszy przeptyw strumienia powietrza.
Sprawnos¢ wentylacji zalezy w znacznej mierze od systemu wlotow i wylotow, {j:

> ksztattu i powierzchni ich przekrojow,

> Wzajemnego usytuowania w budynku.
Aby system wentylacji dziatat poprawnie powierzchnia otworéw wlotowych (nawiewnych) musi
rownowazy¢ lub przekracza¢ powierzchnie otwordw wylotowych (wywiewnych).
Poprawnie skonstruowany system wentylacyjny dachdw wykorzystuje zasade "unoszenia sie cieptego
powietrza". Jezeli kierunek przeptywu strumienia powietrza jest zgodny z linig spadku dachu, to
woéwczas oprdcz parcia wiatru wytwarza sie cigg grawitacyjny. Utatwia on ruch powietrza, nawet przy
bezwietrznej pogodzie.
Powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1/1000 powierzchni stropodachu.
W budynkach, ktore posiadajg paroizolacje min. wynosi 1/300 powierzchni stropu.
Wentylacja w stropodachach petnych
Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych na niektorych stropodachach petnych( niewentylowanych) nalezy
przewidzie¢ odpowietrzanie stropodachu.
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Przyjmuije sie koniecznos¢ umieszczania uktadu odpowietrzajacego w stropodachach petnych nad
pomieszczeniami o cisnieniu pary wodnej 1200+2100 Pa. Odpowietrzanie zapobiega wytwarzaniu si¢
ci$nienia pod papq , a tym samym tworzeniu sie pecherzy.

Role warstwy odpowietrzajacej petni papa wentylacyjna perforowana PP-50/700, ktéra umozliwia
wyréwnanie cisnief pod pokryciem papowym. Na papie perforowanej umieszczane sg kominki
wentylacyjne (Srednio 1 kominek na 40m2-50m2 dachu). W okresie wystepowania na dachu wysokich
temperatur (nastonecznienie) kominki odprowadzajg wilgo¢ ze stropodachu na zewnatrz,

a w okresie niskich temperatur przez kominki zostaje zasysane pod warstwy papowe suche powietrze.
W przypadku projektowania stropodachu lekkiego, niewentylowanego w obiekcie gdzie zachodzi
mozliwo$¢ znacznej kondensacji pary wodnej nalezy zadbac o to, aby opor dyfuzyjny paroizolacji byt
rowny lub wigkszy od oporu dyfuzyjnego pokrycia. Mozna to osiagna¢ poprzez stosowanie coraz
skuteczniejszych warstw paroizolacji lub poprzez zmniejszenie oporu dyfuzyjnego warstw pokrycia.
Przyktadem rozwigzania bezpiecznego jest zastosowanie paroizolacji o Srednim oporze dyfuzyjnym (np.
folii polietylenowej o wysokiej gestosci PEHD) i pokrycia dachu mocowanego mechanicznie (pomiedzy
izolacjq termiczng a pokryciem znajduje sie przestrzen na rozprezenie skondensowanej zimg wilgoci).
Zastosowanie kominkow wentylacyjnych w pokryciu zmniejsza op6r dyfuzyjny podtoza i pozwala na
odparowanie wilgoci spod pokrycia.

Pokrycie typu odpowietrzanego mozna stosowac bez ograniczen na budynkach o wysoko$ci do 25m
zlokalizowanych w | strefie obcigzenia wiatrem.

W przypadku budynkow wyzszych lub potozonych w Il lub 1l strefie nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
obliczenia.

25.6. Pokrycia z papy

Dokumenty odniesienia
Tab.31

PN-89/B-27617

1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

2. | PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

3. | PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

4. | PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

5. | PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
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6. | PN-B-27621:1998

| Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

7 | PN-80/B-10240

| Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

25.6.1.1 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w
szczegblnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna
stosowa¢ do wykonywania nowych lub renowacji starych pokry¢ dachowych. Pape nalezy klei¢ do
podfoza metodq zgrzewania.

25.6.1.2 Wymagania-wyglad zewnetrzny

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach, o réwnomiernie
roztozonej masie asfaltowej, Z wierzchniej strony papy powinna by¢ rownomiernie roztozona posypka
drobnoziarnista. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

25.6.1.3 Pozostate wymagania
Pozostate wymagania odno$nie wtasciwosci wyrobu podano w ponizszej tablicy.
Tab.32

L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1. Wymiary *)
- dtugos¢, m 75+ 1% PN-90/B-04615
- szeroko$¢, m 1+1% PN-90/B-04615
- grubos¢, mm 3,3 5% Instrukcja badan
COBRPIBNr40
2 Zawartos¢ sktadnikow rozpusz- nie mniej niz 2000 PN-90/B-04615
czalnych w chloroformie, g/m?
3. Przesigkliwo$¢ woda przy Niedopuszczalne PN-90/B-04615
cisnieniu 0,2 MPa w czasie 24 h przesigkanie
4, Odporno$¢ na dziatanie temperatury | niedopuszczalne PN-90/B-04615
70°Cwczasie 2 h powstawanie
zgrubien i sptywanie masy
5. Gietko$¢ w temperaturze 0°C Niedopuszczalne powstanie PN-EN 1109:2001
rys i pekniec
6. Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1:2001
N/50 mm
- kierunek wzdtuz, nie mniej niz 600
- kierunek w poprzek nie mniej niz 400
7. PN-EN 12311-1:2001
Wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajacej, %: L
- kierunek wzdtuz, nie mniej niz 40
- kierunek w poprzek nie mniej niz 40
8. Stabilno$¢ wymiaréw Nie wiecej niz 0,5 PN-EN 1107-1:2001
zmiana wymiaréw, %
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L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
9. Stezenie naturalnych pierwiastkow
promieniotwérczych: Instrukcja badan
-f1 Nie wiecej niz 1 COBR PIB Nr18
- f2, Balkg Nie wiecej niz 185

*) Dopuszcza sie mozliwo$¢ produkciji papy o Innej dtugosci i szeroko$ci, z zachowaniem tolerancji
wymiarowej = 1% warto$ci nominalne;.

25.6.1.4 Badania - program badan

Program badan wyrobu powinien byC okreslony przez producenta w ramach zaktadowej kontroli
produkcji,

W programie badan nalezy ustali¢ wielko$¢ partii wyrobu, liczno$¢ probki i sposéb jej pobrania, badane
cechy i metody badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia partii wyrobu, z ktérej pobrano probke do
badan,

25.6.1.5 Metody badan

Wyglad zewnetrzny wyrobu nalezy okreslic wg PN-90/B-04615. Pozostate badania nalezy
przeprowadza¢ wg metod podanych w tablicy

25.6.1.6 Pakowanie, przechowywanie i fransport

Pakowanie

Papa powinna by¢ zwijana na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o srednicy nie mniejsze;
niz 50mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru, tekturg lub folig szerokosci, co najmniej 20 cm i
zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ nalepka o powierzchni, co najmniej 80 cm? zawierajaca, co
najmniej nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i adres producenta,

c) wymiary: szeroko$¢, dtugosc lub powierz6IM3"»

d) date produkgiji,

€) numer aprobaty technicznej,

f) znak bezpieczeristwa, znak budowlany,

g) podstawowe informacje odno$nie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu wyrobu.

Rolki papy owinigte wstegg papieru szeroko$ci, co najmniej 60 cm powinny zawiera¢ nadruk
zawierajacy dane jak na nalepce z wyjgtkiem daty produkgii.

W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uktada¢ na paletach o wymiarach 800 mm x 1200
mm.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego pomiedzy producentem
i odbiorca.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rébwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierac nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycii
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Podtoze

25.6.1.7 Dylatacje w podtozu

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych w podtozu z ptyt dachowych prefabrykowanych powinien

wynosic:

> 12 m - dla ptyt dachowych Zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach
prefabrykowanych

> 24 - dla ptyt dachowych Zelbetowych nie ocieplonych od géry opartych na $cianach szkieletowych

> 24 m - dla ptyt dachowych Zelbetowych ocieplonych od géry, opartych na murze lub $cianach
prefabrykowanych

> 42 m - dla ptyt dachowych Zelbetowych ocieplonych od géry, opartych na murze lub $cianach
szkieletowych

Rozstaw szczelin dylatacyjnych, termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowe] powinien

wynosic:

> 3+6 m - dla betonu wyréwnawczego ze spadkiem na ptytach dachowych

> 2+4 m-dla gtadzi cementowej na ptytach dachowych

> 1,5+2,0 m - dla gtadzi cementowej utozonej na ptytach z izolacji termiczne;.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szeroko$¢ szczelin obwodowych
tzn. oddzielajgcych podtoze od wszystkich statych elementéw budynku lub budynkéw sgsiednich 20
mm. Szerokos¢ szczelin termicznych podtoza z gtadzi cementowej powinna wynosi¢ od 5 do 20 mm.

25.6.1.8 Wytrzymato$¢ i sztywnos$¢ podtoza

> Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnocze$nie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty zelbetowe
lub ptyty warstwowe) powinny spetiaé wymagania w zakresie wytrzymato$ci wynikajace z obliczen
statycznych i okreslone w dokumentaciji projektowe;.

> Podloze z zaprawy cementowej powinny spetniaC wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zapraw, rownoznacznej z wytrzymatoscig na Sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowe;).
Wytrzymato$¢ na Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.

> Podtoze musi mie¢ takq wytrzymato$¢ i sztywno$¢, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie
wystapito uszkodzenie pokrycia zewnetrznego.

> Plyty izolacji termicznej stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe powinny spetnia¢
wymagania w zakresie wytrzymato$ci na sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymato$ci na
rozrywanie (np. twarde ptyty z wetny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.
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25.6.1.9 Podtloza z gtadzi cementowe;

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola 2 do 3 m i oddzielona od statych
elementdw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podtoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spekania.

Wysuszong ( o wilgotnosci nie wiekszej niz 6% ) oraz oczyszczong gtadz cementowg nalezy
zagruntowac specjalnym roztworem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ zagruntowanie gtadzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej
wykonania) emulsjg lub dyspersjq asfaltowa, ale tylko wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do
takiego zakresu stosowania i tylko w przypadku braku mozliwosci pielegnowania zaprawy przez
polewanie wodg. Utworzona powtoka gruntujaca powinna zabezpiecza¢ gtadz przed nadmierng utratg
wilgoci w takim stopniu, aby podioze uzyskato wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Roboty dekarskie mozna rozpocza€, jesli powtoka gruntujgca na gtadzi jest sucha, réwnomiernie
roztozona (ciggta) i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do gtadzi.

Piyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg zarobowa z zaprawy
cementowe] lub wodg z opadéw atmosferycznych, albo wodg pochodzacg z pielegnacji gtadzi;
zabezpieczenia takie mozna wykonac, stosujgc folie polietylenowa sklejong na zaktadach.

Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na ptytach styropianowych nalezy stosowa¢ emulsje lub
dyspersje asfaltowa, nie wolno natomiast stosowa¢ roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Grubo$¢ gtadzie cementowej utozonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm.

Jezeli gtadz cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatka, to arkusze pasma siatki
powinny by¢ taczone na zaktad o szeroko$ci nie mniejszej niz 5 cm.

25.6.1.10 Podtoza z ptyt Zelbetowych

Ptyty dachowe zelbetowe o powierzchni wykonczeniowej w zaktadzie prefabrykacji moggq stanowi¢
podioze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatéw, gtadkiej i réwnej
powierzchni oraz montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganej doktadnosci i rbwno$ci powierzchni
podioza

Do wypetniania stykow ptyt stosowac zaprawe cementowg o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 10
MPa. Zaprawa na stykach nie powinna wystawa¢ ponad powierzchnie prefabrykatow i powinna by¢
zatarta na ostro packq drewniana.

Na stykach ptyt dachowych, prefabrykowanych powinny by¢ luzno utozone paski o szeroko$ci nie
mniejszej niz 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem sie.

Na ptytach dachowych S$redniowymiarowych (np. na ptytach korytkowych) nalezy obowigzkowo
wykonac¢ warstwe wyrdwnujaca z zaprawy cementowe;.

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na podiozu z ptyt zelbetowych prefabrykowanych mozna
rozpoczal, jezeli asfaltowa powloka gruntujgca wykonana na podiozu jest dostatecznie sucha ai
wykazuje dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.

25.6.1.11 Podtoza z ptyt styropianowych

Piyty przeznaczone do izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wyrobu — w
przypadku ich braku mie¢ aprobaty techniczne.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mie¢ certyfikat zgodnosci
z polskg normg wyrobu lub z aprobatg techniczna.
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Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowac ptyty styropianowe samogasnace wg PN-B-20130:
2001, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m? i naprezeniu Sciskajacym przy 10 % odksztatceniu
wzglednym co najmniej 200 kPa, lub ptyt z polistyrenu ekstradowanego zgodnie z wymaganiami
odno$nych aprobat technicznych.

Podtoze sktadajace sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby spoiny
miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem siebie co najmniej 20 cm.

Piyty nalezy klei¢ do podtoza i miedzy sobg lepikiem asfaltowym na goraco bez wypetniaczy, lepikami
na zimno ocenionymi w aprobatach jako odpowiednie do takiego stosowania lub mocowac
mechanicznie za pomoca tacznikéw do mocowania izolacji termiczne;.

25.6.1.12 Podtoza z ptyt twardych wetny mineralnej

Piyty twarde z wetny mineralnej mogq stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli majg aprobate
techniczna lub spetniajg wymagania normy wyrobu (posiadajg deklaracje zgodnosci z polskg norma).

W przypadku jednorodnych ptyt z wetny mineralnej lub goérnej warstwy wyrobow wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu, naprezenia $ciskajace przy 10 5 odksztatceniu wzglednym powinny by¢
rowne lub wieksze niz 0,06 MPa, obcigzenie punktowe powinno by¢ réwne lub wigksze niz 500 N przy
odksztatceniu 5 mm.

Piyty twarde z wetny mineralnej nalezy przymocowac do ptyt betonowych lub blach fatfdowych w sposéb
mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco, a bruzdy blach fatdowych
przy okapach, kalenicach i $wietlikach moga by¢ wypetnione wktadkami wetny mineralne;.

Podtoze sktadajace sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby spoiny
miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem siebie co najmniej 20 cm.

25.6.1.13 Podioza z desek

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg,
ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wieksza niz 21%.

Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm.

Czofa desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro" i ,wpust" lub ,na
przylge". Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otwordw po sekach o $rednicy wiekszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach o
matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wigkszym od 1,1 m podktad powinien by¢ wykonany z
desek tgczonych na wpust.

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

Papa zgrzewalna

25.6.1.14 Zasady ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy

pamieta¢ o nastepujacych zasadach:

> Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz zdecydowac o koniecznosci i
rodzaju dodatkowej wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

117



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Na kilka dni przed przystgpieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, ustali¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu, iloS¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie poszczegoinych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac na
dachu pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych materiatow.

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w
przypadku uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w przypadku
stosowania pap zgrzewalnych oksydowanych. Temperature stosowania pap zgrzewalnych
modyfikowanych mozna obnizy¢ do 5°C pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia
i podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw,
kominéw, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy termozgrzewalnej podktadowej.

Przy matych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewac¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Przy
wiekszych spadkach pokrycie uktada si¢ pasami rwnolegtymi do okapu z uwagi na spowodowang
duzg masg papy mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania. Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

W celu zgrzania rolki papy do podtoza nalezy jq rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢é
ja z dwéch koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczeéniej pasie papy (z ktdrym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaC szpachelkg w celu
wtopienia posypki w bitum. Wciniecia bitumu nalezy dokona¢ na catej szeroko$ci zaktadu tj. na 10
cm.

Zasadnicza operacja ukfadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢ cofajac sie przed rozwijang
rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 +1,0 cm na cafe]
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy
docisng¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosSci. Silny wiatr lub zmienna predko$é¢
przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Zaktady wzdtuz rolki powinny mie¢ szerokos¢ 10 cm, zaktady poprzeczne ok. 12 cm. Zaktady
powinno sie wykonac ze szczegdlng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw obserwujac pojawienie sie wyptywu masy asfaltowej.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ po uprzednim odchyleniu papy i ponownie sklei¢. Miejsca
wyptywdw masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
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> Przy wykonywaniu zaktadéw poprzecznych papy nalezy pamieta¢ o ich przesunieciu tak, aby na
dwaoch sasiednich pasach nie wypadty one w jednej linii. Réwniez nalezy pamieta¢ o konieczno$ci
przesuniecia 0 potowe szerokosci rolki zaktadéw podtuznych w warstwie papy podktadowej i
wierzchniego krycia. Aby unikngC zgrubien papy na zakfadach zaleca sie przyciecie naroznikdw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Rys.3

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdinie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na wysoko$ci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

25.6.1.15 Zasady przygotowania podtoza

przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczen oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowa.

nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢, rozmieszczenie i poziom osadzenia otworéw odwadniajacych.

25.6.1.16 Podtoze betonowe

W przypadku podtoza z zaprawy cementowej utozonego na warstwie izolacji termicznej, minimalna jego
grubos¢ winna wynosi¢ min. 3,5 cm, a wytrzymato$¢ na sciskanie winna by¢ wigksza od 8 MPa.
Podtoze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5+2 m.

Nalezy tez pamigta¢, ze dylatacje termiczne gtadzi powinny sie pokrywac z dylatacjami konstrukcii.

Na przekryciu z Sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe) wymagane
jest utozenie jastrychu cementowego grubos$ci 3-4cm.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia
papowego wilgotno$¢ mniejszg niz

6 %. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w
dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy na pokryciu.

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych nalezy zagruntowaé podtoze Asfaltowa Emulsjg Anionowg
(temp. 10°C) lub innym dopuszczonym do stosowania srodkiem gruntujacym.
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25.6.1.17 Podtoze z elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. ptyt panwiowych)

Ptyty dachowe o powierzchni wykoriczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ podtoze pod
pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz
montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i rownosci podtoza.

Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetione zaprawg marki nie nizszej niz 10 MPa. Podtoze
nalezy oczyscic i zagruntowac Asfaltowg Emulsjg Anionowa.

Nad stykami ptyt utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocowaé
je punktowo do podtoza.

25.6.1.18 Podtoze drewniane

Wykonane winny by¢ z desek o szerokos$ci od 12 do 18 cm, o grubo$ci zapewniajacej sztywnos¢
podioza przy danym rozstawie krokwi. Najcze$ciej stosuje sie deski o grubosci od 19 do 32 mm.
Wskazane jest uktadanie desek strong dordzeniowg do géry. Po ich wyschnieciu zapobiega to
wytwarzaniu si¢ zagtebien, w ktdrych mogtaby sie zatrzymywa¢ woda.

Podktad pod papy moze by¢ rowniez wykonany ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany ptyty
wiorowej. Pofgczenie arkuszy powinno wypadac na krokwi. Nie zaleca sie bezposredniego zgrzewania
papy na poszycie drewniane; konieczne jest przybicie podktadowej papy do mocowania
mechanicznego.

25.6.1.19 Podtoze z piyt izolacji termicznej
Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywno$¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania takie spetnione sg przez:

> plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E-FS 20

> plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg np. PSK, PSK-2

> plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

> innego rodzaju dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papg ptyty

termoizolacyjne.

Przed przystapieniem do ukfadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow dachowych oraz
wykonac¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikow, masztow
antenowych.
Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Uwaga:
Ptyty laminowane jednostronnie PSK nalezy mocowac do podfoza za pomoca facznikow
mechanicznych lub przyklei¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi si¢ pasmowo 3 - 4
paski szerokosci ok. 4,0 cm na szerokosci 1,0 m - zuzycie kleju ok. 0,3 - 0,5 kg/m2).
W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowacé za
pomoca tacznikéw mechanicznych.
Ptyty laminowane dwustronnie PSK 2 mozna mocowac jak ptyty PSK lub klei¢ do podtoza lepikiem
asfaltowym na goraco.
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25.6.1.20 Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy renowacji niektorych dachow i przy wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych na niektérych
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi czesto
konieczno$¢ odpowietrzania pokrycia. Aby to osiggnaé zaleca sie stosowanie papy wentylacyjnej
perforowane.

papa podkladowa lub nawierzchmowa

papa westylacyjea PRS0

Rys.4

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla Zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podtoze i dzieki temu zapobiega powstawaniu
pecherzy. W celu utatwienia odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, zaleca si¢ wmontowanie
w pota¢ dachowg tzw. kominkéw wentylacyjnych (jeden kominek na ok. 40-60 m2).

PR
Comm 1 S :
pokrycie papowe _Yominak wantytacyiny
kolnberz kaminka Y, ,_,.—"'"-‘/ masa uszczslniafaca
papa wEnt:.rlﬁf'p'jna '\ warstwa gruntujaca

odloze hr-lnl R

%/ I
Rys.5

Omawiang pape uktada sie¢ "na sucho", t. bez klejenia, na suchg, uprzednio zagruntowang

powierzchnie betonowg lub stare pokrycie papowe. Zgrzew warstw nawierzchniowych z podtozem
nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Pasy papy wentylacyjnej uktada si¢ na 2-3cm zaktad.
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Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, np.:

> W pasie przyokapowym

> przy wpustach dachowych i korytach odptywowych

> przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku

> przy kominach, ogniomurach i.t.p.
W opisanych sytuacjach nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej od miejsca mozliwej infiltracji wody na
odlegtos¢ ok. 0,5 m.

25.6.1.21 Dob6r materiatéw na pokrycie papowe w nowych dachach

Decydujac sie na dobor konkretnego materiatu przy wykonaniu pokrycia papowego nalezy uwzgledni¢

poza aspektami finansowymi nastepujace zagadnienia:

> na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegajace drganiom, osiadaniu, na budynkach potozonych
poza strefami szkdd goérniczych, mozna uzywa¢ pap kazdego rodzaju, a wiec na osnowach z
welonu szklanego, tkaniny szklanej badz wiokniny poliestrowey;

> W przypadkach, kiedy zachodzi podejrzenie, ze pota¢ dachowa bedzie podlega¢ ruchom
dynamicznym od osiadania, ruchom termicznym (podtoze blaszane, stalowa konstrukcja budynku),
bedzie podatna na porywy wiatru, nalezy stosowa¢ papy na osnowie z widkniny poliestrowe;
posiadajacej 40% rozciagliwos¢ wzgledng;

> dopuszcza sie potgczenia pap z asfaltu oksydowanego z papami z asfaltu modyfikowanego;

> dopuszcza sie potgczenia pap na osnowie z tkaniny szklanej lub welonu szklanego z papami na
osnowie z wtdkniny poliestrowey;

> na potaciach dachowych nie nalezy stosowac pap na osnowie z welonu szklanego w ilo$ci wigksze;
niz 1 warstwa;

> do obrébek komindw, ogniomuréw, S$wietlikdw itp. nalezy uzywaC pap dobrej jakoSci
modyfikowanych na wiékninie poliestrowej. Nie wolno stosowa¢ w tym celu pap na osnowie z
welonu szklanego.

> na podiozach z izolacji termicznej i na podtozu drewnianym nie mozna uzywac pap na osnowie z
welonu szklanego.

Renowacja pokry¢ z papy

25.6.1.22 Zasady renowacji pokry¢ papowych

Przed przystapieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych nalezy

kazdorazowo dokona¢ dokfadnego przegladu dachu, a przede wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage na:

> sposob odprowadzenia wéd opadowych - stan techniczny rynien, rur spustowych, sztuceréw, koryt
odptywowych, wyprofilowanie spadkéw dachu,

> stan techniczny wszystkich obrobek znajdujacych sie na dachu (mury ogniowe, kominy, dylatacje
itp.),

> stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego, jego stopien zniszczenia i zawilgocenia, ilos¢
uszkodzen mechanicznych, wystepowanie purchli.

Na podstawie wynikow ogledzin dachu nalezy podja¢ decyzje o technologii renowacji dachu, a wigc o

konieczno$ci zerwania starego pokrycia lub o jego pozostawieniu w celu renowacji.
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W wypadku decyzji o renowacji pokrycia dachowego nalezy zdecydowa¢ o doborze materiatu
papowego do renowaciji istniejacego pokrycia (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie) oraz o
konieczno$ci

25.6.1.23 Zastosowanie systemu wentylacji podtoza

Utozenie nowej warstwy papy z ewentualnym systemem wentylacyjnym musi by¢ poprzedzone
wymiang badz naprawg rynien, rur spustowych, sztuceréw, Swietlikw itp. Ze wzgledu na wkasciwosci
pap zgrzewalnych modyfikowanych, a w szczegdlnoSci zuwagi na ich wysokg ZzywotnosC i
rozciggliwos¢ wzgledng mozna wykorzystac te materiaty do wykonania wszelkich obrobek, ktore do tej
pory wykonywane byly z blachy (mury ogniowe, gzymsy, okapy) co w znacznym stopniu przyspiesza
prace i obniza koszty ogdlne pokrycia dachu.

Remont pokrycia dachowego powinno poprzedzi¢ wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej w
miejscach pekniec i wybrzuszen, ktdre pozwolg na stwierdzenie stopnia zawilgocenia i stanu podtoza.
W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wigkszosci naprawianych
dachéw, nalezy zdecydowac¢ o zastosowaniu systemu wentylacji podioza sktadajacego sie z kominkdw
wentylacyjnych (1 sztuka na 40 m? dachu) i z papy perforowanej. W tym przypadku przygotowane
wczesniej podioze nalezy podziurawi¢ w celu udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci.
(Zaleca sie wykonanie ok. 10 otworéw na 1m2, np. wierttem @10, az do warstwy zawilgocone;).

W przypadku stwierdzenia uszkodzen istniejgcych warstw papowych na remontowanym dachu w
postaci odspojen, wybrzuszen, fatd, peknie¢ nalezy istniejace uszkodzenia naprawi¢ przed zgrzaniem
wierzchniej warstwy papy. Wybrzuszone powierzchnie papy nalezy rozcigé "na krzyz" wywingC i
osuszy¢, nastepnie podkleic do podtoza lepikiem asfaltowym. W przypadku istnienia zgrubien
i poprzecznych fatd nalezy je Scigé tak, aby wyrdwna¢ powierzchnie dachu. W przypadku istnienia
rozlegtych uszkodzen starych pap nalezy je wycia¢ az do podtoza, po czym w odstoniete miejsca po
naprawieniu podioza nalezy zgrza¢ kilka warstw papy zgrzewalnej tak, aby wyréwnac ptaszczyzne
dachu i aby nie powstato w tym miejscu lokalne zapadlisko.

Zasady odprowadzania wod opadowych

Szybkie odprowadzenie wod opadowych jest istotnym elementem funkcji dachu. Zasadniczg sprawq
jest dobor rur i rynien o odpowiednich przekrojach i $rednicach oraz odpowiednie wyprofilowanie
spadkéw pofaci dachowej tak, aby wody opadowe mogty szybko zosta¢ odprowadzone na zewnatrz i
nie tworzyly sie lokalne zastoiska wodly.

Ze wzgledu na to, ze pokrycie z pap zgrzewalnych musi chroni¢ bezawaryjnie dach przez wiele lat,
nalezy szczegdlnie starannie wykonac pas nadrynnowy w przypadku odprowadzenia wod na zewnatrz
dachu oraz osadzenie wpustu dachowego i detal koryta odptywowego w przypadku odprowadzenia wod
do wpustow wewnetrznych.

Nalezy pamieta¢, ze w odlegtosci min. 50 cm od okapu, koryt odptywowych i wpustéw wewnetrznych
nie nalezy uktada¢ papy perforowanej a wykona¢ petne zgrzanie papy do podfoza. W rejonie koryta
odptywowego nalezy uktada¢ pape pasami prostopadtymi do osi koryta z wykonaniem zaktadéw papy w
warstwie wierzchniej i podktadowej zgodnymi z kierunkiem sptywu wdd opadowych. W korycie
odptywowym nalezy utozy¢ dwie warstwy papy zgrzewalnej : podktadowg i wierzchniego krycia .

Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zaplanowac i
wykona¢ drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwtaszcza dachéw na obiektach przemystowych i innych o
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duzych powierzchniach. Czesto trzeba wykonaé pewne prace lub naprawi¢ urzadzenia znajdujace sie
na dachach. Podczas transportu maszyn po powierzchni dachu dochodzi do uszkodzen papy, co
prowadzi do nieszczelnosci pokrycia. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ droge komunikacyjng statg lub
na czas wykonywania prac na dachu. Najtatwiej utozy¢ pomosty z desek lub z ptytek chodnikowych.
Jednak najlepszym rozwigzaniem jest wykorzystanie uzywanych tasm transporterowych, ktére dobrze
chronig pape, dajq sie fatwo przemieszcza¢ do dowolnych punktéw dachu i nie sg kosztowne.

Zasady wykonywania obrdbek blacharskich

25.6.1.24 montaz kominka wentylacyjnego

Rys.7
ETAP |. Podioze betonowe przed utozeniem papy perforowanej PP 50/700 nalezy oczysci¢, odkurzyC i
zagruntowa¢ ICOPAL WATER PRIMER Ilub ICOPAL PRIMERA CLASIC lub SIPLAS PRIMER. Po
jednej dobie od zagruntowania podtoze powinno by¢ catkowicie suche. Na suche podtoze rozktadamy,
bez klejenia, pape perforowang. Papy nie nalezy uktada¢ w odlegtosci ponizej 50 cm od okapow koryt
odptywowych, kominéw itd. Zaktady papy perforowanej powinny wynosi¢ 2-3 cm.

Rys.8
ETAP Il. Na podtozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek wentylacyjny.

Rys.9
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ETAP IlI. Na roztozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrza¢ warstwe
wierzchnig papy zgrzewalnej w przypadku renowacji dachu lub warstwe podkfadowg w przypadku
wykonania nowego dachu. Papa powinna by¢ nacigta w kierunku prostopadtym do brzegu papy. Przed
zgrzaniem do podtoza oraz w miejscu kominka powinno sie wycig¢ otwér o $rednicy kominka (tak jak to
przedstawiono na rysunku). Gteboko$¢ naciecia powinna wynosi¢ ok. 13 cm. Po doktadnym zgrzaniu
papy do podioza nalezy uszczelni¢ potgczenie kominka wentylacyjnego z papg za pomoca kitu trwale
plastycznego.

Rys.10
ETAP IV. Do zgrzanej poprzednio warstwy papy, w ktorej osadzono kominek wentylacyjny, nalezy
zgrzac kolejna, sasiednig warstwe szczegolnie starannie wykonujac zgrzew i uzyskujac wyptyw masy
asfaltowe;.

25.6.1.25 Wykonanie izolacji koryta odptywowego

podlase
TEPTUNGWANS
ICOFAL FRIMER CLASIC
HOOPAL WATEH FRIVMER
SIFLAST FRIVER

M Py pigy na poled  wlooons
\-Wmuw.um

Rys.11

ETAP I. Oczyszczone i wyprofilowane podtoze koryta nalezy zagruntowaé. Pasy papy podktadowej w
korycie wyklejamy prostopadle do osi koryta wykonujac zakfady zgodnie ze sptywem wody w korycie.
Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu ciggtych wyptywéw masy asfaltowej wzdtuz zgrzewdw. Pasy papy
podktadowej z koryta powinny by¢ wyklejone na ptaszczyzne dachu na szeroko$¢ ok. 32 cm. Nastepnie
na wstepnie zagruntowang pota¢ dachu zgrzewamy pasy papy podktadowej pasami rownolegtymi do
osi koryta naktadajac pas papy podktadowej na potfaci na pasy papy wychodzace z koryta i wykonujac
typowy zgrzew na szerokosci ok. 10 cm.
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Rys.12

ETAP Il. Po wykonaniu warstwy podktadowej w korycie i na pofaci dachu nalezy wyklei¢c pasami
prostopadtymi do osi koryta pasy papy wierzchniego krycia w korycie. Pasy papy wierzchniego krycia
nalezy przesung¢ w stosunku do paséw papy podktadowej o 1/2 szerokoSci rolki tak aby zaktady w
warstwie podktadowej i wierzchniego krycia nie pokrywaty sie ze soba. Pasy prostopadte do osi koryta
powinno si¢ wyklei¢ na ptaszczyzne potaci na szerokos¢ ok. 12 cm. Nastepnie nalezy przystapi¢ do
zgrzania warstwy wierzchniego krycia na pofaci dachu pasami réwnolegtymi do osi koryta. Nalezy
pamieta¢ o przesunigciu papy wierzchniego krycia w stosunku do papy podktadowej 0 1/2 szerokoSci
rolki. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien by¢ utozony w odlegto$ci ok. 2 cm od krawedzi koryta.

25.6.1.26 Obrdbka krawedzi wklestej ( z zastosowanie izoklindw)

Rys.13
ETAP I. Po wyczyszczeniu i wyrdwnaniu $cian ipodioza w rejonie naroza wklestego nalezy je
zagruntowac.
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Rys.14
ETAP II. Na pota¢ dachu nalezy zgrza¢ pape podktadowa. Wzdtuz linii styku sciany z ptaszczyzng
potaci nalezy zamocowac izokliny styropianowe (najlepiej z okleing z papy asfaltowej, na rysunku dla
uproszczenia okleine z papy schematycznie zaznaczono kolorem ciemniejszym).

Rys.15
ETAP lIl. Na wyklejong papa podktadowa pota¢ i na izokliny nalezy zgrza¢ wzdtuz linii styku potaci ze
$cianami wzmocnienia z papy podktadowej zgrzewalne;.

Rys.16
ETAP IV. W rejonie naroza wklestego wklejamy uprzednio wyciety z papy podktadowej element nr 1
naroza wewnetrznego. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroza powinno by¢ doktadne i staranne.
Wyplywy masy asfaltowej powinny sie pojawi¢ na wszystkich zgrzewanych krawedziach. Element
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naroznika wewnetrznego nalezy uksztattowa¢ dopasowujac go do ksztattu naroza poprzez odpowiednie
jego naciecie.

Rys.17
ETAP V. Nastepnym etapem jest montaz elementu naroznego nr. 2, zabezpieczajgcego newralgiczne
miejsce naroznika. Nalezy pamietaé o uzyskaniu wyptywéw masy asfaltowej oraz o dodatkowym
uszczelnieniu.

Rys.18
ETAP VI. Po wykonaniu pokrycia potaci dachu z uzyciem papy wierzchniego krycia nalezy po
uprzednim wycieciu zgrza¢ element nr 3 naroznika wewnetrznego. Pas bez posypki w papie
wierzchniego krycia powinien znajdowac sie w kierunku od naroznika. Nalezy pamigeta¢ o uzyskaniu

wyptywu masy asfaltowej.

d (min 15 em)

Rys.19
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ETAP VII. Ostatnim etapem obrdbki naroznika wklestego jest zgrzanie elementu nr 4 naroznika.
Element nr 4 dochodzi do elementu nr 3 na styk. W miejscu potgczenia nalezy koniecznie uzyskac
wyptyw masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Elementy naroznika wklestego (z zastosowaniem izoklinow)

e s clement nr 2

3 em

t

o em

ke
—t i
Czlement nr 1
o=
%{

‘?{

b= le=d
1

element nr 3
h

g +d

Rys.21

25.6.1.27 Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklindw)

Rys.22

ETAP I.
Obrobka krawedzi wypukte;.

Po wyczyszczeniu i wyrownaniu Scian i podtoza w rejonie naroza wypuktego nalezy je zagruntowac.
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Nastepnie na pofa¢ zgrzewamy warstwe podktadowa papy zgrzewalnej i bezposrednio na naroznik
zgrzewamy uprzednio wyciety z papy podktadowej element nr 1.

kierunek spadiu polaci
dachowej

Rys.23
ETAP Il. Wzmocnienie zatamania krawedzi ptaszczyzny pionowej z poziomg przy krawedzi wypuktej.
Po naklejeniu elementu nr 1 nalezy wycig¢ z papy zgrzewalnej podktadowej i naklei¢ element nr 2.

element nr 3

ETAP . Wzmocnienie zatamania ptaszczyzny pionowej z pozioma.
Po wycieciu z papy zgrzewalnej podktadowej elementu nr 3, zgrzewamy go w rejonie naroza wypuktego
po przeciwlegtej stronie.

kierunek spracdku podact
dailsowi)

Rys.25

ETAP IV.
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Wykonczenie potaci dachu.

Po wykonaniu wzmocnien naroznika z papy zgrzewalnej podktadowej nalezy wykona¢ zasadnicze
pokrycie potaci z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia dochodzac az do linii stykéw ptaszczyzn
pionowych z poziomymi.

element nr 4

Rys.26
ETAP V.
Ostateczne wykonczenie krawedzi wypuktej.
Po wykonaniu wzmocnien z papy podktadowej i po pokryciu ptaszczyzny dachu papg wierzchniego
krycia nalezy po uprzednim wycieciu zgrza¢ element nr 4.

element nr &

Rys.27
ETAP VI.

... oraz element nr 5. Po wykonaniu cato$ci elementu nalezy zamocowac listwe dociskowg kotkami do
Sciany i uszczelni¢ catos¢ kitem trwale plastycznym.

Elementy naroznika wypuktego (bez zastosowaniem izoklinow)
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Rys.28

25.6.1.28 Obrdbka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklindw)

J kicranck spadku polaci

Rys.29

ETAP I.

Obrobka krawedzi wypukte;.

Po wyczyszczeniu i wyrownaniu $cian i podtoza w rejonie narozna wypuktego nalezy je zagruntowac.
Nastepnie na pota¢ zgrzewamy warstwe podktadowa papy zgrzewalnej i przyklejamy izokliny wzdtuz
linii stykow $cian z pofacia. Bezposrednio na naroznik zgrzewamy uprzednio wyciety z papy
podktadowej element nr 1.

ETAP 1.
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Wzmocnienie zatamania krawedzi ptaszczyzny pionowej z poziomg przy krawedzi wypuktej z uzyciem
izoklinbw. Po naklejeniu elementu nr 1 nalezy wycia¢ z papy zgrzewalnej podktadowej i naklei¢ na
potac, $ciane oraz izoklin element nr 2.

ETAP II.
Wzmocnienie  zatamania  ptaszczyzny pionowej z poziomg z  uzyciem  izoklinow.
Po wycieciu z papy zgrzewalnej podktadowej elementu nr 3, zgrzewamy go na potac, izoklin i Sciane

W rejonie naroza wypuktego po przeciwlegtej stronie.

Rys.32
ETAP IV.

Wykonczenie potfaci dachu.
Po wykonaniu wzmocnien z papy zgrzewalnej podktadowej naroznika wykorczonego izoklinami nalezy

wykonac zasadnicze pokrycie potaci z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia dochodzac az do linii
stykdw ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng przeciwprostokatng izoklinow.

Rys.33

ETAP V.
Ostateczne wykonczenie krawedzi wypuklej.
Po wykonaniu wzmocnien z papy podktadowej i po pokryciu ptaszczyzny dachu papg wierzchniego
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krycia nalezy po uprzednim wycieciu zgrza¢ element nr 4 umieszczajac go na ptaszczyznie potaci,
izoklinow i Sciany.
elenmen nr 5 |_

|

Rys.34

ETAP VI.
Ostatecznym etapem obrébki naroznika wypuktego z zastosowaniem izoklindw jest wyciecie i zgrzanie

elementu nr 5.Po zakonczeniu prac nalezy zamocowac listwe dociskowa i wykonaé uszczelnienie kitem
trwale plastycznym nad listwa.

Elementy naroznika wypuktego (z zastosowaniem izoklinow)

element mr 2 elerment nr 3 |

Mem  13om Nom

L- 15 i L5 em ;

hat slement o 4 clement nr 3

Rys.35

Zasady wykonywania obrobek dachowych
f. Obrébka komina przy dwuwarstwowym pokryciu z pap zgrzewalnych
- Warstwa podktadowa
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- Warstwa nawierzchniowa
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Papa mocowana mechanicznie

25.6.1.29 Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe réwniez mocowane mechanicznie muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:

>

>
>
>

wymagana jest rownos¢ podtoza, bez wystepow w miejscach potaczen i nieregularnosci,

przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczen,
podioza powinny by¢ suche,

nalezy przewidzieC odpowiednig ilos¢, rozmieszczenie i poziom osadzenia otworéw
odwadniajacych.
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25.6.1.30 Podtoza z piyt izolacji termicznej
Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywno$¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania takie spetnione sg przez:

> plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,

> plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

> innego rodzaju dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papg piyty

termoizolacyjne.

Podstawowe zasady wykonawcze
W kazdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania mechanicznego, zardwno
podczas uktadania nowych pokry¢ papowych jak i renowacji starych, obowigzujg ogélne zasady zawarte
w "Instrukcji uktadania pap zgrzewalnych", oraz przy uwzglednieniu ponizszych uwag:
Papy mocowane mechanicznie zgrzewa sie tylko w obrebie zaktaddw,
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek murdw, kominow itp. z uzyciem
papy zgrzewalnej podktadowej na osnowie z wiokniny poliestrowej. Tego typu obrobki nalezy wykonac
analogicznie jak w przypadku pap zgrzewalnych.
Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu
podiuznego i poprzecznego. Zgrzew idealnej jako$ci mozna uzyskac uzywajac urzadzenia na rozgrzane
powietrze. W przypadku gdy zgrzew nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy go docisng¢
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyptywu masy $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

25.6.1.31 Sprzet i narzedzia
Laczenie pap do mocowania mechanicznego z podtozem wymaga zastosowania specjalnych urzadzen:
> urzadzenie do mocowania tacznikow (ewentualnie naktadka na wiertarke),
> aparat do zgrzewania zaktadéw na rozgrzane powietrze lub,
> palniki gazowe (propan-butanowe) jednodyszowe,
> watki dociskowe.
Przy obrabianiu papy nieodzowne sg ponadto: szpachelka i néz do cigcia papy.
Szpachelka stuzy do sprawdzania na biezaco poprawno$ci wykonanych spoin oraz do przytrzymania
(gdy to konieczne) rozgrzanej papy.

25.6.1.32 Mocowanie pokrycia do potaci dachowej

Pape do mocowania mechanicznego mocuje sie¢ do konstrukcji podioza za pomocg facznikow
mechanicznych. taczniki nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdtuz zaktadu papy w zaleznosci od
strefy dachu. Po zamocowaniu facznikow nalezy dokona¢ doktadnego zgrzania powierzchni zaktadu
w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. W przypadku nachylenia potaci dachowej powyzej
45° wprowadza sie¢ dodatkowe zamocowanie mechaniczne réwniez na koncach rolek.
O prawidtowym zgrzaniu zaktadu $wiadczy wyptyw asfaltu (szer. ok. 0,5 cm — 1 cm). Pasek wyptywu
nalezy posypac¢ posypka w kolorze papy, dzieki czemu uzyskuje sie jednolity wyglad catej powierzchni
pokrycia.

W trakcie procesu zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwage na czas dziatania czynnika grzewczego
(palnika). Przy zbyt dlugim podgrzewaniu papy moze nastgpi¢c w pierwszym etapie nadmierne
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wytopienie asfaltu tworzacego zgrzew, a w drugim nieodwracalne zniszczenie struktury asfaltu
polimerowego, co wigze si¢ ze znacznym ostabieniem uzyskanego potaczenia.

W celu uzyskania szczelnego potaczenia zaktaddw na koncach rolek (bez folii), nalezy lekko podgrzaé
palnikiem posypke (na uprzednio utozonej rolce) na szeroko$ci planowanego zaktadu i wprasowac jq
delikatnie  (np.  szpachelkg) w  asfaltowg mase, a nastepnie zgrza¢  zakiad.
Aby unikng¢ duzych zgrubien na zaktadach zaleca si¢ przyciecie pod katem 45° naroznika papy
lezacego po spodniej stronie zaktadu tak jak przedstawiono to na rysunku ponizej:

Nalezy pamieta¢ o zasadzie mijankowego uktadu zaktadoéw na zakonczeniach rolek tak, aby na dwoch
sgsiednich pasach nie wypadaty one w jednej linii.

taczniki mechaniczne

Typ tacznika jaki nalezy dobra¢ zalezy do rodzaju podioza, w ktérym bedzie on osadzany. Przy
okre$laniu dtugosci tacznika mechanicznego nalezy uwzgledni¢ faczng grubos¢ wszystkich warstw
pokrycia dachowego wystepujacych ponad podtozem, w kiorym bedg osadzane taczniki.
llos¢ tacznikéw jakq nalezy zastosowal zalezy od wartosci przewidywanych sit ssacych jakie mogg
wystapi¢ podczas uzytkowania. Minimalnie ilosci tacznikow jakie nalezy zastosowa¢ podajemy na
rysunku.

Laczniki mechaniczne sg dobierane do danego rodzaju podioza (drewno, beton, blacha), rodzaju i
grubosci izolacji termicznej. No$nos¢ poszczegdinych tacznikow podawana przez producenta powinna
przenie$¢ sity wystepujace na dachu. taczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (ocynkowane,
xylanowane).

Uwaga: w przypadku uktadania papy nalezy pamigta¢ o tym, aby na podtozach z gtadzi cementowe;
taczniki osadza¢ (kotwi¢) w warstwie konstrukcyjnej dachu. Nie wolno osadzaé tacznikow w gtadzi
cementowe.

llo$¢ tacznikdw przypadajaca na 1 m2 powierzchni dachu w odpowiednich strefach nalezy odnies¢ do
zakfadu podtuznego papy, na ktérym mocowane sa faczniki:

Mocowanie pokry¢ dla budynkow o wysokosci do 20 m
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25.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw,

wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Blachy ptaskie

nEnaerenie (TEFALE ilose lacznikdw na 1
_ sroddkowa 3
I:I krawedziowa &
- narozna 9

Rys.38

25.7.1.1 Wymagania ogolne dotyczace pokryé z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowac do nastepujacych zalecen:
> Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 11.

> Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15 °C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz

5 °C. Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
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> Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Zamiast papy mozliwe jest wykonanie powfoki bezspoinowej, opisanej w p. 15. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

> Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

25.7.1.2 Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia pofaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwoch rzedach mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, fgczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne, i umocowa¢ go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotyczg potaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z
gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwojne o wysoko$ci

od 25 mm do 45 mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze, przy pochyleniu potaci

powyzej 20°, lub na rabki lezace podwaojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocq tapek z Zzabek. Rozstaw fapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

25.7.1.3 Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie pofaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie
nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokoSci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg
powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
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przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie 0 deskowanie; rozstaw jezykow nie
powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na ostro;
arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o
szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przy lutowaniem do poprzednich arkuszy na
spawy przerywane; dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

25.7.1.4 Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia
blachg ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 1,0 mm oraz wedtug wymagan PN-EN 504:2002 dla
blach uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ztacza réwnolegte do okapu - na
rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

Blachy profilowane

25.7.1.5 Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych
zaczepow grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego.
Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;j.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposob, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ faczone:

a) w ztagczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokosci jednej lub dwdch fal i mocowane nitami
0 $rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolng,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na zaktady o szerokosci od 12 cm do18 cm, w zalezno$ci od
nachylenia pofaci dachowej,

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

25.7.1.6 Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.
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Zaktady podtuzne blach trapezowych mogq by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjgtkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac¢ przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos¢ szczeliny na zakfadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugos$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia pofaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache gérna.

Diugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm

- przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub
srube z nakretkg) z podktadka stalowg i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy
mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy pfatwie przed utratg
stateczno$ci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do
ptatwi za pomocg tacznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementdw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiardw fatdy. tacznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dyktowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

25.7.1.7 Pokrycia oprofilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosujq sie ustalenia PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukciji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podiozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
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Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, mozna wykonywaé
na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowa,
cynowa, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢é wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, mozna wykonywaé
na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w PN-EN 508-1:2002 i PN-
EN 508-3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami j w. Powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonos$nych profilowanych wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na
zakfad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie
byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za

pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych.

e Po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach.

e Blachodachéwki nalezy ukfada¢ na fatach i mocowaé je za pomocg wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocq
wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaC poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w Srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajace;j sie krawedzi.

e Przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
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mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia.

e Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy.

o Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o
pochytemu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia pofaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry
dolne czesci fal.

o Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowa.

25.8. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkow technicznych.

Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podifozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokryc.

25.8.1.1 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok, asfaltowych powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych
Warunkow, p. 7.

25.8.1.2 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z laminatow z mas asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z laminatéw z mas asfaltowych polega na sprawdzeniu, czy
spetnione sg wymagania zawarte w p. 9 niniejszych Warunkéw.

25.8.1.3 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z materiatdbw rolowych z tworzyw sztucznych i
kauczuku

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia z materiatdw rolowanych z tworzyw sztucznych i kauczuku
polega na sprawdzeniu, czy spetnione sq wymagania zawarte w p. 10 niniejszych Warunkow.

25.8.1.4 Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach polega na sprawdzeniu, czy
spetnione sg wymagania zawarte w p. 11 niniejszych Warunkow.

Kontrola wykonania pokry¢
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robot dekarskich,
e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kofAcowa) - po zakonczeniu robot
dekarskich.

25.8.1.5 Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezgcym
sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami,

Kontrola koricowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

25.8.1.6 Pokrycia z folii dachowej z tworzyw sztucznych i kauczuku

Kontrole migdzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokryc¢ z folii dachowej z tworzyw sztucznych i
kauczuku przeprowadza sig, sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

25.8.1.7 Pokrycia z dachdwek ceramicznych i cementowych

Kontrole migdzyoperacyjna i korcowg dotyczaca pokry¢ z dachowek ceramicznych i cementowych
przeprowadza sig, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

25.8.1.8 Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Kontrole miedzyoperacyjna i koricowg dotyczacg pokry¢ z ptyt z tworzyw sztucznych przeprowadza sie,
sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

25.8.1.9 Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkow. W przypadku blach
dachowkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

25.9. Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwo$ci pokrycia sg
zgodne z niniejszymi wymaganiami aprobaty technicznej, aloo wymaganiami norm przedmiotowych.
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25.10. Odbior robot

Odstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
Petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajacym zgodnos¢ wykonani
robot dekarskich i blacharskich z projektem,
Protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,
Stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot dekarskich byty
pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkdw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierac:
Zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot dekarskich z projektem,
Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

26. Ocieplanie budynkéw istniejacych (CPV:45321000-3)

26.1. Ocieplanie od zewnatrz

26.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych.

26.1.2. Ocieplanie styropianem od zewnatrz — metoda lekka

Wymagania podstawowe

> Metoda lekka ocieplania $cian istniejacych budynkéw moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow
$cian wykonywanych z elementow prefabrykowanych (Scian tréjwarstwowych, dwuwarstwowych,
jednomateriatowych), $cian z betonu monolitycznego oraz $cian murowanych z cegty, gazobetonu i
z pustakow betonowych i ceramicznych.

> W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt
styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg wyprawg tynkarska,
wzmocniong siatkg z widkna szklanego.

> Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z
podiozem. Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢
usunigte i ponownie wyréwnane zaprawg. PrzyczepnoS¢ tynku nalezy sprawdza¢ poprze
opukiwanie. Jezeli dzwigk jest gtuchy tzn., ze tynk odstaje od podtoza i nalezy go w tym miejscu
odbi¢ i wykona¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej.

> Powierzchnie sciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i
innych zanieczyszczen.
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> Jezeli powierzchnie Sciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, byty malowane farbg lub pokryte
wyprawg powitokowa, nalezy sprawdziC, czy przyczepno$¢ przyklejonego styropianu do takiego
podioza jest wystarczajaca. Sita potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosi¢ nie mniej niz
8 Nicmz2. Jezeli warunek ten nie jest spetniony, nalezy oczy$ci¢ powierzchnie podioza z tych
powiok.
> Jezeli na powierzchni Sciany wystepujg nierdwnosci wigksze niz = 10 mm, to nalezy je wyréwnac
zaprawg cementowa.
> Nie dopuszcza sie przyklejania styropianu do powierzchni $cian, na ktdrych kruszy sie lub odspaja
warstwa fakturowa albo tynk badz tuszczg sie farby lub wyprawy powtokowe.
> Roboty ocieplajgce nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C.
Materiaty i sprzet
> Do ocieplania $cian metodg lekkg nalezy stosowac styropian samogasnacy, sezonowany przez
okres okoto 2 miesiecy od daty wyprodukowania, a jego witasciwosci techniczne powinny by¢
nastepujace:
0 gesto$¢ objetosciowa 16-20 kg/m3
0 struktura zwarta
0 piyty powinny mie¢ szorstka powierzchnie, jezeli powierzchnie sg gtadkie to nalezy je
zadrapac szczotkq druciang,
0 odchytki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz £ 1,5 mm
O plyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,
0 wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm2,
> Siatka z wiokna szklanego o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szeroko$ci 5 cm, wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.
> Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
cementu zbrylonego nawet po przesianiu go przez sito.
> Piasek kopalny lub rzeczny, frakcji nie wiekszej niz 1,0 mm powinien odpowiada¢ wymaganiom
polskiej normy. Piasek nie powinien mie¢ nadziarna powyzej 1,0 mm ani zanieczyszczen
organicznych.
> Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ odpowiednim aprobatom technicznym.
> Do wzmacniania narozy pionowych powinny by¢ stosowane katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych (zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi
wejsciowych do budynku.
Wytyczne wykonywania ocieplenia
> Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
O prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i
urzadzen, zdjecie obrobek blacharskich,
O sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
przygotowanie masy klejacej,
O podciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

(@]
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przyklejanie ptyt styropianowych,

naklejanie siatki z wtokna szklanego,

wykonywanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

wykonywanie nowych obrdébek blacharskich,

0 demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu.

> Prace przygotowawcze oraz materiaty i sprzet powinny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

> W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszacych, nalezy bardzo ostroznie zmienia¢ ich
potozenie, aby nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskie;.

> Stan powierzchni $cian ma decydujacy wplyw na przyczepnos¢ styropianu i na trwatosé
wykonanego ocieplenia. nalezy doktadnie sprawdzi¢ catq powierzchnie $ciany i w razie potrzeby
wyréwnac lub naprawi¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejenie styropianu.

> Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowigzkowe przed przystapieniem do wykonywania
ocieplenia na danej Scianie. Powierzchnig Sciany nalezy odkurzy¢, oczysci¢ z powtok i wypraw,
jezeli ulegaty one w widoczny sposob tuszczeniu i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu 0 wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy stosowa¢ mase klejacq dopuszczong do
stosowania w budownictwie. Mase klejacg nalezy natozy¢ warstwg o grubosci okoto 10 mm, a
nastepnie docisng¢. Po 4 dniach nalezy wykonaC prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ i przyczepno$¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu
styropian. Jezeli probki styropianu oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z catg warstwg masy
klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone i ze wierzchnia warstwa nie
ma wystarczajace przyczepnoéci lub wymaganej wytrzymatosci. W takim przypadku trzeba
powierzchnie $ciany doktadnie oczysci¢ lub usungé wierzchnig warstwe i wykona¢ ponowne proby
przyklejania. Jezeli ponowna proba przyklejania da wynik negatywny, nie nalezy wykonywac
ocieplenia budynku metoda lekka.

> Przyklejanie ptyt styropianowych:

0 Po przygotowaniu powierzchni Scian i zdjeciu obrobek blacharskich oraz rur spustowych
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od
dotu Sciany i posuwac sie do gory, jezeli roboty prowadzone sg z rusztowac stojakowych, a
od gory do dotu, jezeli przy stosowaniu rusztowan wiszacych. Plyty mozna przykleja¢ do
podioza, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz +5°C, a podczas lata na Scianach
nastonecznionych, ktdrych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz
30°C. Piyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 500x1000 mm. W
przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy je pocig¢ na mniejsze.

0 Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa nie ciagtaq warstwg, lecz pasami i
plackami o grubosci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mie¢ szerokos¢ 3-4 ¢cm i nalezy je
naktada¢ na obwodzie w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany
masa nie wycisneta sie poza obrys piyty. Na Srodkowej powierzchni ptyty o wymiarach
500x1000 mm powinno by¢ natozone 8-10 plackow Srednicy 6-8 cm, a na plytach
mniejszych odpowiednio mniej.

0 Po natozeniu masy klejacej, nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym

dla niej miejscu i doktadnie przycisna¢ przez uderzenia packg drewniang az do uzyskania

O O O O
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rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie faty. Jezeli
masa klejgca zostanie wycisnigta poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Pyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani uderzac¢ lub w jakikolwiek
sposbb poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg ze $ciany, po czym ponownie
natozy¢ mase na styropian i doktadnie przycisna¢ ptyte do powierzchni Sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz 2
mm sg niedopuszczalne. Jezeli utworzy sie szczelina wieksza, nalezy jg zapetni¢ paskami
styropianu. Zapetniania szczelin masg klejacg lub wypetnianie nig nierdwnosci na
powierzchni styropianu jest niedopuszczalne. NieréwnosSci wieksze niz 3 mm trzeba Scigé
lub zeszlifowac.

> Przyklejanie siatki z wiokna szklanego

o

Przyklejanie siatki na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie przyklejanych piyt ciggta warstwg o grubosci
okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki.

Po natozeniu masy klejacej natychmiast nalezy przykleja¢ siatke przez wciskanie jej w te
mase za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki w
miare przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Nastepnie nalezy na powierzchnie przyklejanej siatki nanie$¢ drugg warstwe masy klejace;
grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak, aby byta ona
niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy catg powierzchnie doktadnie
wyréwna¢ poprzez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad = 50 mm w pionie i w poziomie.
Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej gteboko$ci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki 0 wymiarach
20x35 cm.

Siatka przyklejania na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja zagig¢ i natozy¢ na Sciane sasiednig pasem o szerokosci 15 cm.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze i naroznikach osciezy drzwiowych nalezy
przykleja¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Ocieplanie i docieplanie

Metoda lekkg mokra mozna ocieplac¢ lub dociepla¢ wszystkie Sciany z wyjatkiem wykonanych z drewna.
W pierwszym przypadku termoizolacje mocuje sie do $ciany jednowarstwowej, wzmacnia i pokrywa
tynkiem zewnetrznym, tworzac w ten sposob Sciane dwuwarstwowa. Przy docieplaniu system uktada
sie na starych murach, ktore nie spetniajg wymogoéw izolacyjnosci cieplnej. Dobre docieplenie pozwoli
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bowiem zaoszczedzi¢ okoto 30% kosztow przeznaczanych na ogrzewanie domu.

katki raprawa do wykonywania
i warstwy zhrojonej
-,

T tyk
clenkowarstwosy

i /

listwa Zaprawa material tenﬁ:nmla.:}'m.- siatka
cokotowa klejaca (wetna Tub styropian) zhrojaca

Rys.39

Materialy stosowane w ocieplaniu metoda lekka mokra.

Z roznych metod ocieplania Scian domu od zewnatrz najwieksza popularnoscig cieszy si¢ metoda lekka
mokra (nazywana tez bezspoinowym systemem ocieplenia). Polega ona na przyklejaniu do $cian
materiatu termoizolacyjnego, naktadaniu na niego zaprawy, wtapianiu wen siatki wzmacniajgcej i
tynkowaniu. System taki nie obcigza nadmiernie Scian, dobrze je ociepla i pozwala uzyska¢ tadng
elewacje.

Wetna mineralna. Zaleca si¢ stosowanie jednej z dwdch rodzajéw wetny - albo specjalnej wetny o
zaburzonym uktadzie wiokien, albo wetny lamelowej, ktorej widkna sg prostopadte wzgledem
najdtuzszej krawedzi ptyty. Pierwsza ma wigkszg gestos¢ i lepsza wytrzymatos¢ na odrywanie, druga
jest lzejsza, tansza, lecz mniej wytrzymata na odrywanie i wykazuje gorszg izolacyjnos¢. Wetny
lamelowej mozna nie kotkowac, jesli podioze jest nosne, a wysokos¢ Sciany nie przekracza 20 m. |
jedna, i druga wetna powinna mieC gesto$¢ 80-150 kg/m3. Do ocieplania cokotéw najlepiej jest
wykorzystaC wetne twardsza, produkowang z przeznaczeniem do izolowania termicznego
fundamentow. Wetna powinna by¢ nasaczona preparatem hydrofobowym, ktory zmniejszy jej
nasigkliwos¢.

Styropian. W systemach ocieplen stosuje si¢ styropian samogasnacy FS odmiany nie mniejszej niz 15
(gestoS¢ 15 kg/m3). Najczesciej ptyty z krawedziami bocznymi profilowanymi do tgczenia na wpust i
wypust oraz na zaktad. Cokoty warto ociepla¢ polistyrenem ekstrudowanym, gdyz jest on twardszy i
mniej nasigkliwy. Niektorzy sprzedawcy systemow polecajg styropian ryflowany. Ptyty takiego
styropianu majg z jednej strony wykonane podtuzne rowki. Stuzg one do odprowadzania wody, ktéra
moze sie¢ ewentualnie pojawiaC na jego powierzchni po skropleniu pary wodnej.
Wymiary ptyt uzywanych do ocieplania nie powinny przekracza¢ 120 cm wysokosci i 60 cm szerokosci.
Najpopularniejsza ich grubo$¢ to 10 cm. Grubos¢ maksymalna wynosi 25 cm.
Do ocieplania powinien by¢ stosowany styropian sezonowany przez minimum osiem tygodni.
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Do faczenia i zbrojenia

Ptyty ocieplenia muszg by¢ solidnie przymocowane do $ciany, a od zewnetrznej strony wzmocnione i

odpowiednio przygotowane do natozenia tynku elewacyjnego.

Zaprawy klejace - uzywa sig ich do mocowania styropianu lub wetny do Scian. Do kazdego z tych

materiatéw stosuje sie inna, specjalnie do niego przystosowang zaprawe.

Kotki - stosuje sie je by mie¢ pewnos¢, ze materiat ociepleniowy nie oderwie si¢ od muru. Do

styropianu uzywa sie kotkdw rozpreznych o trzpieniu z tworzywa sztucznego. Wetne mocuje sie kotkami

Z trzpieniem metalowym.

> Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa sie nimi powierzchnie zamocowanych piyt
styropianowych lub wetnianych. Funkcje tych zapraw petnig niejednokrotnie zaprawy klejowe,
uzywane do mocowania ocieplenia.

> Siatki zbrojgce - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed uszkodzeniem i
nadanie odpowiedniej wytrzymatosci tynkowi. Najlepsze sg te wykonane z wtdkna szklanego.
Gorsze wiasciwosci majg siatki z polipropylenu. Wytrzymatos¢ siatek zalezy w duzej mierze od ich
masy. Polecane sg wiec takie, ktorych 1 m2wazy 140-190 gr. Srednica oczek powinna mieé od 3 do
5 mm. Siatke wtapia sie w zaprawe - miedzy pierwszg a drugq jej warstwe. Musi by¢ ona
réwnomiernie otulona zaprawa i w zadnym miejscu nie moze z niej wystawac.

> Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie - nie sg nieodtacznym elementem systemoéw, ale
niektorzy producenci wzbogacajg o nie swojg oferte. Nanosi sie je przed tynkowaniem na
powierzchnie zaprawy klejowej z zatopiong siatka. Majg za cel poprawi¢ przyczepno$¢ tynku.

Kilkumilimetrowe tynki

W systemach ocieplen stosuije sie tynki cienkowarstwowe. Ich granulacja, czyli Srednica uzytego

kruszywa, moze wynosi¢ od 1 do 5 mm. Oznacza to, ze takiej grubosci powtoke tynkarskg mozna

uzyskac. Niektore z nich dzigki uzytym do produkcji domieszkom z powodzeniem mozna uktadaé w

temperaturze zblizonej do 0°C. Wiele z nich zawiera réwniez $rodki chemiczne chronigce przed

rozwojem plesni i glondw. Najpopularniejsze tynki stosowane w systemach docieplen to: tynki

mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe (czyli tynki krzemianowe) oraz tynki silikonowe i silikonowo-

zywiczne.

26.2. Ocieplanie od wewnatrz

26.2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

26.2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych

przy zlecaniu i realizacji robdt, ktérych przedmiotem w catosci lub cze$ci jest wykonanie aktywnej
kapilarnie
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termoizolacji wewnetrznej np. w systemie 1Q-Therm w technologii np. firmy Remmers

26.2.3. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

aktywnej kapilarmie termoizolacji wewnetrznej np. w systemie 1Q-Therm w technologii np. firmy
Remmers

26.2.4. Zakreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami i dokumentacjq
producenta.

26.2.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

26.2.6. Materialy

- Tynk wyrownawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w
pojedynczych

warstwach o grubo$ci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz np. GRUNDPUTZ WTA

- Wysokiej jako$ci zaprawa klejowa do klejenia ptyt termoizolacyjnych np. systemu iQ-Therm np. iQ-Fix

Aktywna kapilarnie pityta ze sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce

termoizolacyjnych, zdolnych do

dyfuzji systemow termoizolacji wewnetrznej, umozliwiajacych kapilarny transport wilgoci np. iQ-Therm
50

Aktywna kapilarnie pityta ze sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce

termoizolacyjnych, zdolnych do

dyfuzji systemow termoizolacji wewnetrznej, umozliwiajacych kapilarny transport wilgoci np. iQ-Therm
80

- Wewnetrzna ptyta termoizolacyjna w ksztalcie klina do stosowania na obszarach ztaczy (potaczenia
scian

i sufitdw) np. w systemie iQ-Therm, iQ-Therm K50, jest klinowa ptyta uktadang jako termoizolacja na
elementach

stykajacych sie ze Scianami zewnetrznymi, np. sufitach i Scianach wewnetrznych np. iQ-Therm K50

- Plyta termoizolacyjna do o$ciezy stosowana np. w systemie iQ-Therm, przeznaczona do obszaréw
brzegowych

(oscieza okienne) i do stosowania w waskich miejscach np. iQ-Therm L15

- Tynk regulujacy klimat w pomieszczeniu, cechujacy sie wyjatkowo wysokq zdolnoscig adsorpcji i
oddawania wilgoci

znajdujacej sie w powietrzu, otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnie i termoizolacyjny np. iQ-Top

- Tkanina zbrojaca z wtokna szklanego np. iQ-Tex 6,5/100
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- Mineralna szpachléwka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty, nadaje sie do filcowania, cechuje sie
wysokg przewodno$cig kapilarng, do zastosowan wewnetrznych, do wygtadzania powierzchni tynku np.
iQ-Fill

- Wysokiej jako$ci, niskoemisyjna farba wewnetrzna nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw
odporna na zmywanie. Odporno$¢ na $cieranie na mokro wg EN 13300, klasa 3 np. iQ-Paint

Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

26.2.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych i nieodpowiednich tynkow:
mtotki, przecinaki; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe),

do wykonania warstwy wyréwnawczej: kielnie, pace stalowe i plastikowe, faty aluminiowe,

do ciecia ptyt termoizolacyjnych: reczne pity do ciecia drewna, przede wszystkim pity ptatnice i
otwornice,

do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki

na zaprawe,

do nakfadania zaprawy klejowej: paca, kielnia, paca zabkowana.

do naktadania i obrabiania zapraw tynkarskich i wtopienia siatki zbrojace; - kielnie, taty
zabkowane,

taty gtadkie, paca stalowa, paca pokryta porowatg guma, ewentualnie agregat tynkarski,

do malowania — watek, pedzel, tawkowiec, urzadzenie do natrysku bezpowietrznego (airless).

26.2.8. Transport

Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Ptyty termoizolacyjne np. 1Q-Therm sg pakowane jako
ofoliowane pakiety. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, wodorozciericzalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Ptyty
termoizolacyjne np. 1Q-Therm powinny by¢ przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach
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po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

26.2.9. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

26.2.10.Przygotowanie powierzchni

Ostoni¢ wszystkie powierzchnie nie poddawane zabiegom renowacyjnym np. okna, drzwi i posadzki.
Wszystkie podioza musza by¢ mocne, nosne i pozbawione dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych
lub miekkich fragmentéw. Nalezy catkowicie usuna¢ tynki i szpachlowki gipsowe. Gips wykazuje juz
przy niewielkim obcigzeniu wilgocig pewng rozpuszczalnos¢ w wodzie. W efekcie dochodzi do reakcji
rozktadu powigzanych z nieprzyjemnym zapachem, utratg wytrzymato$ci i degradacjg powierzchni.

Na bardzo nieréwnych podtozach konieczne jest zamkniecie spoin i wygtadzenie powierzchni pod
pozniej naktadane warstwy z zastosowaniem zaprawy wyrdwnawczej spetniajgcej wymagania instrukci
odnoszacej sig do tynkow renowacyjnych. Mozna do tego celu zastosowac mineralny tynk podkfadowy
np. Remmers Grundputz, ktéry zawiera spoiwo odporne na siarczany oraz cechuje sie wysokg
zdolnoscig magazynowania soli znajdujacych sie w murze.

26.2.11.Klejenie ptyt

Ptyty termoizolacji wewnetrznej np. Remmers iQ-Therm nalezy przykleja¢ catg powierzchnig z
zastosowaniem materiatu np. Remmers iQ-Fix, hydraulicznie wigzacej zaprawy klejowe;.

Zaprawa klejowa np. Remmers iQ-Fix jest w odpowiednim stopniu otwarta na dyfuzje pary wodnej
oraz cechuije sie dobrg przewodnoscig kapilarna.

Wiac 7,5-8,5 | wody do czystego pojemnika, dodac 25 kg np. iQ-Fix i doktadnie wymieszac, az
powstanie jednorodna, odpowiednia do stosowania, pozbawiona grudek konsystencja (czas mieszania
co najmniej 3 minuty). Mniejsze ilo$ci miesza sie w proporcji 0,30 — 0,35 | wody na kazdy kilogram
proszku. Po wymieszaniu z wodg materiat np. iQ-Fix jest gotowy do uzycia. Nie nalezy mieszac¢
wiekszych ilosci zaprawy niz mozna wykorzysta¢ w ciggu okoto 60 minut.

Za pomocg zaprawy klejowej mozna wyréwnywac nieréwnosci podioza do maks. 1 cm, w przypadku
wiekszych nierownosci nalezy zastosowaé tynk podktadowy np. Remmers Grundputz.

Do klejenia wewnetrznych ptyt termoizolacyjnych zaprawe klejowg naktada sie na podtoze oraz na ptyty
uzywajac odpowiedniej pacy zabkowanej (metoda nakfadania na obydwie powierzchnie). Ostateczna
grubos¢ warstwy zaprawy klejowej musi wynosi¢ co najmniej 5 mm. Po rozprowadzeniu zaprawy
klejowej np.iQ-Fix, przycisng¢ ptyte np. iQ-Therm do $wiezej warstwy zaprawy klejowej i w razie
potrzeby poprawi¢ pofozenie.

Ptyty uktada¢ bez odstepéw. Unika¢ spoin krzyzowych i nie wprowadza¢ zaprawy klejowej miedzy piyty!
Uktadanie ptyt nalezy zaczynac od dotu. Pierwsza warstwa ptyt musi by¢ doktadnie wypoziomowana.
Drugq warstwe i kolejne uktada si¢ z przesunieciem o okoto potowe dtugosci ptyty. W naroznikach
pomieszczen,

w przypadku gdy na obydwu Scianach ukfadana jest termoizolacja wewnetrzna, ptyty nalezy uktada¢ w
taki sposob, aby wzajemnie zazebiaty sie. Do ciecia ptyt nalezy uzywacé pit do cigcia drewna. Ubytki w
okolicy spoin mozna wypemi¢ poliuretanowg piankg montazowa.
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W oSciezach okiennych i ewentualnie drzwiowych zamiast ptyt np. Remmers iQ-Therm 50 stosuje sie
waskie ptyty

Np. iQ-Therm L15 o szeroko$ci 30 cm i grubo$ci 15 mm, na $cianach wewnetrznych dochodzacych do
Scian

z termoizolacjg wewnetrzng oraz na stropach nalezy przykleic ptyty klinowe np. iQ-Therm K50.

26.2.12.Montaz profili chronigcych narozniki

Na naroznikach ptyt np. w otworach okiennych i drzwiowych zaleca sig¢ stosowac profile naroznikowe.
Mozna zastosowac np. profile naroznikowe z tworzywa sztucznego zintegrowane z pasmami tkaniny
zbrojacej. Przycig¢ profile naroznikowe, nanie$¢ zaprawe klejowg np. Remmers iQ-Fix na narozniki ptyt
I natychmiast wtopi¢ profil naroznikowy.

26.2.13.Tynk regulujacy klimat

Po stwardnieniu zaprawy klejowej, najwczesniej po 12 godzinach, wykonuje sie specjalny tynk np.
Remmers

IQ-Top o wysokiej termoizolacyjnosci, aktywny kapilarnie, otwarty na dyfuzje oraz regulujacy klimat

w pomieszczeniu ze specjalng tkaning zbrojaca np. iQ-Tex.

Wia¢ 6,5-6,8 | wody do czystego pojemnika, doda¢ 20 kg np. iQ-Top i intensywnie wymieszac
odpowiednig mieszarka (np. mieszarka przeciwbiezng BEBA), az powstanie jednorodna, odpowiednia
do stosowania, pozbawiona grudek konsystencja, czas mieszania okoto 3 minuty. Po odczekaniu 3
minut czasu dojrzewania nalezy jeszcze raz krotko zamieszac.

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: 30 minut w zaleznosci od warunkow otoczenia.
Przy stosowaniu np. iQ-Top jako warstwy zbrojonej na ptytach np. iQ-Therm, zaprawe naktada sie
warstwg o grubosci 5 mm uzywajac pacy zabkowanej10/12 mm i na $wiezo przeczesuje. Uzywajac
pacy stalowej gtadkiej wtapia sie tkaning np. iQ-Tex w zaprawe unikajac fatd. Nalezy przy tym zwréci¢
uwage aby pojedyncze pasma tkaniny

w miejscach ciec¢ i na brzegach miaty zaktady co najmniej 10 cm. Nastepnie przeciggna¢ paca stalowa.
Nad tkaning musi by¢ co najmniej 1 mm np. iQ-Top. Naktadanie drugiej warstwy tynku nastepuje $wieze
na Swieze, przy czym catkowita grubos¢ tynku nie moze przekracza¢ 15 mm. W poblizu otworow
(oScieznice okienne

i drzwiowe) nalezy dodatkowo wykona¢ zbrojenie ukosne, ktére lezy nad zbrojeniem powierzchniowym.
Nalezy zwrdcié uwage, aby pasma tkaniny szczelnie przylegaty w poblizu naroznikéw otworow. Swiezo
utozony tynk np. iQ-Top natychmiast Sciggna¢ w jedna strone zwilzong tatg zabkowang a nastepnie w
drugq strong tatg aluminiowa, pozostawiajgc szorstkg powierzchnig. Po wystarczajgcym stezeniu
przetrze¢ powierzchnie np. pacg filcowa. Nakfadanie np. iQ-Fill moze nastapi¢ najwczesniej po 24
godzinach.

26.2.14.Szpachlowanie

Szpachlowanie powierzchni tynku np. iQ-Top jest konieczne tylko wtedy, gdy wymagana jest gtadka
powierzchnia $cian. W celu wygtadzenia i wyprowadzenia drobnoziarnistej, zamknietej, nadajacej sie do
malowania powierzchni nalezy uzy¢ mineralnej szpachléwki drobnoziarnistej np. Remmers iQ-Fill.

155



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wiac ok. 4,5-4,7 | wody do czystego pojemnika, dodac 15 kg np. iQ-Fill i intensywnie wymieszac
odpowiednig mieszarka/mieszadtem przez ok. 3 minuty, az powstanie jednorodna, odpowiednia do
stosowania konsystencja. Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina w
zaleznosci od warunkow otoczenia.

Po ewentualnym wstepnym przygotowaniu podfoza rozciggnaé wymieszang szpachlowke uzywajac
pacy stalowej, przeciggna¢ w drugg strone wzglednie wygtadzi¢ i po ok. 20 minutach, zaleznie od
wiasciwosci podtoza i warunkow otoczenia, wykonczy¢ powierzchnie uzywajac pacy drewnianej lub
filcowej w zwyktej technice. Pracowac $wieze na Swieze, unikajac $ladow taczenia. Grubo$¢ warstwy
tynku naktadanego

w jednym cyklu moze wynosi¢ maksymalnie 2 mm. Szpachléwka po stwardnieniu nadaje sie do
szlifowania.

26.2.15.Powtoka malarska

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy zastosowa¢ wysokojako$ciowa, niskoemisyjng, farbe
wewnetrzng nie zawierajacg rozpuszczalnikow i plastyfikatorow np. Remmers iQ-Paint, farba ta jest
odporna na zmywanie.

Przy naktadaniu pierwszej warstwy farby na prawidtowo przygotowane powierzchnie np. systemu
Remmers

IQ-Therm i sgsiadujgce podtoza, do farby np. iQ-Paint mozna dodac¢ do 10% wody. Drugg warstwe
wykonac nie rozcieficzonym materiatem. Naktada¢ pedzlem, tawkowcem, watkiem lub urzadzeniem
natryskowym.

26.2.16.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane materiaty mineralne przeznaczone do wyrdwnania powierzchni, klejenia ptyt
termoizolacyjnych, tynkowania i szpachlowania zawierajg cement, ktdry w potaczeniu z wodg reaguje
alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

26.2.17.Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System aktywnej kapilarnie termoizolacji wewnetrznej np. w systemie 1Q-Therm w technologii np.
Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdinych materiatow, ale rowniez
odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacii itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- przyrzady do pomiaru grubosci warstwy zaprawy klejowej,

- przyrzady do pomiaru grubos$ci warstw tynku.

W razie jakichkolwiek watpliwo$ci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie

z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ cze$cig dokumentacji powykonawcze;.

26.2.18.Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podfoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco mocne,
nosne
i pozbawione sktadnikdw dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub migkkich.

26.2.19. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezpo$rednio
po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodnos$¢ grubosci
warstwy, rzeczywistg grubo$¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

Badania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. Powinny one
umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacig projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jako$¢ zastosowanych wyrobéw,

- prawidtowo$¢ przygotowania podioza,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wkasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegolnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

26.2.20.0bmiar robét

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i wykonaniem aktywnej kapilarnie termoizolacji
wewnetrznej np. w systemie 1Q-Therm obmiar robé6t prowadzi sie w 1 m2 pokrytej powierzchni.
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26.2.21.0dbiér robot

Odbiér podioza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wkasciwych robét. Jezeli

odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.
Odbior tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie aby tynki regulujace klimat w pomieszczeniu wykonywac jako tynki kategorii l1l.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mmna 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysoko$ci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz3 mmna 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni Sciany.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji projektowej nie moga by¢ wieksze
niz3 mmna 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotdéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

26.2.22.Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

26.2.23.Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany

I sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 13165:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE (CPV: 45400000-1)
27. Wykonczenie scian (CPV: 45430000-0)

27.1. Dokumenty odniesienia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

27.2. Tynkowanie (CPV: 45410000-4)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

Dokumenty odniesienia

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny spetniac
wymagania normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski zgodnie z PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109: 1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997
lub aprobat technicznych.

Podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw.
obrzutka), na ktéry naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

>z betondéw zwyktych

> Z betonow komaorkowych

> Z zaprawy cementowej marki M4+M7,
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> zgipsuiplyt g-k.
Podtoza powinny by¢ rdwne, mocne, jednorodne, rbwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknig€.

Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy skuc luz zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy

odpylic.

Wykonywanie tynkow
27.2.1.1 Tynki zwykte

Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.

Tah.48 - Grubosci tynkow:

Kategoria Grubos¢ Dopuszczalne
Podtoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 12 -6
lila 10 +4
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, 15 g
I ptyty wiérowo-cementowe itp. .3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
i, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, 18 -4
Vi IVw ptyty wibrowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

27.2.1.2 Tynki pocienione

Rozroznia sie nastepujace typy tynkow pocienionych:

e cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebow odpowiadajacej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien
w ksztafcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

e wytlaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocag rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.
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Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej
naktadania oraz pielegnaciji*.

Wymagania dotyczace robét tynkowych

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkoéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét

e stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych

e przygotowania podiozy

e przyczepnosci tynkdw do podtoza

e mrozoodpomosci tynkdw

e grubos$ci tynkow

e wygladu powierzchni otynkowanych

e wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwno$ci, wypryski i specznienia oraz
peknigcia, wykwity i zacieki

e prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

e wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykonczenia narozy i obrzezy tynkow

W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny byé zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wigksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkdw zwyklych, przy czym odchylenia w zakresie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow w odniesieniu do tynkow kategorii Ill powinny
by¢ zgodne ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkéw

27.2.1.3 Tynki zwykle

Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

. . , , Kategoria Odmiana
Liczba warst Sposob wykonania Wyglad powierzchn
iczba warstw p wy [ yglad powierzchni tynku tynk
Narzut uzyskany przez réwnomierne Nieréwna, z widocznymi
obrzucenie powierzchni podioza poszczegblnymi rzutami z 0
zaprawg kielni i mozliwymi niewielkimi
) prze$witami podtoza
Tynki , —— — - .
. Jw. ale wyréwnane kielnig Bez prze$witéw podtoza — Tynki surowe
jednowarstwowe . .
wieksze zgrubienie
wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu ciggane
W.alep 2uceniu sciag Z grubsza wyréwnana la
pacq
Tynki Obrzutka + narzut wyréwnany od Tynki
y . . .Wy . y Réwna ale szorstka Il y .
dwuwarstwowe reki, a nastepnie jednolicie zatarty pospolite
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Liczba warstw Sposob wykonania Wyglad powierzchni Kat;en(_?(c;rla O?ymn:zjna
na ostro
Obrzutka + narzut + gtadz jednolicie ) .
oladko zatarta Réwna i gtadka M
Obrzutka + narzut doktadnie
wyréwnany wedtug pasow lub listew Réwna i bardzo gtadka v
+ gtadz starannie wygtadzona packg Tynki
7ty 76 oladz ——
Jz \(I)Vsta'z yg;} Zen? ?::Zzzkz w;z_jz:;nlu Réwna i bardzo gtadka, doborowe
J& pociagnie , A , A matowa, bez widocznych 1%
zaprawg a nastepnie starannie . .
) , Ziarenek piasku
Tvnki zatarta packa obtozona filcem
. y Jak tynku dwuwarstwowe + gtadz
trojwarstwowe
wykonana po dostatecznym
stezeniu zaprawy narzutu przez
ierani ka metal
;amerame packa mela °W‘i‘z Réwna i bardzo gtadka z .
jednoczesnym posypywaniem , , Tynki
. . . . . potyskiem, o ciemnym IVw
zacieranej powierzchni mieszaning o wypalane
L . zabarwieniu
cementu z piaskiem przesianego
prze sito 0,25 mm, a w koncowym
etapie pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni woda.

27.2.1.4 Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt.
27.2.1.3 w odniesieniu do tynkow zwyktych, z nastepujacymi zmianami:
> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkow wykonywanych przy

uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji

zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub aprobaty technicznej,

> sprawdzenia grubo$ci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujgc podang przez
producenta ilo$¢ niezbedng do wykonania | m2 tynku, a dopiero w przypadku watpliwo$ci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.
Tolerancje wykonania

27.2.1.5 Tynki zwykle

Tabh.50
Odchylenie
Kategoria Odchylenia powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej poziomego pionowego przewidzianego w
dokumentacji
01 la Nie podlegajg sprawdzeniu
<4mmnalm
Il <4 mm (nafacie 2 m) <3mmnalm <10 mm <4mmnalm

na catej powierzchni

11} <3mm

<2mmnalm

<

3mmnalm

<3mmnalm
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_ Odchylenia powierzchni od Odchylenie
Kategoria . , . . . . . . .
ik ptaszczyzny i odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
4 krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata
W liczbie < 3 szt. na catej <4 mm < 6 mm
d*ugOéCi *aty 2m. w pom. do 3,5 m WySOkOéCi na Ca+ej powierzchni
< 6mm ograniczonej przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m
WySokoSCi
<l15mmnalm
< <
v = 2mm w pom. do 335mmmw SOKOSC 2<m3m e
. , <3mm
IV W liczbie < 2 szt. na catej P Y o , <2mmnalm
o < 4mm na catej powierzchni
Vw dtugosci faty 2 m. _ , N . . .
w pomieszczeniach powyze; ograniczonej przegrodami
3,5m wysokosci

27.2.1.6 Tynki pocienione
Wymagania i tolerancje jak dla tynkéw zwyktych kategorii Ill.
Kontrola wykonania

27.2.1.7 Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyklych powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan
wymienionych wyzej , w szczegolnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowo$ci przygotowania poditozy,

- mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepno$ci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagane w PN-70/B-
10100 p. 4.2 warunki kompletno$ci dokumentacji robo6t tynkowych oraz wymagania w zakresie termindw

i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w PN-
70/B-10100 p. 4.3.
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Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodno$ci z wymaganiami PN-
B-10109:1998 lub aprobaty techniczne; .

27.2.1.8 Kontrola wykonania tynkdw pocienionych
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w
odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujacymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkow wykonywanych przy
uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracii
zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub aprobaty technicznej,

> sprawdzenia grubo$ci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujac podang przez
producenta ilo$¢ niezbedng do wykonania | m2 tynku, a dopiero w przypadku watpliwo$ci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

27.2.1.9 Odbidr tynkdw

Odbior gotowych tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktoérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sq uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne
wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcii.

Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza Sie na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien byC odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
> jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Protokdt odbioru gotowych tynkdw powinien zawierac:
> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamowieniem
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27.2.1.10 Utrzymanie stanu technicznego tynkdw zewnetrznych

Utrzymanie stanu technicznego tynkdw narazonych na dtugotrwate dziatanie wptywow atmosferycznych
oraz innych czynnikéw wymaga od wiasciciela, zarzadzajacego lub dzierzawcy budynku przestrzegania
przepisow zawartych w rozporzadzeniu MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. nr 74 z 1999 r., pdz. 836).

Stan techniczny zewnetrznych tynkow decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawg Prawo
budowlane, bezpieczenstwa uzytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanie estetycznym. W celu
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego wiasciciel zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli
okresowych oraz remontéw (konserwacje, naprawy biezace i naprawy gtowne) tynkéw.

27.3. Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) (CPV:45410000)

Okreslenia podstawowe

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- wykonawca- osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane

- procedura- dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy .jak, gdzie i kto , wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania okfadzin.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace wykonana i odbioru i
odbioru robot podano w pkt.9

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w pkt .6

27.3.1.1 Warunki techniczne dla ptyt GK

Tah.51

LP. WYMAGANIA GKB GKF GKBI GKFI

ZWYKLA OGNIOODPORNA | WODOODPORNA WODO- |
OGNIOODPORNA

1 2 3 4 5 6

1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. Przyczepno$¢ kartonu do | Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy

rdzenia gipsowego odrywaniu rekq rwat si¢, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancji Grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18+0,5
[mm] Szerokos¢ 1200(+0;-5,0)

Dtugos¢ [2000+3000] (+0;-6)
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Prostopadto$¢ Réznica w dtugosci przekatnych <5
4, Masa 1m? 9,5 <95
Piyty o 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11,0+13,0
grubosci 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,516,0
ka] >18,0 <18,0 16,0+19,0 -
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy >20 >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%)] - <10,0 <10,0
8 Oznakowanie Napisy na tylnej Nazwa, symbol rodzaj ptyty, grubos¢; PN............. ;
stronie ptyty Data produkgii
Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony Zielony jasny
jasny
Barwa napisu niebieska Czerwona Niebieska czerwona
Tah.52
Grubos¢ Odlegto$¢ podpor Proba zginania
nominalna plyty |
gipsowej [mm] Obcigzenie niszczace Ugiecie
[mm] (N] [mm]
Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
kierunku wtokien | kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500
27.3.1.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcza organiczne, oleje mut.

27.3.1.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-797B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegoinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0
mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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27.3.1.4 Klej gipsowy do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:
Ansetzgips Nida 60, Ansetzgips Nida 120, ,T”, ,T Plus”, ,ISOCOL". Termin wazno$ci i warunki
stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE"- NIDA GIPS na opakowaniach.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.7

27.3.1.5 Sprzet do wykonania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu ich pozyskania i skladowania podano w pkt.8.

27.3.1.6 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety taSmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z kotami.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 9.

27.3.1.7 Warunki przystapienia do robot

> Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

> Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoAczeniu stanu surowego.

> Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byC oczyszczone z gruzu i
odpadow.

> Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

> Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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27.3.1.8 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

> Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (okladzing) ze Sciang a réwnocze$nie zapewniajacq jej sztywno$¢, sg
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

>  Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga - wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

> Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa przed rozpoczeciem montazu piyt. Niwelacji
powierzchni Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do
wiasciwego przyklejania piyt.

I

Q) !
3| ¢, 0 ¢

£ | O 8 OS\IT Placek mocuigry

(20 9|
Q
_"_%_;TJJ |
Rys.48

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone nakfada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubo$¢
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty,
czyli dosungg jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostq fate
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(najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na Sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta, z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie
wspdine regulowanie ich pofozenia.

> Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obfozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
przy mocowaniu ptyt na plackach gipsowych, na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg
warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokq stalowg paca z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rbwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

>  Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, 0 szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowe; i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie, co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac réwng ptaszczyzne.

sciano 1 nieréwnosciami
plaszcyzny licowej

/

s a --;-.-.\;-.'.'v oogtm e g 0w
\Esh' gipsowo-kartonowe

plyly gipsowo-karfonowe

Rys.49
Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

27.3.1.9 Zasady doboru konstrukciji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolne;
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej -
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dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie
tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢
pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia Jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych piyt:

rozmieszczenia piyt,
rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze
prostopadty do elementdw warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

27.3.1.10 Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskaC oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szeroko$ci zblizonej do potowy szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowg sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

27.3.1.11 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaC warunek pieciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub
kwote.

Konstrukcje sufitbw mogq zostaé podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stotowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

27.3.1.12 Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci Q,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty 0 podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej
o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposobh:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.
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27.3.1.13 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami nosnymi

[mm] [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wtaciwos$ci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty
GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobnie, jak dla
rusztow sufitowych. Przyktadowo:

Dla rusztow z listew przekroju 30x50mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych, co
0k.900mm) przy pomocy tacznikdw typu E, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

- 550mm, dla ptyt o gr.15mm mocowanych porzecznie,

- 550mm dla ptyt 0 gr.12,5mm mocowanych porzecznie

- 420mm dla ptyt 0 gr.9,5mm mocowanych poprzecznie.

Analogicznie rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tgcznikami ES.

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00,00 ,Wymagania ogolne" pkt 6

27.3.1.14 Badania w czasie wykonywania robot

> CzestotliwoS¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegoInosci powinna by¢ oceniana:
e rdwno$¢ powierzchni ptyt
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
e Wwilgotno$c¢ i nasigkliwosc,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Obmiar robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00,00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7

27.3.1.15 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodqg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki

27.3.1.16 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
) przygotowanie podtoza,
) prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
) wichrowato$¢ powierzchni.

o O

e

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
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by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli

Tabh.53
Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej Pionowego Poziomego dokumentacji

Nie wigksza niz2 mmi

W liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugo$ci 2 mb

Nie wigksze niz 1,5 mmna 1
mb i og6tem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 mm wysoko$ci oraz nie

Nie wigksze niz2 mm na
1mb i ogétem nie wigcej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,

Nie wigksze niz2 mm

wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

belkami itp.

Dokumenty odniesienia
PN-72/B-10122
PN-B-79405

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

27.4. Roboty malarskie (CPV: 45442100-8)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng dla zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg,
techniczng,

Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjng odporng na zmywanie i szorowanie np.
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typu Polinit.
- malowania farbg olejna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw, wymagan i

sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikdw
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowe] do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
$rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
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Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
W sprawie  szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoinieniem
materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatdbw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogbine" Kod CPV 45000000-7

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskgq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
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krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciefczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek

do zarobienia woda,
mineralno-organicznych ~ jedno-  lub  kilkusktadnikowe  do  rozcienczania  woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcierczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe Kkopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych ~ jedno-  lub  kilkusktadnikowe  do  rozcienczania  woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidaciji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasno$ci techniczne okreSlone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
sktadnikdéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

178



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89
/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

Warunki przystapienia do robdét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym  ukonczeniu  rob6t instalacyjnych, tj.  wodociggowych,  kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
o$wietleniowe] (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

 ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

 oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie - mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza, w
% masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
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‘4 ‘Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawag i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

©Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

oPodtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktdrg wydano
aprobate techniczna.

o®Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny byC naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

oPodloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

©Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robdt malarskichWarunki ogolne prowadzenia rob6t malarskich Roboty
malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie hbezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposéb przygotowania farby do malowania,

sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wymagania dotyczace powlok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
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a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie poditozy oraz materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoéci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

« dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.
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Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z  projektem  budowlanym,  czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

» tynkdow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosS¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
I uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podiozy z drewna - wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykornczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretdw,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo$ci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Badania materiatow
Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wiracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. $lady ple$ni,

. zbrylenie,
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. obce wiracenia,
. zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjq projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnoSci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuije:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznal za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2,

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni Sciany lub sufitu Wspdiczynnik
a b C

01 |do10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do40% 1,40

04 [ponad 40% 2.00

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

Odbior robot
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Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7,

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i

ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czes$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajagcych ~ oraz  oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowarn mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

Przepisy zwigzane
Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnarz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

28. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV: 45421000-4)

28.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng,

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych.

28.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t budowlanych.

28.3. Wymagania dotyczace wykonawstwa robét

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z zawartg umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w
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przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomic¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

28.4. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogdinej Specyfikacji Technicznej oraz:

» wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

* zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
zestawieniu materiatow,

* spetniajgce wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,

* winny posiadac¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

28.5. Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z rysunkami
zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na
rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sa wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle oSciezy w
stanie wykofczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do
wykonania wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Stolarka okienna drewniana. Przeszklenie potrojne ze szkta bezpiecznego o wspdtczynniku
przenikania ciepta: dla catego okna U= 0,9 W/Km2. Podziat, kolorystyka i wymiary zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa. Zastosowane szyby powinny spetia¢ wymagania norm w
zakresie izolacyjnosci akustycznej. Profile muszg posiadac skuteczny bezciSnieniowy system
odprowadzania wody z pomiedzy ram okiennych , aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz
pomieszczenia. W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu
otwierania okna. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtokq galwaniczng. Zastosowano okucia
antywtamaniowe. Sposob otwierania skrzydet okiennych zgodnie z dokumentacjq projektowg . Do
uszczelnienia styku skrzydta z oScieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacjg systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika
rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, 0 zgodnosci
chemicznej z powtokg malarska i uszczelkg podszybowa. W celu zapewnienia skutecznej mikro -
wentylacji pomieszczen, wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien otwieranych w pomieszczeniach, w
ktérych naptyw powietrza zewnetrznego zapewniony jest przez nawiewniki powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 0,3 m3 /(mhdaPa2/3), a w pozostatych przypadkach powyzej 0,5 lecz nie wigcej niz 1,0 m3
/(mhdaPa2/3)

28.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji drewnianej, dwuskrzydiowe. Podziat, kolorystyka, wymiary i inne
parametry techniczne zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Drzwi wyposazone w
zabezpieczenie przed wtamaniem.
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Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, drewniane, w tym do wc skrzydta drzwiowe z
kratkg wentylacyjng u dotu skrzydta. Wymiary, kolorystyka i inne parametry techniczne zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa.

28.7. Materialy pomocnicze

* kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta,
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,
« zaprawa tynkarska do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

« farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

28.8. Materialy nie odpowiadajace wymogom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

28.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania
robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatno$ci do
uzycia.

28.10. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjete;
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

28.11. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materiatéw odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktadac rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu , ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

28.12. Wykonanie robét

Roboty demontazowe.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty
z rozbioérki wywozi¢ na biezaco. Doktadnie oczy$ci¢ oScieza, zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i
nierownos$ci. Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko
odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta
stolarki. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia :

* Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy
je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.

+ O$cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby miedzy murem a
o$cieSnicg zachowane byly luzy montazowe.

+ Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w je]
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oScieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto ocieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg
przekracza¢ 2 mm - na dtugo$ci do 1 m oraz 3 mm - na dtugo$ci powyzej 1 m.

+ O$cieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

« Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o
wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowaq szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

* Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.

* Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca, tasme malarskg z powierzchni Slusarki.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki muszg pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny wptyw
na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

28.13. Obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. 1ll, a nastepnie gtadzig
lub zaprawg tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie. Miejsce potaczenia
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ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. O$cieza pomalowac farbg emulsyjng
akrylowa. OScieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarskg szybkowigzaca.

28.14. Kontrola jakos$ci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ogolnej ST.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

* 0czyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

* wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

* zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,.

« prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

+ doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian.
* prawidtowo$¢ osadzenia parapetow wewnetrznych,

* doktadnosci robot wykonczeniowych.

* prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

28.15. Obmiar robét

Ogélne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdinej ST.
Jednostkami obmiarowymi sg :

* m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

* m 2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

28.16.0dbior robot i podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej . Odbidr nastapi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okre$lonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetow wewnetrznych i wykoriczenia osciezy.
Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. Podstawg ptatno$ci bedzie kwota okreslona przez
wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw

- wykonanie i montaz okien drewnianych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,

- renowacja parapetéw zewnetrznych

- obrobka o$ciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywé6z zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich
utylizacja), - likwidacje stanowiska roboczego.

28.17. Przepisy zwiazane

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarskokowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.

- Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

29. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

29.1. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukciji i elementéw stalowych (CPV:45442200-9):

Dokumenty odniesienia:

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce strumieniowo - $ciernej.
Sposob postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ I; Ogdine wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
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PN-EN I1SO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwo$ci

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych
prac i renowacji

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
natozonych powtok (Dodatek Ad I)

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap 1:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1)

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok

PN-ISO 8501-2:1998/Apl:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieci tych powtok

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktoéw. Badania stuzace do oceny
czysto$ci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza
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PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium
i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza

Projekt techniczny:

Dokumentacja techniczna dotyczaca zabezpieczenia przed korozjq powinna obejmowaé nastepujace
dane:

» Wykaz zastosowanych rodzajow zabezpieczen konstrukcji wraz z podaniem ich usytuowania w
obiekcie,

» Technologie wykonywania zabezpieczen nietypowych, kolejnos¢ i miejsce (w wytwaorni, na budowie)
wykonywania zabezpieczen,

» Wykaz materiatow przeznaczonych do wykonywania zabezpieczen na budowie wraz ze
wskazaniem miejsca ich zastosowania,

» Plan ,bioz" (w przypadku robdt tego wymagajacych) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 z 2002 r. poz. 1256),

Odstepstwa od projektu zabezpieczen (podczas jego realizacii)
Odstepstwa od projektu zabezpieczen dopuszcza sie w nastepujacych przypadkach:

» Zmiany w stosunku do warunkdw uzytkowania konstrukcji przewidzianych w projekcie,

» Zmiany wymagan dotyczacych wiasciwosci uzytkowych powlok przez wiasciciela (inwestora)
obiektu

» Decyzji wiasciciela obiektu o zastosowaniu innych materiatow.

Odstepstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone dokumentem, ktdry stanowi cze$¢ dokumentacii
technicznej i jest podpisany przez projektanta oraz wtasciciela obiektu (inwestora).

Powtfoki malarskie
Przyjecie wyrobow malarskich na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw malarskich na budowe stanowig;

projekt techniczny,

zgodnos¢ wyrobdw i ich oznakowania z dokumentacjg producenta

waznos¢ termindw gwarancyjnych.
Projekt powinien zawieraC charakterystyke wyroboéw malarskich przeznaczonych do wykonania powtok,
obejmujacg petne nazwy i symbole handlowe wedtug PKWiU lub SWW oraz - ewentualnie - wskazanie
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producenta wyrobow. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz
dokumentu dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj.
certyfikatu lub deklaracji zgodno$ci na partie wyrobu, a takze karte katalogowg wyrobu lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby malarskie powinny byé dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknigtych szczelnie i
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawiera¢ nastepujace dane:

producent (nazwa i znak firmowy),

petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,.

symbol handlowy wyrobu,

data produkcji,

okres gwaranciji.

Podczas odbioru wyrobow malarskich nalezy:
sprawdzi¢ stan opakowan, ktorych firmowe zamkniecia nie powinny by¢ naruszone,
stwierdzi¢ zgodnos¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,
ustali¢ przydatno$¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowan powinien sie
koriczy¢ przed koricem gwarancji wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwo$ci wyrobdéw malarskich powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami
dokumentow odniesienia dla kazdego wyrobu oraz systemu malarskiego.

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

sq wiasciwie zapakowane, zamkniete i oznakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg
Norma lub aprobatg techniczng),

posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wtasciwym dokumentem odniesienia,

farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11 pdz. 84), nie
mogq by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majq karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
(Art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26 poz.
241; stan prawny na styczen 2004 r.). Opakowania muszg spemia¢ wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140 p6z. 1173; stan prawny
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na styczen 2004 r.). Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wyroby malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuzyte w
okresie gwarancj.
Wykonanie powtok malarskich

29.1.1.1 Warunki nakladania

Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierajg karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobéw
malarskich.

Temperatura malowanego podfoza nie moze by¢ wyzsza niz 40 °C, nie powinno ono by¢ réwniez
nastonecznione.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensujacg parg wodna.
Temperatura podifoza musi by¢ co najmniej 0 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowato$ci powierzchni- 0 7 °C.

Wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4.

Najlepszg jakoS¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy
wilgotno$ci wzglednej otaczajacej atmosfery ponizej 85%.

Uwaga: Stosowanie niektérych wyrobow mozliwe jest w innych warunkach klimatycznych niz to podano
wyzej.

Zalecane warunki naktadania powinny by¢ przedstawione w instrukcji producenta wyrobu.

W przypadku malowania elementdw wewnatrz pomieszczer produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz stosowaé nawiew S$wiezego powietrza do pomieszczenia
wydzielonego do malowania, ale nie bezpo$rednio na malowane powierzchnie.

Po zakoriczeniu malowania Swiezo natozone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacii
powinno by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowig inaczej) w
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokg malarskg nie
powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych (o ile jest to mozliwe) oraz
powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty,
folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci stosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie
dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukcii.

Kontrola warunkéw wykonania wymalowan powinna obejmowac okre$lenie:
temperatury otoczenia,
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temperatury podtoza,
wilgotno$ci wzglednej powietrza,
temperatury punktu rosy.

Dane te nalezy zapisywac¢ w dzienniku budowy.

29.1.1.2 Kontrola wykonania
Kontrola procesu malowania obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikdw, przestrzegania czasu przydatnosci
do stosowania farb dwusktadnikowych,

sprawdzenie przygotowania podioza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

sprawdzenie grubosci na sucho po zagruntowaniu elementow,

zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub kartg katalogowa,

ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100
W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powloka malarska nie powinna
wykazywa¢ wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekdw, niedomalowan. Po wyschnigciu nalezy
przeprowadzi¢ oceng wzrokowa, na przyktad pod wzgledem jednolito$ci barwy, sity krycia i
wad, takich jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, niszczenie,
spekanie i zacieki,

kontrole grubosci catego pokrycia po wyschnigciu i sezonowaniu,

kontrole przyczepno$ci do podtoza i przyczepnosci miedzywarstwowej wyschnietej,
wysezonowanej powtoki,

kontrole porowatosci (o ile jest to wymagane).

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy zapisywac :w dzienniku budowy.

29.1.1.3 Powierzchnie referencyjne

Istotnym wymaganiem jest okreslenie w projekcie powierzchni referencyjnych. Powierzchnie

referencyjne sg to powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzace do:
ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac,
sprawdzenia, czy podane przez producenta lub wykonawce dane sg prawidtowe,
umozliwienia oceny wiasciwosci powtoki w dowolnym czasie po zakonczeniu prac.

Powierzchnie referencyjne stanowig wzorzec, na podstawie ktorego ocenia sie pozniej przygotowanie
powierzchni i prace malarskie. Stanowig one rowniez podstawe decyzji, czy wytypowany ochronny
system malarski wykazuje wtasciwosci takie, jak zatozono.
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Przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta farb wspolnie wyznaczajg powierzchnie
referencyjne na konstrukcji, wybierajgc rejony, w ktorych wystepujg narazenia korozyjne typowe dla
warunkow eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

Prace na powierzchniach referencyjnych zwigzane z przygotowaniem powierzchni i naktadaniem
powlok muszg byC wykonywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron zgodnie z
zatwierdzong technologia. Protokoty z oceny parametréw jakosci powierzchni i pokrycia na
powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich usytuowania na obiekcie
stanowig zatacznik do dokumentacji powykonawcze;.

Liczbe i wielkos¢ powierzchni referencyjnych okreslono w tablicy 57.

Tah.57
Wielko$¢ konstrukcii Zalecana liczha Zalecany % Zalecana catkowita
(powierzchnia malowana) Zalecana liczha Zalecany% Zalecana catkowita
m2 powierzchni powierzchni wielkos¢
referencyjnych referencyjne; powierzchni
w odniesieniu do referencyjnych
catkowitej powierzchni m2
konstrukcji
do 2000 3 0,6 12
powyzej 2000 do 5000 5 0,5 25
powyzej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 0,3 75
powyzej 25000 do 50000 9 0,2 100
powyzej 50000 9 0,2 200

Konstrukcje i elementy zabezpieczane catkowicie na budowie

29.1.1.4 Odbidr elementow konstrukcji od dostawcy
Podstawe przyjecia elementéw na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozjg stanowia;
projekt techniczny,
dokumenty producenta,
sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
sprawdzenie stanu powierzchni elementow.

Na podstawie projektu, dokumentdéw producenta i oznaczen sprawdza sig¢, czy dostarczone elementy
odpowiadajg zamdwieniu.

Stan powierzchni  elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiada¢é wymaganiom projektu
technicznego zabezpieczen.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.
29.1.1.5 Przechowywanie elementdw na placu budowy

Elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami
projektu.
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Zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowanie powinno sie
odbywa¢ na podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od
poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekroczy¢ | miesigca (dopuszcza sie diuzsze
sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen zachowujgcych trwato$¢ w okresie sktadowania).

29.1.1.6 Przygotowanie podtoza

Stosowanie ochronnych systemow malarskich na powierzchni elementow konstrukcji stalowych
wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Powierzchnie przed malowaniem nie moga byé:
zanieczyszczone smarami, olejami, solami, pokryte zgorzeling walcownicza, rdzg, starymi powtokami
lakierowymi.

Ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci - zalezy od
zastosowanych metod czyszczenia. Powinien on by¢ przyjety zgodnie z danymi (wymaganiami)
producenta wyrobu lub wedtug wymagan zawartych w aprobatach technicznych. Przyjmujgc stopien
oczyszczenia, nalezy

uwzgledni¢ réwniez trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego, ktéra zalezy w znacznym stopniu od
Sposobu oczyszczenia.

29.1.1.7 Metody oczyszczania (przygotowania powierzchni)
Przygotowanie powierzchni obejmuje:

oczyszczenie wstepne, polegajace na: wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw,
zaokragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierébwnosci po spawaniu punktowym oraz
wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscu taczenia elementow,

oczyszczanie wtasciwe majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejéw i smarow, produktow
spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu odpowiednie]
chropowato$ci. Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z projektem.

Do zadan kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

zapoznanie sie ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1,

nadzor nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urzadzen,

ewentualne uzupetnienie technologii o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

odbiér powierzchni do malowania z uwzglednieniem wymaganych wiadciwosci powierzchni
wedtug projektu.

29.1.1.8 Ocena przygotowania podtoza - odbiér podtoza
Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sig po jej oczyszczeniu, tzn. nie
pozniej niz w | godz. od zakonczenia czyszczenia, okresSlajac zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujace wiasciwosci powtok:

wyglad powierzchni ocenia sie wedtug PN-ISO 8501-1,
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stopieft przygotowania powierzchni okresla sie, poréwnujac stan podioza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1,

chropowato$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, ocenia sie wedtug PN-EN 1SO
8503-2,

zapylenie okresla sie wedtug PN-EN 1SO 8502-3,

w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecnosci
zattuszczen wedtug metody uzgodnionej z inwestorem na jego zyczenie,

obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-1ISO 8502-5 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-
9 (przewodno$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodq tamponowg zgodnie z PN-EN 1SO 8502-2
lub metodg Bresle'a podang w PN-EN ISO 8502-6.

29.1.1.9 Wykonanie powtok
Gruntowa, pierwszg warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pozniej niz po 6 godz. po
oczyszczeniu.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac sprzet
do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace parametry: lepko$¢, gestosc,
rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby oraz zgodnie
z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja;
temperatura otoczenia,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu rosy
otaczajacego powietrza),
temperatura podtoza,
czas pomiedzy naktadaniem poszczegélnych warstw,
grubos¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze zacieki, suchy
natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.).

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich zawarte sgq w normie PN-EN ISO 12944-7.

29.1.1.10 Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego
Przy odbiorze powtok ochronnych na elementach konstrukcji stalowej wymagane sg nastepujace
dokumenty;

projekt techniczny zabezpieczen,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stosowanych wyrobow z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi,
zapisy w dzienniku budowy dotyczace:
- oceny przygotowania podtfoza,
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- warunkow prowadzenia prac malarskich,
- badan kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowan (grubo$¢
poszczegolnych warstw, czas pomiedzy nakfadaniem poszczegolnych warstw,

przylep itp.).

Zestawienie wiasciwo$ci podlegajacych odbiorowi podano w tablicy 58.

Tah.58 - Zakres odbioru robét

Przedmiot odbioru

| Podstawa oceny

| Ogélnie zalecone kryterium

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI DO MALOWANIA

Wyglad powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub wymagan dla
wyrobéw
Stopien przy gotowania powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub instrukcji
PN-ISO 8501-2 stosowania farby

Profil powierzchni, chropowato$¢

PN-EN ISO 8503-2*

parametr chropowato$ci powierzchni
wedtug projektu

Obecnos¢ zapylenia

PN-EN ISO 8502-3 *

Nie wigksze niz na wzorcu Nr3 wedtug
normy

Obecnos¢ zanieczyszczen jonowych

PN-EN 1SO 8502-2 *
PN-ISO 8502-5 *
PN-EN ISO 8502-9 *
PN-H-04642 *

wedtug wymagan dla wyrobdéw

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Temperatura podioza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Temperatura powietrza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

PN-EN ISO 8502-4

ponizej 85% lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Temperatura punktu rosy

PN-EN ISO 8502-4

réznica miedzy ternperaturg podfoza, a
temperatura punktu rosy, co najmniej +
3°C

POKRYCIE MALARSKIE SUCHE

Wyglad powierzchni ocena wzrokowa wedtug projektu i PN-EN ISO 12944-7
Grubo$¢ powtoki suchej PN-EN ISO 2178 lub PN-EN I1SO 2808 | wedtug projektu

Przyczepno$¢ powtoki do podioza i PN-EN ISO 4624 lub PN-EN 1SO 2409 | wedtug projektu

przyczepno$¢ miedzywarstwowa

Porowato$¢

procedura badawcza®

wedtug projektu

* Badania wykonuije si¢ dla zabezpieczen specjalnych (okreslonych w projekcie)

Elementy zabezpieczone powtokami gruntowym w wytworni, malowane na budowie wyrobami

malarskimi nawierzchniowymi

Zakres prac i czynnosSci na budowie jest nastepujacy:
- przyjecie elementow na budowe,
- kontrola i odbior powtok gruntowych,
- naprawa powtok gruntowych,
- przechowywanie elementdw,

- montaz konstrukgji,

- zabezpieczenie gruntujace potaczen,
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wykonywanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konistrukcji
odbidr ostateczny z przedstawieniem Wymaganych dokumentow.

29.1.1.11 Przyjecie elementdw na budowe

Do przyjecia wymagane sg nastepujace dokumenty:
zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz
charakterystyka powtok gruntowych wykonanych w wytworni,
dokumenty z wytwdrni, gdzie wykonano powtoki gruntowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane
0 przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci warstw oraz grubosci
powtok gruntowych.

29.1.1.12 Kontrola i odbior powtok gruntowych, decyzja o przyjeciu na budowe

Przyjecie na budowe konstrukcji zagruntowanych w wytwérni obejmuje sprawdzenie dokumentéw.
Kazda partia elementow powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami zawierajacymi dane:
nazwe zamawiajgcego, numer, date zamdwienia,
nazwe i znak wytworcy,
oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementdw,
charakterystyke powtok (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki
oceny grubo$ci powtoki),
liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok gruntowych w projekcie technicznym i
dokumentacji wytwdrni muszg by¢ zgodne. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ udokumentowane.
Ocene wybranych wiasciwosci powtok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego. Kontrola kazdej partii elementdéw obejmuje badania w zakresie:

grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808 lub PN-EN FSO 2178,
-wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7,
-przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409 lub PN-EN ISO 4624.

Wymagania powinny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 12944-7.

Dopuszcza sie uszkodzenia powtok gruntowych, podlegajacych na budowie naprawie oraz zabrudzenia,
ktére mozna usung¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

Przyjecie elementéw powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, zawierajgcym wszystkie
dane okre$lone powyzej.

29.1.1.13 Naprawa powtok gruntowych
Projekt powinien w sposéb jednoznaczny okresli¢ zakres wad i uszkodzer powtok gruntowych:
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niewymagajacych naprawy,
podlegajacych naprawie,
0 zanizonej jako$ci, nie przyjetych na budowe.

Wymalowania wykonuije sie zgodnie z projektem, najczesciej stosujac te same wyroby malarskie, jakie
nakfadano w wytworni. Oczyszczenie podtoza, technika wymalowan i ich kontrola powinny by¢ podane
w projekcie.

Dopuszcza si¢ naprawianie powfok gruntowych na podstawie zaleceni opracowanych przez wytwornie,
ktdra natozyta powtoki.

29.1.1.14 Przechowywanie elementoéw na budowie

Elementy z powtokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych
lub w magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezposredniego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych. Sktadowanie powinno sie odbywa¢ na podktadach z drewna;, betonu,
kamienia lub stali o wys. > 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2
miesigce. W przypadku dtuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnej
kontroli w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

29.1.1.15 Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem, ktory powinien zawiera¢ zalecenia
dotyczace ochrony powtok gruntowych w czasie robot.

29.1.1.16 Zabezpieczenie stykow i potgczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykona¢ powtoki gruntowe na ztaczach. Przed
przystgpieniem do wilasciwego oczyszczenia powierzchni nalezy usungé zadziory, wyréwnaé
nierdwnosci i spoiny. Sposdb oczyszczenia, sktad systemu, technologia i warunki malowania powinny
by¢ podane w projekcie.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na staranne wykonanie wymalowan w miejscach potaczen nowej powtoki i
powtoki wykonanej w wytworni- a takze w miejscach wypuktoSci ztaczy, na Srubach itp.

29.1.1.17 Wykonanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukcii

Wymalowania nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie wedtug projektu, ktory
podaje okreslenie wyrobow malarskich, ilos¢ warstw i grubo$¢ powtok nawierzchniowych oraz catego
pokrycia malarskiego. Projekt zawiera wszystkie dane dotyczace technologii naktadania, wykonania
powtok oraz ich oceny.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych
systemow malarskich po upewnieniu sig, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna™ z farbami
stosowanymi w systemach malarskich.

Terminem ,zgodna" okre$la sie zdolnoS¢ dwoch wyrobdéw do zastosowania bez wystgpienia
niepozadanych efektow.
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29.1.1.18 Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego

Przy odbiorze powtok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych gruntowanych w wytwormni i
malowanych na budowie wyrobami nawierzchniowymi wymagane sg nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy.

- projekt techniczny zabezpieczen.
- aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie

uzyte wyroby malarskie,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci.
- dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki gruntujace, zawierajace ich charakterystyke.

Zestawienie wiasciwo$ci podlegajacych odbiorowi podano w tablicy 55.

Tah.59 - Zakres odbioru robét

Przedmiot odbioru

Podstawy oceny

Ogolnie zalecone kryterium

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA W MIEJSCACH POLACZEN

Wyglad powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub wymagan dla
wyrobow
Stopien przygotowania powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub instrukcii
PN-ISO 8501-2 stosowania farby
Profil powierzchni, chropowato$¢ Parametr chropowato$ci powierzchni
wg projektu
Obecnos¢ zapylenia PN-EN-ISO 8502-3* nie wieksze niz na wzorcu Nr3 wedtug
normy

Obecno$¢ zanieczyszczen jonowych

PN-EN ISO 8502-2 *
PN-ISO 8502-5 *
PN-EN ISO 8502-9 *
PN-H-04642 *

wedtug wymagan dla wyrobéw

POWLOKA GRUNTOWA

Wyglad powierzchni

Ocena wzrokowa

Wedtug projektu i PN EN ISO 12944-7

Grubo$¢ powtoki suchej

PN-EN ISO 21787 lub
PN-EN ISO 2808

Wedtug projektu

Przyczepno$¢ powtoki do podtoza

PN-EN ISO 4624 lub PN-EN 1S02409

Powyzej +5°C lub wedtug instrukcii
stosowanej farby

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura podioza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcii
stosowania farby

Temperatura powietrza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcii
stosowania farby

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

PN-EN ISO 8502-4

ponizej 85% lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Temperatura punktu rosy

PN-EN ISO 8502-4

réznica miedzy ternperaturg podfoza, a
temperatura punktu rosy, co najmniej +
3°C

POKRYCIE MALARSKIE SUCHE

Wyglad powierzchni

ocena wzrokowa

wedtug projektu i PN-EN ISO 12944-7

Grubo$¢ powtoki suchej

PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808

wedtug projektu

Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i
przyczepno$¢ miedzywarstwowa

PN-EN ISO 4624 lub PN-EN 1SO 2409

wedtug projektu

Porowato$¢

procedura badawcza*

wedtug projektu

* Badania wykonuije sie dla zabezpieczen specjalnych (okreslonych w projekcie)
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Elementy zabezpieczone systemem malarskim w wytworni
Zakres prac i czynnosSci na budowie jest nastepujacy:
przyjecie elementéw na budowe,
kontrola i odbi6r pokrycia, decyzja, o przyjeciu na budowe wraz z protokotem,,
przechowywanie elementow.
montaz konstrukcji,
zabezpieczenie potaczen,
naprawa uszkodzonych powtok,
odbidr ostateczny.

29.1.1.19 Przyjecie elementéw na budowe
Do przyjecia wymagane aa nastepujace dokumenty:

zestawienie elementdw konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz
charakterystyka powtok wykonanych w wytwérni.

dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki, zawierajace dane o powtokach i ich
wiasciwos$ciach podlegajacych kontroli przy ocenie i odbiorze.

29.1.1.20 Kontrola i odbi6r powtok
Kazda partia elementow przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z
dokumentami zawierajgcymi nastepujace dane:
nazwe zamawiajgcego, numer i date zamowienia,
nazwe i znak wytworcy,
oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementdw,
charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwarni.
zakres badan wiasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w
wytwaorni,
liczbe i mase partii.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok ochronnych przestanych z wytworni z
odpowiednimi dokumentami muszg by¢é zgodne z danymi z projektu technicznego. Ewentualne
odstepstwa muszg by¢ udokumentowane.

Okre$lenie wybranych wiasciwosci powlok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z
zaleceniami projektu technicznego. Kontrola dla kazdej partii elementéw musi obejmowac badania w
zakresie:

grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 280S lub PN-EN ISO 2178.

wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7,

przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409 lub PN-EN 1SO 4624.

Wymagania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1SO 12944-7.
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Dopuszcza sie okreslone w projekcie uszkodzenia powtok gruntowych, ktére na budowie majg podlegac
naprawie oraz zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

Przyjecie elementdéw powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy zawierajacym wszystkie
sprawdzone dane okreslone powyzej,

29.1.1.21 Przechowywanie elementéw na budowie

Elementy zabezpieczone powtokami powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych
lub w magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezpo$redniego oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych. Sktadowanie powinno sie odbywa¢ na podktadach z. drewna, betonu,
kamienia lub stali 0 wys. > 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz
dopuszczalny okres gwarancji.

29.1.1.22 Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem, ktory powinien zawiera¢ zalecenia
dotyczace ochrony powtok w czasie robot.

29.1.1.23 Zabezpieczenie potaczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykona¢ powtoki na ztgczach. Przed przystapieniem
do wiadciwego oczyszczania powierzchni nalezy usuna¢ zadziory. wyrownaé nieréwno$ci i spoiny.
Sposob oczyszczenia, sktad systemu malarskiego, technologia i warunki malowania powinny by¢
podane w projekcie.

Przy pracach nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie wymalowan w miejscach potaczen nowe;
powtoki i powtoki wykonanej w wytworni, w miejscach wypuktosci ztgczy, na Srubach itp.

29.1.1.24 Malowanie ostateczne

Wymalowania ostateczne wykonuije sie najczesciej stosujac te same wyroby malarskie, ktdre naktadano
w wytworni. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie zalecert opracowanych przez wytwornie,
ktéra natozyta powtoki na elementy.

29.1.1.25 Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego
Przy odbiorze powtok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych wykonanych w wytworni
wymagane sg nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny zabezpieczen,
Zwigzane normy,

aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzytych
wyrobéw malarskich

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki ochronne, zawierajgce ich charakterystyke.
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Zestawienie wiasciwo$ci podlegajacych odbiorowi podano w tablicy 60:

Tab.60.Zakres odbioru robét

Przedmiot odbioru

| Podstawa oceny

‘ OgolInie zalecone kryterium

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHN DO MALOWANIA W MIEJSCACH POLACZEN

Wyglad powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub wymagan dla
wyrobow
Stopien przygotowania powierzchni PN-ISO 8501-1 wedtug projektu lub instrukcji
PN-ISO 8501-2 stosowania farby
Profil powierzchni, chropowato$¢ Parametr chropowato$ci powierzchni
wg projektu
Obecnos¢ zapylenia PN-EN-ISO 8502-3* nie wieksze niz na wzorcu Nr3 wedtug
normy

Obecno$¢ zanieczyszczen jonowych

PN-EN 1SO 8502-2 *
PN-ISO 8502-5 *
PN-EN ISO 8502-9 *
PN-H-04642 *

wedtug wymagan dla wyrobdéw

WARUNKI WYKONANIA WYMALOWAN

NA Zt ACZACH

Temperatura podioza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcii
stosowania farby

Temperatura powietrza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5 °C lub wedtug instrukcii
stosowania farby

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

PN-EN ISO 8502-4

ponizej 85% lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Temperatura punktu rosy

PN-EN ISO 8502-4

rdznica miedzy ternperaturg podfoza, a
temperatura punktu rosy, co najmniej +
3°C

POKRYCIE MALARSKIE SUCHE

Wyglad powierzchni

ocena wzrokowa

wedtug projektu i PN-EN ISO 12944-7

Grubo$¢ powtoki suchej

PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808

wedtug projektu

Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i
przyczepno$¢ miedzywarstwowa

PN-EN ISO 4624 lub PN-EN ISO 2409

wedtug projektu

Porowato$¢

procedura badawcza*

wedtug projektu

* Badania wykonuije sie dla zabezpieczen specjalnych (okreslonych w projekcie)

Powloki metalowe

29.1.1.26 Cynkowanie metodg zanurzeniowg

Dokumenty wymagane do przyjecia na budowe elementéw ocynkowanych

Dokumenty potrzebne do przyjecia:

- projekt

techniczny zawierajacy zestawienie elementéw konstrukcji

stalowych oraz

charakterystyke powtok cynkowych obejmujaca wymagania w zakresie: odmiany powtoki,
obrébki powierzchniowej, jakosci, przyczepnosci do podioza catkowitej masy powtoki na obu
stronach elementu, wyrazonej w gramach na metr kwadratowy lub grubosci w um.

- dokumenty z wytworni (cynkowni), gdzie wykonano powtoki cynkowe. Dokumenty powinny
zawiera¢ dane takie, jak w projekcie oraz informacje o powierzchni cynkowanego podtoza i
kapieli cynkowej wedtug PN-EN ISO 1461.
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29.1.1.27 Kontrola i przyjecie elementdéw ocynkowanych

Kontrola dla kazdej partii elementéw powinna obejmowac badania w zakresie:

1. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i naprawy wad
Powfoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubier/pecherzy (np. miejsc, w ktérych nie jest
potgczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku grozacych zranieniem) i innych wad
miejscowych,

Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikdw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzajg w uzytkowaniu element stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wystepowanie ciemno- i jasnoszarych obszaréw. Jezeli powloka, ma zatozong
minimalng grubo$¢, na przyktad wzor w farmie siatki szarych obszaréw, nieznaczng nieréwno$é
powierzchni zewnetrznej, biatg rdze (korozje cynku)na elementach sezonowanych.

Dopuszcza si¢ takze powloki ze Sladami po naprawach, jezeli taczna powierzchnia, na ktdrej nie
natozyta sie powtoka i ktdrg nalezy naprawic, nie przekracza 0,5 % powierzchni catkowitej elementu..
Pojedynczy obszar powtoki nie moze przekracza¢ 10 cm?

Naprawe nalezy wykona¢ za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN 22063) albo
przez odpowiednie pokrycie farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowanych takich systemow.
Mozliwe jest rowniez zastosowanie stopow lutowniczych na bazie cynku. Zleceniodawca lub uzytkownik
docelowy powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowac usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w calu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubo$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna wynosic, co najmniej 30 um wiecej niz wymagana
wedtug tablicy grubo$¢ miejscowa powtoki cynkowe;.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywa¢ miejsc nie
pokrytych powtokg chromianowa, przy czym:
dopuszcza si¢ brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w
miejscach styku z oprzyrzadowaniem technologicznym,
w zaleznosci od rodzaju chromianowania powtoki mogg wystepowac jako bezbarwne lub od
jasnozéttych do oliwkowo - brunatnych.
dopuszcza sie wybarwienie z domieszkg koloru niebieskiego (od zotto-niebieskiego do zielono-
niebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza
cynkowego,
nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku,

2. Grubosci powtoki.
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Grubos¢ bada sie metodami nieniszczacym t wedlug PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808.
Dopuszczalng minimalng miejscowa grubo$¢ powtoki oraz minimalng grubos$¢ Srednig nalezy oceni¢
wedtug tablicy.

Pomiaréw grubo$ci powtoki nie powinno sie przeprowadza¢ w poblizu krawedzi, w odlegtosci mniejsze;
niz 10 mm od krawedzi ciernemu obrabianego, powierzchni przecinanych palnikiem oraz narozy.

Tab.61 - Grubo$¢ powtok cynkowych

Elementy i ich grubos$é Grubos$¢ miejscowa powtoki Grubos$¢ srednia powtoki
mm (warto$¢ nominalna) (warto$¢ nominalna)

pm pm
Stal > 6 70 85
Stal> 6 do <6 55 70
Stal>1,5do<3 45 55
Stal < 1,5 35 45
Zeliwo> 6 70 80
Zeliwo < 6 60 70

3. Przyczepnosci

Powlokg cynkowa powinna wykazywaé takg przyczepno$¢ do stalowego podtoza, aby w wyniku
badania nie: wystapity odwarstwienia. Przyczepno$¢: cynku do podioza powinna by¢ sprawdzana
jedynie w przypadkach uzasadnionych, metodami okreSlonymi miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Przyczepno$¢ powtoki cynkowej do podtoza (stali) mozna okresli¢ jedng z metod badan opisanych nizej
lub w sposdb uzgodniony miedzy wytworcg a zamawiajgcym.

Badanie przyczepno$ci mozna réwniez przeprowadzi¢ metodq jakoSciowg za pomoca przeciecia
powtoki az do podtoza rylcem grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy
wykonac cztery rysy rownolegte i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm.
Powloke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami warunkow, jesli zaden z 9 rombdow nie odpadt od
podtoza.

Do badania przyczepnosci nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii
okre$lonego asortymentu. Uszkodzong powtoke cynkowg po badaniu natezy naprawi¢ farbg z pytem
cynkowym.

Na Zadanie zamawiajgcego w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym przyczepnos¢ mozna okreslic
metodg dzwigkowa. Badanie polega na dziesigciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku
i na koncach, mtotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego dzwigku. Dzwiek petny metaliczny
$wiadczy o dobrej przyczepnosci. Dzwiek gtuchy $wiadczy o ztej przyczepnosci do podioza. Miotek
powinien mie¢ powierzchnig kulistg o promieniu réwnym 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby
na powierzchni powtoki nie powstaty widoczne wgtebienia.
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Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtoki w projekcie oraz dokumentacji z
cynkowni muszg by¢ zgodne.

29.1.1.28 Sktadowanie elementéw konstrukcji

Sktadowanie elementow konstrukcji stalowych Ocynkowanych powinno odbywac sie w srodowiskach o
kategorii korozyjnosci atmosfery nie wiekszej niz C2 wedtug PN-EN 1SO 12944-2 lub PN-EN 12500, bez
wystepowania narazen mechanicznych.

Nie dopuszcza sie uktadania konstrukcji bezposrednio na podtozu. Elementy konstrukcji muszg by¢
sktadowane na podktadach na wysoko$ci, co najmniej 300 mm od poziomu terenu, w Sposob
uniemozliwiajacy gromadzenie sie opadéw atmosferycznych i zanieczyszczen mechanicznych.

Pakiety ukladane w stosy powinny byC przektadane drewnianymi przektadkami o wysokoSci
pozwalajacej na swobodne wprowadzenie zawiesia linowego w celu ich dalszego transportu.

29.1.1.29 Naprawy powstatych podczas transportu i montazu uszkodzer powtoki

Zamawiajacy bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji powinien dokona¢ naprawy powtok uszkodzonych
w czasie transportu i przetadunkéw. Miejsca uszkodzone powinny by¢ oczyszczone do stopnia
czystoéci wymaganego w normie i pokryte cynkiem metodg natryskiwania cieplnego wedtug PN-EN
22063. W uzgodnieniu z zamawiajacym dopuszcza sie pokrycie farbg na spoiwie syntetycznym o
zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powtoce takg liczbg warstw, aby sumaryczna
grubos¢ powtok wynosita 0 30 um wiecej od grubosci powtoki cynkowej na danym elemencie,

Stosowane farby powinny mie¢ certyfikaty lub deklaracje na zgodno$¢ z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

29.1.1.30 Odbidr wykonanej konstrukcii

Odbiér ostateczny nastepuje w oparciu o:

- wpisy w dzienniku budowy dotyczace wynikéw kontroli powtoki cynkowej,

- pomiary grubosci i ocene wizualng, stanu powtok ochronnych z farby w miejscach uszkodzen powtoki
cynkowej,

- dokumenty z wytworni oraz dokumenty dotyczace farb zabezpieczajacych (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty)

Powtoki metalizacyjne (natryskiwane cieplnie)

29.1.1.31 Przygotowanie poditoza

1.Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji

Konstrukcja przeznaczona do natryskiwania powtok metalizacyjnych i/lub naktadania dodatkowych
systemow malarskich powinna umozliwia¢ swobodny dostep do pokrywanej powierzchni i pozwalaé na
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prawidtowg prace urzadzenia do jej oczyszczania (obrobki strumieniowo-$ciernej) oraz urzadzenia do
nanoszenia powtok (pistoletu metalizacyjnego lub pistoletu malarskiego).

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania polega na usunieciu
z nich za pomocg obrobki mechanicznej lub spawani zadzioréw, nierdwnosci po spawaniu, szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementow, peknie¢, nierownosci odlewniczych i ostrych krawedzi.
Ostre krawedzie nalezy zaokraglic promieniem nie mniejszym niz r=1 mm. Nalezy uzywac¢ wytgcznie
spoin ciggtych (nie dopuszcza sie stosowania przerywanych szwéw spawalniczych).

Powierzchnie konstrukciji nalezy odttuscic.

Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowac przemystowe Srodki odttuszczajacy lub rozpuszczalniki.
Dopuszcza sie usuwanie smarow gteboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem
lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiatéw trudno usuwalnych, na przyktad z bituméw, mozna usuwac
za pomocg obrébki strumieniowo-Sciernej, z uzyciem Scierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza
sie ponownego stosowania tych Scierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

2. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementu za pomocg obrébki strumieniowo-sciernej nalezy
stosowac ostrokrawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty $cierne o wielko$ci ziania od 0-5
mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany $rut staliwny,

Obrobka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usuniecie starych powtok ochronnych,
siadow korozji, warstw tlenkdw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowato$ci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug uzgodnien migdzy zainteresowanymi stronami.

Oczyszczona powierzchnia- powinna by¢ réwnomiernie matowa o stopniu przygotowania co najmniej
Sa 2 2 wedtug PN-1S0 8501-1.

W przypadku powtok o grubosci powyzej 200 pym konieczny jest stopien przygotowania Sa 3.
Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotyka¢ gotymi rekami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz
pozostawiac na niej pytdw powstajgcych podczas obrobki strumieniowo-Sciernej. Obrdbke
strumieniowo-scierng nalezy prowadzi¢ wytacznie, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3 °C
wyzsza od temperatury punktu rosy.

29.1.1.32 Odbiér podtoza
Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu warunkéw podanych w punkcie wyzej. Wyniki nalezy
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.
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29.1.1.33 Warunki wykonania powtoki metalizacyjnej
Okres od zakonczenia przygotowania ostatecznego powierzchni konstrukcji do rozpoczecia Jej
natryskiwania nalezy skréci¢ do minimum, aby przeznaczona do pokrycia przygotowana- powierzchnia
pozostata czysta, sucha i nic wykazywata utlenienia. Przerwa miedzy zakohczeniem przygotowania
powierzchni za pomocg obrdbki strumieniowo-$ciernej a rozpoczeciem natryskiwania powinna byé
krotsza niz:

8 h - przy przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i cieptym pomieszczeniu,

4 h - na otwartej przestrzeni przy suchej pogodzie,
0,5 h - przy przechowywaniu elementu pod zadaszeniem w wilgotnej atmosferze,

Jezeli przerwa byta diuzsza lub nastgpito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzchnie
konstrukcji natezy podda¢ ponownemu Oczyszczeniu strumieniowo-Sciernemu.

Nie dopuszcza sie wykonywania natryskiwania w warunkach, w ktorych moze nastapi¢ skraplanie wody
na powierzchni.

Aby zapewni¢ optymalng przyczepno$¢ powtoki i unikng¢ tworzenia sie pecherzy, natryskiwanie cieplne
nalezy wykonywa¢ gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 3 °C wyzsza od
temperatury punktu rosy.

Powtoki metalizacyjne mogg by¢ naktadane recznie lub w sposob zmechanizowany.

Przy recznym naktadaniu powtok w celu uzyskania rownomiernej grubo$ci powtoki, pistolet powinien
by¢ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposdb, aby kazde nastepne pasmo metalu zachodzito na
pofowe poprzednio natozonego pasma.

Naktadajac powtoki grubsze niz 50 |im, nalezy natryskiwac kilka warstw w taki sposéb, aby kierunek
naktadania natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania warstwy poprzednie;.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza sie natozenie petnej grubosci powtoki przy
jednokrotnym przej$ciu urzadzenia natryskujacego i réwnolegty do pasmach naktadania. Nalezy
zachowac rownomierng grubos¢ powtoki.

Natryskujac wyroby, ktére majg by¢ nastepnie spawane z innymi, nalezy w miejscu przewidywanego
spawania pozostawic nie pokryty pas o szerokosci okoto 50 mm (w zalezno$ci od grubosci spawanego
elementu).

29.1.1.34 Odbiér powtoki metalizacyjnej
Zakres odbioru jest nastepujacy:

1. Ocena wygladu zewnetrznego powtoki

Powtoki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nie uzbrojonym okiem.
Powierzchnia powtoki natryskanej powinna mie¢ jednolity wyglad oraz by¢ jednorodna pod wzgledem
ziarnistosci. Powtoka nie powinna wykazywa¢ widocznych wad. takich jak- rysy- pekniecia, pecherze,
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niezwigzane czastki. uszkodzenia i miejsca nie pokryte, ktore mogg obnizy¢ trwatoS¢ powtoki ochronnej
i ograniczyc¢ jej przewidywane zastosowanie.

2. Ocena grubosci powtoki

Grubos¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami wedtug PN-EN I1SO 2178 lub wedtug PN-EN FSO 2808,
chyba Ze uzgodniono inaczej (liczba i rozmieszczenie punktow pomiarowych w zalezno$ci od wielkosci
powierzchni pomiarowej wedtug PN-EN 22063),

Minimalne grubo$ci powtok w zaleznos$ci od roli powtoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci
srodowiska i wymaganej trwato$ci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684.

Dopuszczalne odchytki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na fatwo dostepnych
powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684. Przy natryskiwaniu recznym w miejscach trudno
dostepnych i na powierzchniach o skomplikowanych ksztattach dopuszcza sie dwukrotne zwigkszenie
odchytek w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sig jej uzupetnienie, jesli powtoka nie
ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakoriczenia natryskiwania nie uptyneto wiecej niz 48
godzin.

C. Ocena przyczepno$¢ i powtoki

Ocene przyczepnosci przeprowadza sie¢ wedtug PN-EN 22063. Nalezy nacigé powtoke narzedziem
skrawajagcym o twardym ostrzu az do podioza siatkg rys tak, aby powstaty kwadraty o okreslonej
wielkosci. Nie moze nastapi¢ oddzielenie powtoki.

Tab.62 - Wymiary siatki

Catkowita powierzchnia siatki (w Grubos$¢ badanej powtoki Odstep miedzy rysami
przyblizeniu) pm
15 mm x 15 mm <200 3
25 mm x 35 mm > 200 5

Gteboko$¢ rysy nalezy dobra¢ tak, aby powtoke przecigé az do podtoza.

Po nacieciu siatki nalezy nanie$¢ odpowiednig tasme klejaca (uzgodniong miedzy zainteresowanymi
stronami) za pomocg watka obcigzonego SN. Tasme klejacq nalezy potem oderwaé szybko jednym
szarpnieciem prostopadle do powierzchni powtoki.

Metode nacinania powtoki nalezy uzgodni¢ migedzy zainteresowanymi stronami.

W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powtoki, oddawania jej na krawedziach, wystepowania
peknieC lub pecherzy catg powtoke nalezy doktadnie usungC. a przedmiot po powtdrnej obrobce
strumieniowo-sciernej podda¢ ponownemu

natryskiwaniu.
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29.1.1.35 Wykonanie systemu powtokowego
Przed rozpoczeciem naktadania powtoki malarskiej nalezy dokona¢ odbioru powtoki metalizacyjne.

Celem wydtuzenia czasu ochrony przez powtoke malarska metalowe powtoki natryskiwane cieplnie
powinny by¢ malowane niezwtocznie po metalizacji, zanim nastapi kondensacja pary wodne;.

Powloke malarskg naktada sie recznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub
hydrodynamicznym).

Nalezy stosowa¢ wyroby lakierowe dobrej jakosci, dobrane w zaleznosci od kategorii korozyjnoci
Srodowiska oraz przystosowane do naktadania na powtoke metalizacyjna.
Wyréb lakierowy rozciencza sie do lepko$ci roboczej wedtug instrukcji producenta.

Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej dwoch elementach metalizowanych.

29.1.1.36 Odbidr powtoki metalizacyjnej i malarskieqo systemu powtokowego
Zakres odbioru jest nastepujacy:

1. Powtoke malarskg odbiera sie w sposob nastepujacy;

A. Ocena wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej
Wyglad zewnetrzny powtoki malarskiej ocenia sie wedtug wymagan PN-EN 1SO 12944-7.
2. Ocena grubosci powtoki malarskiej

Grubos¢ powtoki malarskiej okresla sie. mierzac kazdg natozong warstwe wedtug PN-EN 1SO 2808 lub
PN-EN ISO 2178.

3. Ocena przyczepnosci powtoki malarskiej

Przyczepno$¢ potoki okresla sie wedtug PN-EN ISO 2409 lub PN-EN ISO 4624,
Wyniki odbioru nalezy wpisac¢ do dziennika budowy i poréwna¢ z wymaganiami przedmiotowych norm.

29.2. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukciji z betonu

Normy i przepisy

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcjie betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-88/B-06250 Beton zwykty
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, sprezone, obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcjie betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk

PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze
EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
wraz ze zmiang
Az1:2002

PN-EN 197-1-2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Projekt zabezpieczen

W  $rodowiskach bez agresji chemicznej obiekt nalezy zabezpieczaC zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. W Srodowiskach, w ktorych wystepuje ryzyko korozji wedtug PN-B-03264. PN-EN 206-
1 i PN-80/B-01800, nalezy wykonywa¢ dodatkowe zabiegi zabezpieczajace, w zaleznosci od stopnia
agresywnego oddziatywania $rodowiska,

W przypadku $rodowisk Q stopniu agresywnosci stabym, dodatkowe wymagania w stosunku do
ochrony materiatowo-strukturalnej powinny by¢ umieszczone w projekcie konstrukcyjnym (w opisie
technicznym).

Natomiast w przypadku srodowisk $rednio agresywnych wymagania te powinny by¢ zamieszczone w
projekcie oraz zabezpieczenia powinny by¢ uwidocznione na rysunkach konstrukcyjnych.

W przypadku Srodowisk silnie agresywnych przy stosowaniu szczelnych izolacji, wyktadzin i wymurowek
- nalezy opracowac odrebny projekt zabezpieczen, sktadajacy sie z dwoch czesci: opisu technicznego i
rysunkow.

Opis techniczny powinien zawierac:

opis projektowanych zabezpieczen powierzchniowych ujmujacy w sposéb Jednoznaczny
rodzaje i kolejno$¢ uktadania warstw zabezpieczajacych,

wymagania, jakie powinna spetni¢ sama konstrukcja, aby byta dostosowana do wykonania na
niej projektowanego zabezpieczenia powierzchniowego,

-wymagania jakie powinny spetnia¢ podfoza betonowe pod projekiowane zabezpieczenie
powierzchniowe,

opis sposobow przygotowania podtozy betonowych pod projektowane zabezpieczenie
powierzchniowe.

opisy technologiczne wykonania projektowanego zabezpieczenia wraz z przygotowaniem
obiektu do wykonania zabezpieczenia, magazynowaniem materiatéw i kolejno$cig robota
wytyczne kontroli i odbioru robot zanikajacych i odbioru korncowego,
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-wytyczne konserwacii i uzytkowania zabezpieczen,
wytyczne rozruchu lub rozpoczecia uzytkowania (o ile sg konieczne),
wykaz zastosowanych materiatéw zabezpieczajacych (ze wskazaniem miejsca
ich zastosowania, ich producentow lub dostawcow oraz dokumentacji uzasadniajacej ich
stosowanie).

Czesc¢ rysunkowa powinna zawierac:
rysunki rzutdw podtozy przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia z zaznaczeniem
charakterystycznych miejsc, rzednych i spadkéw,
rysunki rzutow obiektu z zaznaczonymi obszarami poszczegoinych rodzajéw zabezpieczen,
rozmieszczeniem szczegdtdw zabezpieczen, takich jak dylatacje, obrzeza, progi, przejscia
przewodow instalacyjnych przez przegrody, kanalika studzienki itp.,
rysunki pokazujace sposoby zabezpieczania szczegdtdw (dylatacje, cokoty, przejScia
przewodow, kanaliki itp.),

Do projektu technicznego zabezpieczen powierzchniowych i w jego oparciu powinna by¢ opracowana
instrukcja bhp i p.poz dotyczaca wykonawstwa projektowanego zabezpieczenia.

Odstepstwa od projektu
Konieczno$¢ dokonania zmian rozwigzan technicznych w stosunku do projektu moze by¢ spowodowana
miedzy innymi nastepujacymi przyczynami:

brakiem na rynku przewidzianych w projekcie materiatow,
watpliwosciami wykonawcy dotyczacymi prawidtowosci rozwigzan projektowych

O kazdym z takich przypadkdéw wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ projektanta zabezpieczen
powierzchniowych i uzgodni¢ z nim potrzebe oraz sposéb; dokonania zmian w projekcie. Zmiany te
powinny by¢ zaaprobowane przez przedstawiciela inwestora.

Rodzaje ochrony konstrukciji z betonu
W celu zabezpieczania konstrukcji narazonych na korozje (oznaczenia klas ekspozycji wedtug PN-B-
03264 i PN-EN 206-1, a stopnie agresywnos$ci wedtug PN-80/B-01800):

wywotang karbonatyzacjg (XC) tub dziataniem jonéw chlorkowych (XD, XS oraz XF2 E XFa). lub
agresywnoscig chemiczng XAz i stosowana jest ochrona materiatowo - strukturalna,

wywotang agresywno$cig chemiczng XA2; stosowana jest ochrona materiatowo-strukturalna,
tacznie z ochrong powierzchniowg ograniczajacg dostep Srodowiska do konstrukcii,

wywotang agresywnoscig chemiczng XAs stosowana jest ochronna materiatowo-strukturalna,
tacznie z ochrong powierzchniowg odcinajgcq dostep srodowiska do konstrukcii.

Ochrona materiatowo-strukturalna polega na:

doborze sktadnikéw betonu,
ksztattowaniu struktury betonu,

216



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

stosowaniu innych zabiegéw przed stwardnieniem betonu (np. wykonywaniu specjalnych

zabezpieczen zbrojenia)
W przypadku zabezpieczania konstrukcji w srodowiskach klasy XO, XC, XD, XS, XF i XA wedtug PN-B-
03264 powinny by¢ spetnione wymagania zawarta w tej normie, dotyczace:

minimalnej klasy betonu,

minimalnej grubosci otuliny.

maksymalnego stosunku wodno-cementowego

minimalnej zawartosci cementu w betonie

granicznej szerokosci rys.

W Srodowiskach agresywnych nie wolno stosowaé elementéw niespetniajgcych wymagan ochrony
materiatowo-strukturalne.

Ochrona materiatowo-strukturalna

29.2.1.1 Cement

W przypadku:

a) wykonywania konstrukcji z betonu, uzytkowych w Srodowiskach agresywnych ciektych, nalezy
stosowac¢ cementy portlandzkie CEM |i CEM Il odpowiadajace postanowieniom normy PN-EN 197- 1;

b) wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM | i CEM II/A,;
c) wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM I;

d) konstrukcji narazonych na wielokrotne zamarzanie nalezy stosowa¢ cementy o zawartosci glinianu
tréjwapniowego nie przekraczajacej 8%. Nie nalezy stosowa¢ cementow z dodatkiem popiotoéw lotnych
oraz cementéw puculanowych. Do konstrukcji pracujgcych w Srodowiskach zawierajacych siarczany
powinny by¢ stosowane cementy o zawartoSci glinianu tréjwapniowego do 3%, zgodnie z normg PN- B-
19705:1998 lub cementy siarczanoodpome, zgodne z wymaganiami normy EN 206-1:

c) konstrukcji uzytkowanych w srodowiskach alkalicznych nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie. Nie
nalezy stosowa¢ réznych rodzajow cementéw w jednym elemencie zelbetowym lub jednej konstrukcji
monolityczne;.

29.2.1.2 Kruszywa

W przypadku:

a) wykonywania konstrukcji uzytkowych w $rodowiskach agresywnych nalezy stosowaé kruszywa
odporne na dziatanie Srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja,

b) gdy konstrukcje beda, narazane na wielokrotne zamarzanie, nalezy stosowac kruszywa spetniajace
wymagania normy PN-EN 206-1,
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c) konstrukcji zelbetowych nie nalezy stosowac kruszyw -zawierajacych substancje, mogace wywotywaé
korozje zbrojenia,

d) betonéw narazonych na dziatanie $rodowisk kwasnych nalezy stosowaé kruszywo ze skat
magmowych,

e) betonéw narazonych na dziatanie Srodowisk alkalicznych mozna stosowac kruszywo z dowolnych
skat z zastrzezeniem, ze kruszywa zawierajace krzemionke bezpostaciowg oraz ze skat weglanowych
nalezy zbadac pod katem ich reaktywnos$ci na alkalia,

29.2.1.3 Domieszki i dodatki do betonu

Mozna stosowac tylko te domieszki i dodatki, ktére w konstrukcjach zbrojonych nie wywotujg korozji
zbrojenia. Zgodnie z normg PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujace na chlorku
wapnia nie powinny by¢ wprowadzane do mieszarek betonowych przeznaczonych do wykonywania
elementdw zelbetowych i sprezonych.

Specjalne dodatki zwiekszajace ochrone zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) moga by¢ stosowane
tylko wowczas, jezeli efekty ich dziatania sg trwate w catym okresie uzytkowania konstrukcji.

29.2.1.4 Stal zbrojeniowa
Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, a moze tez by¢ pokryta nalotem rdzy, dajacym sie tatwo
usung¢. W nalocie rdzy nie mogq wystepowac tatwo rozpuszczalne substancje agresywne.

W przypadku stali wysokowytrzymatosciowych powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta - bez rdzy,
Niedopuszczalne jest wystepowanie nalotoéw rdzy na ich powierzchni.

29.2.1.5 Beton

W przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie agresywnych $Srodowisk, nalezy stosowaé betony
zgodnie z PN-86/B-01 S 11, wykonane z cementu o zwigekszonej odporno$ci na dziatanie danego
srodowiska, stopniu wodoszczelno$ci, co najmniej W-4.

W przypadku za$ konstrukcji zbrojonych nalezy stosowac beton zgodnie z tablicg F.1 zamieszczong w
normie PN-EN 206-1:2003, ale o zawartosci cementu nie mniejszej niz 300 kg/m3 betonu. Betony o0
odpornosci korozyjnej 1 (OK-1 zgodnie z PN-86/B-01811), odporne na dziatanie wod agresywnych (1a)
0 szczelnosci W-4 (wg PN-88/B-06250) nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiedniego cementu
odpornego na dany rodzaj agresywnosci wody. Jezeli nie mozna zastosowa¢ cementu wymaganej
jakosci, dopuszcza sie uzycie cementu portlandzkiego CEM | lub CEM Il z réwnoczesnym
podwyzszeniem szczelnosci betonu do W-6.

Jezeli do wykonania betonéw o odporno$ci korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na dziatanie wod $rednio
agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywno$¢ danego $rodowiska, powinny sie one

218



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

charakteryzowa¢ zwiekszong szczelno$cig W-6. Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego
CEM |, pod warunkiem podwyzszenia szczelno$ci betonu do W-8 (wg PN-88/B-06250).

Betony o odpornosci korozyjnej 3 (OK 3). odporne na dziatanie wod silnie agresywnych (ha), powinny
posiada¢ szczelno$¢ odpowiadajacg W-8 (Wg PN-88/B-06250) i by¢ wykonane z cementu o
odpowiedniej odpornosci na dany rodzaj agresywnosci srodowiska.

W przypadku agresywnosci siarczanowej beton OK2 i OK3 mozna uzyska¢ albo przez zastosowanie

normalnej lub zwiekszonej szczelno$ci betonu, albo przez dobér cementu o odpowiedniej odporno$ci
siarczanowe] zgodnie z PN-B-19705-1998.

29.2.1.6 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Wykonywanie konstrukcji z betonu monolitycznego

W konstrukcjach przewidzianych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nalezy unika¢ przerw
roboczych w betonowaniu konstrukcji, a w przypadku koniecznosci takich przerw nalezy zapewni¢
uszczelnienie stykdw roboczych, np. przez zastosowanie tasm dylatacyjnych.

Powierzchnia konstrukcji z betonu powinna mie¢ szorstkoS¢ deskowania drewnianego. Rozporki
uzywane w deskowaniu nalezy wyjmowac¢ w miare betonowania, nie wolno ich zostawia¢ w konstrukcji
lub wyjmowac po zakornczeniu robdt betonowych. Elementy deskowan nic powinny hyc wigzane drutem
stalowym przechodzacym przez konstrukcje betonowe.

Beton bezpo$rednio po rozdeskowaniu nalezy zwilzy¢ wodq i zatrze¢ packg drewniang na ostro (bez
stosowania dodatkowego zaczynu cementowego).

Wykonywanie konstrukcji prefabrykowanych

Przy wykonywaniu konstrukcji przeznaczonych do uzytkowania w $rodowiskach agresywnych nie
dopuszcza sie wbudowywania elementow prefabrykowanych uszkodzonych, popekanych lub
zarysowanych. Dopuszcza sie jedynie niewielkie uszkodzenia w postaci odtupania betonu bez odkrycia
zbrojenia i naruszenia jego ochrony.

Uszkodzonych elementow, przeznaczonych do zabezpieczania powlokowego, nie nalezy naprawia¢
zaprawg cementowa. Elementy te mozna stosowaé tylko w przypadku niewielkich uszkodzen,

nadajacych sie do naprawy za pomocg wyrobow przeznaczonych do wykonywania napraw betonu.

Zbrojenie elementdéw powinno by¢ skutecznie chronione przed korozja niezaleznie od tego czy jest to
zbrojenie konstrukcyjne czy montazowa.

Elementow zbrojonych z betondw komérkowych autoklawizowanych nie nalezy stosowaé w
srodowiskach agresywnych zgodnie z PN-80/B-01800,
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Wykonanie ztaczy elementow prefabrykowanych

W konstrukcjach pracujgcych w agresywnych srodowiskach ztgcza stalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg za pomocy szczelnego betonu - jezeli w betonie mogg powstaC rysy naruszajace
szczelno$¢ otulenia, to nalezy zastosowac elementy ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane.
Stalowe elementy ztaczy powinny by¢ ocynkowane na takiej dtugosci, aby powierzchnia cynkowania
siegata w gtab betonu prefabrykatow na gtebokos¢, co najmniej 20 mm.

Elementy czeSciowo zabetonowane, a czeS$ciowo przebiegajace przez warstwy porowate (przez
warstwy izolacji termicznej przegréd zewnetrznych) oraz ztgcza ,na sucho" powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnych.

Zabezpieczanie zbrojenia

Grubos¢ otuliny betonowej zbrojenia nalezy regulowac podktadkami z bloczkéw z zaprawy cementowej
albo podktadkami z innych materiatow posiadajacymi aprobate techniczng. Niedopuszczalne jest
stosowanie jako podktadek pretdw zbrojeniowych i kawatkow drewna.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny zbrojenia w deskowaniu. Wynik
sprawdzenia grubosci otuliny powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Zbrojenie powinno by¢ chronione przed korozjg i zanieczyszczeniem. Jesli w otoczeniu placu budowy
wystepujg agresywne pyly i gazy.

Jezeli budowa jest prowadzona na terenie, na ktérym wystepujg opary lub pyly agresywne, stal
zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych,

Stale wysokowytrzymatoSciowe powinny by¢ chronione w czasie transportu i skfadowania przed
bezposrednim dziataniem opadow atmosferycznych.

Na okres, kiedy kable sprezajace przebiegajace w kanatach zakrytych, ale sg zabezpieczone zaczynem
iniekcyjnym. nalezy uszczelni¢ wszelkie otwory, przez ktére do kanatu moze sie przedostawa¢ woda.
Zaleca sig okresowo przedmuchiwac¢ kanaty sprezonym powietrzem.

Do zabezpieczenia stali zbrojeniowej - przed jej zabetonowaniem - mozna stosowac specjalne Srodki
czasowej ochrony, umywalne woda.

Laczniki stalowe oraz zbrojenie wystajace z elementdw lub konstrukcji zbrojonych, pozostajace przez
diuzszy czas niezabetonowane, nalezy chroni¢ czasowo przez pokrycie zaczynem cementowym.
Pomieszczenia magazynowe, w ktorych sktadowane sg druty sprezajace lub kable, powinny byé suche
o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80 %. W przypadku przechowywania stali sprezajacej przez
okres diuzszy niz 6 miesiecy nalezy jg zabezpieczy¢ dodatkowo za pomocy Srodkéw do czasowej
ochrony lub przenies¢ do magazynow statych.

220



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Stal sprezajgcq nalezy sktadowac na regatach lub podktadkach, co najmniej 5 cm powyzej poziomu
gruntu, w przypadku, gdy w magazynie nie ma posadzki, uktadanie stali sprezajacej na ziemi jest
zabronione.

W przypadku braku magazyndw na budowie dopuszcza sie sktadowanie stali

Sprezajacej pod zadaszeniem lub pod szczelnym brezentem. Stal sprezajgca powinna byé
zabezpieczona $rodkami do czasowej ochrony, a dolna warstwa powinna sie znajdowag, co najmniej 30
cm nad poziomem terenu, na podktadkach z nienasigkliwych materiatéw. Stal w kregach mozna
sktadowac¢ w pojemnikach z blachy.

Stanowisko do formowania kabli powinno znajdowa¢ sie pod zadaszeniem. Srodki stosowane do
czasowej ochrony zbrojenia przed korozjg powinny stanowi¢

ubezpieczenie do chwili wykonania trwatego zabezpieczenia. Srodki te powinny:

e DbyC nieagresywne w stosunku do betonu,

e nie pogarsza¢ wiasnosci ochronnych otulmy betonowej zbrojenia (np. z chwilg ustania ich
dziatania) lub by¢ tatwo usuwalne 2 powierzchni drutéw przed ich

e otuleniem betonem,

e nie obniza¢ przyczepno$ci betonu do stali, nie utrudnia¢ wykonania trwatego zabezpieczenia
(np. poprzez zatykanie kanatéw kablowych).

Pretéw zbrojeniowych wystajacych z betonu nie nalezy czysci¢ przy pomocy $rodkéw mogacych
powodowac korozje lub obnizy¢ jego wiasciwo$ci ochronne w stosunku do stali.

Dopuszczenie do kontaktu agresywnego Srodowiska z wykonang konstrukcijg

W srodowiskach ciektych kontakt konstrukcji betonowych i Zelbetowych z agresywnym $rodowiskiem o
szybkosci przeptywu mniejszej niz | m/d mozna dopusci¢ po osiggnieciu przez beton 70% projektowanej
wytrzymatosci, a do kontaktu z ciektym $rodowiskiem o szybkosci przeptywu wiekszej niz 1 m/d - po
osiggnieciu przez beton 90°/ii projektowanej wytrzymatosci.

W przypadku natychmiastowego kontaktu konstrukcji z agresywnym $rodowiskiem nalezy stosowaé
dodatkowe rozwigzania pozwalajace zwiekszy¢ odporno$¢ korozyjng betonu (np. zwiekszenie
zawarto$ci cementu, obnizenie w/c, stosowanie dodatkéw uszczelniajacych, zwiekszenie wymiarow
konstrukcji itp.

Konstrukcje chronione zabezpieczeniami powierzchniowymi

29.2.1.7 Wymagania dotyczace przyjecia materiatéw do zabezpieczen:
Wykonawca powinien zapewnic:
Odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda przetrzymywane
Materialy do czasu ich przyjecia na budowe,
Pomieszczenia, w ktdrych wykonawca robot zabezpieczajgcych bedzie dokonywat
przyjmowania na budowe materiatow do zabezpieczen,
Pomieszczenia do magazynowania materiatow przyjetych na budowe.
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W pomieszczeniach tych w zasadzie nie powinny by¢ sktadowane inne wyroby.

Materiaty do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi

dokumentami:
normg lub aprobatg techniczna, lub certyfikatem, lub deklaracja, zgodnosci,
informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
podstawowymi informacjami bhp i p.poz
- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace, zgodnie z ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11 poz. 84), nie
mogq by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej (art. 5.2). KChSN musi byC opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r.
(Dz.U. nr 26 poz. 241 - stan prawny na Styczen 2004 r.). Opakowania muszg spetniac
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji nie bezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr
140 p6z. 1173 - stan prawny na styczen 2004 r.)

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw do zabezpieczehn wykonawca robét zabezpieczajacych
powinien sprawdzic:
zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowa.
kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe z materiatami do
zabezpieczen,
wyglad zewnetrzny, kolor, stan skapienia, zapach, wymiary itp. wtadciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasciwosci przewidzianymi do sprawdzania podczas kontroli biezacej lub innym!, o ile kontrola
taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Materiat, ktdry zostat przyjety w wyniku powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z
warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie lub w
dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

29.2.1.8 Przygotowanie obiektu do wykonania zabezpieczen

Zabezpieczenia powierzchniowe nalezy wykonywa¢ jedynie na odpowiednio do tego celu
przygotowanym obiekcie.

Prawidtowe przygotowanie obiektu do wykonania robét zabezpieczajacych powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Konstrukcje lub ich elementy przewidziane do wykonywania na nich zabezpieczen nie mogg by¢

uszkodzone w sposob odkrywajacy zbrojenie., a beton nie moze by¢ skazony agresywnymi
substancjami.
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Konstrukcje przeznaczone do uzytkowania w warunkach parcia cieczy (zbiorniki, kolektor), itp.) powinny
by¢ szczelne. Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z PN-B-10702 | potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Obiekty lub elementy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi oraz zapewni¢ temperature
otoczenia i podtozy pod zabezpieczenia:

w granicach 15-25 "C dla zabezpieczen z materiatow opartych na tworzywach sztucznych,

w granicach 5-25 °C dia zabezpieczen z materiatéw bitumicznych.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza otaczajgcego zabezpieczany obiekt nie powinna przekracza¢ 80%.
Obiekt powinien odpowiada¢ wymaganiom bhp i p.poz

29.2.1.9 Powloki malarskie

Przygotowanie podtoza

Podtozami pod powtoki malarskie moga by¢ powierzchnie; betonowe, z tynkdw cementowych, tynkow
cementowo-wapiennych lub z tynkéw polimero - cementowych, (np. z tynku cementowo - akrylowego)
lub innych tynkow- posiadajacych aprobate techniczna.

Do przygotowania podtoza pod powtoki malarskie mozna przystapi¢c po pozytywnym odbiorze
zabezpieczanej konstrukcii lub jej fragmentu potwierdzajacym:
prawidtowos$¢ wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie zabezpieczen przed korozjg np.
izolacji przeciwwilgociowych, przeciw wodnych, termicznych.
zgodnos¢ z projektem uzytych materiatow budowlanych (cementu, kruszywa itp.),
zgodnos¢ z projektem usytuowania i wymiarbw szczelin dylatacyjnych, otworéw
technologicznych, przebi¢ i przej$¢ przez przegrody, kanatéw, osadzenia wpustow,
usytuowania przerw technologicznych w betonowaniu itp.
- zgodnosc z projektem jako$ci | wytrzymatoSci betonu lub tynku.
Podtoza pod powtoki malarskie powinny mie¢ powierzchnie rowne: bez nadlewek, kawern, peknie¢;
niedopuszczalne jest odkrycie zbrojenia.

Gtadko$¢ powierzchni podiozy powinna odpowiada¢ gtadko$ci betonu zatartego packg drewniang na
,0Stro".

Powierzchnie zbyt szorstkie lub zbyt porowate nalezy wyréwna¢ szpachléwka odpowiednio dobrang w
porozumieniu z projektantem zabezpieczenia malarskiego i po uzyskaniu zgody przedstawiciela
inwestora.

Naroza lub zatamania przeznaczonej do zabezpieczania powtokami malarskimi powierzchni powinny
by¢ wyokraglone.

Bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy wykonaé prace
przygotowawcze, ktdrych kolejnos¢ jest nastepujaca:
1) odtluszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy Odpowiedniego- podanego w projekcie
rozpuszczalnika,
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2)  szczotkowanie szczotkami lub piaskowanie piaskownicami w celu usuniecia mleczka
cementowego, luzno przylegajacych ziaren kruszywa lub grudek zaprawy,

3) odpylanie za pomocg szczotek z miekkim wiosiem lub odkurzaczy, aby usungé
zalegajacy na powierzchni pyt cementowy,

4) osuszanie (w razie potrzeby) polegajace na poddaniu powierzchni dziataniu
strumienia goracego, odttuszczonego powietrza.

Odbidr podioza
Odbiér podtoza powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosSci jego stanu z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym.

Odbidr podtoza powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
malarskich.

Przy odbiorze podtoza powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie zabezpieczen po

wierzchniowych, z opisem wymagan, jakie powinna spetnia¢ sama konstrukcja oraz podtoze
pod projektowang powloke malarska.
dzienniki budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian.
wyniki badan betonu lub rynka,
wynik badania szczelnosci (dla zbiornikdw),

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie przedtozonej dokumentacii,
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wymaganej réwnosci,
szorstko$ci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, wystepowania rys,
sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi lub sprawdzenie
przylegania warstwy Tynku do podtoza betonowego, morowego poprzez opukanie powierzchni
tynku drewnianym mtotkiem. Gtuchy dzwiek wskazuje na stabe przyleganie warstwy tynku do
podioza. Takie podtoze nie moze by¢ przyjete.

Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

Przygotowanie wyrobow malarskich do stosowania

Bezpos$rednio przed przystapieniem do wykonania zaprojektowanej powtoki wyroby malarskie powinny
posiada¢ temperature rowng lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza,

Przygotowanie wyrobow malarskich do stosowania powinno by¢ zgodne z instrukcjami (technologiami)
stosowania danego wyrobu. Instrukcje te powinny by¢ dotaczone przez producenta do aprobaty
technicznej.

Podstawowe czynno$ci przygotowujace wyrob malarski do malowania:
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usuniecie kozucha, ktory utworzyt sie na powierzchni farby podczas jej magazynowania.
Kozuch usuwa, sie w catosci z powierzchni wyrobu, odcinajac go od Scianek pojemnika ostrym
narzedziem (czynno$¢ wykonywana, gdy wytworzy sie kozuch);

wymieszanie wyrobu malarskiego zarowno jedno- jak i dwusktadnikowego powinno
doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor). Wskazane jest wykonywac te
czynnos¢ mechanicznie, przez co najmniej trzy minuty,

rozcienczenie wyrobu malarskiego odpowiednim rozcienczalnikiem. CzynnoS¢ ta powinna
przygotowa¢ wyréb do prawidtowego stosowania, gdy na przyktad ulegt on zageszczeniu w
trakcie magazynowania.

Warunki wykonania
Zabezpieczenie malarskie nalezy wykonywac jedynie na podtozu, ktorego prawidtowos¢ przygotowania
zostata potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.

Zabezpieczenia malarskie moga, by¢ wykonywane przez nanoszenie wyrobu malarskiego pedzlem,
watkiem, natryskiem pneumatycznym (powietrznym) i natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym).
Metoda naktadania wyrobu malarskiego zalezy od jego rodzaju i przeznaczenia oraz od rodzaju i
przeznaczenia zabezpieczanego obiektu.

Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich, zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektu powinna wynosi¢ od +15 °C do + 25 °C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekraczac 80%.

Niedopuszczalne jest wykonywanie powtok na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, mrozu oraz podczas
wystepowania rosy na powierzchni betonu.

Przyrzady uzywane do wykonywania powtoki; pedzle- watki i aparaty do natrysku powinny by¢
bezwzglednie czyste. Do mycia i ptukania przyrzadow nalezy uzywac rozpuszczalnikow podanych w
technologii lub instrukcji stosowania danego wyrobu malarskiego, dostarczonej przez producenta.

Odbidr koncowy
Podczas odbioru powtoki powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie zabezpieczenia malarskiego.
dzienniki budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
nalezy sprawdzi¢ w dzienniku budowy zapisy dotyczace:
+ odbioru robét zanikajacych,
+ odbioru przygotowania podfoza,
+ ewentualne zapisy dotyczace odbiorow poszczegdinych warstw zabezpieczenia
malarskiego, o ile takie sg przewidziane w technologii lub wymaganiach.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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sprawdzenie przediozonej dokumentacji.
wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki, powioka nie powinna wykazywac
widocznych wad (smugi, zacieki, zmarszczenia, przebarwienia itp.); dopuszczalna jest
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca fakturze podioza; powtoka powinna posiadaé kolor i
potysk zgodny z dokumentacja;
wizualne sprawdzenie ciggtosci powtoki; powloka powinna w sposéb ciagly pokrywac catg
zabezpieczong powierzchnie,
sprawdzenie wyschniecia lub utwardzenia powtoki przez dotyk palcem i nacisk metalowym
nieostrym przedmiotem; pod dotykiem, palca powtoka nie powinna sie lepi¢, a pod naciskiem
metalowego przedmiotu nie powinny zostawac trwate wgnioty.

Wynik odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy,

29.2.1.10 Powloki bitumiczne

Przygotowanie podtoza
Podtozami pod powtoki bitumiczne moga by¢ powierzchnie betonowe lub z zaprawy cementowe;.
Do przygotowania podtoza pod powifoki bitumiczne mozna przystapic po pozytywnym odbiorze
zabezpieczanego obiektu potwierdzajacym:
- prawidtowo$¢ wykonania robOt poprzedzajacych wykonanie powtok, np. izolacji
przeciwwodnych, termicznych;
zgodnos¢ z projektem uzytych materiatow budowlanych (cementu, kruszywa itp.).
zgodno$¢ z projektem usytuowania i wymiarow szczelin  dylatacyjnych, otworéw
technologicznych, przebi¢ przez przegrody, kanatow” usytuowania przerw technologicznych w
betonowaniu itp.,
zgodnos¢ z projektem jako$ci i wytrzymatosci betonu lub zaprawy,
Powierzchnia podtoza pod powtoki bitumiczne nie powinna by¢ nadmiernie gtadka, mie¢ nadlewek,
peknie¢ i kawern. Niedopuszczalne jest odkrycie zbrojenia. Gtadko$¢ powierzchni podtozy powinna
odpowiada¢ gtadkosci betonu zatartego packg drewniang ,na ostro", Naroza i zatamania powierzchni
podtoza powinny by¢ wyokraglone.

Bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania powtfoki bitumicznej nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze, ktdrych kolejnos¢ jest nastepujaca:

1)odttuszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy podanego w projekcie rozpuszczalnika,

2) szczotkowanie szczotkami lub piaskowanie piaskownicami w celu usuniecia mleczka cementowego
lub luzno przylegajacych grudek zaprawy,

3) odpylanie za pomocg szczotek z migkkim wiosiem lub odkurzaczy, aby usung¢ zalegajacy na
powierzchni pyt cementowy,

4) osuszanie (w razie potrzeby), polegajace na poddaniu powierzchni dziataniu

strumienia goracego, odttuszczonego powietrza.

Odbidr podioza
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Odbidr podtoza powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtok
bitumicznych.

Przy odbiorze podtoza powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- opis techniczny z ewentualnymi rysunkami,

- dzienniki budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych, uzgodnionych i dokonanych zmian,
- wyniki badan betonu lub zaprawy,

- wynik badania szczelno$¢ (dla zbiornikow).

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje:
sprawdzenie przediozonej dokumentacji,
wizualne sprawdzenie wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej czystosci,
szorstkosci i suchosci,
sprawdzenia wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi lub sprawdzenie
przylegania warstwy zaprawy do betonu przez opukiwanie powierzchni drewnianym miotkiem.
Gtuchy dzwiek wskazuje na stabe przyleganie warstwy zaprawy do betonu, podioze takie nie
moze by¢ odebrane.

Wyniki kontroli nalezy zapisa¢ w dzienniku bodowy.

Przygotowanie wyrobdw bitumicznych do stosowania

Wyroby bitumiczne ptynne - roztwory do gruntowania, lepiki stosowane na zimno i emulsje -
bezposrednio przed przystapieniem do naktadania powinny posiada¢ temperature réwng lub zblizong
do temperatury zabezpieczanego podtoza.

Przygotowanie wyrobow bitumicznych do stosowania powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami lub
technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej lub do
Swiadectwa jako$ci wyrobu. Szczegoinej starannosci wymagajg czynno$ci zwigzane z doprowadzeniem
do stanu ptynno$ci asfaltéw i lepikdéw stosowanych na gorgco.

Nalezy doktadnie przestrzega¢ rezimdw temperaturowych przy przygotowywaniu wyrobdw bitumicznych
stosowanych na gorgco. Zachowanie wymaganych warunkdéw topienia tych wyrobow pozwala na
uzyskanie z nich prawidtowej powtoki.

Podstawowe czynno$ci przygotowujgce ptynne wyroby bitumiczne do stosowania sg nastepujace:
wymieszanie powinno doprowadzi¢ wyrdb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor),
rozcienczenie wyrobu odpowiednim rozcieficzalnikiem i powinno przygotowaé wyréb do
prawidtowego stosowania (gdy ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga
rozcienczenia do gruntowania).

Warunki wykonania
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Powtoki bitumiczne nalezy wykonywac jedynie na podtozu, ktérego prawidtowo$¢ przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.

Powtoki bitumiczne moga by¢ nanoszone na podtoze na goraco lub na zimno.

Metoda naktadania wyrobu bitumicznego zalezy od jego rodzaju.

Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac zabezpieczajacych, zarowno wewnatrz jak i na
zewnetrz obiektu powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie powtok na zewnatrz obiektu w czasie deszczu, mgty, mrozu oraz
podczas wystepowania rosy.

Odbior koncowy
Odbiér powtoki bitumicznej powinien nastgpi¢ po okreSlonym w projekcie technicznym czasie od
wykonania powtoki.

Odbiér powtoki polega na sprawdzeniu jej stanu z wymaganiami zawartymi w projekcie.
Przy odbiorze powtoki powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
opis techniczny i ewentualne rysunki zawarte w projekcie,
dzienniki budowy,
-rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
zapisy w dzienniku budowy dotyczace odbioru podtoza.

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje
sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentaci,
sprawdzenie wizualne powtoki; powtoka powinna by¢ réwna, gtadka bez zaciekow. o
rownomiernej barwie, oraz powinna w sposob ciggly pokrywaC catgq zabezpieczong
powierzchnig,
sprawdzenie wyschnigcia; pod dotykiem paka powioka nie moze sie lepi¢ pod naciskiem
metalowego przedmiotu o wyokraglonych faciach nie powinny zostawac trwale wgnioty.

29.2.1.11 Powloki grubowarstwowe niezbrojone i zbrojone

Przygotowanie podtoza
Rozroznia sie nastepujace rodzaje podtozy, na ktérych mogg byé wykonywane powtoki
grubowarstwowe zbrojone i niezbrojone:

e podioza z betonu konstrukcyjnego,

e podktady betonowe pod posadzki.

Podtoza betonowe powinny by¢ nieuszkodzona réwne, bez kawern i nadlewek. Wszelkie zatamania
powierzchni powinny by¢ wyokraglone fukiem o promieniu 3 do 5 cm.

Podtoza betonowe powinny spetnia¢ wymagania podane w projekcie, zgodnie z wkasciwo$ciami i
warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia grubowarstwowego, ktére dotycza;
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e Kklasy betonu,

¢ wilgotno$ci betonu,

e odczynu powierzchniowe] warstwy betonu (pH),

e szorstko$ci powierzchni;,

e czystos$¢] powierzchni,

e ochrony powierzchni przed korodujacym dziataniem i aktywnych chemicznie sktadnikow

zabezpieczenia,

W podtozach powinny by¢ osadzone, wyksztatcone oraz wykonane wszelkie zaprojektowane elementy,
szczeqOty i przejscia (cokoty, dylatacje. Odwadniacze, kanaliki, krocce, otwory dla instalacji wodnej,
uziemiajacej itp.).Bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania powtoki grubowarstwowej nalezy
wykonac prace przygotowawcze, ktorych kolejno$¢ jest nastepujaca:

1) odttuszczanie (w razie potrzeby) przy pomocy podanego w projekcie rozpuszczalnika,

2) szczotkowanie lub piaskowanie szczotkami lub piaskownicami w celu usuniecia mleczka
cementowego, stabo zwigzanych drobin lub ziaren kruszywa,

3) odpylanie za pomocg szczotek z migkkim wiosiem lub odkurzaczy, aby usuna zalegajacy na
powierzchni pyt,

4) osuszanie (w razie potrzeby) polegajace na poddaniu powierzchni podioza dziataniu strumienia
goracego, odttuszczonego powietrza.

Odbidr podioza
Odbidr podtoza powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym.
Odbidr podtoza powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania powtok
grubowarstwowych.
Przy odbiorze powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie zabezpieczenia powierzchniowego

e dzienniki budowlowy

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych zmian

e wyniki badan betonu,

e wyniki badan szczelno$ci (dla zbiornikdw).

Zakres czynnoéci kontrolnych obejmuije:

e sprawdzenie przediozonej dokumentacji,

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganych w projekcie
wiasciwosci, np. rbwnosci, czystosci, zawilgocenia,

e sprawdzenie jako$ci t kompletnoSci wykonania szczegdtow: i elementéw w podtozu, np.
kanatow- dylatacji przebic,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi,

e sprawdzenie innych wskazanych w projekcie Technicznym wiasciwosci np- wilgotnosci
czysto$ci, szorstkosci, metodami nieniszczacymi.
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Wyniki kontroli podfoza powinny by¢ opisane w dzienniku budowy
Przygotowanie materiatéw do wykonywania powtok grubowarstwowych

Wyroby do wykonywania powlok grubowarstwowych obejmuja: zywice z tworzyw sztucznych,
kompozycje zywiczne, kompozyty mineralno-zywiczne, kompozyty bitumiczno-zywiczne, kompozycje
polimerowo-cementowe, Wyroby te mogg by¢ dodatkowo wypetnione wypetniaczami organicznymi lub
nieorganicznymi, albo zbrojone witknami mineralnymi, z tworzyw sztucznych lub widknami tekstylnymi.
Wyroby do wykonywania powtok grubowarstwowych bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
zaprojektowanej powitoki powinny posiadaé temperature réwng lub zblizong do temperatury
zabezpieczanego podtoza,

Przygotowanie wyrobdw do stosowania powinno by¢ zgodne 2 instrukcjami lub technologiami
stosowania danego wyrobu opisanymi w projekcie technicznym.

Podstawowa czynno$ci przygotowujgce ciekte wyroby zywiczne do stosowania:

- wymieszanie wyrobu, zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowego, ma na celu doprowadzi¢ wyrdb do
ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor). Mieszanie wskazane jest wykona¢ mechanicznie, przez co
najmniej 3 minuty;

- rozcienczenie wyrobu odpowiednim podanym w projekcie rozpuszczalnikiem powinno przygotowac
wyrdb do stosowania, gdy ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego
technologia stosowania.

Przygotowywanie kompozycji z zywic sztucznych powinno odbywac sie w miejscu suchym,
przewiewnym zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi w powietrzu o temperaturze nie
nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 80%.

Warunki wykonania i pielegnacii

Powlfoki grubowarstwowe mogg by¢ wykonywane Jedynie na podtozach, ktdre zostaty pozytywnie
odebrane. Powtoki grubowarstwowe mogg by¢ wykonywane przez nanoszenie wyrobu pedzlem,
watkiem, szpachla, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym. Metoda naktadania wyrobu zalezy od
jego rodzaju przeznaczenia oraz od rodzaju i przeznaczenia zabezpieczanego obiektu i powinna by¢
podana, w projekcie. W powfokach grubowarstwowych zbrojonych warstwy tkaniny lub maty itp.
powinny by¢ doktadnie przesycone zywicg lub kompozycjg zywiczng. O ile projekt nie stanowi inaczej,
zaktady tkaniny lub maty powinny by¢ nie mniejsze niz 5 cm. Przyrzady uzywane do wykonywania
powtoki powinny by¢ bezwzglednie czyste. Do mycia i ptukania przyrzadéw nalezy uzywaé
rozpuszczalnikow podanych w instrukcji stosowania danego wyrobu, dostarczonej wykonawcy przez
producenta. Temperatura powietrza podczas wykonywania powtok powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
od 15 °C do 25 °C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Niedopuszczalne
jest wykonywanie powtok na zewnatrz obiekty w czasie deszczu, mglty. mrozu oraz podczas
wystepowania rosy. Po wykonaniu zabezpieczenia grubowarstwowego nalezy zapewni¢ podane w
projekcie warunki pielegnaciji i dojrzewania powtoki. Czas pielegnacji powtoki, po ktorym uzyska ona
optymalne parametry techniczne, powinien by¢ zgodny

Z projektem.
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Zabezpieczenia grubowarstwowe skfadajace sie z kilku warstw nalezy kontrolowac w trakcie ich
wykonywania, poddajgc ocenie jakos¢ wykonania kazdej warstwy- powinny by¢ odbierane warstwy
gruntujace, warstwy posrednie i warstwy wierzchnie. Sprawdzana jest zgodno$¢ wykonania warstw z
wymaganiami projektu.
Przy odbiorze migdzyoperacyjnym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie,

e dzienniki budowy,

e zapisy (z dziennika budowy) dotyczace odbioru poprzedniej warstwy, w przypadku warstwy

gruntujacej zapisy dotyczace odbioru podtoza,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian.

Wyniki odbioru kazdej warstwy zabezpieczenia grubowarstwowego nalezy opisa¢ w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy zabezpieczenia powinien nastapi¢ po okreslonym w projekcie czasie od momentu
wykonania ostatniej, wierzchniej jego warstwy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania zabezpieczania z wymaganiami
projektu,

Przy odbiorze powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie,
e dzienniki budowy,
e zapisy dotyczace odbioru podtoza,
e zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw zabezpieczenia,
e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian.

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych obejmuie:

e sprawdzenie przediozonej dokumentacji,

e sprawdzenie wizualne wygladu zewnetrznego powtok -wyglad jej powinien by¢ zgodny z
opisem w projekcie,

e sprawdzenie wizualne ciggtosci powtok - powinna ona w sposéb ciggty pokrywac catg
zabezpieczang powierzchnie,

e sprawdzenie utwardzenia lub wyschniecia powtoki przez dotyk palcem i nacisk metalowym
przedmiotem o wyokraglonych ksztattach -pod dotykiem palca powtoka me powinna sie lepi¢, a
pod naciskiem metalowo przedmiotu nie powinny pozostawac trwate wgnioty.

Wynik odbioru koncowego powinien by¢ opisane w dzienniku budowy

29.2.1.12 Wykleiny z materiatow rolowych

Przygotowanie podtoza
Podtozami pod wykleiny z materiatow rolowych gtéwnie folii i tworzyw sztucznych, sg beton
konstrukcyjny lub warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowe).
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Do przygotowania podtoza pod wykleiny z folii z tworzyw sztucznych mozna przystapi¢ po pozytywnym
odbiorze zabezpieczanego obiektu potwierdzajgcym:
e prawidtowo$¢ wykonania robdt zanikajgcych,
e zgodnos¢ z projektem uzytych materiatow budowlanych,
e zgodnos¢ z projektem jako$ci i wytrzymatosci betonu lub powierzchnie podtoza powinien
stanowiC gtadka -zatarty beton lub zaprawa wyréwnawcza. Niedopuszczalne sg wystepy lub
zagtebienia o ostrych krawedziach oraz odkrycie zbrojenia.

Naroza i zatamania powierzchni powinny by¢ wyokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm,

Bezpos$rednio przed przystagpieniem do wykonywania wykleiny z folii tworzywa sztucznego nalezy - o ile
sq nakazane w projekcie technicznym - przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w nastepujacej
kolejnoci:
e odttuszczanie,
e odpylanie,
e Osuszanie.
Przygotowanie materiatow do wykonywania wyklein
Materialy stuzace do wykonywania wyklein obejmujq folie z tworzyw sztucznych, kleje do przyklejania
fotii do podioza cementowego oraz preparaty do taczenia i uszczelniania zaktadéw folii w wykleinie.
Rolki folii, kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich uzyciem do wykonania wykleiny
powinny posiadac temperature réwna lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza.
Przygotowanie konkretnych materiatow do stosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami lub
technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej lub do
Swiadectwa jako$ci materiatu.
Podstawowe czynno$ci zwigzane z przygotowaniem materiatéw wykleinowych do stosowania obejmuja;
e rozwiniecie folii, dopasowanie jej do podioza catosci zaprojektowanego zabezpieczenia,
przyciecie Jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinigcie
arkuszy na rolki, np. z tektury,
e wymieszanie ptynnych klejow i materiatdw uszczelniajgcych powinno doprowadzi¢ je do
ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolory
e rozcienczenie ptynnych materiatow, podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem,
powinno przygotowa¢ materiaty do prawidtowego stosowania, o ile ulegty one zageszczeniu w
trakcie magazynowania.

Warunki wykonania i pielegnacii

Wykleiny z folii i tworzyw sztucznych mogg by¢ wykonywane jedynie na podiozach, ktére zostaty
pozytywnie odebrane. Wykonywanie wyklein z folii z tworzyw sztucznych moze polega¢ na przyklejaniu
do podtoza cementowego catych arkuszy folii lub poprzez miejscowe mocowanie klejem arkuszy folii do
podioza. Arkusze folii nalezy tak uktada¢ | uszczelnia¢, aby uzyskane wykleiny z folii z tworzyw
sztucznych tworzyty ciggla, i szczelng izolacje podioza, na ktérym sg wykonywane.

Podstawowym sposobem faczenia arkuszy folii jest taczenie ich na zaktad o szerokoSci okoto 5 cm, a
nastepnie uszczelnianie ich brzegéw preparatem uszczelniajgcym.
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Przyrzady uzywane do wykonywania wykleiny: packi, pedzle naczynia powinny by¢ bezwzglednie
czyste. Do mycia E plukania przyrzadéw nalezy uzywac rozpuszczalnikow podanych w instrukcji
stosowania danego materiatu, dostarczonej wykonawcy przez producenta.

Temperatura powietrza podczas wykonywania wyklein z folii z tworzyw sztucznych, o ile projekt nie
stanowi inaczej, powinna zawiera¢ sie w przedziale od 15°C do 25°C, wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyklein na zewnatrz obiektu w czasie deszczu,
mgty, mrozu oraz wystepowania rosy.

Po wykonaniu wykleiny nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnacji i dojrzewania
uszczelnien.

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy wykleiny powinien nastapi¢ nie wczesnie] niz po okreslonym w projekcie czasie od jej
wykonania.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania wykieiny z wymaganiami projektu.
Przy odbiorze pow inny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty

e opis techniczny wykleiny i rysunki zawarte w projekcie,

e dzienniki budowy

e dokumentacja stwierdzajgca prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian.
Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych obejmuie:

e sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

e sprawdzenie wizualne wygladu wykleiny - powinna ona w sposob ciggty pokrywac catg

zabezpieczang powierzchnie,

- sprawdzenie wizualne doktadnosci sklejenia i uszczelnienia zaktaddw folii oraz doktadnosci
uszczelnienia folii - w miejscach instalacyjnych i technologicznych przebi¢ wykleiny - zaktady powinny
by¢ zmonolicone, brzegi zaktaddw i przebicia instalacyjne doktadnie pokryte klejami lub preparatami
uszczelniajacymi, Pod dotykiem palca uszczelnienia nie powinny sie lepi¢, a pod naciskiem metalowego
przedmiotu w uszczelnieniach nie powinny pozostawac trwate winiety.

Wynik odbioru powinien by¢ opisany w dzienniku budowy.

233



	A1
	A2
	1. Nazwa zamówienia
	2. Nazwy i kody wg CPV
	2.1. Wspólny Słownik Zamówień
	2.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych
	2.3. Określenia podstawowe

	3. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski
	4. Określenia podstawowe:
	4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
	4.2. Budynku
	4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym
	4.4. Budowli
	4.5. Obiekcie małej architektury
	4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym
	4.7. Budowie
	4.8. Robotach budowlanych
	4.9. Remoncie
	4.10. Urządzeniach budowlanych
	4.11. Terenie budowy
	4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	4.13. Pozwoleniu na budowę
	4.14. Dokumentacja budowy
	4.15. Dokumentacji powykonawczej
	4.16. Terenie zamkniętym
	4.17. Aprobacie technicznej
	4.18. Właściwym organie
	4.19. Wyrobie budowlanym
	4.20. Organie samorządu zawodowego
	4.21. Obszarze oddziaływania obiektu
	4.22. Opłacie
	4.23. Drodze tymczasowej (montażowej)
	4.24. Dziennik budowy
	4.25. Kierownik budowy
	4.26. Rejestrze obmiarów
	4.27. Laboratorium
	4.28. Materiałach
	4.29. Odpowiedniej zgodności
	4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru
	4.31. Projektancie
	4.32. Rekultywacji
	4.33. Części obiektu lub etapie wykonania
	4.34. Ustaleniach technicznych
	4.35. Grupach, klasach, kategoriach robót
	4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego
	4.37. Instrukcji technicznej usługi (eksploatacji)
	4.38. Istotnych wymagań
	4.39. Normach europejskich
	4.40. Przedmiarze robót
	4.41. Robocie podstawowej
	4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień
	4.43. Zarządzającym realizacją umowy

	5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	5.1. Przekazanie trenu budowy
	5.2. Dokumentacja projektowa
	5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST

	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
	5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	5.10. Ochrona i utrzymanie robót
	5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

	6. Materiały – wymagania ogólne
	6.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcji
	6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
	6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
	6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
	6.5. Wariantowe składowanie materiałów

	7. Sprzęt – wymagania ogólne
	8. Transport – wymagania ogólne
	8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	8.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	9. Wykonanie robót
	10. Kontrola jakości robót
	10.1. Program zapewniania jakości
	10.2. Zasady kontroli jakości robót
	10.3. Pobieranie próbek
	10.4. Badania i pomiary
	10.5. Raporty z badań
	10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
	10.7. Certyfikaty i deklaracje
	10.8. Dokumenty budowy

	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
	11. Obmiar robót
	11.1. Ogólne zasady obmiaru robót

	Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
	11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	11.4. Wagi zasady wdrażania

	12. Odbiór robót
	12.1. Rodzaje odbiorów robót
	12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających i ulęgających zakryciu
	12.3. Obiór częściowy
	12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
	12.4.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
	12.4.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

	12.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

	13. Podstawa płatności
	13.1. Ustalenia ogólne
	13.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	13.2.1.1  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	13.2.1.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	13.2.1.3  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	13.2.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu


	14. Roboty wstępne
	14.1. Uwagi wstępne:
	14.2. Zagospodarowanie placu rozbiórki
	14.3. Dziennik robót rozbiórkowych
	14.4. Wybór metody wykonania rozbiórki
	14.5. Ustalenie kolejności wykonywania robót rozbiórkowych

	15. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (CPV:45111000-8)
	15.1. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby (zdjęcie darniny i warstwy roślinnej)
	15.2. Rozbiórka ścian nośnych

	16. Teren budowy
	16.1. Warunki bezpieczeństwa
	16.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
	16.3. Ochrona środowiska
	16.4. Działania przygotowawcze
	16.5. Organizacja robót na placu budowy
	16.6. Zagospodarowanie terenu budowy

	Ogrodzenie
	Budynki tymczasowe na placu budowy
	Oznakowanie obiektów na placu budowy
	Wyposażenie placu budowy w instalacje
	16.6.1.1 Instalacje elektryczne
	16.6.1.2 Instalacje wodociągowe
	16.6.1.3 Instalacje teletechniczne
	16.7. Warunki organizacji ruchu
	16.8. Składowanie materiałów na placu budowy

	Urządzenia magazynowe
	16.9. Przygotowanie terenu budowy

	Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej
	Usuwanie kamieni i gruzu
	Odwodnienie terenu budowy
	17. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych
	17.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych
	17.2. Urządzenia do transportu ręcznego
	17.3. Żurawie budowlane
	17.4. Wyciągi przyścienne
	17.5. Narzędzia

	18. Wymagania dotyczące środków transportu
	19. Roboty ziemne (CPV: 45110000-1)
	19.1. Dokumenty odniesienia
	19.2. Dokumentacja geotechniczna
	19.3. Przydatność gruntów do wykonywania nasypów i zasypów
	19.4. Postępowanie przy odkryciach wykopaliskowych
	19.5. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych
	19.5.1.1 Wymagania ogólne
	19.5.1.2 Wyznaczanie konturów wykopów
	19.5.1.3 Wyznaczanie konturów nasypów

	19.6. Odspajanie, wydobywanie gruntu
	19.7. Transport gruntu
	19.8. Zasady wykonywania wykopów, ukopów i nasypów
	19.8.1.1 Wymagania podstawowe
	19.8.1.2 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
	19.8.1.3 Pochylenie skarp w wykopach

	19.9. Wykonywanie nasypów

	Tab.2 –Przydatność gruntów do budowy nasypów
	Zasady rozmieszczania gruntów w nasypach
	Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu
	19.10. Zagęszczanie gruntów
	19.11. Umacnianie skarp wykopów i nasypów
	19.12.  Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody

	Tab.3- Maksymalne spadki dna rowów odwadniających
	19.13. Kontrola wykonywania robót ziemnych

	Sprawdzanie wykonywania robót
	20. Roboty fundamentowe (CPV: 45262210-6)
	20.1. Przedmiot ST
	20.2. Dokumenty odniesienia
	20.3. Wymagania dotyczące posadowienia
	20.4. Podłoże pod fundamenty
	20.5. Zagęszczanie podłoża pod fundamenty
	20.6. Ławy fundamentowe
	20.7. Odbiór fundamentów bezpośrednich

	Obiór innych robót
	Odbiór fundamentów
	21. Przygotowania i montaż zbrojenia (CPV: 45262310-7)
	21.1. Przedmiot ST
	21.2. Dokumenty odniesienia
	21.3. Określenia podstawowe
	21.4. Stal zbrojeniowa

	Wymagania przy odbiorze
	21.5. Drut montażowy
	21.6. Podkładki dystansowe
	21.7. Sprzęt
	21.8. Transport
	21.9. Wykonywanie robót
	21.9.1.1 Montaż zbrojenia
	21.9.1.2 Czyszczenie prętów
	21.9.1.3 Prostowanie prętów
	21.9.1.4 Cięcie prętów
	21.9.1.5 Odgięcia, haki

	21.10. Montaż zbrojenia

	Montowanie zbrojenia
	21.11. Kontrola jakości robót

	Tolerancje wymiarowe
	21.12. Obmiar robót
	21.13.  Odbiór robót

	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	21.13.1.1 Dokumenty i dane
	21.13.1.2 Zakres robót
	21.13.1.3 Odbiór końcowy

	22. Betonowanie (CPV: 45262300-4)
	22.1. Przedmiot ST
	22.2. Określenie podstawowe
	22.3. Materiały

	Kruszywo
	22.4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
	22.5. Wymagania dotyczące transportu
	22.6. Wykonanie robót

	Układanie mieszanki betonowej
	Pielęgnacja betonu
	Wykańczanie powierzchni betonu
	22.7. Deskowania
	22.8. Kontrola jakości robót
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