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V.  CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa o prace projektowe.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

3.Wytyczne Zamawiajacego i przysztego Uzytkownika obiektu
4.Koncepcja projektu zatwierdzona przez uzytkownika.
5.Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

6.Mapa do celow projektowych.

7.Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

2. DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

Powiat O$wiecimski ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswigcim

2.2 ADRES INWESTYCJI
dz. nr 620/10 obr. Zaborze 32-600 O$wiecim ul. Jozefa Bema 8

2.4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt przebudowy czesci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji na dz. nr 620/10 obr. Zaborze 32-600 O$wiecim ul.
Jozefa Bema 8

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projektuje sie :
1. Wykonanie przebudowy czesci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnetrznej, ze wzgledu na kolizje
z projektowanym szybem windowym.

3.1 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przektadke kanalizacji sanitamej i deszczowej o $rednicy 150 i 160 mm od bud. A. Scieki
odprowadzane do istniejacych studzienek, po istniejacej trasie.

Przebudowe zaprojektowano z rur PCV typu SN 8, DN 150 mm oraz 160 mm.

Rys. 1 - Rura PCV typ SN8

3.2 PODZIEMNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej wystepujq istniejace przewody podziemne infrastruktury techniczne;.
Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.



3.3 DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nie dotyczy.

3.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy.

3.5 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje gtownie w trakcie budowy, z powodu pracy sprzetu mechanicznego i
transportowego. Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane
obiekty liniowe i punktowe wykona¢ catkowicie szczelnie. W trakcie eksploatacji projektowane przylacze kanalizacji
sanitarnej nie bedzie powodowa¢ ujemnego wptywu na Srodowisko.

3.6 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany — sie¢ wodociggowa i Sciekowa obiekt kategorii XXVI

Usytuowanie obiektu liniowego na dz. nr 620/10 obr. Zaborze 32-600 Oswiecim ul. Jézefa Bema 8

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane oraz zmiana 2015r. art. 34 ust.
3 pkt. 5 obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr. 257
poz. 2573)

4, ROBOTY ZIEMNE

Projektowana 0$ rurociggéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoZzeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi

i konserwowac przez caly czas trwania robét.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie

z ustaleniami normy PN-B 06050:1999 i PN-B 10736:1999, ,Roboty ziemnedla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wykopie o $cianach pionowych obudowanych i rozpartych. Obudowe $cian wykopu
wykonac jako typowa. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Rury nalezy montowaé na podsypce gr. 20cm.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
Rurociggi obsypa¢ warstwa piasku gr. 20cm ponad wierzch rury i zagescic recznie. Obsypka rurociagdw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$¢ wykopu zasypywac warstwami

gr. 30cm i zageszczac¢ za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzagsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 na terenach komunikacyjnych (projektowane
przytacza na terenie Inwestora w catosci znajdowac sie bedg pod nawierzchniami utwardzonymi wykonanymi z kostki
betonowej). Podczas prac ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy
wykonac spadki uniemozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

- sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot
- likwidowaC naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
- wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

- nie sktadowac¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany sg obudowane;
przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

- zachowact bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

- Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

4.1 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim wiascicielom uzbrojenia nad i podziemnego. Stosowac sie do
uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegdinymi uzytkownikami uzbrojenia. Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzor
uzytkownikéw uzbrojenia nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejacego uzbrojenia
wykopu, prace bezwzglednie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku natrafienia na
nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

5. UKLADANIE PRZEWODOW

Sposob montazu przewodu przytacza powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wéd gruntowych zastosowaé odpompowanie woéd
gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze sig odbywa¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Przy przej$ciu kanatu
przez projektowane studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki
gumowe do potgczen rurowych.

6. ROBOTY ODTWORZENIOWE
Jesli rozbudowa wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszty tego koszty tego przetoZzenia ponosi jego wiasciciel.

7. ZAGESZCZENIE GRUNTU

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ obsypki nie powinna przekraczaé
10-15cm,

- zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze pracowa¢ jednoczesnie po obu stronach przewodu,

- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢ uniesienia rury. Po wykonaniu
obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociagu.
Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu 30 cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢
ubijaka wibracyjnego. W terenach zielonych nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is =0,98. W drodze Is =1,0.

8. ZASYPKA

Zasypke wykona¢ gruntem ktory nalezy zagesci¢ az do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia gruntu. Dokonaé
catkowitej wymiany gruntu. Do wysokosci 30 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu.

9. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢
zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg roboty ziemne, powinien w
sposéb bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopow. Proponuje sie o zorganizowanie prac w taki sposéb, aby
nie pozostawia¢ gtebokich wykopow na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty nadzor.

10. PROBY CISNIENIA
Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-

1610:2002.

11. WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:

- zapoznac si¢ z projektem i warunkami budowy w terenie,

- opracowact i uzgodni¢ projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy,



- uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowane; sieci,

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajace poszczegolnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy.

12. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania przytaczy powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi
wyrobéw budowlanych , nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami ustawy z dn 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz 1570 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do niej.

Firmy wykonujgce przytacze powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robot.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz 690.
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i

higieny pracy - Dz.U. nr z 844.
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Warunki sg czescig niniejszego projektu.

- dla wszystkich zaprojektowanych materiatéw nalezy przyjaé, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne , ale o
parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentaciji.

Przed rozpoczeciem robét zgtosi¢ zamiar wykonywania robét z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
do Wodociagow Miasta Oswiecim i zleci¢ nadzér nad wykonywanymi pracami.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych firm niz zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem, ze
spetniajg te same parametry techniczne.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13.1 Zakres rob6t objetych zamierzeniem inwestycyjnym
Inwestycja dotyczy robot:
e sanitarnych: polegajacych na przebudowie czesci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

13.2 Kolejnos¢ realizacji robét:
o wykopy,
szalowanie wykopow,
roboty zwigzane z odwodnieniem gruntu,
wykonanie podtoZa piaskowego,
montaz rurociggu oraz rur ostonowych
zasypanie wykopow,
ocena szczelnosci rur,
badanie zageszczen gruntu,

13.3 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objetym zakresem robét to:
o ulice ze zlokalizowana w pasie drogowym infrastruktura techniczna tj:
e siecig wodociggowa,
e siecig kanalizacji sanitarne;
e budynki mieszkalne jednorodzinne,



13.4 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
o ulice wzdtuz, ktorych zlokalizowano projektowane przytacze,
e sie¢ wodociggowa
o sie¢ kanalizacji sanitarnej

13.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozZenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi mogg spowodowac:

e wykonywanie wykopow o znacznej gtebokosci

e drogowe roboty odtworzeniowe prowadzone pod ruchem,
Nie wystapig roboty z uzyciem materiatow wybuchowych.
Roboty nie moga by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych (ze wzgledu na technologie robét montazowych i
drogowych).

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas przedmiotowych robét
budowlanych to:
e upadki osob z wysokosci,
zasypanie w gtebokim wykopie,
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow (skaleczenia,
sttuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),
Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym,
nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych itp.),
drgania i wibracje (przy obstudze miotéw udarowych, wiertarek, zageszczarek i wibratorow itp.),
prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montazowych),
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow,
pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych).

13.6 Sposob instruktazu pracownikow

e przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

e prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét i jego dokumentowanie z
okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci
stosowania srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym
celu odpowiedzialnej osoby posiadajacej stosowne uprawnienia,

e wykaz 0sbb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kierownik robét,

e wykonywanie robot przez firme posiadajacg stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotowych rob6t i tym
samym dysponujgcg pracownikami o stosownych wszelkich uprawnieniach, doswiadczeniu i przeszkoleniu.

13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania robét
budowlanych
Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi wptywajacymi na poprawe stanu bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w czasie realizacji robot budowlanych beda;
e wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia,
e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami,
e przeszkolenia pracownikdéw w zakresie p.poz. i bhp.
W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda;
e pomieszczenie kierownika budowy,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
e pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,
e  barak magazynowy
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka i odpowiednio



oznakowany. Ochrona placu budowy w tym szczegdlnie przed wstepem dzieci na teren budowy - realizowana bedzie w
trakcie i po godzinach pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatdbw niebezpiecznych na placu
budowy:
e W miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
e miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia
e  zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:
e bezpieczna i sprawna komunikacja w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych sie w sasiedztwie robot,
e zapewnienie ciggébw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy zapobiegajacych przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,
o mozliwie szybka ewakuacja w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

13.8 Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dotyczacych eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych:
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych:
e dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna jw.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP,
dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolef podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu - w biurze kierownika budowy,
o protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie — w biurze kierownika
budowy,

Szczegbtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak réwniez stosowne okresowe szkolenia pracownikow w
zakresie obowigzkow i zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie, przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika
szkolen. Bezposrednio przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Projektowat :

drinz. Maciej Knapik

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa elementu llos¢
1. | Rury kielichowe PVC SN8 o érednicy 150 mm + podsypka i osypka piaskowa 10m
2. | Rury kielichowe PVC SN8 o srednicy 160 mm + podsypka i osypka piaskowa 10m
3. | Rura ochronna stalowa o $rednicy 200 mm 4é?$6mm+




Studnia kanalizacyjna z kregow Zzelbetowa o $rednicy 800 mm, sktadajaca si¢ z dennicy z
prefabrykowang kineta, ptyty pokrywowej oraz pierscienia odcigzajacego, pierscieni dystansowych,
wiazu zeliwnego klasy D400 lub B125 i stopni ztazowych Zeliwnych
3. | Wszystkie studnie powinny byé posadowione na plycie zelbetowej o 20% wiekszej od| 3 szt.
zewnetrznej $rednicy dennej monolitycznej studni — systemowe plyty podstudzienne grubosci
20cm wybranego producenta
4. | Syst jscie wodo-/ | "o
. ystemowe przejscie wodo-/gazoszczelne potrzeb
5. | Odwodnienie wykopt "o
. wodnienie wykopow potrzeb
6. | Systemowe przejscia szczelne przez np. Sciany istniejgcych studni ;vgtrzeb
Opaski , olaci wg
7. paski styropianowa - izolacja potrzeb
8 | lLzolac Swwildoci wg
.| lzolacja przeciwwilgociowa potrzeb
9. | Opaski docigzajace na rurociggach \pl)vc?trzeb
10. | Zblizenia do projektowanych instalacji zewnetrznych \pl)vc?trzeb

Dla studni w terenach zielonych oraz chodnikach nalezy zastosowac wtazy typu B125, a w terenach
najazdowych D400.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w zestawieniu materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dobrane w projekcie mozna zastapi¢ materiatami o rownowaznych
parametrach technicznych za zgoda Inwestora.




