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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
UWAGA
Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29
ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości.
Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwaran-
tuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacji.
Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej równoważność i zatwierdzenia przez autorów projektu budowlanego i In-
westora.
 
 
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU
 
Przedmiotem inwestycji jest : PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BASENU MILENIUM w Kołobrzegu wraz z pomieszczeniami towarzyszą-
cymi" 
 
Pomieszczenia objęte projektem znajdują się na parterze basenu Milenium i są to :  
 
1. Kasa i korytarz
2. Szatnia męska ON 
3. Szatnia rodzinna
4. Pomieszczenie ratownika
5. Szatnia damska
6. Natryski damskie
7. Hala basenowa 
8. Łaźnia parowa 
9. Sauna sucha
 
ponadto w pomieszczeniu szatni męskiej ( poza obrysem powierzchni niniejszego opracowania ) przewiduje się wymianę zamków w istnieją-
cych szafkach basenowych - w celu integracji z nowym systemem ESOK
 
Zakres prac 
 
1. Wymiana warstw wykończenia istniejących płaszczyzn : podłóg i ścian, plaży basenowej i innych detali 
2. Wymiana istniejących drzwi 
3. Wymiana istniejącej armatury, ( likwidacje i zabudowa w nowych lokalizacjach ) , uzupełnienia armatury o nowe urządzenia , w tym wpusty
podłogowe 
4. Wymiana folii w basenach wraz z oświetleniem i elementami technologii wody basenowej 
5. Wymiana sauny suchej i łaźni parowej wraz z zabudową lodopadu 
6. Przebudowa elementów "małej architektury" na plaży basenowej, instalacja sztucznej zieleni na ścianie przy basenie rekreacji  
7. Wykonanie nowej zabudowy kas wraz z systemem ESOK 
9. Instalacja nowych szafek szatniowych w pomieszczeniach szatni męskiej ON ( 2.) , szatni rodzinnej ( 3.) i szatni damskiej ( 5.)
10. Instalacja innych elementów wyposażenia ( suszarki, pojemniki na mydło ) 
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROZBIÓRKI
2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Wymiana folii basenowej
2.2 Okładziny posadzek

2.2.1 Przygotowanie podłoża
2.2.2 Okładziny

2.3 Okładziny na ścianach
2.3.1 Przygotowanie podłoża
2.3.2 Okładziny

2.4 Stolarka
2.5 Zabudowy i elementy trwale wbudowane
2.6 Ślusarka
2.7 Roboty malarskie

3 SPA
4 WYPOSAŻENIE

RAZEM

Słownie:  
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBIÓRKI
1

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie elementów nie podlegających remontowi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż wyposażenia szatni, natrysków, hali basenowej
(wieszaki suszarki uchwyty, siedziska, itp)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-25
0109-04
analogia

Demontaż sauny m2

3,00*4,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

4
d.1

KNR 2-25
0109-04

Demontaż łazni m2

2,50*3,00 m2 7,500
RAZEM 7,500

5
d.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi m2

0,90*2,00*(5+5+1) m2 19,800
0,80*2,00*1 m2 1,600
0,90*2,05*1 m2 1,845
1,85*2,20*1 m2 4,070
1,32*2,20*1 m2 2,904

RAZEM 30,219
6

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

Recepcja basenowa + hol

2,41*1,75 m2 4,218
2,04*2,15 m2 4,386
2,42*1,62 m2 3,920
2,19*0,22 m2 0,482
3,16*0,80 m2 2,528
3,40*1,60 m2 5,440
5,00*5,80 m2 29,000
14,90*2,13 m2 31,737
A  (suma częściowa) -------------------

m2 81,711
Pomieszczenie natrysków damskie

5,20*6,00 m2 31,200
1,00*(6,00+4,80)/2 m2 5,400
2,40*2,30*0,5*2 m2 5,520
B  (suma częściowa) -------------------

m2 42,120
Hala basenowa

<hala>427,00*1,15 m2 491,050
<wyspy>27,00*1,15 m2 31,050
<jacuzzi>11,00*1,15 m2 12,650
C  (suma częściowa) -------------------

m2 534,750
Szatnia damska

1,90*1,70 m2 3,230
3,30*2,24 m2 7,392
9,85*6,65 m2 65,503
2,33*2,40 m2 5,592
3,83*3,67 m2 14,056
2,93*1,26 m2 3,692
D  (suma częściowa) -------------------

m2 99,465
Szatnia męska ON

2,85*2,11 m2 6,014
2,21*2,22 m2 4,906
1,27*2,25 m2 2,858
2,21*1,41 m2 3,116
0,72*1,41 m2 1,015
E  (suma częściowa) -------------------

m2 17,909
Pomieszczenie ratowników

3,67*4,06 m2 14,900
3,66*3,01 m2 11,017
2,41*1,59 m2 3,832
1,25*1,15 m2 1,438
2,41*1,84 m2 4,434
1,42*5,67 m2 8,051
2,96*1,89 m2 5,594
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
F  (suma częściowa) -------------------

m2 49,266
 

RAZEM 825,221
7

d.1
KNR 4-01
0804-07
analogia

Skucie kleju systemowego wraz z izolacją m2

poz.6 m2 825,221
RAZEM 825,221

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Pomieszczenie natrysków damskie

(6,13+4,19+3,60+1,56+1,20+2,18+5,21)*2,25 m2 54,158
(0,94+1,03+0,94+1,07+1,17+2,37+1,80+3,30+2,79+1,26+
1,48)*2,25

m2 40,838

A  (suma częściowa) -------------------
m2 94,996

Wyspa jacuzzi

(9,30+0,35+0,35+5,70+0,35+5,15+5,00+1,00+0,50)*0,96 m2 26,592
B  (suma częściowa) -------------------

m2 26,592
Hala basenowa

(1,51+4,00+0,72)*2,54 m2 15,824
(0,45*3+0,40*3*2+0,30*3+2,10)*2,01 m2 13,568
(5,30+6,10+3,60)*0,70 m2 10,500
(0,43+3,34+12,24+2,99)*1,71 m2 32,490
(4,15+0,51)*2,01 m2 9,367
13,50*2,54 m2 34,290
(0,93+0,40*3*3+2,60)*2,01 m2 14,331
(3,54+7,59+7,10)*0,70 m2 12,761
(32,80+18,16)*2,54 m2 129,438
C  (suma częściowa) -------------------

m2 272,569
Szatnia damska

(1,79+1,90+1,79+1,90+4,86+4,54+3,28+6,63+2,66+0,60+
0,87+0,60+3,65+0,56+2,42+3,83+3,39+1,95+1,26+0,90+
3,67+3,83+4,92+1,27+0,29+0,25+0,29+1,41+0,29+2,40+
2,33+2,40+2,33)*2,25

m2 168,885

D  (suma częściowa) -------------------
m2 168,885

Szatnia męska ON

(0,28+0,28+3,21+1,27+2,25+4,20+1,41+0,72+2,22+0,64+
2,11+2,57)*2,23

m2 47,187

E  (suma częściowa) -------------------
m2 47,187

Pomieszczenie ratowników

(5,67+0,29+3,29+4,93+1,32+1,25+1,84+5,26+0,28+0,21+
5,73+1,42+1,59+2,41+1,59+2,41)*2,10

m2 82,929

F  (suma częściowa) -------------------
m2 82,929

RAZEM 693,158
9

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.6*0,03 m3 24,757
poz.7*0,05 m3 41,261
poz.8*0,03 m3 20,795

RAZEM 86,813
10
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km

m3

poz.9 m3 86,813
RAZEM 86,813

11
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.9 m3 86,813
RAZEM 86,813

12
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji i wywozu stolarki m2

poz.1 m2 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Wymiana folii basenowej
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2.1
KNR 2-23
0701-01
kalk. własna

Wymiana folii basenowej BASEN REKREACYJNY - de-
montaż starej folii + montaż nowej , demontaż i montaż
wszystkich pierścieni dysz napływowych i atrakcji wodnych z
wymianą uszczelek na nowe , wyłożenie całej rynny przele-
wowej folią,  wycena  dotyczy ewentualną wymianę uszko-
dzonych dysz napływowych i elementów atrakcji wodnych

m2

powierzchnia dna

221,00 m2 221,000
A  (suma częściowa) -------------------

m2 221,000
powierzchnia pionowa

17,00*1,40 m2 23,800
35,00*1,40 m2 49,000
56,00*1,00 m2 56,000
24,00*0,40 m2 9,600
8,00*0,40 m2 3,200
8,50*0,40 m2 3,400
18,00*0,40 m2 7,200
B  (suma częściowa) -------------------

m2 152,200
schody

<stopnice>10,00 m2 10,000
<podstopnice>6,15 m2 6,150
C  (suma częściowa) -------------------

m2 16,150
RAZEM 389,350

14
d.2.1

KNR 2-23
0701-01
kalk. własna

Wymiana folii basenowej BASEN SPORTOWY - demontaż
starej folii + montaż nowej , demontaż i montaż wszystkich
pierścieni dysz napływowych z wymianą uszczelek na nowe
, wyłożenie całej rynny przelewowej folią,malowanie pasów
torowych zgodnie z FINA

m2

powierzchnia dna

24,99*13,22 m2 330,368
A  (suma częściowa) -------------------

m2 330,368
powierzchnia pionowa

(24,99+13,22)*2*(1,35+1,80)*0,5 m2 120,362
B  (suma częściowa) -------------------

m2 120,362
RAZEM 450,730

2.2 Okładziny posadzek
2.2.1 Przygotowanie podłoża

15
d.2.2.1

ZKNR C-2
0602-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Pomieszczenie natrysków damskie

5,20*6,00 m2 31,200
1,00*(6,00+4,80)/2 m2 5,400
2,40*2,30*0,5*2 m2 5,520
A  (suma częściowa) -------------------

m2 42,120
Hala basenowa

<hala>427,00*1,15 m2 491,050
<wyspy>27,00*1,15 m2 31,050
<jacuzzi>11,00*1,15 m2 12,650
B  (suma częściowa) -------------------

m2 534,750
Szatnia damska

1,90*1,70 m2 3,230
3,30*2,24 m2 7,392
9,85*6,65 m2 65,503
2,33*2,40 m2 5,592
3,83*3,67 m2 14,056
2,93*1,26 m2 3,692
C  (suma częściowa) -------------------

m2 99,465
Szatnia męska ON

2,85*2,11 m2 6,014
2,21*2,22 m2 4,906
1,27*2,25 m2 2,858
2,21*1,41 m2 3,116
0,72*1,41 m2 1,015
D  (suma częściowa) -------------------

m2 17,909
RAZEM 694,244
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2.2.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża po skuciu m2

poz.6 m2 825,221
minus

-poz.15 m2 -694,244
RAZEM 130,977

17
d.2.2.1

KNR AT-27
0104-01 +
KNR AT-27
0104-07 0104-
02
analogia

Wyprofilowanie posadzek z szybkowiążącej szpachli wyrów-
nawczej i renowacyjnej o klasyfikacji CS IV wg normy PN-
EN 998-1 w zakresie grubości zastosowania od 3 do 60
mm, na emulsji sczepnej  (stosowanej metodą świeże na
świeże).

m2

poz.6*50% m2 412,611
RAZEM 412,611

18
d.2.2.1

KNR AT-27
0401-03
analogia

Izolacja systemowa basenowa m2

poz.15 m2 694,244
RAZEM 694,244

2.2.2 Okładziny
19

d.2.2.2
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek gresowych basenowych 60x30 cm - typ
P1

m2

Recepcja basenowa + hol

2,41*1,75 m2 4,218
2,04*2,15 m2 4,386
2,42*1,62 m2 3,920
2,19*0,22 m2 0,482
3,16*0,80 m2 2,528
3,40*1,60 m2 5,440
5,00*5,80 m2 29,000
14,90*2,13 m2 31,737
A  (suma częściowa) -------------------

m2 81,711
Pomieszczenie natrysków damskie

5,20*6,00 m2 31,200
1,00*(6,00+4,80)/2 m2 5,400
2,40*2,30*0,5*2 m2 5,520
B  (suma częściowa) -------------------

m2 42,120
Hala basenowa

<hala>427,00 m2 427,000
C  (suma częściowa) -------------------

m2 427,000
Szatnia damska

1,90*1,70 m2 3,230
3,30*2,24 m2 7,392
9,85*6,65 m2 65,503
2,33*2,40 m2 5,592
3,83*3,67 m2 14,056
2,93*1,26 m2 3,692
D  (suma częściowa) -------------------

m2 99,465
Szatnia męska ON

2,85*2,11 m2 6,014
2,21*2,22 m2 4,906
1,27*2,25 m2 2,858
2,21*1,41 m2 3,116
0,72*1,41 m2 1,015
E  (suma częściowa) -------------------

m2 17,909
Pomieszczenie ratowników

3,67*4,06 m2 14,900
3,66*3,01 m2 11,017
2,41*1,59 m2 3,832
1,25*1,15 m2 1,438
2,41*1,84 m2 4,434
1,42*5,67 m2 8,051
2,96*1,89 m2 5,594
F  (suma częściowa) -------------------

m2 49,266
RAZEM 717,471

20
d.2.2.2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek m
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Recepcja basenowa + hol>6,30+2,80+9,50+2,40+13,70+
1,10+1,30+1,30+2,10+3,70+0,70+3,70+3,90+5,70+0,20

m 58,400

<Pomieszczenie ratowników>0,90+7,90+14,10+0,40 m 23,300
RAZEM 81,700

21
d.2.2.2

KNR 0-12
1118-02 z.sz.
5.3.a 
analogia

Posadzki z mozaiki basenowej ceramicznej - typ M1 m2

Hala basenowa

<wyspy>27,00*1,15 m2 31,050
<jacuzzi>11,00*1,15 m2 12,650

RAZEM 43,700
2.3 Okładziny na ścianach

2.3.1 Przygotowanie podłoża
22

d.2.3.1
ZKNR C-2
0602-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

poz.24 m2 576,180
RAZEM 576,180

23
d.2.3.1

KNR AT-27
0401-03
analogia

Izolacja systemowa basenowa m2

poz.22 m2 576,180
RAZEM 576,180

2.3.2 Okładziny
24

d.2.3.2
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami na klej - typ P1 m2

Pomieszczenie natrysków damskie

(6,13+4,19+3,60+1,56+1,20+2,18+5,21)*2,25 m2 54,158
(0,94+1,03+0,94+1,07+1,17+2,37+1,80+3,30+2,79+1,26+
1,48)*2,25

m2 40,838

minus otwory

-0,83*2,25*1 m2 -1,868
-1,00*2,25*1 m2 -2,250
-0,88*2,11*2 m2 -3,714
-1,50*0,70*1 m2 -1,050
-0,85*2,11*2 m2 -3,587
A  (suma częściowa) -------------------

m2 82,527
Hala basenowa

(1,51+4,00+0,72)*2,54 m2 15,824
2,10*2,01 m2 4,221
(5,30+6,10+3,60)*0,70 m2 10,500
(0,43+3,34+12,24+2,99)*1,71 m2 32,490
(4,15+0,51)*2,01 m2 9,367
13,50*2,54 m2 34,290
(0,93+2,60)*2,01 m2 7,095
(3,54+7,59+7,10)*0,70 m2 12,761
(32,80+18,16)*2,54 m2 129,438
minus otwory

-1,60*2,20*1 m2 -3,520
-3,14*0,60*0,60*1 m2 -1,130
-3,14*0,70*0,70*1 m2 -1,539
-0,90*2,10*6 m2 -11,340
-1,30*1,10*1 m2 -1,430
-(6,54+3,85*2)*0,50 m2 -7,120
B  (suma częściowa) -------------------

m2 229,907
Szatnia damska

(1,79+1,90+1,79+1,90+4,86+4,54+3,28+6,63+2,66+0,60+
0,87+0,60+3,65+0,56+2,42+3,83+3,39+1,95+1,26+0,90+
3,67+3,83+4,92+1,27+0,29+0,25+0,29+1,41+0,29+2,40+
2,33+2,40+2,33)*2,25

m2 168,885

minus otwory

-1,58*2,11*1 m2 -3,334
-1,01*2,11*4 m2 -8,524
-1,40*1,40*1 m2 -1,960
-2,10*1,20*1 m2 -2,520
-0,83*2,25*1 m2 -1,868
C  (suma częściowa) -------------------

m2 150,679
Szatnia męska ON

(0,28+0,28+3,21+1,27+2,25+4,20+1,41+0,72+2,22+0,64+
2,11+2,57)*2,23

m2 47,187

minus otwory

-1,01*2,11*2 m2 -4,262
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D  (suma częściowa) -------------------

m2 42,925
Pomieszczenie ratowników

(5,67+0,29+3,29+4,93+1,32+1,25+1,84+5,26+0,28+0,21+
5,73+1,42+1,59+2,41+1,59+2,41)*2,10

m2 82,929

minus otwory

-1,01*2,11*6 m2 -12,787
E  (suma częściowa) -------------------

m2 70,142
RAZEM 576,180

25
d.2.3.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami na klej - mozaika typ M1 m2

Wyspa jacuzzi

(9,30+0,35+0,35+5,70+0,35+5,15+5,00+1,00+0,50)*0,96 m2 26,592
(1,20*4+1,70*2)*0,86 m2 7,052
A  (suma częściowa) -------------------

m2 33,644
Hala basenowa

(0,45*3+0,40*3*3*2+0,30*3)*2,01 m2 18,995
(6,54+3,85*2)*0,45 m2 6,408
(6,54+3,85*2)*0,65 m2 9,256
(4,00+0,95+2,22+0,50)*2,46 m2 18,868
<basen sportowy> (24,99+13,22)*2*0,50 m2 38,210
<basen rekreacyjny>93,00*0,50 m2 46,500
minus kratka wentylacyjna

-0,69*0,39*6 m2 -1,615
B  (suma częściowa) -------------------

m2 136,622
RAZEM 170,266

2.4 Stolarka
26

d.2.4
KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne pełne basenowe wodoodporne z bulajem m2

<D1>0,90*2,00*9 m2 16,200
RAZEM 16,200

27
d.2.4

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne pełne basenowe wodoodporne m2

<D2>0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

28
d.2.4

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne pełne basenowe wodoodporne z kratką
wentylacyjną

m2

<D3>0,90*2,00*2 m2 3,600
<D4>0,80*2,00*1 m2 1,600

RAZEM 5,200
29

d.2.4
KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone - szkło m2

<D5>0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

2.5 Zabudowy i elementy trwale wbudowane
30

d.2.5
KNR-W 2-02
2004-09

Zabudowa WC z płyt GK m2

WC dla ON

(0,20+0,80+0,20)*1,20*2 m2 2,880
0,80*0,20*2 m2 0,320
WC kompact

(0,20+0,50+0,20)*1,20*2 m2 2,160
0,50*0,20*2 m2 0,200

RAZEM 5,560
31

d.2.5 kalk. własna
Ławka zabudowana wraz z wykonaniem przedłużenia wenty-
lacji - typ 1A

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2.5 kalk. własna

Ławka zabudowana wraz z wykonaniem przedłużenia wenty-
lacji - typ 1B

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2.5 kalk. własna

Donica dekoracyjna ze sztuczną zielenią - duża kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2.5 kalk. własna

Donica dekoracyjna ze sztuczną zielenią - mała kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.5 kalk. własna

Przebudowa ścianki z kuksferów kpl.

1 kpl. 1,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

36
d.2.5 kalk. własna

Zabudowa ścienna nowego natrysku przy saunie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.2.5 kalk. własna

Kabina  szatniowe z HPL kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

38
d.2.5 kalk. własna

Kabina sanitarna z drzwiami z HPL kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.2.5 kalk. własna

Ławka z płyty HPL kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.6 Ślusarka
40

d.2.6
KNR 2-02
1218-03

Wymiana słupków startowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

41
d.2.6

KNR 2-02
1214-01

Balustrada jacuzzi szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.7 Roboty malarskie
42

d.2.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.6 m2 825,221
RAZEM 825,221

43
d.2.7

NNRNKB 202
1621a-01

Rusztowanie systemowe do malowania hali basenowej m2

Hala basenowa

6,23*4,86 m2 30,278
0,45*3*5,30 m2 7,155
5,30*(6,60+5,90)/2 m2 33,125
0,40*3*4,60 m2 5,520
6,10*(5,90+4,60)/2 m2 32,025
0,40*3*3,30 m2 3,960
4,30*(4,50+3,60)/2 m2 17,415
2,00*(2,30+1,70)/2 m2 4,000
0,30*3*1,40 m2 1,260
0,43*1,66 m2 0,714
3,34*(1,66+0,70)/2 m2 3,941
12,24*0,70 m2 8,568
2,99*(0,70+2,00)/2 m2 4,037
4,15*(2,00+3,00)/2 m2 10,375
(2,61+13,60)*8,74 m2 141,675
(4,68+0,85)*(7,46+5,40)/2 m2 35,558
0,93*3,05 m2 2,837
21,40*(1,20+1,60)/2 m2 29,960
0,40*3*(2,9+4,70+6,50) m2 16,920
1,70*6,60 m2 11,220
3,00*8,50 m2 25,500
29,72*6,20 m2 184,264
2,99*8,20 m2 24,518
2,20*(5,40+6,30)/2 m2 12,870
3,82*(6,30+8,30)/2 m2 27,886
18,16*9,20 m2 167,072
A  (suma częściowa) -------------------

m2 842,653
RAZEM 842,653

44
d.2.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity

m2

poz.42 m2 825,221
RAZEM 825,221

45
d.2.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany

m2

Recepcja basenowa + hol

(2,41+1,75+2,15+1,62+0,22+0,40*2+2,42+5,80+3,50+8,11*
2+11,16*2+2,13*2+5,05+2,20+0,40+0,30)*2,70

m2 192,834

minus

-0,90*2,00*9 m2 -16,200
-1,80*2,00*2 m2 -7,200
A  (suma częściowa) -------------------
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m2 169,434

Pomieszczenie natrysków damskie

(6,13+4,19+3,60+1,56+1,20+2,18+5,21+0,94+1,03+0,94+
1,07+1,17+2,37+1,80+3,30+2,79+1,26+1,48)*0,26

m2 10,977

B  (suma częściowa) -------------------
m2 10,977

Hala basenowa

6,23*4,86 m2 30,278
0,45*3*5,30 m2 7,155
5,30*(6,60+5,90)/2 m2 33,125
0,40*3*4,60 m2 5,520
6,10*(5,90+4,60)/2 m2 32,025
0,40*3*3,30 m2 3,960
4,30*(4,50+3,60)/2 m2 17,415
2,00*(2,30+1,70)/2 m2 4,000
0,30*3*1,40 m2 1,260
0,43*1,66 m2 0,714
3,34*(1,66+0,70)/2 m2 3,941
12,24*0,70 m2 8,568
2,99*(0,70+2,00)/2 m2 4,037
4,15*(2,00+3,00)/2 m2 10,375
(2,61+13,60)*8,74 m2 141,675
(4,68+0,85)*(7,46+5,40)/2 m2 35,558
0,93*3,05 m2 2,837
21,40*(1,20+1,60)/2 m2 29,960
0,40*3*(2,9+4,70+6,50) m2 16,920
1,70*6,60 m2 11,220
3,00*8,50 m2 25,500
29,72*6,20 m2 184,264
2,99*8,20 m2 24,518
2,20*(5,40+6,30)/2 m2 12,870
3,82*(6,30+8,30)/2 m2 27,886
18,16*9,20 m2 167,072
C  (suma częściowa) -------------------

m2 842,653
Szatnia damska

(1,79+1,90+1,79+1,90)*0,21 m2 1,550
(4,86+0,28+4,54+0,28+3,28+6,63+2,66+0,60+0,87+0,60+
3,65+0,56+2,42+3,83+3,39+1,95+0,29+2,40+2,33+2,40+
2,33)*0,29

m2 14,544

(1,26+0,90+3,67+3,83+4,92+1,27+0,29+0,25+0,29+1,41)*
0,10

m2 1,809

D  (suma częściowa) -------------------
m2 17,903

Szatnia męska ON

(0,28+0,28+3,21+1,27+2,25+4,20+1,41+0,72+2,22+0,64+
2,11+2,57)*0,50

m2 10,580

E  (suma częściowa) -------------------
m2 10,580

Pomieszczenie ratowników

(5,67+0,29+3,29+4,93+1,32+1,25+1,84+5,26+0,28+0,21+
5,73+1,42+1,59+2,41+1,59+2,41)*0,60

m2 23,694

(1,89+2,96+1,90+2,96+4,09+3,65+4,08+3,66)*2,70 m2 68,013
F  (suma częściowa) -------------------

m2 91,707
 

RAZEM 1 143,254
46

d.2.7
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.44 m2 825,221
RAZEM 825,221

47
d.2.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.45 m2 1 143,254
RAZEM 1 143,254

48
d.2.7

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży
gipsowych - powłoka malarska techniczna na ścianach i su-
fitach przed malowaniem

m2

poz.46+poz.47 m2 1 968,475
RAZEM 1 968,475

49
d.2.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych

m2

poz.48 m2 1 968,475
RAZEM 1 968,475

50
d.2.7 kalk. własna

Dostawa i montaż okładziny sztuczna zieleń m2
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Hala basenowa

0,43*3,37 m2 1,449
3,34*(3,37+2,41)/2 m2 9,653
12,24*2,41 m2 29,498
2,99*(2,41+3,61)/2 m2 9,000
4,15*(3,61+5,05)/2 m2 17,970

RAZEM 67,570
51

d.2.7 kalk. własna
Renowacja zjeżdżalni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 SPA
52
d.3 kalk. własna

Sauna fińska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3 kalk. własna

Łaźnia parowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3 kalk. własna

Lodopad z kostkarką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 WYPOSAŻENIE
55
d.4 kalk. własna

Mebel kasy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.4 kalk. własna

Szafka basenowa typu L kpl.

5+5+16+4*9 kpl. 62,000
RAZEM 62,000

57
d.4 kalk. własna

Lustro 50/70 (naklejane na płytki lub wklejane w płycinę) kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.4 kalk. własna

Pojemnik na mydło (standard do użytecznoścoi publicznej) kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

59
d.4 kalk. własna

Uchwyt na papier WC (standard do użytecznoścoi publicz-
nej)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.4 kalk. własna

Szczotka WC (standard do użytecznoścoi publicznej) kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

61
d.4 kalk. własna

Zestaw 3 haczyków na ręczniki (standard do
użytecznoścoi publicznej)

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

62
d.4 kalk. własna

Pojedyńcze haczyki na ręczniki (standard do
użytecznoścoi publicznej)

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

63
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa wisząca z wężem (standard do uży-
tecznoścoi publicznej)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

64
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa na suwnicy (standard do użytecznośco-
i publicznej)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa nablatowa (standard do
użytecznoścoi publicznej)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.4 kalk. własna

Przewijak kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 ROZBIÓRKI
1

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie ele-
mentów nie podlega-
jących remontowi

kpl. 1,000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż wyposaże-
nia szatni, natrysków,
hali basenowej (wie-
szaki suszarki uchwy-
ty, siedziska, itp)

kpl. 1,000

3
d.1

KNR 2-25
0109-04
analogia

Demontaż sauny m2 12,000

4
d.1

KNR 2-25
0109-04

Demontaż łazni m2 7,500

5
d.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi m2 30,219

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki
z płytek na zaprawie
cementowej

m2 825,221

7
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Skucie kleju syste-
mowego wraz z izola-
cją

m2 825,221

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładzi-
ny ściennej z płytek

m2 693,158

9
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku
gruzu

m3 86,813

10
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego sa-
mochodami skrzynio-
wymi na odległość 10
km

m3 86,813

11
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3 86,813

12
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji i wy-
wozu stolarki

m2 1,000

Razem dział: ROZBIÓRKI
2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Wymiana folii basenowej
13

d.2.1
KNR 2-23
0701-01
kalk. własna

Wymiana folii base-
nowej BASEN RE-
KREACYJNY - de-
montaż starej folii +
montaż nowej , de-
montaż i montaż
wszystkich pierścieni
dysz napływowych i
atrakcji wodnych z
wymianą uszczelek
na nowe , wyłożenie
całej rynny przelewo-
wej folią,  wycena
dotyczy ewentualną
wymianę uszkodzo-
nych dysz napływo-
wych i elementów
atrakcji wodnych

m2 389,350
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

14
d.2.1

KNR 2-23
0701-01
kalk. własna

Wymiana folii base-
nowej BASEN
SPORTOWY - de-
montaż starej folii +
montaż nowej , de-
montaż i montaż
wszystkich pierścieni
dysz napływowych z
wymianą uszczelek
na nowe , wyłożenie
całej rynny przelewo-
wej folią,malowanie
pasów    torowych
zgodnie z FINA

m2 450,730

Razem dział: Wymiana folii basenowej
2.2 Okładziny posadzek

2.2.1 Przygotowanie podłoża
15

d.2.2.1
ZKNR C-2
0602-01
analogia

Przygotowanie podło-
ża pod wykonanie
okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 694,244

16
d.2.2.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podło-
ża po skuciu

m2 130,977

17
d.2.2.1

KNR AT-27
0104-01 + KNR
AT-27 0104-07
0104-02
analogia

Wyprofilowanie posa-
dzek z szybkowiążą-
cej szpachli wyrów-
nawczej i renowacyj-
nej o klasyfikacji CS
IV wg normy PN-EN
998-1 w zakresie gru-
bości zastosowania
od 3 do 60 mm, na
emulsji sczepnej
(stosowanej metodą
świeże na świeże).

m2 412,611

18
d.2.2.1

KNR AT-27
0401-03
analogia

Izolacja systemowa
basenowa

m2 694,244

Razem dział: Przygotowanie podłoża
2.2.2 Okładziny

19
d.2.2.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
gresowych baseno-
wych 60x30 cm - typ
P1

m2 717,471

20
d.2.2.2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek m 81,700

21
d.2.2.2

KNR 0-12
1118-02 z.sz.
5.3.a 
analogia

Posadzki z mozaiki
basenowej ceramicz-
nej - typ M1

m2 43,700

Razem dział: Okładziny
Razem dział: Okładziny posadzek

2.3 Okładziny na ścianach
2.3.1 Przygotowanie podłoża

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

22
d.2.3.1

ZKNR C-2
0602-01
analogia

Przygotowanie podło-
ża pod wykonanie
okładzin ściennych -
oczyszczenie i zmy-
cie podłoża

m2 576,180

23
d.2.3.1

KNR AT-27
0401-03
analogia

Izolacja systemowa
basenowa

m2 576,180

Razem dział: Przygotowanie podłoża
2.3.2 Okładziny

24
d.2.3.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płyt-
kami na klej - typ P1

m2 576,180

25
d.2.3.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płyt-
kami na klej - mozai-
ka typ M1

m2 170,266

Razem dział: Okładziny
Razem dział: Okładziny na ścianach

2.4 Stolarka
26

d.2.4
KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
pełne basenowe wo-
doodporne z bulajem

m2 16,200

27
d.2.4

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
pełne basenowe wo-
doodporne

m2 1,800

28
d.2.4

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
pełne basenowe wo-
doodporne z kratką
wentylacyjną

m2 5,200

29
d.2.4

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
jednoskrzydłowe
przeszklone - szkło

m2 1,845

Razem dział: Stolarka
2.5 Zabudowy i elementy trwale wbudowane
30

d.2.5
KNR-W 2-02
2004-09

Zabudowa WC z płyt
GK

m2 5,560

31
d.2.5 kalk. własna

Ławka zabudowana
wraz z wykonaniem
przedłużenia wentyla-
cji - typ 1A

kpl. 2,000

32
d.2.5 kalk. własna

Ławka zabudowana
wraz z wykonaniem
przedłużenia wentyla-
cji - typ 1B

kpl. 1,000

33
d.2.5 kalk. własna

Donica dekoracyjna
ze sztuczną zielenią -
duża

kpl. 1,000

34
d.2.5 kalk. własna

Donica dekoracyjna
ze sztuczną zielenią -
mała

kpl. 2,000

35
d.2.5 kalk. własna

Przebudowa ścianki z
kuksferów

kpl. 1,000

36
d.2.5 kalk. własna

Zabudowa ścienna
nowego natrysku przy
saunie

kpl. 1,000

37
d.2.5 kalk. własna

Kabina  szatniowe z
HPL

kpl. 8,000

38
d.2.5 kalk. własna

Kabina sanitarna z
drzwiami z HPL

kpl. 8,000

39
d.2.5 kalk. własna

Ławka z płyty HPL kpl. 2,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

Razem dział: Zabudowy i elementy trwale wbudowane
2.6 Ślusarka
40

d.2.6
KNR 2-02
1218-03

Wymiana słupków
startowych

szt. 6,000

41
d.2.6

KNR 2-02
1214-01

Balustrada jacuzzi szt. 4,000

Razem dział: Ślusarka
2.7 Roboty malarskie
42

d.2.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod-
łóg folią

m2 825,221

43
d.2.7

NNRNKB 202
1621a-01

Rusztowanie syste-
mowe do malowania
hali basenowej

m2 842,653

44
d.2.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie
starej farby w po-
mieszczeniach o po-
wierzchni podłogi po-
nad 5 m2 - sufity

m2 825,221

45
d.2.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie
starej farby w po-
mieszczeniach o po-
wierzchni podłogi po-
nad 5 m2 - ściany

m2 1 143,254

46
d.2.7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie
gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach

m2 825,221

47
d.2.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe dwuwarstwo-
we na ścianach

m2 1 143,254

48
d.2.7

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży
preparatami do grun-
towania podłoży gip-
sowych - powłoka
malarska techniczna
na ścianach i sufitach
przed malowaniem

m2 1 968,475

49
d.2.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowa-
nie farbami latekso-
wymi powierzchni
wewnętrznych

m2 1 968,475

50
d.2.7 kalk. własna

Dostawa i montaż
okładziny sztuczna
zieleń

m2 67,570

51
d.2.7 kalk. własna

Renowacja zjeżdżalni kpl. 1,000

Razem dział: Roboty malarskie
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE

3 SPA
52

d.3 kalk. własna
Sauna fińska kpl. 1,000

53
d.3 kalk. własna

Łaźnia parowa kpl. 1,000

54
d.3 kalk. własna

Lodopad z kostkarką kpl. 1,000

Razem dział: SPA
4 WYPOSAŻENIE

55
d.4 kalk. własna

Mebel kasy kpl. 1,000

56
d.4 kalk. własna

Szafka basenowa ty-
pu L

kpl. 62,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

57
d.4 kalk. własna

Lustro 50/70 (nakleja-
ne na płytki lub wkle-
jane w płycinę)

kpl. 4,000

58
d.4 kalk. własna

Pojemnik na mydło
(standard do użytecz-
noścoi publicznej)

kpl. 12,000

59
d.4 kalk. własna

Uchwyt na papier
WC (standard do
użytecznoścoi pub-
licznej)

kpl. 8,000

60
d.4 kalk. własna

Szczotka WC (stan-
dard do użytecznoś-
coi publicznej)

kpl. 8,000

61
d.4 kalk. własna

Zestaw 3 haczyków
na ręczniki (standard
do
użytecznoścoi pub-
licznej)

kpl. 23,000

62
d.4 kalk. własna

Pojedyńcze haczyki
na ręczniki (standard
do
użytecznoścoi pub-
licznej)

kpl. 18,000

63
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa
wisząca z wężem
(standard do użytecz-
noścoi publicznej)

kpl. 12,000

64
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa
na suwnicy (standard
do
użytecznoścoi pub-
licznej)

kpl. 3,000

65
d.4 kalk. własna

Suszarka basenowa
nablatowa (standard
do
użytecznoścoi pub-
licznej)

kpl. 4,000

66
d.4 kalk. własna

Przewijak kpl. 1,000

Razem dział: WYPOSAŻENIE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 20 026,9179
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1517
2. balustrada jacuzzi szt 4,0000
3. blachowkręty szt. 77,1728
4. Demontaż wyposażenia szatni, natrys-

ków, hali basenowej (wieszaki suszarki
uchwyty, siedziska, mebli, szafek itp)

kpl. 1,0000

5. Donica dekoracyjna ze sztuczną ziele-
nią - duża

kpl. 1,0000

6. Donica dekoracyjna ze sztuczną ziele-
nią - mała

kpl. 2,0000

7. dostawa i montaż okładziny sztuczna
zieleń

m2 67,5700

8. drzwi wewnętrzne basenowe wodood-
porne

m2 1,8000

9. drzwi wewnętrzne basenowe wodood-
porne z bulajem

m2 16,2000

10. drzwi wewnętrzne basenowe wodood-
porne z kratką wentylacyjną

m2 5,2000

11. drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
przeszklone - szkło

m2 1,8450

12. farba lateksowa przeznaczona do
obiektów przedszkolnych

dm3 543,2991

13. folia polietylenowa m2 294,6039
14. gips budowlany szpachlowy kg 7,3392
15. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 4 921,1875

16. gips budowlany zwykły kg 2 952,7125
17. gips szpachlowy kg 60,6089
18. iolacja systemowa basenowa m2 1 270,4240
19. Kabina  szatniowe z HPL kpl. 8,0000
20. Kabina sanitarna z drzwiami z HPL kpl. 8,0000
21. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 22,5736
22. kołki rozporowe szt. 58,7329
23. Koszt utylizacji gruzu m3 86,8130
24. Koszt utylizacji i wywozu stolarki m3 1,0000
25. kotwy stalowe szt. 132,2376
26. kształtowniki stalowe profilowane C m 11,3980
27. kształtowniki stalowe profilowane U m 4,2256
28. Lodopad z kostkarką kpl. 1,0000
29. Lustro 50/70 (naklejane na płytki lub

wklejane w płycinę)
kpl. 4,0000

30. Ławka z płyty HPL kpl. 2,0000
31. Ławka zabudowana wraz z wykona-

niem przedłużenia wentylacji - typ 1A
kpl. 2,0000

32. Ławka zabudowana wraz z wykona-
niem przedłużenia wentylacji - typ 1B

kpl. 1,0000

33. Łaźnia parowa kpl. 1,0000
34. Mebel kasy kpl. 1,0000
35. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 109,1962

36. mozaika basenowa - typ M1 m2 173,6713
37. mozaika basenowa ceramiczna - typ

M1
m2 44,5740

38. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 43,3065
39. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 49,1599
40. pianka poliuretanowa dm3 8,2649
41. piasek do zapraw m3 1,9685
42. płytki gresowe m2 12,6635
43. płytki gresowe basenowe 60x30 cm -

typ P1
m2 1 319,5240

44. płyty gipsowo-kartonowe m2 5,8380
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
45. Pojedyńcze haczyki na ręczniki (stan-

dard do użytecznoścoi publicznej)
kpl. 18,0000

46. Pojemnik na mydło (standard do uży-
tecznoścoi publicznej)

kpl. 12,0000

47. preparat gruntujący dm3 433,0645
48. Przebudowa ścianki z kuksferów kpl. 1,0000
49. Przewijak kpl. 1,0000
50. Renowacja zjeżdżalni kpl. 1,0000
51. Sauna fińska kpl. 1,0000
52. silikon dm3 1,5027
53. słupek startowy basenowy szt 6,0000
54. Suszarka basenowa na suwnicy (stan-

dard do użytecznoścoi publicznej)
kpl. 3,0000

55. Suszarka basenowa nablatowa (stan-
dard do użytecznoścoi publicznej)

kpl. 4,0000

56. Suszarka basenowa wisząca z wężem
(standard do użytecznoścoi publicznej)

kpl. 12,0000

57. systemowa folia basenowa zaakcepto-
wana przez Inwestora - kompletny sys-
tem

m2 840,0800

58. Szafka basenowa typu L kpl. 62,0000
59. Szczotka WC (standard do użytecz-

noścoi publicznej)
kpl. 8,0000

60. taśma m 12,5878
61. Uchwyt na papier WC (standard do

użytecznoścoi publicznej)
kpl. 8,0000

62. wapno suchogaszone t 1,7323
63. warstwa z szybkowiążącej szpachli wy-

równawczej i renowacyjnej o klasyfika-
cji CS IV wg normy PN-EN 998-1 w za-
kresie grubości zastosowania od 3 do
60 mm, na emulsji sczepnej  (stosowa-
nej metodą świeże na świeże).

m2 412,6110

64. Zabezpieczenie elementów nie podle-
gających remontowi

kpl. 1,0000

65. Zabudowa ścienna nowego natrysku
przy saunie

kpl. 1,0000

66. zaprawa klejąca kg 7 903,3344
67. zaprawa spoinująca kg 835,9296
68. Zestaw 3 haczyków na ręczniki (stan-

dard do użytecznoścoi publicznej)
kpl. 23,0000

69. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L
p.

Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. mieszarka do zapraw m-g 227,5879
2. rusztowania ramowe systeowe m-g 54,6039
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 79,3992
4. szlifierka m-g 390,4778
5. środek transportowy m-g 58,8051
6. środek transportowy m-g 1,0119
7. wyciąg m-g 79,7616
8. żuraw do 5t m-g 18,8175

RAZEM

Słownie:  
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