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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Instalacje sanitarne 

 
 
1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  
dla zadania: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BASENU MILLENIUM w Kołobrzegu 

 
S05  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne 

2 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

II 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1 45321000-03 Izolacja cieplna 
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S05 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
               
  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z realizacją 
inwestycji: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BASENU MILLENIUM w Kołobrzegu  

 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 

a) Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych: 
 
Przedmiotem  robót  jest  wykonanie instalacji wewnętrznych:  
 - wodno-kanalizacyjnych,  
 
Zakres  robót: 
- roboty demontażowe 
- roboty montażowe:    
 

b) Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  
 

            Uporządkowanie  placu  budowy  po  wykonanych robotach, 
 

c) Informacja  o  terenie  budowy  zawierająca  wszystkie  niezbędne  dane  istotne   
z  punktu  widzenia: 

 
- organizacja  robót  budowlanych, 

• Wykonawcy  zostanie  przekazany  protokolarnie  plac  budowy    objętych  zakresem  
robót. 

• Zamawiający  wymaga od  Wykonawcy  zapewnienia  niezależnego,  zewnętrznego  
zespołu  sanitarnego  na  czas  prowadzonych  robót   
na  zasadzie  wyłączności  i  odpowiedzialności  Wykonawcy. 

• Energia  elektryczna  na  potrzeby  placu  budowy  będzie  pobierana  na  zasadzie  
podlicznika z  sieci wewnętrznej obiektu. Wykonawca  i  Inwestor zawrą stosowną 
umowę. 

• Woda na  potrzeby  placu  budowy  będzie  pobierana   
na  zasadzie  podlicznika z wewnętrznej sieci wodociągowej obiektu. Wykonawca i 
Inwestor zawrą stosowną umowę. 

• Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  majątku  Zamawiającego  w  
trakcie  realizacji  robót  w  obszarze  placu  budowy  i  zasięgu  oddziaływania.     

 
 

- ochrona  środowiska, 
Odpady  budowlane  będą  zbierane  do  systemowego  kontenera  i  wywożone  sukcesywnie.  Wszelkie  roboty  
budowlane  powodujące  hałas  należy  prowadzić  po  godz.  07.00  do  20.00. 
 

- warunki  bezpieczeństwa  pracy, 
Zakaz  wstępu  na  plac  budowy  i  jego  zaplecze  dla  osób  trzecich,   
za  bezpieczeństwo  osób  trzecich  na  placu  budowy  odpowiada  Wykonawca. 
 

- zaplecza  dla  potrzeb  wykonawcy, 
Zaplecze  socjalne  z  szatnią  dla  pracowników  może  znajdować  się  w  obrębie  przekazanego  placu  budowy. 
Wykonawca  może  ustawić  własne  zaplecze  kontenerowe  od  strony  zewnętrznej  przekazanego  placu  budowy. 
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Zaplecze  magazynowe  Wykonawcy  należy  bezwzględnie  ogrodzić  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  trzecich. 
Zaleca  się  dostawę  materiałów  bezpośrednio  „ z  osi „  na  plac  budowy. 
 

- warunki  dotyczące  organizacji  ruchu, 
Niezależny  dostęp do  placu  budowy  poprzez  bramę  od  strony  drogi  publicznej.   
 

- ogrodzenia, 
Możliwość  dostępu  do placu  budowy  i  jego  zaplecza  musi  być  zabezpieczona  w  sposób  trwały  i  bezpieczny  na  
czas  prowadzonych  robót  za  pośrednictwem  właściwego  ogrodzenia. Wykonawca  po  zakończonej  pracy,  
każdorazowo  sprawdza  stan  ogrodzenia  i  zabezpieczenia  placu  budowy. 
 
 

d) Nazwy  i  kody  zależne  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  zamówienia: 
 
 Zgodnie z przedmiarem robót. 

 
 

e) Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej  
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia  zapisów  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 

 
             Nie  dotyczy. 
 
 
2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ  NIE  ZBĘDNE  WYMAGANIA  
ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIEM  I  
KONTROLĄ  JAKOŚCI  -  POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA  ODNOSI  SIĘ  DO  POSTANOWIEŃ  NORM. 
 

▪ Do wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

▪ Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
 

Rury wodociągowe z PPR – rury ciśnieniowe z polipropylenu FiberGlass (SDR 7.4), łączonych za pomocą zgrzewania 
Kształtki do rurociągów z PP – kształtki z polipropylenu jw. o połączeniach zgrzewanych 
Armatura sieci wodociągowych: 

▪ W pomieszczeniach szatni basenowych i pomieszczeń sanitarnych zamontować armaturę firmy 
DELABIE (lub równoważną):  
- natryski – natrysk stały podtynkowy TEMPOSOFT 2 nr 749429,  
- natrysk w pom. ON natynkowy – czasowy panel natryskowy ze słuchawką TEMPOSOFT nr 749350  
z mieszaczem PREMIUM nr 732216 

▪ - baterie umywalkowe pneumatyczne TEMPOSTOP nr katalogowy 745100  
▪ pozostała armatura wodna standardowa dla obiektów publicznych np. seria Albil f-y Armatura Kraków 

(lub równoważna). 
 
Rury kanalizacyjne z PVC-U – rury kielichowe z PVC-U dla kanalizacji wewnętrznej produkowane w oparciu o normę 
PN-EN 1401-1:2009 łączone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta np. WAVIN .  
 
Kształtki do rurociągów kanalizacyjnych – z PVC-U wg PN-EN 1401-1:2009 dostarczone przez producenta np. 
WAVIN. 
  
 Urządzenia sanitarne:  
- sanitariaty dla niepełnosprawnych wyposażyć w przybory sanitarne specjalnie przystosowane wg zestawienia  
PW ARCHITEKTURA. Pomieszczenia wyposażyć w odpowiednie poręcze dla poszczególnych przyborów, 
- miski ustępowe  montować wiszące na stelażach montażowych np. Geberit Kombifix oraz typu „kompakt”. 
- w pozostałych pomieszczeniach przewiduje się przybory sanitarne standardowe dla budynków użyteczności publicznej  
- zaleca się montaż umywalek z tzw. półnogami o min. szerokości 50 cm., 
- syfony podumywalkowe zamontować w wersji dekoracyjnej np. chromowane. 
 
Izolacja termiczna   
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 6, 13, 20  i  30 
mm np. Tubolit DG f-y Armstrong.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
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3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB  ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  
ROBÓT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE  Z  ZAŁOŻONĄ  JAKOŚCIĄ  . 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wszelki  sprzęt  i  maszyny  do  wykonania  robót  muszą  być  
sprawne  technicznie  i  bezpieczne  dla  Wykonawcy  oraz  osób  trzecich. 
Wykonawca  musi  posiadać  ważne  uprawnienia  dla  obsługi  i  eksploatacji  sprzętu  (  jeżeli  wymóg  takowych  
istnieje  dla  konkretnego  sprzętu  ). 
  
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU. 
 

4.1. Rury  

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek, należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury i kształtki magazynować w 
pomieszczeniach o temp. wewnętrznej wyższej niż 0oC.  
 

4.2. Elementy wyposażenia   

• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  
w pojemnikach.   
 

4.3. Armatura  

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych.   
 

4.4. Izolacja termiczna   

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem.   

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.   

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  
i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.   
 
 
Wszelkie  środki  transportu  stosowane  przez  Wykonawcę  muszą  być  sprawne  technicznie   
i  bezpieczne  dla  Wykonawcy  oraz  osób  trzecich. 
Wykonawca  musi  posiadać  ważne  uprawnienia  dla  obsługi  i  eksploatacji  środków  transportu   
(  jeżeli  wymóg  takowych  istnieje  dla  konkretnego  środka  transportu  ). 
 
 
 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH: 
  

5. Montaż rurociągów  
 

5.1. Rurociągi wodociągowe łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń zgrzewanych określone 
są w zeszycie nr 7 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”[10] oraz w instrukcji 
montażowej producenta[12].    

5.2. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).   

5.3. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.   
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5.4. Kolejność wykonywania robót:   
-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,   
-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,   
-  przecinanie rur,   
-  założenie tulei ochronnych,   
-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,   
-  wykonanie połączeń.    

5.5. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych  
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić  
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.   

5.6. Montaż rurociągów w systemie PP. 

• Instalacja prowadzona po wierzchu konstrukcji budowlanej. 

 mocowanie przewodów do konstrukcji ustroju budowlanego za pomocą typowych uchwytów 
przesuwnych oraz punktów stałych, 

 rozstaw podparć i punktów stałych wg wytycznych producenta [12], 

 przy załamaniach przewidzieć pustkę pomiędzy kształtką a powierzchnią przegrody, 
uwzględniającą wielkość wydłużenia termicznego przewodu, 

 przy załamaniach zostawić niepodparte ramię na długości zapewniającej swobodną 
wielkość Lw (wyliczoną jak przy kompensacji), 

 podejścia pod armaturę czerpalną i zaporową mocować na sztywno  
przy armaturze, za pomocą odpowiednich kształtek i uchwytów. 

• Instalacja prowadzona wewnątrz konstrukcji budowlanej. 

 wielkość bruzdy powinna zapewniać możliwość swobodnego ułożenia  
i montażu przewodu, 

 głębokość bruzdy powinna zapewnić odpowiednie zagłębienie przewodu  
w ścianie wraz z izolacją, 

 przewody w bruździe zaizolować otuliną polietylenową zgodnie z dyspozycją w 
dokumentacji projektowej, 

 na załamaniach, ramię giętkie na długości wyliczonej równej Lw, należy otulić materiałem 
miękkim takim jak wełna mineralna, 

 bruzdy wypełnić materiałem wiążącym, przykryć siatką Rabitza przed położeniem tynków 
lub glazury, 

 przewód można zabetonować na sztywno w bruździe pod warunkiem, że grubość warstwy 
zaprawy będzie większa niż 40 mm, 

 przewody układane w przestrzeni podłogowej układać w warstwie izolacji cieplnej i 
przykrywać warstwą tłumiącą hałas. 

5.7. Przewody kanalizacyjne odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, 
zależnego od średnicy projektowanego przewodu lecz nie mniejszego niż określony w dokumentacji projektowej.  
 
Minimalny spadek przewodów odpływowych.  
 
 

 
 
 
 

Maksymalny spadek przewodów odpływowych.  
 
  
  
  
  
  
  

Lp. 
Średnica przewodu Minimalny spadek 

D [m] Imin [%] 

1 0,10 2,0 

2 0,15 1,5 

3 0,20 1,0 

4 0,25 0,8 

Lp. 
Średnica przewodu Maksymalny spadek 

D [m] Imin [%] 

1 ≤0,15 15,0 

2 0,20 10,0 

3 ≥0,25 8,0 
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5.8. Przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w odległości co najmniej 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc 
od powierzchni zewnętrznej),  

5.9. Rozmieszczenie elementów mocujących, dla przewodów spustowych kanalizacyjnych, wynikają z przyjętego 
sposobu kompensacji wydłużeń liniowych. Dla przewodów spustowych z rur z tworzyw sztucznych przyjmuje się 
zasadę podziału przewodu kanalizacyjnego na odcinki równe wysokości kondygnacji, i tak:  
 - przewód spustowy z rur z PVC ze złączem pierścieniowym – przyjmuje się dwa punkty mocujące. Jeden punkt 
stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie pionopiętra (kompensacja w kielichu).   

5.10. Podejścia odpływowe, łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem, są prowadzone nad stropem z minimalnym 
spadkiem Imin= 2,0-2,05%.   

5.11. Montaż armatury I osprzętu  
 Montaż i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  i dostawcy, a ponadto: 

• Montaż armatury 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana.  Przed   instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody 
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej  przepływ zwrotny, na 
przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne 
lub do   grupy   tego   samego   typu   punktów   czerpania),   należy   zainstalować   
odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w 
czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach  pionów  przed  elementem  zamykającym  armatury  odcinającej   (od  strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody,  po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 
lewej strony. 

 Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B.  
 
 

 
Tablica 9A  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 
przedniej ścianki przyboru nad 
podłogą 

Wysokość ustawienia: 

- m m m 

Zlew 0,75 - 0,95 0,50+0,60 armatury czerpalnej nad górną 
krawędzią przedniej ścianki przyboru 
0,25^0,35 

zlewozmywak do 
pracy stojącej 

1,10 -1,25 0,85+0,90 

zlewozmywak do 
pracy siedzącej 

1,00 - 1,10 0,75 

umywalka 1,00 - 1,15 0,75+0,80 
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umywalka w 
przedszkolu 

0,85 - 0,95 0,60 

 
Tablica 9B 
Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

- m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 
0,10 - 0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 - 1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki 2,10-2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki 1,80 - 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10 - 0,15 

ciśnieniowy zawór spłukujący oś wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

 

• Montaż osprzętu  

 przybory sanitarne należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż 
oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciążonego siłą statyczną 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża 
przyboru w czasie 3 godzin nie powinna odkształcić się w sposób widoczny.  

 miski ustępowe oraz pisuary należy mocować wyłącznie na odpowiednich stelażach 
stalowych w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski 
ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

5.12. Badania i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji  
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy 
dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.   

5.13. Wykonanie izolacji ciepłochronnej   
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu  
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych  
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać  
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki  
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej.   
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu  
konwencjonalnych narzędzi.  
 

 
6. OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  
BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW  ODNIESIENIA. 
 

6.1. Badania odbiorcze 

• Zakres badań odbiorczych  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (6.4), zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
(11.8), zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji (11.10), zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych (11.12). 

• Pomiary 
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 Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: temperatury wody za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się 
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie 
instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.)   po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w 
miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń, 

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

6.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 

• Warunki wykonania badania szczelności  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd  i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga 
zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji,  wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej  części, w 
ramach odbiorów częściowych. 

 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych,  dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 

 Podczas  badania  szczelności  zabrania  się,  nawet  krótkotrwałego  podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 

• Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek  
w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. Od inst. wody ciepłej należy 
odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po 
napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń  
i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody  
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

• Przebieg badania szczelności wodą zimną 

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas 
badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum  
150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:   
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  
0,2 bar przy zakresie wyższym.  

 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 

 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora 
krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 

 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono  
i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  

Tablica 10 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych (ze stali 
ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi) 

Połączenia 
przewodów 
 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane*), 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki zakończenia badania 
wynikiem pozytywnym 
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Badanie wstępne 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

 brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia spowodowany 
jest wyłącznie elastycznością 
przewodów z tworzywa 
sztucznego 

obserwacja   instalacji   i   podniesienie   ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja   instalacji   i   podniesienie   ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- 

obserwacja instalacji ½ godziny brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego  
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku 

Badanie główne  
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem 
pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy niż 
0,2bar obserwacja instalacji 2 godziny 

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego  
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając  
od początku badania wstępnego 

UWAGA 2:   badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie  odbiorcze szczelności,   z 
wyjątkiem  instalacji  z przewodów  z  tworzywa  sztucznego,   których  producent wymaga przeprowadzenia także 
innych badań, nazwanych w WTWiO[] badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające  
(do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów  
z tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem 
pozytywnym) 

Przebieg  badania   (czynności   i   czas  ich  trwania)   oraz  warunki   uznania  wyników  badania  
za zakończone   wynikiem   pozytywnym,   powinny   być   zgodne   z   wymaganiami   producenta przewodów z 
tworzywa sztucznego 

 
 
 

• Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 

 Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem niezawierającym 
oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr 
tarczowy (średnica tarczy minimum  150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego  
i działce elementarnej 0,1 bar. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji 
powietrzem, powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi 
przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. Podczas 
badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością 
wypchnięcia przez sprężone  powietrze  elementu  instalacji (np. nie należy stosować jako 
zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

 W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

 Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w 
okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury  
nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

 Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji 
i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie,  
czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,  
czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 



Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

10 

instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin  
w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

• Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą   
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 
poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą  
o temperaturze 60 °C.  

6.3. Badanie szczelności kanalizacji sanitarnej  
Badanie szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji wewnętrznej: 

• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić  
na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

• pionowe przewody deszczowe wewnętrzne należy poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej 
wysokości.  

6.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą  
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona znajduje nie będą 
ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej 0°C.  

6.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone 
po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i 
zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd 
zewnętrzny izolacji.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu  
czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, 
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.  
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań.  

6.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej  przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury  
Badania   odbiorcze   zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej   wody   ciepłej,   przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie  
z wymaganiami normy PN-B-10700[4]. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny,  
w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.8. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej  
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po 
otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o 
temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona  
do ponownych badań.  

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji  
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji   oraz   zmianami   
skracającymi   trwałość   instalacji   należy   przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w 
instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12  Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.  
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji 
wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej  
z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami 
zwrotnymi z nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji   
wodociągowej z inną   instalacją   zastosowano   urządzenie   zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-
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01706[1]. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.11. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociągowej  
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

• doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  
z projektem (dokumentacją), 

• przy pompach  przewodowych - jeżeli  pompa nie jest  zamontowana  na  przewodzie pionowym - zasadności 
takiego zamontowania, 

• szczelności połączenia pompy, 

• zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 

• poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona  
do ponownych badań.  

6.12. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 

• Badania armatury odcinającej   
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  
z projektem (dokumentacją),  

 szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

 poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

• Badania armatury odcinającej z regulacją montażową  
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację  
i porównanie z projektem 

 szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

 poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 

 regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

• Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)  
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją), 

 poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 

 poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 

 poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 

 plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

 poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 

 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
Bieżącą  kontrolę  robót  prowadzi  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Zamawiający. 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  wszelkich  dokumentów  potwierdzających  
jakość  dostarczonych  materiałów  na  plac  budowy,  oraz  stosownych  dokumentów  potwierdzających  jakość  
wykonanych  robót  w  każdej  chwili  przed  odbiorem  częściowym  i  końcowym.  
 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 
 Nie  zakłada  się  zmian  zakresu  umownego  robót. 
 
 
8. OPIS  SPOSOBU  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
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8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
i kanalizacyjnej.   
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory 
międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników 
tego samego lub innego wykonawcy.   
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 

• wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego   instalacji  -  zgodność  kierunku bruzdy z  pionem;  w  przypadku  odcinka 
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

• wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej  tej  instalacji  - wymiary  wewnętrzne,  wykonanie  dna  i  ścian,   spadek, 
odwodnienie, 

• wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna 
i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.  

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót kanalizacyjnych  
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• przebiegu tras kanalizacyjnych, 

• szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

• sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

• elementów kompensacji, 

• lokalizacji przyborów sanitarnych. 
Ponadto należy skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów, 

• odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

• prawidłowości wykonania podłączeń, 

• prawidłowości wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych, 

• prawidłowość kompensacji, 

• wielkość spadków przewodów, 

• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. o wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wodociągowej, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO[10], a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny   wynik   niezbędnych  badań   odbiorczych.   W   protokole   
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

8.4. Odbiory  częściowe  (  obejmujące  również  odbiór  robót  ulegających  zakryciu lub  zanikających  )  rzeczowo – 
finansowe  prowadzi  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym. 

• Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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 Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego wyrobu  
do budowy sieci kanalizacyjnej. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i specyfikacja techniczną, oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 
w formie protokołów i wpisane do dziennika.   

8.5. Odbiór  końcowy  (  techniczny  )  prowadzi  Zamawiający  przy  udziale i  przygotowaniu   
go  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  za  pośrednictwem  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  
zawodowych.   
Podstawą  do  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  jest  spełnienie  następujących  warunków : 

• kompleksowe  zakończenie  robót  objętych  umową  i  ewentualnymi   
aneksami, 

• pisemne  zgłoszenie  zakończenia  robót  objętych  umową  i  ewentualnymi   
aneksami, 

• przedłożenie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kompletu  dokumentów  odbiorowych: 
- oryginał  dziennika  budowy  z  wpisem  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  objętych  umową  i  aneksami, 
a) oświadczenie  kierownika  budowy: 
b)   o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanymi  
warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami, 
c) o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu   
budowy,  a  także  -  w  razie  potrzeby  korzystania  z  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu, 

  

• przedłożenie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  protokołów  badań i  sprawdzeń  wraz  z  ich  zestawieniem, 

• przedłożenie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  umocowanej  prawnie  inwentaryzacji  geodezyjnej  
powykonawczej  (  w  przypadku  nowego  obiektu,  zmian  w  lokalizacji  ), 

• przedłożenie  Inspektorowi  nadzoru  Inwestorskiego  umocowanej  prawnie  dokumentacji  technicznej  
powykonawczej  (  w  przypadku  odstępstw  od  dokumentacji  Zamawiającego  lub  wykonaniu  robót  w  oparciu   
o  uzgodnienia  ). 

 
Po  uzyskaniu  kompletu  dokumentów  odbiorowych  jw.  ,  Zamawiający   sprawdza  ich  poprawność,  kompletność. W  
przypadku  braków  Wykonawca  uzupełnia  dokumenty  na  wezwanie  Zamawiającego.  Inspektor  Nadzoru  
Inwestorskiego  potwierdza  wpisem  do  Dziennika  budowy  gotowość  robót  do  odbioru. 
W  terminie  7  dni  od  daty  posiadania  przez  Zamawiającego poprawnego  kompletu  dokumentów  odbiorowych   
zostaje  ustalona  data  i  godzina  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych. 
Data  rozpoczęcia  odbioru  końcowego  nie  może  przekroczyć  10  dni  od  daty  wpisu  potwierdzającego  gotowość  
do  odbioru  ze  strony  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
Z  czynności  odbioru  końcowego  Zamawiający  spisuje  PROTOKÓŁ  ODBIORU  KOŃCOWEGO  ROBÓT,  którego  
integralną  część  stanowią  dokumenty  odbiorowe  jw.. Kopia  PROTOKÓŁU  ODBIORU  KOŃCOWEGO  ROBÓT  (  
bez  załączników  )  zostanie  przekazana  Wykonawcy. 
Podpisany  PROTOKÓŁ  ODBIORU  KOŃCOWEGO  ROBÓT  stanowi  podstawę  do: 

a) wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  robót. 
b) uruchomienia  płatności  umownej  końcowej  przez  Zamawiającego.        

8.6. Odbiór  ostateczny  prowadzi  Zamawiający  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  
Termin  odbioru  ostatecznego  ustala  Zamawiający  przed  datą  terminu  zakończenia  gwarancji  lub  rękojmi.      
 
9. OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
 
 
 Zgodnie z zawarta umową. 
 

- Aprobaty  techniczne: 
 
Wszystkie  niezbędne dla  materiałów  wbudowywanych  w  kubaturę  o  charakterze  administracji  publicznej.    
 

- Inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne: 
 
POLSKIE NORMY 
[1] PN-EN 1717:2003 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”  
[2] PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
[3] PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5 Montaż i badania, instrukcje 
działania, użytkowania i eksploatacji.” 
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[4] PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania .” 
[5] ZAT/97-01-001 „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody”. 
[6] PN-EN 1329-1:2001 - "Kształtki kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu." 
[7] PN-EN 1329-1:2001 - "Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu." 
[7a] PN-EN-1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
PVC-U do przesyłania wody. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 
 
INNE DOKUMENTY 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836). 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 
Zeszyt 7. 
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
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