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1.3. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 

1.4.Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
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ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7) 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w trakcie robót budowlanych podczas  „MODERNIZACJA SALI 

GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych ni_ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także 

dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

a 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez 

zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 

organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.23. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 

ocena, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna 

będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-ubytkowych i 

możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
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1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów zabiegów konserwacyjnych, 

I warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest równie_ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 
1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.38. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.39. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.4.42. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa: 
-dostarczona przez Zamawiającego, 
-sporządzona przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
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obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 

dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja 

wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 

umowna. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

urywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje 

zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
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budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

projekt organizacji budowy, 

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formie gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formie przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
- legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, _e mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

Certyfikaty i deklaracje 
 kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98) 

.posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

.Polska Norma lub 

.aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

  (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno- 

znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. [2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a)pozwolenie na budowę, 

b)protokoły przekazania terenu budowy, 

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)protokoły odbioru robót, 
e)protokoły z narad i ustaleń, 

f)operaty geodezyjne, 

g)plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4.Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)odbiorowi częściowemu, 

d)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.protokoły odbiorów częściowych, 

5.recepty i ustalenia technologiczne, 

6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11.kopie mapy zasadniczej powstałej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

w powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d)przygotowanie terenu, 

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f)tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 (a)usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

z późn.zm.). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
-bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - lub inne 
równoważne. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - lub inne równoważne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - lub inne równoważne. 
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SST – 1 
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI (CPV 4511000-1) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania:   „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB 

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą wykonania robot rozbiórkowych. 

1.3.Zakres robot objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych 

i ziemnych: 
demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 

demontaż okien przeznaczonych do wymiany 

wywóz i unieszkodliwienie gruzu 

utylizacja materiałów rozbiórkowych 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robot związanych z wykonywaniem 

elementów wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać 

będzie Harmonogram prac. 

2 .MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi 

kostka brukowa 

stolarka drzwiowa i okienna 

gruz budowlany. 
17 
 



 

  
STWiOR 
  
3.SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

 Rodzaj sprzętu używanego do robot rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być 

odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robot i przepisów 

BIOZ. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 

wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych 

robot. 

4 .TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2 Transport materiałów 

Środki transportu (pojazdy) - Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej 

ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być 

wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robot i transportowanych 

materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na 

którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiórkowych, 

jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie 

roboty rozbiórkowe należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 

m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej 

położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy 

stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzu. 

W czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi  

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

5.2. Wyszczególnienie robót: 

1) demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

2) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

3) posegregowanie blachy i innych materiałów na nadające się i nienadające się do 

dalszego użytku. 

4) złożenie materiałów we wskazanym miejscu. 

5) oczyszczenie podłoża z gwoździ i wkrętów. 

5.3. Wykonanie robot 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 

a)Sprawdzenie robot pomiarowych za pomocą taśm 

b)Uporządkowanie terenu, 

c)Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 

ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
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7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robot 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. 

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: 
1m2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych 

i drzwiowych, 1m2 pokrycia ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów 

betonowych. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST 

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot, na podstawie: 

a)protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robot, 

b)z odbioru końcowego robot należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta 

ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 

powinien być wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany. 

Ocena wyników odbioru : 

a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i 

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie 

zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robot do ustalonych wymagań oraz gdy 

dokonany odbiór końcowy robot jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, 

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot. 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST. Płatność należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów. Zgodnie z Dokumentacją 

należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST 

10. PRZEPISY I NORMY: 

1.Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z 

poźn. zm.) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) 

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043) 
6.Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

7.Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 

22) 

8.Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 

9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. Nr 112, poz.1206). 

10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347). 
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SST-2 
INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI (CPV 45421130-4) 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru 
stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach zadania. Specyfikacja techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 
1.3.Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej: 
-osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z 
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem, montaż ciepły wg danego systemu. Nie dopuszcza 

się montażu wyłącznie na kotwy z uszczelnieniem pianką poliuretanową. 
-uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych 
szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych 

-malowanie krat okiennych zewnętrznych farba olejną. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym, 

1.4.2. Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na 
stałe w otworze budowlanym, 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami w ST "Wymagania ogólne". 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która 
powinna zawierać wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 
5.2.MATERIAŁY 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne". 
5.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są okna PCV o wsp. przenikania U=0,9 

W/m2K, trójszybowe dwukomorowe; wyposażone w nawiewniki okienne o wydajności 

30m3/h, w funkcję mikrouchylania, klamkę oraz maskownicę na otwory odwodnieniowe; 

w kolorze wg dokumentacji projektowej i uzgodnionym z Zamawiającym. 
Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 
poszczególnych norm, a także posiadać atest producenta. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe o wsp. przenikania U=1,1 W/m2 K. Drzwi należy wyposażyć  
w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz. 

Podokienniki wewnętrzne z kongomeratu – grubość parapetu powinna wynosić 3cm. 

Nawiewniki okienne – higrosterowane o przepływie powietrza 30m3/h; Stolarkę okienną 

należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w górnych poziomych 

częściach skrzydła okna. Wymagane jest, aby sterownie praca nawiewnika odbywało sie 

na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ 

powietrza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5m3/h do 35m3/h przy 

wilgotności względnej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 35% do 70%. 
Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczna potwierdzającą 

parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje 

Zgodności wydana przez producenta. 

3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.1.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 'Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
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Wiertarka, poziomica, inne drobne narzędzia 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w ST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 'Wymagania ogólne". 
5.1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 

umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 

mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką 
poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy 

je wyregulować i uzbroić w okucia. Ofoliowanie elementów drzwiowych usunąć po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.1.1. Mocowanie ościeżnic stolarki z PVC. 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą 

wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki PVC 

należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. 

Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna 

wynosić min 30mm na wysokości progu i 20mm na szerokości, jeżeli ościeże zostało 
prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony. 

Do wbudowania stolarki PVC należy zastosować m.in. następujące materiały: 

. kotwy, 

. łączniki do łączeniu okien w zestawy, 

. kołki rozporowe 10x50 mm z wkrętem 6x50mm, 

. rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 

. masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 

. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa. 

. stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego 

Zakładu Higieny. 

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 

1. sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 

2. zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 

3. wstawić ościeżnicę w otwór na głębokość wynikającą z docelowej grubości ściany, 

zachowując przy tym równomierny luz pomiędzy ościeżnicą a otworem w murze, 

4. ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 

5. zamocować ościeżnicę na kotwach, 

6. założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 

7. od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym i drzwiowym a ościeżnicą 

wypełnić szczeliwem syntetycznym, 
8. zamocować parapety wewnętrzne i zewnętrzne, 

9. wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży 

zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 

10. wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić 

odkryte. 

5.1.2 Montaż parapetów okiennych 

Parapety zewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 

rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 

wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i 
pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

Okapnik z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5mm. Okapnik powinien wystawać około 

5cm poza lico ściany. Krawędzie okapnika powinny być wywinięte tak aby zapewnić 

szczelność w czasie opadów atmosferycznych i unikać zacieków. Boki zabezpieczyć przez 
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odpowiednie wyprofilowanie blach szersze od krawędzi okna o 2cm z każdej strony. 

Okapnik powinien przylegać do ościeża na całej długości. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 
zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, 
ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1mm przy przyłożeniu do 
niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki 
montażowe nie powinny przekraczać 1,5mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Ościeżnice 
drewniane winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń 
z murem. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie 
mogą być większe jak 3mm. Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu 
klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. Okucia 
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Szczelność stolarki PCV sprawdza 
się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru 
pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, 
drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostka obmiarową 
jest: 
-stolarka okienna PCV - szt/m2 (dla danego wymiaru) 
-stolarka drzwiowa m2. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 
pozytywny. Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące 
badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową (przez porównanie) 
sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 
sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki (okucia, szklenie, inne akcesoria). 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 
obmiaru danego typ robót. 
10.Przepisy związane 

10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

PN-83/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie „ 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych „ Tom I 

„Budownictwo ogólne" PN-88/B- 

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2 Materiały pomocnicze. 

„Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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SST – 3 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI (Kod 
CPV 45320000-6) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM 

 DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2. 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robot związanych z izolacją cieplną budynku. 

1.3.W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robot: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu EPS 70 032 o współczynniku 

λ=0,032 W/(m*K), o gr. 15 cm. 

Ocieplenie stropodachu warstwą styropapy EPS100 o 

Zakres robot objętych specyfikacją 

współczynniku λ=0,031 W/(m*K), o grubości 15 cm. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy, 

rozwiązania techniczne stanowiące podstawowe do ich wykonania są przedstawione w 

projekcie na rysunkach. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robot związanych z wykonywaniem elementów 

wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość poleceniami zarządzającego realizacją urnowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją urnowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać 

będzie następujące informacje: 

1.6.1.Harmonogram i kolejność prac 

1.6.2.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

1.6.3.Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

1.6.4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Szczegółowe zestawienie materiałów: 

- Styropian EPS 100 na ściany cokołu o współczynniku λ=0,036 W/(m*K), o grubości 20 

cm. 
-Styropian EPS 70 na ściany nadziemia o współczynniku λ=0,032 W/(m*K), o grubości 
20 cm. 
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora nadzoru. 
3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.1.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2 Transport materiałów 

Środki transportu (pojazdy) - Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej 

ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robot. Pojazdy muszą być 

wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robot i transportowanych 

materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Papę należy przewozić krytymi środkami 

transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w 

sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i szkodzeniami podczas jazdy. 
5.WYKONANIE ROBOT 

5.1 Zasady ogólne wykonania robot 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.1.1. Izolacja stropu nad salą sensoryczną   

-Ocieplenie stropu warstwą styropapy o współczynniku λ =0,031 

W/(m*K), o grubości 15 cm. 

5.1.2. Izolacja ścian przy gruncie i ścian zewnętrznych 
-Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku λ =0,036W/(m*K), o 

grubości 20 cm nienasiąkliwym, przeznaczonym do izolacji ścian fundamentowych.  

Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do skutecznego 

odprowadzania ewentualnych wód opadowych oraz ostrożnego używania sprzętu 

mechanicznego w czasie opadów atmosferycznych. Wykopy otwarte należy zabezpieczyć 

przed zawodnieniem. Wykopy wykonać ręcznie lub za pomocą sprzętu nie wjeżdżającego 

do wykopu. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie przejść sieciowych. 

5.2. Zastosowane materiały 

System zaklasyfikowany jest do systemów niepalnych: klasyfikacja materiału wg normy 

DIN 4102 - A2. Nadaje się zarówno do ocieplania budynków nowych jak i starych do 

wysokości 100m. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości odbioru robot podlega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru: 

a)Przygotowania podłoża do ułożenia izolacji. 

b)Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robot na podstawie przedmiaru robot. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robot. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. 
7.2. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 ocieplenia 

8.ODBIOR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady dokonywania odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2.Zasady odbioru izolacji 

8.2.1. Odbiór częściowy 
W czasie wykonywania robot dociepleniowych należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 

który powinien objąć następujące etapy: 

a)odbiór przygotowanego do ocieplenia podłoża 

b)odbiór ułożenia ocieplenia 

Odbiór powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór 

końcowy. 

8.2.2. Odbiór końcowy 
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Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót dociepleniowych, na podstawie 

a)protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robot, 

b)z odbioru końcowego robot dociepleniowych należy sporządzić protokół w którym 

powinna być zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania 

odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany. 

Ocena wyników odbioru : 

a) jeżeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i 

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

b) w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie 

zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robot ziemnych do ustalonych wymagań 

oraz gdy dokonany odbiór końcowy robot jest negatywny, wykonane roboty należy uznać 

za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, 

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. Płatność należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony 

niniejszej ST. 
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OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (Kod CPV 
45321000-3) 

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM  

DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2.Zakres i przedmiot stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

Ocieplenie budynku w technologii ETICS, polegającej na przymocowaniu do ścian zaprawą 

klejącą i łącznikami, płyt styropianowych i wełny, wzmocnieniu ich siatką z włókna 

szklanego zatopionego w zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem 

cienkowarstwowym o wybranej fakturze i kolorze. Proponuje się technologię systemową 

ocieplenia budynku posiadającą aprobatę techniczną ITB, klasyfikującą wybraną okładzinę 

ścienną jako nierozprzestrzeniającą ogień (NRO). Niedopuszczalne jest łączenie rożnych 

systemów dociepleniowych. 

Zakres prac obejmuje: 
-Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu budynku warstwą styropianu XPS  

współczynniku o współczynniku λ =0,036W/(m*K), o grubości 20 cm. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu o współczynniku o 

współczynniku λ =0,036W/(m*K), o grubości 20 cm. 

Ocieplenie ościeży warstwą styropianu o współczynniku λ =0,032 W/(m*K), o grubości 

cm w tym: 

przygotowanie podłoża 

gruntowanie podłoża preparatem gruntującym 

przyklejenie styropianu do ścian 

przyklejenie styropianu do ościeży 

przymocowanie styropianu za pomocą dybli plastikowych do ścian 

przyklejenie warstwy siatki 

ochrona narożników kątownikami perforowanymi aluminiowymi z siatką 

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 

wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na ścianach i ościeżach 
Jako warstwę wykończeniową proponuje się tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w 

masie baranek 1,5mm. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporządzający dokumentację 

projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot, 

niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robot. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej. 
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1.5.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST Wymagania ogólne. 

1.7.Dokumentacja robot dociepleniowych 

Dokumentację robot dociepleniowych stanowią: 

projekt budowlany w zakresie wynikającym z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 

-września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2020r., poz. 1609 z poźn. zm.), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
-robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, 

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118z poźn. zm.). 

-Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dociepleniowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. Część rysunkowa dokumentacji 

projektowej powinna zawierać między innymi: 

-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - 

rozwinięcia poszczególnych elewacji, 

rzuty kondygnacji i przekroje poprzeczne budynku, 

rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 

stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami, profilami dylatacyjnymi i 

innymi elementami elewacyjnymi. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW 

2.1.Ogolne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania 

robot dociepleniowych powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", Dodatkowo 

oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 
- 
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Jako wykończenie budynku, proponuje się tynk silikonowy cienkowarstwowy typu baranek 

o uziarnieniu 1,5 mm, barwiony w masie; ozdobny i mozaikowy (jak na rysunkach 

elewacji). Inne nieocieplane elementy budynku malować po wcześniejszym uzupełnieniu 

ubytków tynkiem renowacyjnym. 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od rodzaju i 

stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 

powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 

bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 

zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 

zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 

klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest 

także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 

pomiarowy): 10 -M cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
-płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-036 Fasada) 

mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 

powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 

(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 

wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników 

mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 

(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 

produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 

powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
-płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 

13164, 

-płyty ze styropianu XPS, tylko na części cokołowej ponizej 

poziomu terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 

tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 

1-2-3162 inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
-profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5.Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 

akrylowo kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 

systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6.Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie 

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 
-zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 

zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 
28 
 



 

  
STWiOR 

 

 

odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w rożnych grubościach i fakturach 

powierzchni typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony), 

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w 

przypadku tynków mineralnych, 
-masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 

dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rożnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

-masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków 

krzemianowych. 

2.2.8.Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

-ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 
-narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

-listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 

kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
-pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

-siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
-siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 

do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, -podokienniki - systemowe elementy, 

wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej). 2.3.Wariantowe 

stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 

wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) 

dokumentem dopuszczającym do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 

udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 

rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych (ZUAT). 2.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych 

Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
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są zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

są właściwie oznakowane i opakowane, 

spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robot dociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 

(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania: 

-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunkow atmosferycznych, 

siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

3.2.Sprzęt do wykonywania ocieplenia w technologii ETICS 

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń 

transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych, 

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4.Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 

 (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 

pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materiały, 

3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie), 

3.2.6.Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.2.8.Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 

traserskie itp. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

5000000-7.  

4.2.Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 

transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robot dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
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wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 

należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry 

drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 

5.1.Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

5000000-7. 5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robot 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże na którym mocowany będzie system musi być uprzednio oczyszczone (umyte wodą 

pod ciśnieniem) z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 

odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 

styropianu. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. 
„Głuche" tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. 

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 

powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. Za pomocą myjek 

ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami 

stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego zgodnie z jego 

instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 

malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia. Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie oraz rury 

spustowe (rury spustowe ponownie montowane po wykonaniu okładziny ściennej). W celu 

uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy 

zastosować tzw. listwę cokołową. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany 

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża kołkami rozporowymi. 

5.2.2. Przyklejanie płyt styropianowych 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy Zaprawy Klejącej do styropianu. 

Klejenie wg. Instrukcji ITB 447/2009: "Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 

zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonania", tzw. metodą 

punktowo-pasmową w sposób ograniczający rozprzestrzenianie ognia. Przyczepność do 

podłoża sprawdza się poprzez przyklejenie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach 

i ręczne ich oderwanie po 4-7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy 

styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to 

dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne. Płytę z nałożonym klejem należy 

każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. 

Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca 

nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 

powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

5.2.3. Wykonanie podłoża warstwy zbrojonej siatką 

Po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) płyty należy szlifować papierem ściernym i 

dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie 

nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej 

powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

5.2.4. Kołkowanie styropianu 

Docieplenie dodatkowo mocowane przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z metalu w 

ilości od 4 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 

zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone 

dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a 

w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 

styropianu. 
5.2.5. Przygotowanie zaprawy klejącej 
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Do czystego pojemnika wlać odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody i podczas mieszania 

wsypać całą zawartość worka 25 kg. Wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z 

mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

5.2.6. Mocowanie płyt styropianowych 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3-4 cm i 

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i 

docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty 

pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku równych gładkich podłoży zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty należy mocować ściśle 

jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków 

pionowych. 

5.2.7. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejącej 

Po przyłożeniu płyty termoizolacyjnej do podłoża należy pamiętać, aby usunąć 

wypływający spodniej nadmiar kleju. Pozwoli to na uniknięcie powstawania otwartych spoin 

pomiędzy płytami. 

5.2.8. Kontrola ustawienia płyt poziomicą 
Należy pamiętać, aby w trakcie mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy 

na bieżąco sprawdzać równość powierzchni. 

5.2.9. Uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami 

Szczeliny pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, wynikające z dopuszczalnych tolerancji, 

większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
5.2.10.Prawidłowe mocowanie płyt w narożach otworów elewacyjnych 

Płyty termoizolacyjne przy narożach otworów elewacyjnych (oknach, drzwiach) muszą być 

mocowane z całości, po uprzednim wycięciu zbędnego fragmentu. Należy bezwzględnie 

unikać pokrywania się krawędzi płyt z krawędziami otworów elewacyjnych. Nieprawidłowe 

mocowanie płyt w narożach przyczynia się do powstawania pęknięć w warstwie 

ociepleniowej. 

5.2.11. Docinanie płyt na narożnikach budynków 

Po związaniu zaprawy klejącej należy przyciąć wypuszczone poza krawędzie budynku płyty 

termoizolacyjne. Zaleca się przycinanie wzdłuż prowadnicy przyłożonej do narożnika 

budynku. 
5.2.12.Szlifowanie powierzchni płyt styropianowych 

Wszelkie nierówności i uskoki na powierzchni płyt termoizolacyjnych należy usunąć poprzez 

zeszlifowanie do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Czynność można przeprowadzić przy 

pomocy packi z papierem ściernym. Uzyskanie równej powierzchni warstwy 

termoizolacyjnej ma bardzo duże znaczenie w kontekście kolejnych etapów prac 

dociepleniowych. 

5.2.13. Prace dodatkowe 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi 

przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić wkładki z siatki 

zbrojącej (min. 20x30 cm) pod kątem 45° w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych 

i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku 

oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

5.2.14. Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką 

Gotową zaprawę należy rozprowadzić na powierzchni płyt styropianowych warstwą o 

grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z 

włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę 

zaprawy o grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 

widoczna. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po trzech 

dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego, gruntując uprzednio 

podłoże preparatem gruntującym (wiek powyżej 2 dni). 
5.2.15. Wzmacnianie wypustów przy narożnikach 

Wszelkie narożniki i wypusty szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne należy 

zabezpieczyć dodatkowo profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. 

Narożnik musi być osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod siatką zbrojącą. 
32 
 



 

  
STWiOR 
  

Klejenie siatki zbrojącej 

5.2.16. 
Do wykonywania warstwy zbrojonej należy używać siatki z włókna szklanego o gramaturze 

nie mniejszej niż 145 g/m2. Przed przyklejaniem siatka zbrojąca nie może być 

magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a w 

szczególności słońca, które powoduje rozciąganie się siatki i - w konsekwencji - widoczną 

deformację podczas przyklejania siatki na ścianie. Pasy siatki zbrojącej powinny być 

przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 

spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z 

siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość 

co najmniej 10 cm. 

5.2.17.Przycinanie siatki zbrojącej 
Po całkowitym związaniu kleju w warstwie zbrojonej należy odciąć ostrym nożem odcinki 

siatki wzdłuż dolnej krawędzi listwy cokołowej. 

5.2.18.Szlifowanie warstwy zbrojonej 

Po zakończeniu prac przy warstwie zbrojonej i całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej 

nierówności powierzchni należy zeszlifować papierem ściernym. 

5.2.19.Nakładanie podkładu gruntującego 

Przed nałożeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia chłonności 

podłoża, zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwień i prawidłowego wykonania 

struktury tynku, warstwę zbrojoną należy zagruntować Podkładem Gruntującym (w 

zależności od rodzaju nakładanego tynku) w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Należy 

pamiętać, aby wyprawę tynkarską nałożyć nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż 

po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 

5.2.20.Mieszanie tynku 

W przypadku tynku akrylowego dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba 

można dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania poprzez dodatek 

niewielkiej ilości czystej wody i ponownie wymieszać. Nie używać rdzewiejących 

pojemników narzędzi. Równomiernie nanosić na podłoże na grubość ziarna za pomocą 

trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie kolistymi ruchami płasko trzymanej packi 

plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie 

skrapiać tynku wodą! W przypadku tynku ozdobnego zawartość pojemnika przemieszać 

przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym do momentu uzyskania 

jednorodnej konsystencji. Jeśli potrzeba można dobrać konsystencję materiału do 

warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody (ok. 4-7%) i 

ponowne wymieszanie. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Nie 

używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk nakładać na podłoże metodą natrysku 

w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nanieść ruchami poziomymi. Drugą należy 

nanieść ruchami pionowymi, gdy pierwsza warstwa jest wstępnie związana. Grubość dwóch 

warstw powinna zapewnić pełne pokrycie podłoża i uzyskanie wymaganej struktury. W 

przypadku aplikacji ręcznej masę tynkarską nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod 

kątem stalowej pacy, na grubość zapewniającą pełne pokrycie podłoża. Tym samym 

narzędziem należy wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie 

należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Faktura tynku po aplikacji ręcznej 

rożni się od faktury tynku aplikowanego natryskowo. Nie skraplać tynku wodą! Nie 

zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową 

konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż 

wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a 

następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować 

pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześnie wyprawy można 

zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy 

temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza 

poniżej 80%. W czasie wykonywania prac nie należy pracować na ścianach silnie 

nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się 

stosowanie osłon na rusztowaniach. Ponadto należy pamiętać, że aby uniknąć różnic w 

odcieniach kolorów przy stosowaniu barwionych tynków i farb fasadowych, należy na jedną 

powierzchnię nakładać wyroby o tej samej dacie produkcji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

5000000-7. 6.2.Badania przed przystąpieniem do robot dociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2.1. 

oraz 5.2.3. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robot 

Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robot. Z tego względu, w czasie wykonywania robot szczególnie 

ważna jest bieżąca kontrola robot zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede 

wszystkim: 

6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2.Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 

szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i 

połączeń, 

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 

do 1 mm poza nią), 
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć 

na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku - pod względem jednolitości, 

równości, koloru, faktury. 

6.4.Badania w czasie odbioru robot 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robot dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań 

przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki 

badań dokonanych przed przystąpieniem do robot potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robot dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania 

pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 

robot. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robot należy dokonać oceny wykonanych robot 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porownanie z 
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wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 

producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 

pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" oraz „Instrukcja ITB 

47/2009: Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady 

projektowania i wykonania". Obowiązują także wymagania: 

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm, 

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia 

powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie 

na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7. 7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 

wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 

od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 

obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 

krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robot dociepleniowych należy przygotowanie 

wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany 

przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z 

dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 

rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robot. W przeciwnym przypadku (negatywny 

wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia 

związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 

w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robot, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robot, 

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robot, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  

-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej robot dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, 

jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 

są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 

badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot dociepleniowych, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 

dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.Odbior po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed 

upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach dociepleniowych.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1.Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robot dociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robot obliczona 

na podstawie: 
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-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 

ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ociepleniowe uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu 

niewymagającego etatowej obsługi, -ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 

m, -ocenę i przygotowanie podłoża, 
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia, 

wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
-gruntowanie podłoża, 
-przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
-szlifowanie powierzchni płyt, 

mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 

projektu robót dociepleniowych, 

-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 
-wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 

pasów siatki zbrojącej itp., 

-wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 

gruntowaniem, malowaniem. 

-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) 

tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek i odpadów 

materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, - 

likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robot dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, 

koniecznych do wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 

13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i 

współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

poźn.zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). - 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z poźn. zm.). -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664). - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

5, poz. 690 z poźn. zm.). -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 

004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). -Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r. 

Instrukcja ITB 447/2009: Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonania. 

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2003 r. 

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

003 r. 

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 

6.09.2002 r. 
38 
 



 

  
STWiOR 
  
- 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogólne 

część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386). 

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wykonania nowych obróbek blacharskich elewacji wraz z rurami 

spustowymi: 

1.3.1 podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grub. 0,5 mm w kolorzez RAL 

000, 

.3.2 obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,5mm, 

.3.3 rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy stalowej powlekanej, 

.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

i ich składowania podano w SST.B.00„Wymagania ogólne" pkt. 2 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich i rur spustowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 

PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,50 mm.. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Do montażu obróbek blacharskich stosujemy: 

-specjalne gwoździe malowane, z podkładką lub bez podkładki, 
2.2.3 blachowkręty o różnych kształtach łebka i kolorach, żabki stałe i ruchome, pozwalają 

na zamocowanie obróbki bez dziurawienia. Umożliwiają także wydłużenie i kurczenie się 

obróbki bez zmiany miejsca zamocowań. 

2.2.4. Rury spustowe, Ø 120 mm wg PN-EN 612:1999 

2.2.5. Uchwyty stalowe do rur spustowych wg PN -B 94701:1999 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 
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SST-5 OBRÓBKI BLACHARSKIE I RURY SPUSTOWE (CPV 

45260000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru obróbek blacharskich i rur spustowych w ramach „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z 

DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymiana obróbek blacharskich. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej grubości 0,50mm. 
Blachy zakładać przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocować kotwami rozporowymi. 

Nowe parapety zewnętrzne podokienne wykonać z blachy powlekanej grub. 0,5mm. 

Rury spustowe założyć, stosując odpowiednio dłuższe uchwyty. 

5.2. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod obróbki powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

pochylenie płaszczyzny podkładu winno zapewnić zdecydowany i pełny spływ wód 

opadowych. 

równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą 

kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku elementu lub pochylenia połaci 

dachowej, 

krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami, należy zaokrąglić 

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 

przekroju trójkątnym. 

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 

mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 

obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 

wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju elementu. 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

12:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 

4701:1999 i PN-B-94702:1999 
Przejścia przez gzymsy. 

a) niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. 

Podokienniki (fartuchy). 

a) podokienniki (fartuchy) wykonać z blachy stalowej powlekanej grub. 0,5mm 

b) mocowanie fartuchów przy zębie okapowym należy wykonać w sposób zalecany 

systemem - przez mocowanie do specjalnych wsporników lub klocków drewnianych 

wkomponowanych w warstwę ocieplającą. 

c) mocowanie wzdłuż ościeżnic wykonać: 
-przy ościeżnicach PCV, należy zachować istniejący dotychczas sposób mocowania - przez 

podłożenie odgiętej krawędzi pod ościeżnicę i umieszczenie odgięcia w specjalnym 

wyżłobieniu ościeżnicy, 

d) krawędzie boczne podokiennika należy zatopić w ociepleniu glifu (pod warstwą zbrojącą 

z siatką i tynkiem). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami i 

przepisami 

związanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć( zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.) 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 

prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót - obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. 

dla robót - rury spustowe - 1 m zamontowanych rur spustowych. 

.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – obróbki blacharskie i rury spustowe stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, w kierunku prostopadłym 

do spadku i 10mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem oraz 

podłożem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

SST dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 

być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

.2. Rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B-I0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Aprobaty techniczne dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane 

materiały 
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SST-6 PODŁOŻA I POSADZKI (kod CPV 45432100-5) 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru warstw podłoży i posadzek przy „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM  

DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: 

podłoga drewniana z desek na poddaszu, 

warstw posadzkowych wyrównawczych z zaprawy cementowej i samopoziomującej, 

posadzek z płytek gresu z cokolikami wewnętrznych, 

uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko, 

.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami i europejskimi oraz SST.B.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne” pkt.1 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.2; 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gładzi powinna odpowiadać 

wymogom normy PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

2.2.2 Zaprawa samopoziomująca 

Mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, samoczynnie 
wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoży w zakresie 1 – 10mm 

Właściwości: - samopoziomująca, ruch pieszy po 6 godzinach, może być wylewana 

maszynowo, do każdego typu wykładzin, odporna na obciążenia skupione. 

2.2.3 Zaprawa klejąca do płytek - klasy C2 wg PN-EN 12004:2008 

2.2.4 Płytki gresowe – o wymiarach do 35x35cm, wg PN-ISO 13006:2001 – Płytki i płyty 

ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

2.2.5 Zaprawa – spoina elastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010; 
2.2.6 Taśma do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych - 

wodoszczelna i elastyczna, odporna na alkalia 

Parametry techniczne: 

baza: membrana uszczelniająca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie 

fizeliną polipropylenową 

maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: wzdłuż: > 9MPa 
wydłużenie przy maksymalnej sile: wzdłuż: > 50 % 

wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15MPa w czasie 24 h: brak przecieków 

odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 

2.2.7. Tarcica podłogowa 

wg (PN-74/D-94005), z drewna sosnowego klasy II. struganą. Wymiary tarcicy podłogowej 

są ustalone przy wilgotności drewna równej 15%. Grubość tarcicy szorstkiej (nie struganej, 

nie gładzonej) wynosi 38mm. Po ostruganiu jednostronnym grubość maleje o 2mm, a 

dwustronnym o 4mm. Szerokość tarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mm i od 120 
do 250 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po ostruganiu szerokość zmniejsza sie o 5mm. 

Długość tarcicy wynosi: 3,0 ÷ 5,5 m ze stopniowaniem co 0,10m. Jakość tarcicy zależy od 

rodzaju i ilości wad drewna. 

Deski podłogowe wg (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN 13228:2004) z drewna iglastego. 

Podział na klasy zależy od występujących wad powierzchni (biel zdrowy, sęki, pęknięcia, 

zakorki, zmiana barwy, biodegradacja). 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.3. 

3.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

Betoniarką do przygotowania zapraw, wyciągiem budowlanym, sprzętem pomocniczym 

4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.4; 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami (mechanicznymi atmosferycznych) i na skutek oddziaływania  

czynników 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST.B.00 „Wymagania 

ogólne”pkt.5; 

5.2 Zakres wykonania robót 

Podłogi i posadzki. 

5.2.1. Posadzki w łazienkach. 

Izolacja z elastycznej masy uszczelniającej o wydłużeniu względnym przy zerwaniu 18% 

grub. 2mm/. 
5. Posadzka z płytek gres na kleju (na „trudne podłoża”). Cokolik wys.10 cm z płytek gres. 

Stosować spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888. 

Stosować płytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 odporności na ścieranie (PN- 

EN14411:2006), antypoślizgowe (gr. R12) wg PN-EN 14411:2009, grupa nasiąkliwości I. 

W narożnikach założyć taśmy izolacyjne -stosować rozwiązania systemowe. 

W piwnicy w miejscu po rozbiórce fundamentu kotła uzupełnić posadzkę z zaprawy 

cementowej- 12MPa. 

5.2.2 Posadzki cementowe, gładzie 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania posadzki należy pokryć folią budowlaną. Po 

ułożeniu, beton ( lub zaprawę cementową ) zagęszczać do osiągnięcia współczynnika 1,0. 

Podłoża betonowe pod posadzki z płyt i płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża 

betonowe zacierać na gładko. Podłoża muszą być poziome lub mieć zachowane 

projektowane spadki. Nierówności płaszczyzn mierzone dwumetrowa łatą nie mogą 

przekraczać 3mm. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość na 

ściskanie nie niższą niż 12MPa, na zginanie 3MPa. Podkład podłogowy na bazie cementów 

musi być odpowiednio długo sezonowany. Czas sezonowania każdego jednego centymetra 

podkładu cementowego wynosi ok. 7-10dni. 

5.2.3 Posadzki z płytek gresu 
1. Warunki wykonania posadzek z płytek 

Posadzki z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 

dołączonym do dziennika budowy. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące: 

a. w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach 

cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 
powietrza nie powinna być niższa niż 5°C, 

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana 

na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie 

robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki, 

2. Wymagania 

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych, również w posadzce, powinna być 

wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna 

być wykonana na linii wodorozdziału, 
b. posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 

usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

c. powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub 

projektowanej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
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nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki, d. spoiny 

między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

· 

2mm na l m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 

pierwszego gatunku, 

3mm na l m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
· 

drugiego i trzeciego; 

e. grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 2mm, 

f. płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 

powierzchni, 

g. w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 

wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy dylatacyjne 

oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie 
trwale zamocować według technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek 

układać na podłożach pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej 

nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wykonać o wysokości minimum 15cm. 

Fugowanie przeprowadzić po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o 

barwie stosowanej fugi. 

Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różno- 

materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie 

taśmy uszczelniającej o szerokości 12cm. Taśma posiada uzupełniające wyroby do 

zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia 

rurek instalacyjnych i kołnierze uszczelniające. 
Taśmę uszczelniającą wkleić w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Następnie brzegi taśmy 

przykryć warstwą odpowiedniej powłoki izolacyjnej. 

5.2.4. Podłoga drewniana z desek sosnowych 

Na stropie poddasza nad termoizolacją wykonać podłogę drewnianą (białą) z desek 

sosnowych grubości 30mm. Legary o przekroju 8x19cm. Rozstaw legarów - 60-120 cm. 

Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczone bio i ogniochronnie. 

Deski podłogowe według normy PN-EN 13990:2005 Podłogi drewniane. 

Deski podłogowe z drewna iglastego należy układać prostopadle do ściany okiennej. 
Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o 

szerokości 10-25mm. 

Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych 

przyściennych. W listwach powinny być wyrobione od strony ściany wycięcia umożliwiające 

wentylację przestrzeni podpodłogowej. 

Przed przystąpieniem do układania podłogi należy sprawdzić, czy podłoże jest równe bez 

zagłębień i wybrzuszeń oraz suche. Układanie desek podłogowych powinno przebiegać 

prostopadle do ściany z otworami okiennymi. Po ułożeniu pierwszego rzędu desek należy 

skontrolować jego prostolinijność za pomocą naciągniętego sznurka. Następnie można 

układać kolejne rzędy desek. Podłoga z desek podłogowych powinna być oddylatowana od 

ścian szczeliną min 1cm. Po wykonaniu całkowitego montażu desek styki podłogi ze 
ścianami należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.6; 

6.2 Wymogi szczegółowe 

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami SST obejmują: 

-Badanie dostaw materiałów, kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i 

technologii), ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy 

lub wzoru, 
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sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2-metrowej łaty 

w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm. 

sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1m2 należy zmierzyć spoiny 
suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu poprzez opukiwanie posadzki; 

. OBMIAR ROBÓT 

.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

.2.Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio 

pomiarów. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 

fundamentów i innych elementów większe od 0,25m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót: 

Podczas oceny równości posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii 

wykonania elementów: maks. 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz pęknięcia powierzchni 

posadzki, jak również nierówności wynikające ze złego rozprowadzenia wierzchniej 

warstwy lub złego zatarcia posadzki. 

Podłoga drewniana musi być stabilna, niedopuszczalne są podłogi nieprzymocowane do 
legarów, uginające się, posiadające szpary między deskami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.9; 

9.2 Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy: 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
47 
 



 

  
STWiOR 
  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały- 

Właściwości i wymagania; 

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN- EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego 

PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub 

wypustami 

PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia. 

10.2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty 

wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut 

Techniki Budowlanej 
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SST-7 POKRYCIE  PAPĄ,BLACHĄ I OBRÓBKI (Kod 

CPV 45261210-9) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych papą, blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 

spustowymi na zadaniu pn. „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z: 

wykonaniem pokrycia dachowego 

montażem obróbek blacharskich 

montażem rynien i rur spustowych 

. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,na Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha płaska powinna odpowiadać normom PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". 

 

Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne". 

4.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 

dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 

m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999 

- 

równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 

(pochylenia połaci dachowej), 

- 
równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 

na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z 

płatwi), 

- 

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 

mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 

około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- 

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

folie wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) mocowane są za pomocą kontr łat do 

krokwi, 
deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

.2. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 

roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od +5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 

pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Krycie połaci dachowej 
blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy i przybity do deskowania gwoździami 

ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy 

przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące 

pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami 

ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do 

okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 

równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to 

powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze 
sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 

cm. 

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 

wzdłuż zlewni. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne 

rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 

94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Niewymienienie robót, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
Kontrola wykonania pokryć 

- 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

 

Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PNEN 

01:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 
07:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) m2 – blachy, paroizolacja i folia wysokoparoprzepuszczalna, 

b) kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 

pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- 

- 

- 

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno 

być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania 

rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty 

pokrywcze. 

.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania 

  

 
 

 

 



 

 

.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

.10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym pod- łożu. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 
1.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich i odgrzybieniowych przy „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO 

POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 

przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności przy odgrzybianiu i 

malowaniu: 

oczyszczenie belek stalowych i zabezpieczenie farbą antykorozyjną, 

malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi lateksowymi odpornymi na zmywanie, 

odgrzybienie ścian i sufitów przy użyciu szczotek i smarowania preparatami; 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami i europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogólne. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.1 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.2; 
2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

- 

odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2.2 Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby dyspersyjne ( emulsyjne ) zawierają jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw 

sztucznych. 

Farba emulsyjna, lateksowa do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, zapewniająca 

„ 

2 
oddychanie ścian” zgodną z wymogami PN-EN-13300. 

.2.3 Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

- 

- 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej, 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Środki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzchni ścian posiadające atest 

higieniczny, zezwalający na stosowanie preparatu w pomieszczeniach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi.; 

2.2.4 Preparaty odgrzybiające do murów i drewna - Do nanoszenia pędzlem na 

oczyszczona powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinien posiadać atest PZH do 

stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. 

3. SPRZĘT 
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3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.3; 

.2 Wymagania szczegółowe 

3 

Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem potrzebnym do wykonania prac 

malarskich. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Prace 
odgrzybieniowe można wykonać ręcznie lub przy użyciu pędzli, szczotek lub spryskiwacza 

z pompką ręczną. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane środkom transportowym podano w SST.B.00 „Wymagania 

ogólne”pkt.4. 

4.2 Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST.B.00 „Wymagania 

ogólne”pkt.5; 
5.2 Zakres wykonania robót 

Ściany i sufity pomieszczeń malować farbą emulsyjną, lateksową do ścian i sufitów, 

odporną na zmywanie, zapewniającą „oddychanie ścian” zgodną z wymogami PN-EN- 

13300. 

5.2.1. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów 

Po skuciu tynków w miejscach uszkodzonych oczyścić ścianę szczotkami, zmyć, 

zagruntować i dokładnie osuszyć. 

Ściany oczyścić przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych i zagrzybionych gładzi i 
zaimpregnować preparatem grzybobójczym do tynków i gładzi. 

5.2.2 Malowanie ścian i sufitów 

Ściany i sufity malować farbą emulsyjną, lateksową do ścian i sufitów, odporną na 

zmywanie, zapewniającą „oddychanie ścian” zgodną z wymogami PN-EN-13300. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe 

tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić 

zgodnie z wytycznymi producenta w co najmniej dwóch warstwach aż do osiągnięcia 

wymaganej barwy, grubości i faktury powłok określonych w dokumentacji projektowej. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 0C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 0C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 0C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- 

- 

- 

1 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.. 

2 

Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3-5. 
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 farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

. Wykonywania powłok malarskich 

3 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

Ściany i sufity malować farbami emulsyjnymi, lateksowymi do ścian i sufitów, odpornymi 

na zmywanie, zapewniającymi „oddychanie ścian” zgodnie z normą PN-EN-13300. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.6; 
.2 Wymagania szczegółowe 

6 

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami 

dokumentacji projektowej i niniejszej SST. Odbiór materiałów do odgrzybiania murów 

powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. 

Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy 

efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę ( zgodną z 

kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.7; 

7.2 Wymagania szczegółowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.8; 

8 
8 

.2 Wymogi szczegółowe 

.2.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały oraz materiały odgrzybiające powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 

robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2 Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9 

9 
. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w SST.B. „Wymagania ogólne”pkt.9. 

.2 Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

9 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni odgrzybionej lub zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- 

- 

- 
- 

- 

dostarczenie materiałów, przygotowanie preparatów; 

ustawienie i rozbiórka rusztowań, 

przygotowanie i oczyszczenie podłoża, zagruntowanie podłoża; 

wykonanie smarowania powierzchni środkiem chemicznym; 

uporządkowanie stanowiska pracy; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

1 
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

0.1.Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko 

polimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-69/B-10280-Ap:1999 

Roboty 

malarskie 

budowlane 
farbami 

wodnymi 

i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne. 

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – część 7 : wykonywanie i nadzór prac 

malarskich 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynków- 

Instytut Techniki Budowlanej 

- 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem opasek ochronnych, odwadniających i 

dojść wokół budynku na zadaniu pn. „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB 

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”   

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

1.3.1 nawierzchnie opasek i chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej ręcznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod opaski; 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz SST. B.00. „Wymagania ogólne.” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Kostka brukowa betonowa 
Kostka i obrzeża mogą być wbudowane jeżeli ich przydatność do tego celu będzie 

potwierdzona deklaracją zgodności z PN lub z aprobatą techniczną oraz spełnione zostaną 

n/w wymagania. 

2.1.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, spękań, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek musi być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać 2mm. 
2.1.2. Kształt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowania kostkę o grubości 6cm dla 

której tolerancje wymiarowe wynoszą: 

  

na długości i szerokości - plus, minus 3mm, 

na grubości - plus, minus 5mm. 

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 

mniejsza niż 50MPa. 

2.1.4. Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250[2] 

i wynosić nie więcej niż 5%. 

2 
.1.5 Odporność na działanie mrozu 

Odporność na działanie mrozu jest wystarczająca, jeżeli: 

próbka po 50 cyklach zamrażania i odmrażania nie wykazuje pęknięć a strata masy nie 

przekracza 5% 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większa niż 20% 

2.1.6. Ścieralność. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 

niż 4mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ (KOD CPV 
5233260-9) 

4 



 

 

 

 

2.2. Piasek do wykonania podsypki cementowo – piaskowej pod nawierzchnie z kostki 

Zastosować piasek gruboziarnisty odpowiadający wymogom normy PN-B-11113:1996. Do 

każdej ilości piasku dostarczonego na budowę, musi być dołączona deklaracja zgodności. 
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2.3. Cement do wykonania podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnie z kostki. 

Zastosować cement powszechnego użytku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 

2 

2 
002, portlandzki rodzaju CEM I, klasy 32,5 w ilości 150kg/m3 podsypki. 

.4. Podkład z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5MPa 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie 

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.5. 

5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Nawierzchnie z kostki brukowej 

Wykonać podkład z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o grub 15cm. 

Powierzchnie opasek ukształtować ze spadkiem 3 % od ścian budynku. 

5.2.2 Roboty przygotowawcze 
W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- 

- 

rozbiórkę istniejącej, zniszczonej opaski betonowej, 

koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej warstwą około 5cm grubości wraz z 

wyprofilowaniem podłoża, zagęszczeniem mechanicznym do Id = 0,97 i uzupełnieniem w 
czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu i 

projektowanych rzędnych dla podbudowy. 

5.2.3. Podkład z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, grubości 15cm 

Przygotowanie mieszanki w betoniarkach. Zawartość cementu w mieszance nie może 

przekraczać 8%. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Zagęszczanie podkładu przy użyciu wibratorów płytowych 

5 
.2.4. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowanej. 

Kostkę betonową układać z zachowaniem założonych spadków nawierzchni. 

Łączna grubość podsypki po uzupełnieniu i zagęszczeniu powinna wynosić ok. 4cm a 

ewentualna różnica i nie powinna przekraczać plus minus 0,5cm. 

Podsypka winna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana do rzędnych - zgodnie 

z projektem. 

Nawierzchnię z kostki układać na podsypce ze żwiru 1-4 mm tak aby szczeliny pomiędzy 

- 

- 
- 

kostkami wynosiły 2 do 3mm. Po ułożeniu należy spoiny zasypać piaskiem oraz ubić 

nawierzchnię stosując wibrator płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia 

winna być równa a spoiny wypełnione piaskiem. Spadki poprzeczne nawierzchni nie 

powinny przekraczać 2,5 %. Nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8cm/mb. 

Różnica rzędnych projektowanych i uzyskanych nie może różnić się bardziej niż plus, minus 

1 

6 

6 
cm. 

. KONTROLA JAKOŚCI. 

.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.B.00. „Wymagania ogólne". 

Sprawdzeniu podlegają: 

materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, sposób i jakość 

- 
zagęszczenia, jakość dostarczonej kostki i obrzeży, prawidłowość ułożenia i zamulenia 

piaskiem, 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m: 1 cm, 

o szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 

szerokości koryta: 5cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej ST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

  

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski 

Sprawdzenie równości opaski: 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą ułożonej opaski i w 

miejscach wątpliwych, Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 

1,0cm. 

- 
Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne. 

- 

Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w pkt. załamania niwelety nie mogą 

przekraczać 3cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
- 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, w 

miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3 

7. OBMIAR ROBOT. 

Jednostkami obmiaru są: 

Chodnik, opaska z kostki brukowej betonowej – [ m2 ] wykonanej nawierzchni. 

8 
. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje 

wszystkie roboty związane z: 

- 
1 

z wykonaniem nawierzchni, 

0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-11113:1996. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty 

budowlane z 

betonu. 

Elementy 

nawierzchni dróg, ulic i 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

PN-B-0411 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


