PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z NIEPELNOS-
PRAWNOSCIAMI )
ADRES INWESTYCJI : dz-ki nr ewid. 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obreb geod. 0006-ZARZECZE II, miasto KRASNIK
INWESTOR : Miasto Krasnik
ADRES INWESTORA . ul. Lubelska 84, 23-200 Krasnik
BRANZA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA ¢ 12.2025
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : ITkw 2025
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .. % R, S
Zysk [Z] ... . % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot  : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o projekt budowlany,
przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Tlosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialéw sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznos
ci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania robét.

Przed zamdéwieniem materiatow, ilosci okre§lone w zestawieiu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacja projektowa.

WSKAZANIE NA ZNAK FIRMOWY W KOSZTORYSIE OKRESLA MINIMALNE WYMAGANIA CO DO PARAMETROW TECHNICZNYCH
POSZCZEGOLNYCH SKEADNIKOW KOSZTORYSU ORAZ GWARANCJI JAKOSCI. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW IN
NYCH PRODUCENTOW O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO :

INWESTYCIJA:
"MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI"

INWESTOR:
MIASTO KRASNIK
Ul. LUBELSKA 84, 23-200 Krasnik

ADRES Dzialki numer ewidencyjny: 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obrgb geod. 0006-ZARZECZE II, miasto KRASNIK (identyfikator:
060701_1.0006)
data opracowania - 12.2025r

BRANZA - SANITARNA - przytacze wodociagowe i kanalizacja deszczowa
Kosztorysy branzy budowlanej, elektrycznej i drogowej stanowig odrgbne opracowanie kosztorysowe

1. Kosztorys zostal sporzadzony metoda kalkulacji inwestorskiej szczegétowej i uproszczone;j.

2. Kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z p6zir.zm.)

3. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslono na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analogia, wycena
indywidualna oraz kalkulacja wlasna.

4. Ceng jednostkowa robocizny (R) przyjeto na podstawie publikacji INTERCENBUD III kwartat 2025r. oraz w oparciu o dane Gléwnego Urzedu Sta-
tystycznego na dzien 01.01.2025r.

5. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich (Kp) przyjeto w oparciu o informacj¢ wydawnictwa INTERCENBUD III kwartat 2025r. oraz w oparciu o
dane Gléwnego Urzgdu Statystycznego na dzien 01.01.2025r.

6. Wskazniki narzutu zysku (Z) przyjeto w oparciu o informacj¢ wydawnictwa INTERCENBUD III kwartat 2025r. oraz w oparciu o dane Gléwnego
Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2025r.

7. Ceny jednostkowe materialéw ujeto jako usrednione ceny wedhug informacji o cenach materialéw wydawnictwa INTERCENBUD III kwartat
2025r. oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutoréw.

8. Ceny jednostkowe sprzgtu przyjeto jako $rednie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD III kwartat 2025r.

9. Wspétezynniki przyjete do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:

R - dlarobét ogélnobudowlanych -zt

Kp - dla rob6t ogélnobudowlanych - %

Z - dlarobét ogélnobudowlanych - %

10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz branzg architektoniczng i konstrukcyjna zadania inwestycyjnego termomodernizacji budyn-
ku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krasniku

Kosztorys nie zawiera branz: drogowej, sanitarnej i elektrycznej- ujgte w odrgbnych kosztorysach inwestorskich.

Z uwagi na fakt rozwiazan indywidualnych, kierownik budowy winien bezposrednio na budowie dokonywa¢ obmiaréw i zaméwien materialéw budo-
wlanych. Niniejszy przedmiar i kosztorys zawiera ilo$ci oraz ceny usrednione, mogace odbiega¢ od rzeczywistego zuzycia materiatéw oraz cen pro-
duktéw w fazie realizacji inwestycji.

Kosztorys nalezy rozpatrywac¢ razem z dokumentacja techniczng, stanowigca podstawe do przedmiaru robét. Kosztorys sporzadzono na podstawie
ogoélnie przyjetych wskaznikow.

Zestawienie powierzchni, kubatura i wysoko$¢ ponad poziom terenu:
Budynek sali gimnastycznej:

Powierzchnia zabudowy - 604,80 m2

Powierzchnia uzytkowa parteru- 451,56 m2

Powierzchnia uzytkowa pigtra- 62,00 m2

Powierzchnia uzytkowa cato$ci budynku- 513,56 m2
Powierzchnia catkowita - 513,56 m2

Kubatura budynku - 4287,69 m3

Wysoko$¢ budynku - 8,54m (sala) i 9,39m (winda)

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie:

1. wykonanie wymiany nawierzchni placu manewrowego wraz z droga dojazdowa, chodnikiem, opaska kapilarng, wykonaniem odwodnienia w posta-
ci przylaczy kanalizacji deszczowej (wg. odrgbnego opracowania zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit d ustawy PB),

2. wykonanie przetozenia istniejacej kostki brukowej przy wejsciu do tacznika budynku;

3. zaaranzowanie strefy rekreacyjnej poprzez wyréwnanie terenu zielonego, wykonanie nasadzen zieleni niskopiennej- ozdobnej oraz montaz urzadzen
rekreacyjnych i fitness przeznaczonych do zewngtrznego uzytku i przetozeniu dojscia do tych urzadzen;

4. wykonanie dobudowy windy zewngtrznej wraz z przebudowa przytacza wodociaggowego kolidujacego z winda do budynku sali gimnastycznej;

5 w ramach modernizacji sali gimnastycznej przewiduje si¢:

- wykonanie odtworzenia izolacji pionowej budynku sali;

- zerwanie parkietu oraz posadzki ze wszystkimi warstwami wraz z odtworzeniem wszystkich warstw we wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie odtworzenia tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej z nowym o$wietleniem i nagto$nieniem sali;

- wymiang instalacji piorunochronnej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej;

- wymiang¢ wewnegtrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji wewngtrznej wodociagowej i kanalizacji sanitarnej;

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej (zewngtrznej i wewngtrznej);

- wykonanie prac termomodernizacyjnych w tym ocieplenie $cian zewn¢trznych, dachu nad pomieszczeniami socjalno-uzytkowymi;

_2.-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 24332



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wykonanie izolacji i pokrycia schodéw zewnetrznych;

- wykonanie nowego zadaszenia nad schodami zewn¢trznymi;

- oddzielenie sali gimnastycznej od szkolnej klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi wewnetrznymi;

- aranzacja pomieszczen sali do nowych funkcji: szatni, toalet, pom.technicznego, sali rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej, korytarzy z
montazem platformy wewngtrzne;j ;

- przemurowanie $cianki przy budynku;

6. wymiana bramy wjazdowej na plac szkolny;
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2termomodernizacja sali gimnastycznej SP2 sanitarna KANALIZACJA DESZCZOWA | PRZYL WOD.12.2025

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- |km
d.1.1|0111-01 wej w terenie réwninnym
analogia
0,059 km 0,059
RAZEM 0,059
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1|0101-02
59,35 m 59,350
RAZEM 59,350
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materia- | m?2
d.1.1/0104-03 u z rozbiérki na odl. do 1 km
59,35*0,50 m? 29,675
RAZEM 29,675
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1.1{0317-0101 gruntach suchych kat. I-IIT
analogia
6,70*0,60*1,00 m3 4,020
RAZEM 4,020
5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1|0802-02
59,35*0,50 m? 29,675
RAZEM 29,675
6|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza m3
d.1.1|1103-01
poz.7 m3 7,419
RAZEM 7,419
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1/1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.3*0,10+poz.5%0,15 m3 7,419
RAZEM 7,419
1.2 Roboty montazowe
8|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2|1411-03
((4,00+25,60+3,85+25,90)*0,50)*0,20 m3 5,935
RAZEM 5,935
9|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw piaskiem- obsypka m3
d.1.2|/0311-01
analogia
6,70*0,60*0,60 m3 2,412
RAZEM 2,412
10|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $§r. 200 mm w gotowych wykopach m
d.1.2|/0203-05
analogia
2,00+4,70 m 6,700
RAZEM 6,700
11/KNR 9-18 Studnie kanalizacyjne systemowe dla kanatu o §r. 425 mm - studzienka PCV/PE |szt.
d.1.210204-06 425mm z osadnikiem i przykryciem wtazem stalowym
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-01 UtozZenie odwodnienia liniowego z kratka (kanat polimerobetonu z przykryciem |m
d.1.210515-01 blacha stalowa ocynkowang systemowe)
analogia
4,00+25,60+3,85+25,90 m 59,350
RAZEM 59,350
13| TZKNBK II - |Zasypanie wykopéw ziemia z ukopéw w gruncie kat. Il m3
d.1.2|168
6,70*0,60*0,80 m3 3,216
RAZEM 3,216
14/ KNR 2-01 Plantowanie terenu wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-III m2
d.1.2|0506-04
(6,70*0,60)*2 m?2 8,040
RAZEM 8,040
15/KNR 2-01 UtozZenie $ciekéw drogowych korytkowych szer 60cm na podbudowie - korytka |m
d.1.2]0515-02 betonowe odprowadzajace wodg deszczowa z rur spustowych
3,35+0,60*4 m 5,750
RAZEM 5,750
2 PRZEBUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
16 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.2|0317-0101 gruntach suchych kat. I-IIT
analogia
9,90%0,60%2,10+1,00%1,00%2,10*2 m3 16,674
RAZEM 16,674
17/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 60-80 mm m
d.2|0114-04
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2termomodernizacja sali gimnastycznej SP2 sanitarna KANALIZACJA DESZCZOWA | PRZYL WOD.12.2025

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
18| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 63 mm o potacze- |m
d.2|0112-06 niach zgrzewanych,
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
19/KNR 7-11 Wykonanie z PCW kolan z rur pod katem 90 st. - $rednica zewngtrzna 63 mm kolan.
d.20808-03
242 kolan. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNKRB 5 Przykrycie przylacza taSma znacznikowa m
d.210615-06
analogia
9,90+2*2,50 m 14,900
RAZEM 14,900
21|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw piaskiem- obsypka m3
d.210311-01
analogia
9,90*0,60*0,60+1,00*0,60%2 m3 4,764
RAZEM 4,764
22|TZKNBK II - |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopéw w gruncie kat. Il m3
d.2|168
9,90*0,60%2,10+1,00*1,00%2,10%2 m3 16,674
RAZEM 16,674
23|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m |m3
d.2|0415-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu III
(9,90*0,60+1,00*%1,00%2)*2 m3 15,880
RAZEM 15,880
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