BOLESL. E Projekt pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolestawiec” nr FEDS.06.01-1Z.00-0019/25
GMINA BOLEStAWIEC . w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego $laska 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie blizej
ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolestawiec mieszkancéw Dolnego $laska, Dziatanie 6.1 Rozwdj lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
tel. 075 732 32 21, fax 075 735 17 Zachodniego Obszaru Funt I

83 www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

UMOWA NR.......corimminminsnnsnnnenn,

zawarta W dniu ......occeeveee e, 2026 roku w Bolestawcu pomiedzy:

Gming Bolestawiec z siedzibg przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolestawiec

NIP 612-16-36-303

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez

Pana Andrzeja Janca - Wojta Gminy Bolestawiec,

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak — Skarbnika Gminy Bolestawiec

a Panem .cicircirssrcsscesseese prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
.......................................................... Z Siedzibg W ey
Przy Ul oo, , posiadajgcym NIP ...,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu ..., r. pod Nro..cocoeeeevieeeccieeee , Zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

~Budowa oswietlenia $ciezki rowerowej we wsi Kruszyn w ramach projektu pn.
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolestawiec”,

Zamowienie obejmuje budowe os$wietlenia Sciezki rowerowej we wsi Kruszyn na
terenie Gminy Bolestawiec. Zakres prac obejmuje budowe o$wietlenia Sciezki rowerowej
latarniami w ilosci 40 kpl. na stupach okragtych o wysokosci 5m wraz z linig kablowa.

2. SzczegOtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna — ,Projekt
budowlany budowy osSwietlenia Sciezki rowerowej we wsi Kruszyn” opracowana przez
jednostke projektowg PROTMEL Ustugi Projektowe Tadeusz Motodowski, ul.
Sygietynskiego 1/13, 58-506 Jelenia Gora oraz Specyfikacja Warunkdow
Zamowienia.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy
do czasu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- dysponowania osobg z uprawnieniami upowazniajgcymi do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych minimum do 1kV. Osoba wskazana jako ta, ktéra bedzie petni¢
funkcje kierownika budowy musi naleze¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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- zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczania, biezacej inwentaryzacji
geodezyjnej elementdw robdt oraz wykonanie geodezyjnej powykonawczej
inwentaryzacji,

- koordynowania robét podwykonawcdw, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosc,

- wykonania przedmiotu zamoéwienia przy pomocy 0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow przeciwpozarowych i bhp oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i ochrony
mienia, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robét,

- wykonania niezbednych préb i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robot
i potrzeb koncowego odbioru,

- dostarczenia atestéw uzywanych materiatow,

- ponoszenie kosztéw zwigzanych z organizacjg ruchu i zajeciem pasa drogowego,

- posiadanie polisy potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem umowy,

- wykonanie poprzecznych przekroczen drdg o nawierzchni asfaltowej metoda
przeciskowg lub przewiertem — odstepstwa tylko w uzasadnionych przypadkach,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- po ustawieniu stupdw os$wietleniowych wycigc te gatezie, ktdre bezposrednio kolidujg
z oprawami o$wietleniowymi lub je zastaniajg, miejsca na drzewie po usunieciu gatezi
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem,

- punkty o$wietlenia drogowego (stupy) opisac zgodnie z podang numeracja,

- teren po wykonaniu robdt budowlanych uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

- ewentualnego odtworzenia znakéw geodezyjnych naruszonych podczas prowadzenia
robot,

- ewidencji wytwarzanych odpaddw i gospodarowania nimi zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722,
z 2023r. poz. 295, 877),

- zamieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy informacyjnej
(2 szt. o wym. 240cm x 120cm) o dofinansowaniu w momencie rozpoczecia inwestydji
zgodnie ze wzorem zatgcznika do SWZ oraz z wymaganiami Podrecznika wnioskodawcy
i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i
promocji z uwzglednieniem tresci: ,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
w Gminie Bolestawiec. Beneficjent: Gmina Bolestawiec”

4. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiasciwymi
normami polskimi i branzowymi, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazan podmiotow,
z ktorymi uzgodniono dokumentacje projektowg. Na podstawie wydanego przez
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Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie sie wypetni¢ wszelkie formalnosci,
ktore natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego (Inwestora).

6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom,
odszkodowaniom i kosztom jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktéceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania - zrekompensowac Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

7. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465),7].:

7.1,

7.2.

7.3.

Osoby, ktore Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni do wykonywania robot
zwigzanych z przedmiotem zamodwienia w tym m. in. czynnosci takich jak: operatorzy
sprzetu (koparko-spycharka, samochdd z wysiegnikiem itp.), robotnicy — kopanie
rowow i ukfadanie kabli, rur i uziomdéw, montaz stupéw, opraw, wysiegnikéw, montaz
przewodow elektrycznych, roboty elektryczne, osoby nadzorujgce bezposrednio roboty
muszg by¢ zatrudnione na podstawie umow o prace. Obowigzek zatrudnienia
na podstawie umowy na prace nie dotyczy kierownika budowy, ktory moze byc
zatrudniony przez Wykonawce, takze w ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo. Kierownik budowy bedzie jednoczesnie osobg,
wyznaczong przez Wykonawce do kontaktdw w Jego imieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez
pracodawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Niego lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w pkt 7.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegodlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
d) wystgpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego — nie krétszym jednak
niz 3 dni robocze — Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Do o$wiadczenia Wykonawca
zafgczy poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace lub ztozonych do ZUS drukéw RCA dla
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7.4.

7.5.

—

N

0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopia umowy o prace (druku RCA) musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajgcego (pkt 7.4)
dokumentdw stanowi naruszenie przez Wykonawce lub jego podwykonawce
powyzszych zobowigzan i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
i nastepnie do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.
Po stronie Wykonawcy istnieje obowigzek zapewnienia wszystkich niezbednych
przegladéw gwarancyjnych oraz konserwacyjnych w okresie trwania udzielonej gwarancji.

§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy:
—  termin rozpoCzeCia: wvessarasesasansnsaranany
- termin zakonczenia: 31 sierpnia 2026r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date skutecznego, pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

§3
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy,
2) SWz,
3) dokumentacja projektowa,
4) odpowiedzi na pytania Wykonawcdw (jeZeli wystgpity).

§4
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0Sobi€: .........ccccvviiiiniiie e
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest .........cccoooeiveiiiiiiinienee
W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia (do terminu ostatecznego rozliczenia,
w tym finansowego, zadania) wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
i informacje, réwniez informacje o naliczeniu kar umownych i sposobie ich zaptaty (zgdanie
zaptaty), Zamawiajacy i Wykonawca przekazujg:
na adres Zamawiajgcego drogg elektroniczng: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
na adres Wykonawcy drogg elektroniczng: ..........cceevveeeeeeiiiiinnnns
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

§5

Zamawiajacy w terminie 7-u dni od daty zawarcia umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, w zakresie umozliwiajgcym jego organizacje i wykonanie robot.

§6
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do stosowanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, zgodnos$¢ z Polskg Norma,
Norma Branzowg lub aprobatg techniczna.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac caty zakres rzeczowy zadania uwzgledniajgc
wszystkie elementy zawarte w dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zaréwno
W jego czesci opisowej, jak i rysunkowej.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ powierzenia przez Wykonawce cze$ci zamdwienia
Podwykonawcom.  Podwykonawstwo nie  zmienia  zobowigzan = Wykonawcy
z odpowiedzialnosci nalezytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw
w takim zakresie, jak gdyby byty one jego dziataniem tj. uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy.

3. Wykonanie robdt przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych
Z art. 462 - art. 464 Pzp.

4. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcdéw oraz dalszych
Podwykonawcdw jak za dziatanie lub zaniechanie wiasne. Petng odpowiedzialnos$¢ za
jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt przez Podwykonawcoéw ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami terminowymi i przepisami
ogolnie obowigzujgcego prawa.

5. Wykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo [w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp], ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przeditozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Umowa o Podwykonawstwo musi by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo [w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp], ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
wyrazenia zgody dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, poinformowac o tym Zamawiajgcego (potwierdzic).

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej, zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jego
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W celu
skrécenia okresu na akceptacje projektu tej umowy Zamawiajgcy moze wczesniej wyrazi¢
takg akceptacje projektu umowy bezposrednio, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo zgodng z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy umdw,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane).

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
wczesniej wyrazi¢ akceptacje umowy bezposrednio w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Procedura wskazana w ust. 6-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo [w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp],
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek okreslony w ust. 11 nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo na dostawy
i ustugi, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (dotyczy petnego
przedmiotu zamoéwienia).

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub
ustugi. W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okreSlony powyzej,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca jest podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego
za wypetnianie swych zobowigzan w stosunku do Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcdw przy realizacji niniejszego zamdwienia (zaptata naleznego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy). Niewywigzywanie sie
ze zobowigzan w stosunku do Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw stanowi
podstawe do natozenia sankcji na Wykonawce z powodu niewywigzywania sie ze swych
zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego.

W takim przypadku sankcjami wynikajagcymi z faktu nienalezytego wykonania umowy
beda kary umowne, a w przypadku wystgpienia sytuacji okreslonej w art. 465 ust. 7 Pzp
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Potwierdzeniem dla Zamawiajgcego, ze Wykonawca wywigzuje sie ze zobowigzan
wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie przedstawiony
Zamawiajgcemu dowod zaptaty wymagalnego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom  wynagrodzenia.  Takimi dowodami mogg byé:  wyciag
z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, kopia faktury lub rachunku,
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z ktorych tresci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty lub prawidtowo wystawione
pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z ktdrego jednoznacznie
wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia.

16. Wymaganiami dotyczacymi umowy o Podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu sg w szczegdlnosci:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych.

2) Umowa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w SWZ i musi jednoznacznie
okresla¢ (stwierdzac), ze jej przedmiotem sg konkretne roboty budowlane stanowigce
czeS¢ niniejszego zamdwienia publicznego na roboty budowlane — w umowie nalezy
podac¢ nazwe niniejszego zadania, zawartg w § 1 ust. 1.

3) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub jej
zmiana musi zawierac:

a) zakres przedmiotu zamdwienia (musi byé czescig niniejszego zamowienia
publicznego),

b) termin realizacji robot (musi zapewni¢ realng mozliwo$¢ zakonczenia wszystkich
robdt budowlanych na obiekcie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i wystgpienie
0 uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

c) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktére nie mogg by¢ dtuzsze niz okreSlone w pkt
1)/

d) zasady odbioru i rozliczania wykonanych robét,

e) naleznos¢ za wykonanie przedmiotu tej umowy nie moze razgco odbiegad od tej,
ktora wynika proporcji ceny elementu (-6w) zamoéwienia w sktad, ktdrego wchodzi.
Jednoczednie obowigzuje zasada, ze suma cen wszystkich elementow
wykonywanych przez Podwykonawcoéw i Wykonawce nie moze przekroczy¢ tej
okreslonej w § 8 ust. 1,

f) okres na jaki udziela sie gwarancji na wykonane roboty nie moze by¢ krétszy niz
ten udzielony przez Wykonawce na realizacje catego przedmiotu zamowienia.

4) Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) zezwalajgcych na bezposrednie pomniejszenie wartosci faktur o nalezne kary
umowne lub naliczenie ewentualnych kar umownych w fakturach.

17. Tylko umowy o podwykonawstwo zgtoszone Zamawiajgcemu (potwierdzone za zgodnosc¢
z oryginatem) i zaakceptowane przez niego podlegajg wspotodpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w aspekcie ich realizacji na podstawie art. 465 Pzp, a w zakresie umoéw
o podwykonawstwo na roboty budowlane takze przepisow art. 647! kc.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wylgcznie Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe regulowanie wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktérymi wspOtpracuje w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi nienalezyte wykonywanie
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot w kolejnosci z wszelkich
wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca ma prawo wniesienia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 20. Termin zgtoszenia uwag wynosi
7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonal bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o kazdym
przypadku zwtoki w zapfacie naleznosci wynikajacej z umowy (-éw) o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zada
naleznosci od Zamawiajgcego.
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25.

26.

27.

Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaptaty naleznosci dla
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentu Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury koricowej do czasu przedstawienia
dowodu zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje sie bieg terminu pfatnosci faktury) lub
dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
Podobna procedura (jak w ust. 24) ma zastosowanie do rozliczen finansowych w catym
okresie trwania procesu realizacji przedmiotu zamdéwienia — Zamawiajgcy korzysta z tych
uprawnien w przypadku pfatnosci faktur czesciowych z tym, ze w przypadku ptatnosci
czesciowej dotyczy to uregulowania wszystkich wymagalnych naleznosci, ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
w tym przedlozy¢ dokumenty rozliczeniowe dotyczace podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow.

§8
Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia (umowy) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w wyniku postepowania, do kwoty ceny ofertowej:

Netto: ..o ztotych
(SHOWNIE: ..ttt e e et e e e e e b e e e e e eabe e e e e ebreeeeanaeeaans 00/100)
2 T o ztotych
(SHOWIIE: ..ottt ettt st e et enne e e nteesnnee e e 00/100)

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne fakturg koficowg po dokonaniu odbioru
koncowego.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

Ptatno$¢ dokonana bedzie mechanizmem podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy nr
..................... znajdujace sie na ,biatej liscie” podatnikdéw VAT.

Dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego uznaje sie za dzien zaptaty.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 ust. 3 Wykonawca przyjmie na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania z wyprzedzeniem minimum 2-ch dni przedstawiciela Zamawiajgcego
o terminie zakonczenia rob6t podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, bez prawa do zadania
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wynagrodzenia za Swiadczenia zwigzane z odkryciem robét i przywrdceniem robét do
stanu poprzedniego,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robdt, ich czesci, badz
urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§10

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest przedmiot umowy okreslony

w § 1, wykonany w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigca zatgcznik do umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.
. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru zadania w ciggu 7-u dni od daty

zgtoszenia. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7-go dnia, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt koncowy.
. Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego (opieszato$¢) pomimo zgtoszenia

gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwiloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe
do wystawienia faktury i zazadania zaptaty nalezytego wynagrodzenia.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania
(wady istotne), to Zamawiajgcy moze odmdéwic odbioru z winy Wykonawcy.

. W przypadku wskazanym w ust. 6 przed ponownym dokonaniem czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych robdt i zabiegdw
zmierzajgcych do osiggniecia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania, zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku wad umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zazagdaé usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin,
2) w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazadaC wykonania prawidtowo przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,
okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Na dzien rozpoczecia odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) atesty, $wiadectwa jakosci i certyfikaty wbudowanych materiatéw,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

C) aprobaty techniczne,
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d) wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen,

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
drogowych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami i o$wiadczenie
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

f) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw, na ktére dostarczono
dokumenty odbiorowe oraz zgodnosci materiatdow ze specyfikacjg techniczng
i projektem wykonawczym,

g) inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania w/w dokumentow obcigza Wykonawce.

10. Protokot odbioru koncowego stanowic bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce
dokumentu Gwarancji Jakosci jak tez faktury, o ktérej mowa w § 14.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia
wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14
dni od dnia zgtoszenia. Za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze na uzasadniony wniosek
Wykonawcy byc¢ przetozony o oznaczony czas.

12. O istnieniu wad i usterek i wyznaczenia terminu ich usuniecia Zamawiajgcy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawce w sposdb wskazany w umowie na porozumiewanie sie stron.
W szczegdlnym przypadku (zmiana e-mail) bedzie to korespondencja w formie
przestanego pisma na adres Wykonawcy.

13. W przypadku przekroczenia terminu na usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy moze zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢é Wykonawce
karg umowna.

14. W przypadku wystgpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

15. Zamawiajacy bedzie realizowat uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

16. Wykonawca w okresie Gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§11

1. Strony postanawiajg ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonywaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
Strona 11z 23



BOLESL. E Projekt pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolestawiec” nr FEDS.06.01-1Z.00-0019/25
GMINA BOLEStAWIEC . w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego $laska 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie blizej
ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolestawiec mieszkancéw Dolnego $laska, Dziatanie 6.1 Rozwdj lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

tel. 075 732 32 21, fax 075 735 17 Zachodniego Obszaru Funk
83 www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

d) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktdrym mowa
powyzej,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 7 ust. 16 umowy,
w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreSlonego
w § 8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej,

h) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) pracownikéw, ktérzy wykonuijg
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia (wskazane w § 1
ust. 7 pkt 7.1) - w wysokosci 2.000 zt za kazdg osobe i za kazdy miesigc,
w ktorym Wykonawca lub podwykonawca nie wypetnit zobowigzania (wymogu)
lub nie przedstawit Zamawiajgcemu na jego zadanie o$Swiadczenia i dokumentow,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 7 pkt. 7.3 (umowa o prace lub druk RCA)

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienia rozpoczecia robot
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1.

3) taczna wysoko$¢ kar umownych wynikajgcych z ninigjszej umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych, jezeli wysoko$¢ kar nie pokrywa faktycznie wyrzgdzonej
szkody.

5) Wykonawca nie ma prawa przenosic na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcej,
pod rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

3. Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszata postanowienia umowy,

w terminie 7 dni od daty wystgpienia — wezwania (drogg elektroniczng) przez strone druga

z zadaniem zapfaty ze wskazaniem rachunku bankowego, na ktéry przedmiotowa kara
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umowna ma zostac zaptacona przez drugq strone. Zamawiajgcy w razie zwtoki w zaptacie
kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy (w formie
potrgcenia w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z biezacych
faktur przedktadanych przez Wykonawce lub z kwoty naleznego wykonania umowy).
Wykonawca w przypadku zwitoki Zamawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze
sgdowej.

. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu nieterminowosci [ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b)] oraz kary umowne
zwigzane z odstgpieniem od umowy spowodowanej nieterminowoscig Wykonawcy [ust. 2
pkt 1 ppkt ¢)] nie podlegajg kumulacji.

6. W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy,

niezaleznie od naliczenia kar umownych, moze usungc¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

€4 I N

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreSlonego w § 8 ust. 1
w kwocie ............... ztotych (stownie: ........ccoceeeeieeennne ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..................

3. Strony uzgadniajg, ze 100% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji.

4. W przypadku nalezytego wykonania zamdwienia 70% wartosci zabezpieczenia zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamédwienia,
natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrdcona w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych. Tym samym:

1) Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

2) Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
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5) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do zaptaty dla
Wykonawcy (na podany przez Wykonawce adres e-mail).

6) Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy
niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 15 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

7) Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ppkt 6) nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢  kolejnej(-ch) faktury/faktur do czasu
przedtozenia tego zabezpieczenia (wstrzymuje sie bieg terminu ptatnosci
faktury/faktur).

§13

. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi przez okres rowny okresowi udzielonej gwaranciji,

wskazany w ust. 2.

. Oprocz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, wskazanej w ust. 1, Wykonawca udziela

weenes (nie mniej niz 36 miesiecy) m-cy gwarancji jakosci za wady fizyczne kazdego

z elementdw obiektu, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego z wyjatkiem

urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji jakosci. Gwarancja

obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

— usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

- koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobligowany zostaje do udzielenia gwarancji jakosci w formie pisemnej. Po

zrealizowaniu przedmiotu zamowienia (roboty budowlane) i dokonanym jego odbiorze
koncowym Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy Zamawiajgcemu karte Gwarancji JakoSci
Robdt sporzgdzong wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9 do SWZ.

. W razie stwierdzenia, podczas przegladu gwarancyjnego, wad i usterek Zamawiajgcy

wyznaczy termin (protokolarnie) usuniecia tych wad.

. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia

wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia. Za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze na uzasadniony
wniosek Wykonawcy by¢ przetozony o oznaczony czas.

. O istnieniu wad i usterek i wyznaczenia terminu ich usuniecia Zamawiajagcy zawiadomi

niezwtocznie Wykonawce w sposdb wskazany w umowie na porozumiewanie sie stron.
W szczegdlnym przypadku (zmiana e-mail) bedzie to korespondencja w formie przestanego
pisma na adres Wykonawcy.
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7. W przypadku przekroczenia terminu na usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy moze zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
kara umowna.

8. W przypadku wystgpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

9. Zamawiajacy bedzie realizowat uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

10. Wykonawca w okresie Gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia

Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

11. W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce osobnego o$wiadczenia gwarancyjnego
W sposdb zgodny z postanowieniami ust. 3, Strony zgodnie uznajg niniejsza umowe
za dokument gwarancyjny.

§14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, kwota ostatniej faktury zostanie
pomniejszona o nieuiszczong przez Wykonawce kwote ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone w § 11 umowy. W przypadku naliczonej i niezaptaconej kwoty kar umownych
przewyzszajacej naleznoS¢ wynikajacg z faktury (po uwzglednieniu ptatnosci
bezposrednich dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow), roznica zostanie pokryta
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub kwota zostanie uiszczona poprzez
bezposrednig zaptate przez Wykonawce, ktoéry dokona przelewu na wskazany rachunek
Zamawiajgcego na wystawionym przez Zamawiajgcego stosownym dokumencie
(wezwanie o ktérym mowa w § 11 ust. 3, ewentualnie dalsza nota obcigzeniowa.

3. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie pfatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce w terminie do 30 dni liczonych od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;j.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czeSci Strony przyjmuja date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie faktur
elektronicznych.

4. Rozliczenie koncowe kosztow budowy nastgpi fakturg koficowag, po dokonaniu
komisyjnego odbioru robot, dostarczong tacznie z protokotem odbioru koficowego.

5. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
0 wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

6. W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorym zamdwienie zostato udzielone
wspolnie (np.: konsorcjum) z chwilg uregulowania naleznosci przez Gmine wzgledem
podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizacje przedmiotu
zamowienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu
regulujgcego wspdtprace  Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, pozostali wykonawcy, ktorym zamdwienie zostato udzielone wspdinie, nie
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bedg roscili wzgledem Gminy zadnych praw do zaptaty za realizacje przedmiotu
zamowienia. **

** Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy
wspolnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum,).

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres wykonywany
rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
tych naleznosci. Podziat ten musi by¢ dokonany pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce w protokotach odbioru robdt stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur czeSciowych. Protokoty te dla ich waznosci (prawidtowo
wystawione) muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce i Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zalacznikiem do faktury bedzie podpisane osSwiadczenie przez Wykonawce
i podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow
przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym dokonanie zaptaty (np. wyciag
z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, uwierzytelniona kopia faktury
lub rachunku, z ktérych tresci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty lub prawidtowo
wystawione pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z ktorego
jednoznacznie wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia).
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajagcego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci wynikajacej z umowy (-6w) o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zada
naleznosci od Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw w odniesieniu,
do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu zaptaty,
ktére to zobowigzania ureguluje Zamawiajgcy przez przekazanie ich bezposrednio
na rachunek Podwykonawcow stosujgc procedury opisane w § 7, w zwigzku z art. 465
Pzp.
Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego bezposrednio Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca nie bedzie sie domagat zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce. Tylko umowy o podwykonawstwo zaakceptowane
przez Zamawiajgcego podlegajg wspdtodpowiedzialnosci Zamawiajgcego w aspekcie ich
realizacji na podstawie art. 465 ust. 2 Pzp.
Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow zaptaty naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ktdrzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentdw (wszystkich) Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosc¢ faktury korcowej do czasu
przedstawienia dowodow zaptaty tych naleznosci (wstrzymuije sie bieg terminu ptatnosci
Strona 16 z 23

16



GMINA BOLESI’.AW'EC Projekt pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolestawiec” nr FEDS.06.01-1Z.00-0019/25

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego $laska 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie blizej

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolestawiec mieszkancéw Dolnego $laska, Dziatanie 6.1 Rozwdj lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
tel. 075 732 32 21, fax 075 735 17 Zachodniego Obszaru Funt I
83 www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

14.

15.

16.

17.

faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy.

WSstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktur o dodatkowy okres na przedstawienie
(uzupetnienie) przez Wykonawce dowoddéw zaptaty dla podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce
z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Faktury przedtozone Zamawiajgcemu bez dokumentu, ktérym jest prawidtowo wystawiony
protokdt odbioru robdt, zostang zwrdcone Wykonawcy z odmowg ich realizacji. Ten sam
tryb postepowania stosowany bedzie w odniesieniu do faktur na roboty dodatkowe, na
ktore Wykonawca nie otrzymat zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego w tacznej
formie: podpisanego protokotu koniecznosci, zatwierdzonych kosztoryséw i zawarcia
odrebnej umowy.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznej strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

§14

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 2) — 4) ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonat wyboru
Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:

1) zmiane kierownika budowy — Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy
przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego,
akceptujgcego nowego kierownika budowy na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca proponuje zmiane kierownika budowy w szczegdlnosci w razie:
Smierci, choroby lub zdarzen losowych, nie wywigzywania sie z obowigzkdw
wynikajagcych z umowy, rezygnacji tej osoby itp.

b) Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
Ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest zmienic kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

c) Wykonawca musi wykazaé, iz proponowany nowy kierownik budowy posiada
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych minimum do 1 kV i przynalezeC do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2) zmiane terminu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ani od
Zamawiajgcego, przy czym kazda ze stron musi tg zmiane zaakceptowad.

Przestanki zmiany terminu:
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h)
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na skutek okolicznosci wynikajgcych z zaistnienia tzw. sity wyzszej, przez site
wyzszg Strony rozumiejg wystgpienie zdarzenia losowego o nadzwyczajnym
charakterze wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewiedzie¢ lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, a ktérego skutkom nie dato
sie zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, np. kleski zywiotowe,
wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie;

zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
W takim przypadku zastosowania znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy
prawa, w szczegollnosci art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(. Dz. U. 2021 poz. 2095 z pdzn. zm.);

jezeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich
czesci - uniemozliwiajg prowadzenie rob6ét budowlanych  zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlana.
Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (witasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zia
organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy;

jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy lub konieczno$¢ sporzadzenia
i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad
termin wynikajgcy z umowy,

w przypadku bteddw lub brakéw projektowych (z winy projektanta lub nie) jest
konieczne wykonanie zaméwien dodatkowych warunkujgcych wykonanie
zamowienia podstawowego, by obiekt mogt spetni¢ swoje przeznaczenie,

w przypadku wystapienia zmian w przepisach prawa uzasadniajgcych zmiane
terminu;

w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt
budowlanych w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

okolicznosci wynikajgce z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jezeli okolicznosci te
majg rzeczywisty wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,
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3) Zmiane wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT:

a) Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardow i ustug (VAT)
majacych zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy to sytuacji tak
podwyzszenia, jak i obnizenia stawki podatku VAT;

b) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ppkt. a) Wykonawca skfada
pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian;

c¢) Wniosek, o ktérym mowa w ppkt b) powinien zawieraC wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
(brutto) Wykonawcy po zmianie umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wiasciwe umotywowanie, potwierdzone przez kazda
ze stron umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy nastgpi¢ moze za zgodg obu stron, wyrazong na
piSmie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

4. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3) Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1
pkt 3) Pzp, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw Iub robdt budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp moze nastgpic po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe
w tym zakresie;

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokdt
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez 0soby uprawnione
do ich reprezentacji. Protokdt koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawierac uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp;

3) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub rob6t budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp musi by¢
poprzedzone wykonaniem przedmiaru robdt opisujgcym te roboty zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli sg
wymagane;

4) podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.
3) Pzp bedzie kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zafgcznik do aneksu, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej.
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5) kosztorys ofertowy uproszczony, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegotowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt zastosowane bedg S$rednie ceny
i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud
lub ORGBUD,

¢ dla okreslenia ceny materiatéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud lub ORGBUD wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

d) koszty zakupu materiatow zawarte sa w cenie podanej jako Srednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

€) koszty pracy sprzetu zawarte sg w cenie podanej jako Srednia cena podana
w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

f) koszty posrednie nalezy kalkulowa¢ zgodnie z zasadami przygotowania
kosztorysdw szczegdtowych okreSlonymi w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458),

g maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okresSlonymi w wyzej przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robot
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajéw robot
budowlanych.

6) rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robdt budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie iloSci
wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug
niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie ofertowym uproszczonym o ktérym
mowa w pkt 4) powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej.

§15

1. Oprdcz przypadkdw wynikajacych z tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu przystuguije
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w przypadku okre$lonym w art. 456 ust. 1 Pzp;
2) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
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3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w czesSci uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy;

4) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 15 dni od dnia okreSlonego w § 2 ust. 1 bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich przez okres 7-u dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie. Zagospodarowanie placu budowy nie jest
rownoznaczne z przystgpieniem do realizacji robdt;

5) w przypadku trwajgcej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania
Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie;

6) w przypadku stwierdzenia, Ze jakoS¢ wykonanych robot nie odpowiada normom
i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét;

7) taczna wysoko$¢ kar przekroczy 20% warto$ci zaméwienia;

8) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie i nieterminowo;

9) Wpykonawca po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
nie przedtozyt oswiadczen lub kopii zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw
wymienionych § 1 ust. 7 pkt 7.4.

10) Wykonawca nie wykonat w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zobowigzania do zmiany podwykonawcy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4.

W w/w sytuacjach Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia

terminu dodatkowego i bez zaptaty odszkodowania. Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (zrealizowanej i odebranej).
2. W przypadku okreslonych w ust. 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane
roboty do dnia powziecia decyzji o odstgpieniu pomniejszone o naliczone kary

i niezrealizowane ptatnosci przez Wykonawce wobec zgtoszonych podwykonawcow

i dalszych podwykonawcdw oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo wystawionej faktury
mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w umowie.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Bezwzgledng podstawg do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn powyzej,

jest uprzednie pisemne wezwanie do usuniecia naruszenia warunkéw umowy przez

Zamawiajgcego  wskazujgce na uzasadnione podstawy zlozenia  wezwania

i z wyznaczeniem stosowanego terminu do dokonania tej czynnosci, nie krotszego

niz 7 dni.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) W terminie 7-u dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstgpienia. Odebrane na podstawie takiej inwentaryzacji elementy robdt (czes¢
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zrealizowanego przedmiotu zamodwienia) zostang wycenione w oparciu 0 zapisy
oferty (np. ceny elementdw z harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.),
proporcjonalnie do stopnia ich wykonania. Taka wycena cze$ci wykonanych
i odebranych robét bedzie podstawg do rozliczenia finansowego Zamawiajgcego
z Wykonawcg. Ostateczna ptatno$¢ uwzgledni naliczone kary umowne oraz
ewentualne rozliczenia bezposrednie na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstagpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, naktada
obowigzek na Zamawiajgcego dokonania odbioru rob6t w toku na dzien odstgpienia
z jednoczesnym przejeciem terenu budowy pod swdéj nadzor. Zamawiajacy ureguluje
wynagrodzenie za wykonane czesci przedmiotu umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 16

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac
konkretne roszczenie na pismie.

Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje
lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada
do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy
zachowaniu zasad o ktorych mowa w art. 591 — art. 595 Pzp.

§17

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wtasciwe przepisy Ustawy
zamowieniach publicznych (Pzp), przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach

procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

w

przedmiocie ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg o0 roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie
sporu.
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3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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