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1 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowią integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 

zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy wykonywanych 
czynnościach i robotach budowlano-montażowych obejmujących: 

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dział 2) 
2) ST-02 Roboty przygotowawcze(dział 3) 

3) ST-03 Roboty ziemne (dział 4) 
4) ST-04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej (dział 5) 

5) ST-05 Roboty montażowe sieci wodociągowej (dział 6) 

6) ST-06 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni (dział 7)  
7) ST-07 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych (dział 8) 

1.4 Określenia podstawowe 

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – dawn. aprobata techniczna – to udokumentowana, pozytywna 

ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, przez obiekty 
budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, zasuwa 
regulacyjna, hydrant; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany i projekt wykonawczy, które 

wskazują lokalizację, charakterystyczne parametry i sposób wykonania obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem robót. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych obsługujących 

budowę w trakcie jej realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele obsługi budowy, jest 
przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac budowlanych; 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Służy do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem; 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierający także informacje o podmiotach władających siecią. 

Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 

kontraktu; 
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Kineta – specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umożliwiające łączenie lub ukierunkowanie 

strumieni przepływających ścieków; 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Komora robocza studni – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę kierunku 
lub zmianę średnicy przewodu; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym prowadzone są 
badania i próby związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
oraz zapewniających dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 

Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu 

liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego ścianki 
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 

Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi, chodników oraz zieleni; 

Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz obiektów z nimi związanych; 

Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Przepompownia ścieków – obiekt budowlany lub zespół obiektów wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i inne urządzenia techniczne, które umożliwiają przetransportowanie zgromadzonych ścieków z 

poziomu niższego na wyższy.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 

zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej; 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód łączący sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną 
budynku; 

Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie 

odniesienia; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 
Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 

budynkami; 
Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych; 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia, znajdujących się poza budynkami; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia; 

Studnia kanalizacyjna  - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
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Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i urządzenia pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- przestrzenne w 

sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 
Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób 

uniemożliwiający ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim osób 

postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 
techniczną; 

1.5 Warunki ogólne 

Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej oraz obiektów z nią związanych należy zachowywać jednolitość i 

spójność rozwiązań techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, połączeń i kształtek oraz 
należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz instrukcjach wydawanych przez 

producentów rur i armatury. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany 
personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do pełnego 

wykonania robót związanych z niniejszym zamówieniem. 

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru ze 
strony Zamawiającego. 

 

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

• dokumentację Zamawiającego, stanowiącą dokumentację przetargową i projektową (m.in. projekt 

budowlany (PZT, PAB,PT) i in.) 

• dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in. projekty zaplecza budowy, i in.), 
którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.1 Teren Budowy  

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie 

jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe 
poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą 

zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i 

użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót tymczasowych nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Wykonawca dokona we własnym zakresie uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do 

terenu inwestycji, dotyczących możliwości czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu i 
postoju maszyn lub sprzętu, składowania materiałów oraz prowadzenia robót.  
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Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są wliczone 

w cenę ofertową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  

i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień oraz zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od 

właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi 

żadnych roszczeń, co do sposobu odtworzenia terenu.  

1.5.1.1 Tablica informacyjna 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane – art. 45a. ust. 1, pkt. 3) tiret a) oraz art. 45b kierownik 
budowy jest obowiązany do umieszczenia na terenie budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną 

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

1.5.1.2 Zaplecze budowy 

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na których 

planuje lokalizację zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg 

publicznych (o ile będzie wymagany). 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, 
budowy zaplecza, obsługi przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz zajęcia 

terenu. 

Wykonawca, o ile będzie to konieczne własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe 
przyłącza mediów niezbędnych dla celów obsługi zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest 

zobowiązany do ich usunięcia. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie ponosił opłaty zgodnie z 

warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami. 

W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, biurowe, 
sprzętowe i magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca postojowe jakie będą 

odpowiadać bieżącym potrzebom Wykonawcy i Zamawiającego.  

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 

zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie usuwane. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami 

bezpieczeństwa przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  

Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez 

Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy 
oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i podwykonawców. Zapewnienie dozoru i 

ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu przekazania terenu budowy, aż 
do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

1.5.1.3 Plan BIOZ  

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie niezbędne 

wymogi odnośnie BHP przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji prac budowlanych. 
Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących siły własne, a także pracowników podwykonawców.  

Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w obrębie terenu 
budowy i zaplecza budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których wykonanie jest niezbędne 

do prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).  

Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki ochrony 
indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz pozostałymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi BHP.  

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić uwagę m.in. 

na : 

− właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy  

− zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych; 

− wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami 
producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych posesji i osobom 

postronnym; 

− oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenie Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami; 

− stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i 
urządzeń;  

− prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią 

zastosowaną przez Wykonawcę; 

− zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów; 

− zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  osób  
niezatrudnionych; 

− właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy); 

− zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz 

zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy; 

− zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu; 

− z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o 
głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym; 

− zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a także 

innych urządzeń i sprzętów ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich stosowania; 

− określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. 

1.5.1.5 Pierwsza pomoc  

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania umowy. 

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę posiadającą 
wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, która będzie zdolna udzielić takiej pomocy w nagłych 

przypadkach. 

1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m.in. w 

Ustawie o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w pozostałych przepisach 

szczegółowych. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu 
zapobieganiu powstania pożaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie.  
Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a także w maszynach i pojazdach 

budowlanych. 

Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a 

miejsca przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w 
szczególności utratę zdrowia lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót 

budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, będzie spoczywać na 

Wykonawcy.  

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 

Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom ratunkowym 

(m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagających. 
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W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska niezbędne 

uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego odcinka ulicy lub jej 
części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o terminie rozpoczęcia robót oraz o terminie przywrócenia 

ruchu pojazdów.  

Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniać 

swobodny dostęp w dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej nieruchomości znajdującej się w 

obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  

Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania wypadkom 
podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopów, 

miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc poruszania się pojazdów i maszyn 
budowlanych.  

Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich kanały były poddane 

odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku możliwości zasypania 
wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami szalunkowymi) i 

zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się pojazdów oraz osób 

postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio oznakowane 

oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w przypadku takiej 
konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą zapewniać należytą widoczność oraz 

wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  

1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 

Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest spełnienie pozostałych wymagań 

wynikających z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnień. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego  jest 

zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 

użytkowników terenu oraz nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, a także 
właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac) o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 

jednostki, będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone 

będą prace budowlano-montażowe.  

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych 

instytucji oraz właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac, jeśli takie 

opłaty będą naliczone.  

Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania własnym 
kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez obowiązujące przepisy 

prawa.  

W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji 

administracyjnych, dokumentów formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków. 

1.5.2.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

− Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją pozwolenia na budowę lub  

− Projekt budowlany, dla którego uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych,  

− Dziennik budowy, 

− Projekty wykonawcze (lub projekty techniczne), 

− Projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 

− Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  

− Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  

− Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 

− Korespondencję na budowie, 

− Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 

− Krajowe Oceny Techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych i inne dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i 
urządzenia,  
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− Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu inwestycji, 

− Protokoły zdawczo-odbiorcze spisywane z właścicielami nieruchomości przed i po wykonanych 

robotach; 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i 
innych dokumentów formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i weryfikację 

projektów niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki 

opiniujące.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Inspektor nadzoru powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w każdym momencie trwania 

kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego 

odtworzenie powinno nastąpić w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczególnymi. 

UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a 
także przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, 

chodników, terenów zieleni i budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także miejsc 

poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na które prowadzone prace budowlane 

będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 
użytkowników terenu oraz nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej) oraz 

dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału podczas oględzin.   

Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, aby 

dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po zakończeniu prac 

uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw mienia. 

Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po wykonaniu 

prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu 
przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w 

protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela terenu lub urządzeń infrastruktury technicznej.   

Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty 
teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie protokołów 

udostępnionych terenów wraz ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej wizji 
lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej 

(np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 

W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiarów 

sieci i urządzeń podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia (odsłonięcia) w 

miarę postępu prac wykopowych. 

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 

Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i decyzjach 
załączonych do projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i 

instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedłużenia prowadzenia prac należy wcześniej 

uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie koszty związane z przedłużeniem zajęcia gruntu, 

ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 

prowadzone będą prace sieciowe. 

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z 
zaplanowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich 
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niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania będą wykonane kosztem i staraniem 

Wykonawcy. 

Jeśli Umowa to przewiduje, w czasie trwania kontraktu Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 

raporty postępu robót. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem 

nadzoru. 

Ponadto, o ile Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady 

techniczne, które będą się odbywać zgodnie z określoną częstotliwością. Narady techniczne 

przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.  

Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 

2) Kierownik budowy, 
3) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 

4) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów wyrobów 

budowlanych i in.) 
 

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się 
każdorazowo spisanie notatki z narady z załączeniem listy obecności.  

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i użytkownikami 
nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a także przed 

właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujących się w 

obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli i zarządców sąsiednich nieruchomości, na 
które mogą oddziaływać prowadzone roboty m.in. w sposób utrudniający  dojazd, powodując nadmierny 

hałas lub powodować inne utrudnienia lub uciążliwości. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych 
właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia prac, a 

także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń i instalacji, a w razie konieczności zapewni udział 
przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości 

wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  
Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac budowlano-

montażowych lub spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca 

własnym kosztem i staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z 

właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia robót 

budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie 
prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący protokolarne przejęcie i 

zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu należytego 

zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez 

odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy 

czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to 
także znaków granicznych oraz punktów państwowej osnowy, które mogą zostać uszkodzone w wyniku 

prac ziemnych. 

Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 

wniosków od właścicieli, zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 

Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a które będą 

określone w dokumentach przetargowych lub w Umowie. 
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Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

zgodnej z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  

Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować będzie 

wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem szczegółowej 

lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów i detali wykonanych robót. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i rozebranych 

(zlikwidowanych) obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych 
sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych będą poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich 

zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem odbioru 

końcowego. Przyjmuje się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie wydrukowanej w 

ilości określonej w Umowie, a w przypadku braku zapisów o danej ilości należy ją wykonać w 2 
egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci CD/DVD/pamięć Flash. W przypadku, gdy 

podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone zmiany w zakresie robót, to Wykonawca dokona 

odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej. 

1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 

− Umową,  

− uzgodnioną dokumentacją projektową, 

− uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi własnym kosztem i staraniem przez 
Wykonawcę w celu przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt organizacji ruchu 

zastępczego),  

− obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 

− obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, 

− poleceniami Inspektora Nadzoru, 

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać Wykonawcę tak, 

jakby były ujęte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej są traktowane za wartości 
docelowe (ostateczne), od których dopuszczalne są odchylenia w ramach wskazanego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi w dokumentacji 

projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także sposób 

prowadzenia robót będą negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

robót dokona niezbędnych zmian w celu spełnienia warunków zgodności z powyższymi wskazaniami. 

Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji 

oraz podczas czynności odbiorowych.  

1.5.4 Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i norm 
branżowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych przez organy 

administracji państwowej i samorządowej w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. 

1.5.5 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie 

zabezpieczony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego. 
4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i 

likwidacji plam oleju i paliwa. 

5. spełniać warunki określone w decyzjach. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 

3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− nadmiernym hałasem i wibracją 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

− Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

− Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 
stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego 

wbudowania lub do odzysku) grunt z robót ziemnych, woda z płukania oraz woda poddana 
dezynfekcji chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

− Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 

przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów, a następnie podda odzyskowi lub utylizacji. 
− Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 

nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 

znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży 
zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Ponadto, 

Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, składowania lub utylizacji tych 
materiałów. 

− Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

− Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  

z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

− Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania 

Odpadów. 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, które mają 

odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

1.6 Materiały i wyroby budowlane 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
muszą: 

− być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i Ustawą 

o wyrobach budowlanych, 

− posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych 
oraz świadectwa dopuszczenia, 

− odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 

− być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany znakiem CE, co oznacza, że jest objęty normą zharmonizowaną albo europejską oceną 

techniczną zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 z dn. 9 marca 2011 Parlamentu Europejskiego, 

albo 

− oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy, co 
oznacza że jest objęty normą albo krajową oceną techniczną, albo 

− legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim 

EFTA. 
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Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o 
dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować przy realizacji przedmiotu Zamówienia. Wnioski o 

zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze zaakceptowanym przez Inżyniera 
nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 

deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania 

sformułowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a także w 

Polskich Normach. 

Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej 
kontroli jakości oraz badań w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają wymagania Zamawiającego i nadają się do wbudowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na plac 

budowy, a także za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie nowe i nie 

używane. 

1.6.1 Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji (zatwierdzenia) przez 

Inspektora nadzoru nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Dopuszcza się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom Zamawiającego w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy użycie tych materiałów może się 
okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót tymczasowych), niż te, dla których zostały 

pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, będą 

mogły zostać odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować brak 

protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren 
budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego 

składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub hurtowniach na 
środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez 

przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w 

stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  

Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest 
możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go oznaczyć i 

składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy. 

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia 

i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 

Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 
wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.6.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być 

zabezpieczone, tak aby zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności zabezpieczy 
miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
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obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji, a w przypadku ich 

wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego ORZ.  
Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na których 

składowiska zorganizowano. 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie 
materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału lub z odpowiednio dłuższym zapasie czasu, który 
pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i wykonanie badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.7 Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

− używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów budowlanych i 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 

Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do wykonania 

robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy rodzaj sprzętu i 
środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, przepisy BHP, przepisy 

ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków transportu po drogach publicznych), a 

także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w projekcie organizacji 

wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu powinny zapewniać 

przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego przez 

Zamawiającego harmonogramu robót.  

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 

ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. ograniczenia 

wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po drogach. Wykonawca, w 
przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska własnym kosztem i 

staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia ponadnormatywnych wagowo 

ładunków. 

Wykonawca, sporządzając projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI  - o ile wymagany) oraz projekt 
organizacji ruchu zastępczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie występowało poruszanie się sprzętu i 

środków transportu wywołujących nadmierne obciążenia w obrębie niedawno zakończonych robót. 

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektów powstałe w skutek tego zaniechania będą 

obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejących 
nawierzchni i urządzeń technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się w obrębie 

oddziaływania inwestycji, a które zniszczone zostały w wyniku pracy sprzętu lub środków transportu 

wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie 

zanieczyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po drogach 
publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. z podjazdów i wjazdów na tereny nieruchomości 

sąsiadujących z budową, chodników, miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych. 

1.8 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami określonymi w projektach 
wykonawczych, projektach technicznych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto 

jest odpowiedzialny za jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów oraz 
wykonywanych robót. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich robót. 

Wykonawca przystępując do robót zapewni: 

− wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych robotników i inne 
osoby w odpowiedniej ilości, 

− odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki transportu oraz 

urządzenia i narzędzia,  

w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę podczas wytyczenia i wyznaczenia 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę jego własnym 

kosztem i staraniem.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

1.9 Kontrola jakości 

Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego mają 

za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości wybudowanych obiektów. 

1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 

Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren 

budowy. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub 
na podstawie innych procedur bądź wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badań, 
miejscu i terminie poboru próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu Wykonawca przekaże 

raporty z wynikami przeprowadzonej próby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny. 

Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń zastosowanych 
podczas robót, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badań próbek powinny 
znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć zapewniony wgląd do tych 

dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych 
dokumentów w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania robót budowlanych.  

Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas 

przeprowadzanych odbiorów robót. 

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i producent materiałów 

powinni podjąć działania mające na celu prawidłowe wykonanie badań, udzielić mu niezbędnych informacji 

i wszelkiej pomocy. 

W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych 

przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami 

określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach. 

W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, Inspektor 

nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru: 
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1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 

własnych badań, lub 
2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub uzupełniających 

badań. 
W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub dodatkowych 

badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

1.9.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w projekcie 
budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z wymaganiami norm, obowiązujących przepisów i sztuki 

budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 
wysokościowych, 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie rodzaju podłoża, 

− sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w odniesieniu 

do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

− sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

− sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

1.10 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z postępu prac, a 

także z zapisów Umowy. 

1.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w trakcie dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w Umowie lub ustalonej na 
roboczo z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiorom częściowym podlegać będzie: 
a) wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi, 

b) wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej, 

c) wykonanie budowy sieci wodociągowej, 
d) wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej,  

e) wykonanie wpięć do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
f) wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, 

g) wykonanie wpięć do czynnego wodociągu, 

h) wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy konstrukcji 
nawierzchni zgodniej z projektem drogowym. 

 
Warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru częściowego robót jest dostarczenie szkiców geodezyjnych 

powykonawczych. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentów 

przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować: 
1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 

dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 

4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 

Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru 
i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także przez inne osoby 

mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem 

nadzoru. 

W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny przedmiot 

i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, długości, ilości 
wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie wskazać: 

− zgodność wykonanych robót z Umową, 

− technologię wykonania robót, 

− wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 

Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 

1.10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do częściowej 

płatności na warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać analogicznie jak Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze protokoły z 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości zakresem odbioru 

częściowego oraz niezbędne dokumenty i załączniki. 

Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem płatności 

częściowych. 

Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi załącznik 
do wystąpienia o płatność częściową. 

1.10.3 Odbiór końcowy 

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 

Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie oraz ich 

zgodności z Umową w odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 

Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy, a następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru o gotowości do 

rozpoczęcia odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład będzie 

wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a także inne 
osoby, których udział jest wymagany odrębnymi przepisami.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Umową. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma obowiązek zapoznać się z protokołami odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a w szczególności z zapisami dotyczącymi 

konieczności wykonania przez Wykonawcę robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do 

przeprowadzenia podczas odbioru końcowego. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym należy 

opisać przebieg i wyniki czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące eksploatacji. Protokół 
sporządzić w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Członkowie komisji odbiorowej są zobowiązani do 

pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w protokole.  
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W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja odbiorowa 

przekaże Wykonawcy zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub uzupełniających wraz ze 

wskazaniem terminu ich wykonania. 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty i 

uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy przedstawić: 

1. Stosowne oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych z wymaganymi 
uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 

obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym 
zatwierdzonym tą decyzja Projektem Budowlanym (w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie 

realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie Projektu 
Budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika Budowy, 

Projektanta i Inspektora Nadzoru - przez kopie Projektu Budowlanego należy rozumieć ksera całości 

projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami) 
2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych 

3. Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie roboczych szkiców 
geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy i uprawnionego geodetę, będący 

podstawą opracowania charakterystyki sieci wraz z przyłączami i wyliczenia rzutów sieci, zawierający 

następujące, czytelne informacje: 
a) numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty odniesienia wraz z ich 

domiarami do sieci 
b) przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (studnie, 

trójniki, armatura, węzły itp.) 
c) oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników itp. (zgodnie z projektem) 

d) materiał, średnice, długości, spadki kanału między punktami charakterystycznymi 

e) zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. Na 
ostatniej planszy winno być zestawienie łączne.  

f) szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem" 

4. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 
przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)  

5. Charakterystykę sieci dla całego zadania określające:  
a. materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

b. rodzaj, średnice i ilości  armatury 

c. materiał, średnice i ilości studzienek 
6. Protokoły badań geotechnicznych m.in. podłoża, obsypki i zasypki 

7. Protokoły odbiorów robót zanikających: podsypki, ułożenia i szczelności sieci oraz obsypki i zasypki 
8. Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

9. Karty przekazania odpadów i protokoły zdania złomu z demontażu (o ile wykonano) 
10. Protokół z prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

11. Protokół ze zgrzewania rur PE 

12. Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
13. Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił 

14. Protokoły inspekcji TV kanałów grawitacyjnych 
15. Inne protokoły wymagane w dokumentacji projektowej 

16. Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
17. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z numerycznym, chronologicznym 

wykazem zmian, podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru 
18. Dziennik Budowy i księgi obmiarów (o ile wykonano) 

19. Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowaną sieć oznaczyć kolorem brązowym. Mapy powinny być 
złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie ze spisem sekcji. Ilość map: 3 

oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku dwg/dxf, rdl, dgm, bądź cit. Mapy geodezyjne winny 

być kartowane zgodnie z wymogami Zamawiającego i właściwego ośrodka PODGiK 
20. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania przetargowego 

 

Formę, treść i zakres dokumentów odbiorowych należy ustalić z Zamawiającym. 
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Powyższe dokumenty mają posiadać spis, należy je spiąć i pogrupować wg wytycznych Inspektora 

Nadzoru, oraz cały komplet zeskanować i zapisane w formacie *.pdf przekazać Zamawiającemu na płycie 

CD. 

W przypadku, gdy według ustaleń Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

1.10.3.3 Szkice geodezyjne powykonawcze 

Zgodnie z częścią ST-01 Roboty pomiarowe. 

1.10.4 Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

1. Odbiór pogwarancyjny wykonać na warunkach oraz w terminie zgodnym z ustaleniami Umowy. 
2. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych dla Odbioru Końcowego. 

1.10.5 Szkolenia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu 

kierowniczego i pracowników eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowane obiekty. 

1.10.6 Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych 

jeśli takie zostaną przewidziane w Umowie.   

Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. Odbiór 
będzie obejmować m.in. ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1 Obmiar 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót oraz w Umowie. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na co 

najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru 

będą wpisywane do książki obmiarów.  

Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, a w 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót). 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według 

ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. 

Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej, 
- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą 

wierzchołków 

- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole powierzchni 
pomnożone przez średnią wysokość (głębokość) 

- jednostki masy (ciężkości) będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
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- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 

Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą odnosiły się do odpowiednich szkiców 

załączanych do książki obmiarów.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały czas 

trwania robót. 

1.11.2 Podstawa płatności 

Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w Umowie. 

1.12 Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2023 poz. 951, 
1688, 1904); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1213); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 275); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2021 poz. 2458); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne  wykonania. 

• PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

• PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-01 ROBOTY POMIAROWE 

 

Nazwa Zamierzenia 

Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  

i kategoria obiektu 
budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 
Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża  Sanitarna 

Kody CPV 74000000-9 Usługi profesjonalne - geodezyjne  
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2 Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie obejmować: 

a) tyczenie tras i obiektów, 
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 

c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

2.1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

2.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 2.1. 

2.3 Zakres robót pomiarowych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego 

w punkcie 2.1. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

− sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  

− sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 
dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

− potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 

ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, 

− sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 

bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 

możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.4 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

2.5 Sprzęt i środki transportu 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 
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2.6 Wykonanie robót 

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 

Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także w oparciu o 
materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzić obliczenia i 

niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia robót. W związku z realizacją 

inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia 
podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia 

uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.  
W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca 

w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia podejmie 

działania mające na celu ominięcie przeszkody.  

Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 

dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie wytyczone w 
terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób widoczny, a także 

w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie może być większe niż +/- 2 cm.  

Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca 
zastąpi je odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od wykopów. 

Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią sprawdzenie poprawności 

ułożenia przewodów w wykopie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2.6.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci i 
przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów zaleca 

się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50metrów.  

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 
związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 

Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 
położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów i kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie reperów 

na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub 

kształtownikach stalowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można było 

jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. 

Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu 

odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego budowę 

na rzecz Wykonawcy. 

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

− geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci i 
przyłączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi 

osi kanałów i rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów i osi rurociągów ciśnieniowych), 

− sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

− zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego 
Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

− wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) 

przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć 

Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być 

wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby szkice w 
sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały skalę umożliwiającą 
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odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  

Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie.  

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące należą do 
działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

2.7 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w Prawie 

geodezyjnym i kartograficznym. 

2.8 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

2.9 Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy w terenie.  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  

− sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 

dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

− potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

− wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie, 

− sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 
bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 

możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.10 Przepisy związane 

•   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 ze zm.); 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

Nazwa Zamierzenia 
Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 
Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
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3 Roboty przygotowawcze 

3.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

3.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 3.1. 

3.3. Zakres robót przygotowawczych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego 

w punkcie 3.1. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a także 

innych robót związanych z przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. zabezpieczenie 

zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

3.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

3.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− piła do cięcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− młoty pneumatyczne 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 

zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne 
roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, 

oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe 
sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa 

właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób 

postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, 
zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż urządzeń do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz 

koszty odprowadzenia wód z wykopów, zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji podziemnych wraz z ich 
ewentualnym przełożeniem wysokościowym (usunięcie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-

passy na istniejących wodociągach i kanałach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. 
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Również koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i 

organizacji ruchu zastępczego należą w całości do Wykonawcy. 

Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania, a nie są zaliczone do robót 

podstawowych i obejmują m.in.: 

− Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 

− Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 

− Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty zaplecza budowy, projekt ORZ i in. ); 

− Badania zagęszczenia warstw gruntów; 

− Prace badawcze i laboratoryjne; 

− Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3.6.2. Roboty przygotowawcze 

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z 

zatwierdzonymi projektami m.in. organizacji ruchu zastępczego. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca określi 

zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy udziale 

właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone protokoły i 
dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu obecnego ze 

szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty mogą oddziaływać i 
planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania urobku, pasy dróg 

dojazdowych i in.).  

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni 

Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

W przypadku, gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony przypniowe 
o wysokości min. 1,5m powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się dolną częścią o podłoże 

gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzeń pomiędzy pniem a deskami wypełnić 
matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu 

zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 

Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

zasypaniem.  

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i 
systemów korzeniowych drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni pojazdów 

powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jeżeli jednak istnieje konieczność 

wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze specjalnych elementów, 

izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. 

Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących spowodować 

jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki siedliskowe. 

W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy korzeniowej 
należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym. Podczas robót wykopowych należy zachować ok. 2,0m 

skraju wykopu od pnia drzewa. 

W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu zasięgu korzeni drzew należy wykonywać 
specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, 

które umożliwi szybszą odbudowę korzeni. 

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci własnym 

kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.  

W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 

zostaną naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 

Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 

− Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 

− Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewów. 
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− Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać 

matami. 

− Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 

− Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i urobek z 

wykopów nie odkładać w pobliżu pni drzew.  

− Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie 

szkodzący zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków suszy należy: 

− Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy 

możliwie jak najkrócej był narażony na odsłonięcie. 

− Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 

− Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę tzw. 

ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 

specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie wykopów i 

in.). 

W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy wykonywać je tylko 
w ostateczności za zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora Nadzoru, właścicieli terenu oraz 

właściwego miejscowego organu Ochrony Środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o 

ochronie przyrody 

3.6.2.3. Rozbiórka nawierzchni terenu 

W obrębie inwestycji występuje nawierzchnia gruntowa, wobec czego nie przewiduje się rozbiórki 
nawierzchni. Ewentualne utwardzenia dróg kruszywem należy zebrać z przeznaczeniem do późniejszego 

wykorzystania przy odbudowie nawierzchni. 

Czynności podczas rozbiórek nawierzchni z kruszywa: 

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytyczenie obrysu planowanych 

wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 

3) usuwanie warstwy z kruszywa mechanicznie z zastosowaniem zrywarek, spycharek lub pługów,  
4) zdjęte kruszywo należy składować w regularnych pryzmach. 

 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytyczenie obrysu planowanych 

wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu 
występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

3.6.2.4. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

W ramach inwestycji przewiduje się prace w obrębie istniejących kanałów sanitarnych przeznaczonych do 

odcięcia i zaślepienia. Elementy żeliwne i stalowe zdemontowane należy przewidzieć do przekazania na 

magazyn eksploatatora. Elementy z tworzyw sztucznych i in. stanowią odpad, który Wykonawca przekaże 

na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W związku z powyższym, na etapie realizacji przewiduje się odkopanie istniejących kanałów, cięcie rur, 
oczyszczenie końcówek oraz montaż korków/zaślepek. W przypadku takiej konieczności – należy 

przewidzieć czasowe wstrzymanie przepływu ścieków w kanale, wykonanie by-passu lub czasowe 
przepompowywanie ścieków – tak aby umożliwić prace demontażowe i montażowe.  
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3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe 

Zgodnie z wykonanymi otworami badawczymi, w obrębie projektowanej inwestycji stwierdzono 
występowanie poziomu wód gruntowych w obrębie wykopów dla budowy zbiornika pompowni ścieków oraz 

w poziomie posadowienia kanałów. W związku z powyższym, przewiduje się odwodnienie wykopów za 
pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub zestawu igłofiltrów. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków odwadniających lub 

montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed wodami opadowymi oraz 
napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia odprowadzające wody z terenu budowy należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów 

deszczowych Wykonawca pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące zrzutu wody 
z pompowania wykopów i będzie przestrzegał wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty 

wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie ofertowej. 

3.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

3.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie będzie 

obejmować: 

− jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i demontażowych, a 
także sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 

3.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

− metr kwadratowy (m2) dla rozbieranych nawierzchni,  

− metr kwadratowy (m2) lub metr sześcienny (m3)  dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z 
przedmiarem). 

 
Cena obejmuje m.in.: 

− rozbiórkę, segregację, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów po zakończeniu roboty, a także 

uwzględnia odległość odwozu na składowiska ustalone przez Wykonawcę.  

− oczyszczenie terenu z odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu 

do stanu sprzed wykonania robót. 

3.10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587); 

• Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 

2020 r. poz. 10); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-03 ROBOTY ZIEMNE 

 

Nazwa Zamierzenia 
Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 
Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
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4 Roboty ziemne 

4.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

4.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 4.1. 

4.3. Zakres robót ziemnych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 

4.1. 

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych obejmują m.in.: 

− usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 

− wykopy otwarte obudowane, 

− wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 

− wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów, 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 

− zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 

4.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

− ziemia urodzajna (humus, gleba) 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót 

− grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę 

− żwiry 

− grodzice stalowe i pale szalunkowe 

− profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów  

− szalunki systemowe (obudowy wykopów) 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

4.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, 
przemieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 



35 

 

4.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 

− zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane sieci i 
urządzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do istniejącego i 

innego projektowanego zagospodarowania terenu,  

− zapozna się z profilami podłużnymi projektowanych kanałów, a także z lokalizacją obiektów i 
urządzeń z nimi związanych, 

− zapozna się ze schematami montażowymi obiektów, 

− zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  

− wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów 
charakterystycznych położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 

− wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 

wątpliwości, 

− wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

4.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

4.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział nr 3) Roboty przygotowawcze. 

4.6.3. Wykopy kontrolne 

W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić wątpliwości, 

należy wykonać wykopy kontrolne.  

Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się do 
warunków uzyskanych na etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia użytkowników, 

Wykonawca musi liczyć się z wykonaniem prac w sposób ręczny.  

Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy uzbrojenia, oraz 
własnym kosztem i staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania 

wykopów kontrolnych. 

4.6.4. Wykopy 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-B-

10736:1997, PN-EN 1610, PN-B-06050:1999.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, 

takich jak: średnica kanałów i rurociągów oraz gabaryty obiektów, głębokość wykopu (uzależniona od 
głębokości posadowienia rurociągów i obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, 

odległości od obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

4.6.4.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku.  

Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi klina odłamu, jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz projekt organizacji 
wykonania inwestycji. W przypadku braku możliwości odkładu urobku wzdłuż wykopów, Wykonawca 

zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów nadających się 
do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca stałego wywozu gruntu 

nie nadającego się do wbudowania, własnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. 
Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem poza teren budowy i 

ewentualnymi opłatami za składowanie lub utylizację gruntu nie nadającego się do ponownego 

wbudowania. 

Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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− bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

− bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  

W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i 
mapach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i 

instytucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 

− zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego 

należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

− usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 
odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

− zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 

normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do 

warunków występujących w trakcie robót wykopowych. 

− zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obudowa 
wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

− zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż wykopów 

zgodnych z normami i przepisami BHP. 
 

W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk  należy: 
natychmiast wstrzymać pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych 

narażonych na ruchy gruntu, a następnie podjąć działania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w 
miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu). W 

przypadku konieczności, Wykonawca zasięgnie opinii projektanta lub uprawnionych geologów. 
2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca 

bezwzględnie wstrzyma wszelkie roboty oraz: 

− zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 

− powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 

Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i 
wywozu przedmiotów niebezpiecznych z terenu budowy.  

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, należy podjąć działania zgodnie z przepisami Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami 

4.6.4.2. Umocnienie ścian i szerokość wykopów 

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o ścianach 
pionowych i umocnionych.  

Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi lub 
słupowo-płytowymi oraz np. za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić minimalny prześwit 

pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób umożliwiający montaż rur o projektowanych średnicach. 

Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w gruncie  uzależnione od głębokości wykopu, 
istniejących warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomem ze szczególnym uwzględnieniem 

poruszania się pojazdów w sąsiedztwie wykopów. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych powinien 
odbywać się w bezpiecznej odległości od naturalnego klina odłamu. Umacnianie ścian systemowymi 

szalunkami płytowymi lub słupowo-płytowymi wykonywać metodą systematycznego pogrążania do 

wymaganej głębokości dna wykopu. 

Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed zastosowaniem 

materiałów do wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie wykopów 
otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 

b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują 
w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp 

powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  

W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 

bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 
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Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia się Wykonawcy, który powinien 

zastosować technologię w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowych występujących na etapie 
budowy. 

4.6.4.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodne z badaniami geotechnicznymi, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych 

montowanych w najniższym punkcie wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów. 

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunków występujących podczas robót podejmie decyzję o 

zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod odwadniania. 

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 

Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, 
których górna krawędź będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W rowki należy 

układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z włókna syntetycznego, o średnicy min.  90mm. Po rozłożeniu w 
rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym lub żwirem 

płukanym.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z 
zaprojektowanego spadku podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) należy 

zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i 
wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie układane wzdłuż 

wykopów. 
W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub węże 

ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy powinna 

gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robót związanych z 
montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu wykopu do wysokości 

stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  

Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie 

odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaźników 

zagęszczenia.  

Odwodnienie igłofiltrami 

Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy wpłukiwać igły 
na głębokość pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu posadowienia rurociągów i 

obiektów. Odległość pomiędzy igłami powinna wynosić około 1,0-2,0m. Wykonawca, podczas realizacji 
robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. 

Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia rurociągów i obiektów, 

igły powinny zostać wpłukane na głębokość o około 1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w 
trakcie głębienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być wykonywana indywidualnie, 

zgodnie z zaleceniami właściciela lub eksploatatora przewodów i rurociągów, a także w odniesieniu do typu 

podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości w wykopie. Nie dopuszcza się pozostawiania 

przewodów bez koniecznego podparcia lub podwieszenia. 

Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w 

porozumieniu i na warunkach określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 

Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać się gazy 

niebezpieczne, przed wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia przy zastosowaniu 

odpowiednik detektorów i czujników.   

Wykonawca będzie postępować zgodnie z zapisami Protokołu Narady Koordynacyjnej i uwagami 

wskazanymi na zatwierdzonych mapach. 

4.6.5. Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.  

Grubość warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych i wodociągowych powinna być zgodna ze wskazaniem w 

projekcie budowlanym. Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i pospółki. 
 

Ogólne zalecenia wykonania: 
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1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie spadku 

podłużnego zgodnego z dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia 
na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki montażowe przy połączeniach kielichowych lub kołnierzowych). 

2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczyste, 
żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

przekraczać 10 mm. 
5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie 

może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym 
odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera. 

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 
7) Podsypka powinna mieć grubość 20 cm – zgodnie z zaleceniami eksploatatora GGK Sp. z o.o. 

8) Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika min. 95% w skali Proctora, w sposób umożliwiający 
stabilne ułożenie rurociągu. 

9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 

- nie powinna być nawodniona,  
- nie powinna być zmrożona, 

- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i in.). 
10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naruszone 

(rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy usunąć 
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubości 

warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosić 
0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi powinno być wykonywane 

bezpośrednio przed ich ułożeniem. 

Studnie i zbiorniki posadowić na podbudowie wskazanej w dokumentacji projektowej. 

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 

poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Grubość warstwy ochronnej obsypki wynosi 

30cm powyżej wierzchu rury. Rury w pierwszej kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt piaszczysty 

na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu 
uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, a także 

możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich 

przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą starannością i 
zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonać gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub 

pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem 
gruntów nasypowych (w pasach dróg warstwami o grubości 20-30cm). Zgodnie z zapisami uzgodnień i 

opinii dopuszcza się zasypywanie wykopów materiałem zbliżonym do miejscowego. Stosowane do zasypu 
grunty powinny zapewniać uzyskanie parametrów zagęszczenia wskazanych w projektach odtworzenia 

nawierzchni.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyżej wierzchu rury do spodu 

nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98.  
Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie wskaźnika 

Is=1,00 w warstwie o grubości 0,8 m poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 

usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 

poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 

zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 
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4.6.7. Grunt z dowozu 

W związku z lokalizacją inwestycji w pasie docelowego układu drogowego, przyjmuje się całkowitą 
wymianę gruntu przeznaczonego do zasypu na grunty piaszczyste, jednorodne, które umożliwią osiągnięcie 

wskaźników zagęszczenia. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości grunt z 

dowozu.  

Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O 

ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do zasypu wykopów 
powinny pozwalać na osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz spełniać następujące minimalne 

wymagania: 
- uziarnienie do 16mm 

- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

4.7. Kontrola jakości 

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów,  

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie rodzaju podłoża, 

− sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne 
określenie ich parametrów, 

− sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 

− kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, obsypek i zasypek, 

− badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób co około 50m-70m, a także dla 

realizacji bezwykopowej w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach i zbiornikach), 

− wykonanie niezbędnych zejść i zjazdów do wykopów, 

− wykonane przejazdów tymczasowych, kładek i pomostów dla ruchu pojazdów i pieszych. 

− przestrzeganie przepisów BHP. 

Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i 

PN-S-02205:1998. 

Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

4.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, a które będą obejmować w szczególności: 

1) Pomiar szerokości wykopów 

2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i obiektów 
3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  

4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki 

4.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

− metr sześcienny (m3) wykopów i nasypów, a także gruntu dowożonego i odwożonego 

− metr kwadratowy (m2) umocnień ścian wykopów, 
 

Cena jednostkowa robót ziemnych wyrażona w metrze sześciennym (m3) obejmuje w szczególności: 
• prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robót, 

• zabezpieczenie lub usunięcie i odtworzenie istniejących w terenie i pod ziemią urządzeń 

technicznych, i uzbrojenia terenu, (w tym założenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszeń i 
podparć, z demontażem), 

• usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
• usunięcie warstwy humusu, 
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• zabezpieczenie w obszarze objętym robotami obiektów chronionych prawem, 

• wykonanie i utrzymanie niezbędnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz z ich czasowym odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastępczego i ostateczną likwidacją 

tymczasowego układu komunikacyjnego, 
• wykonanie i utrzymanie urządzeń odwadniających, zabezpieczających roboty przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualną likwidacją ścianek 

szczelnych, drenaży i rowków odwadniających oraz pompowaniem wody, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robot, 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych mechanicznie lub ręcznie w zależności od wymagań: 
- wykonanie wykopu, 

- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy w niezbędnym zakresie, wraz formowaniem na 
tymczasowym odkładzie, z późniejszym załadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu 

dla jego zasypania, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie, 

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualną rekultywacją miejsca poboru) gruntu lub materiałów 
sypkich z wykonaniem podłoży, podsypek, obsypek i zasypek, 

- zagęszczenie podłoży, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w 
przypadku złych warunków nośności podłoża należy usunąć warstwę nienośną i wykonać nasyp 

z zagęszczeniem jak dla nasypów,   
- załadunek, przewóz, wyładunek i ewentualne formowanie na odkładzie nadmiaru lub 

nieprzydatnego gruntu, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie i utylizację, 

- wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
• utrzymanie w czystości i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód 

terenowych 
• wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót (nośność podłoża, 

podsypek, obsypek, zasypek, nasypów po wymianie podłoża), 

• wyrównanie i uporządkowanie miejsc prowadzenia robot 

4.10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne  wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-12095  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 

• BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

• BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

• PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 

• PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 
i wymiarów 

• PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-04 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

Nazwa Zamierzenia 

Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 
Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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5 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

5.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

5.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 5.1. 

5.3. Zakres robót montażowych  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralną część 

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 

zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1. 

Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach kanałów grawitacyjnych oraz 

tłocznych i obiektów z nimi związanych. 

5.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy kanałów układu grawitacyjnego są: 

− rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

− studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, połączeniowe, przelotowe, kaskadowe i in., 

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, kształtki rurowe i studnie muszą być dopuszczone 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, a także 
być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie 

z oceną techniczną.  

Wszystkie rury i kształtki zastosowane do budowy kanałów grawitacyjnych i powinny być oznakowane z 

zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 

5.4.1. Rury i kształtki kanałów grawitacyjnych metody wykopowej  

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U SDR 34 SN8 o średnicy 200x5,9mm.  

W celu zapewnienia ciągłości materiałowej, sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur  
i kształtek z tego samego materiału. Wpięcia do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizować za 

pomocą studni połączeniowych. 

Połączenia kielichowe muszą być wyposażone w zintegrowaną uszczelkę elastomerową odporną na 
działanie ścieków komunalnych. Z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów, w celu zachowania pełnej 

szczelności układu kanalizacyjnego, zaleca się aby zastosowane rury i kształtki były wykonane przez 
jednego producenta. Rury powinny posiadać fabryczne oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne określające 

producenta, średnicę, sztywność obwodową oraz technologię produkcji.  

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC strukturalnych, 

z rdzeniem ze spienionego PVC. 

Powierzchnie zewnętrzne rur i kształtek powinny posiadać jednolitą barwę, a także być gładkie, 

pozbawione pęcherzy, odkształceń i uszkodzeń wpływających na ich wytrzymałość. 

Połączenia kanałów ze studniami betonowymi wykonać przejściami szczelnymi odpowiednimi dla danego 
producenta rur, które będą zamontowane w ścianie studni przez zakład prefabrykacji.  

5.4.2. Studnie na kanałach 

Zaprojektowano studnie betonowe systemu perfect o średnicy wewnętrznej DN1000mm zgodnie z normą 
PN-EN 1917 z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe 

zapewniające całkowitą szczelność. Z uwagi na przepływ przez studnię ścieków posiadających parametry 
ścieków bytowo-gospodarczych, należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA1, 

z betonu min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5% i wodoszczelności W8. 

Podstawowymi elementami wyposażenia studzienki jest komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie 

złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. Studnia składać się będzie z podstawy studni (dennicy) 
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z kinetą wykonaną w jednym cyklu produkcyjnym przez zakład prefabrykacji (monolityczna) do wysokości 

¾ średnicy kanału głównego. Spocznik uformowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety studni.  

Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z prefabrykowanych 

elementów łączonych za pomocą uszczelek elastomerowych zapewniających całkowitą szczelność na 
infiltrację i eksfiltrację. Ostatni element stanowić będzie zwężka asymetryczna 1000/625mm. 

W uzasadnionych przypadkach (np. z uwagi na małą głębokość studni) dopuszcza się stosowanie 

żelbetowej płyty nastudziennej, która będzie posiadać wytrzymałość dostosowaną do planowanego 

obciążenia drogowego (min. 300kN). 

Zwieńczenie studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2015, włazem żeliwnym 
z wypełnieniem betonowym o średnicy 600 mm, dwu lub czterootworowym, samoblokującym 

i zabezpieczonym przed przesuwaniem się. Z uwagi na lokalizację sieci w pasach drogowych, na każdej 
studni należy stosować włazy klasy D400. W przypadku lokalizacji włazów w obrębie nawierzchni 

nieutwardzonej (tereny zielone) i nieprzewidzianej do osadzenia w strefie stałej nawierzchni drogowej 

należy je obetonować betonem klasy min. C12/15 o wymiarach min. 1,5x1,5x0,15m. 

W celu dostosowania wysokości włazu do rzędnych terenu należy stosować pierścienie dystansowe 

betonowe lub żelbetowe w klasie wytrzymałości zgodnej z klasą betonu studni. Właz i poszczególne 
pierścienie łączyć ze sobą za pomocą zapraw cementowych o wysokich parametrach szczelności.   

Nie dopuszcza się regulacji wysokościowej za pomocą cegieł łączonych na zaprawę cementową. Pokrywy 

włazów zlicować z niweletą nawierzchni. 

W studniach zastosować stopnie złazowe spełniające wymagania normy PN-EN 13101 (DIN 1212E), 

zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego  (w otulinie antypoślizgowej), montowane 

w układzie drabinkowym co 25-30cm od siebie.   

Połączenia studni z kanałami należy wykonać poprzez osadzenie w przejściach szczelnych (wloty i odpływ) 
króćców kanalizacyjnych stanowiących przegub, zapewniający ciągłość połączeń w przypadku 

nierównomiernego osiadania studni i kanałów.  Studnie kanalizacyjne należy posadowić na podbudowie z 

tłucznia 31,5-63mm o grubości warstwy min. 10cm i warstwie wyrównawczej z półsuchego betonu C8/10 o 

grubości 5cm zgodnie ze schematem. 

5.4.3. Beton 

Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

206. 

5.5. Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy kanałów oraz obiektów na sieciach i przyłączach powinien 

wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy 

stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach 

magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 

widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń  palet, 

które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z palet i 

rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 
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pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i ładowane 

pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o odpowiedniej 
wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą spowodować 

uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 

składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie mogą 

znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  
Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio na 

platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami 
drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku 

załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielichy poszczególnych rur nie znajdowały 

się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć pasami, aby uniknąć 
przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 

realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 

Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 

pod zadaszeniem. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 

 
Transport kręgów, dennic i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami ciężarowymi w pozycji 

wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementów w trakcie 

transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą przekładek, rozpór i 

klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych materiałów). 

Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami 

otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 

Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w magazynach 

Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować plandeki na 

skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed rozwiewaniem frakcji 

pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które będą 

zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. 

5.6. Wykonanie robót 

Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-

10736, PN-EN 1610 oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI 

INSTAL. 

5.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział 2) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu kanałów, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami. 
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5.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział 3) Roboty przygotowawcze. 

5.6.3. Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w ST-03 (dział 4) Roboty ziemne. 

5.6.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża określono w ST-03 (punkt pn. Warunki posadowienia rurociągów i obiektów). 

5.6.5. Układanie kanałów i rurociągów 

Przed ułożeniem kanałów i rurociągów należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi. 

5.6.5.1. Warunki montażu kanałów 

W trakcie budowy kanałów grawitacyjnych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

1) Układanie rur kanalizacyjnych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 

ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 
2) Warunkiem przystąpienia do montażu kanałów i studni jest odbiór techniczny sposobu przygotowania 

dna wykopu do ich ułożenia, a także sposób zabezpieczenia ścian wykopów i zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

3) W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające przestrzeń w 

celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kielichów rur na podłożu. 
4) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą 

mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy 
także oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury oraz bosego końca i kielicha. 

5) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do wykopu 
należy połączyć ją ze studnią lub z wcześniej ułożonym kanałem. Technologia układania przewodów 

powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

6) W trakcie łączenia rur i kształtek każdorazowo należy sprawdzić czystość wgłębienia na uszczelkę, 
poprawność jej umieszczenia w kielichu i dokładność przylegania. 

7) Bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie 
olejów i smarów, które mogą negatywnie wpływać na materiał rury lub uszczelki jest zabronione. 

8) Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i 

technologii łączenia rur. 
9) Skracanie rur wymaga wykonywania cięć w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania 

przyciętego końca. 
10) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną oraz 

przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 

11) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 
znajdujących się poza wykopem. 

12) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry. W przypadku stosowania 
rur oznaczanych również wewnętrzne, opisy fabryczne powinny znajdować się na sklepieniu rury, co 

ułatwi odczyt podczas inspekcji kamerą. 
13) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 

piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę podbić 

z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania pozostałych złączy. 
14) Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy 

ostrzegawcze w kolorze brązowym z opisem „KANALIZACJA”. Taśma ostrzegawcza powinna być 
rozkładana w sposób luźny, tak aby podczas zasypywana i zagęszczania wykopu nie powstawały 

naprężenia mogące spowodować przerwanie.  

5.6.5.2. Warunki montażu studni 

Sposób przygotowania podłoża i posadowienie studni wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Montaż prefabrykowanych studni betonowych prowadzić według ogólnych zasad:  

1) element denny studzienki betonowej ustawiać na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacją 
projektową 
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2) na zamek górny prefabrykowanego elementu nałożyć uszczelkę, a następnie uszczelkę oraz zamek 

dolny następnego kręgu posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta studni,  
3) po zamontowaniu kręgu dopuszcza się wyspoinowanie zaprawą szybkowiążącą połączenia kręgów 

od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie naprężeń  i 
zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w wyniku 

nierównomiernego osiadania elementów studni. 

4) po wykonaniu powyższych czynności można montować kolejne elementy nadbudowy,  
5) zwieńczenie studni betonowych wykonać za pokrywowych płyt żelbetowych. Dostosowanie 

wysokości studni do niwelety terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z 
betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych 

oraz na połączeniu z płytą pokrywową stosować wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach 

należy zastosować włazy Ø600 zgodnie z opisem umieszczonym powyżej.  

Do montażu dennic, poszczególnych kręgów oraz płyt pokrywowych należy stosować zawiesia linowe, 

dzięki którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów . 

5.6.6. Obsypka i zasypka kanałów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w ST-03 (punkt pn. Wykonanie obsypki i zasypki 

wykopów). 

5.6.7. Metody bezwykopowe 

Nie przewiduje się realizacji metodami bezwykopowymi. 

5.6.8. Odtworzenie nawierzchni 

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji przed wykonaniem docelowych nawierzchni, wobec 
tego odtworzenie nawierzchni zrealizować zgodnie z ST-07 Roboty związane odtworzeniem nawierzchni, a 

sposób odtworzenia terenów zielonych zrealizować zgodnie z ST-08 Roboty związane odtworzeniem 

terenów zielonych.  

5.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.7.1. Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w odniesieniu 
do: 

− zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

− wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

− norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 

5.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowanie (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków dna kanałów 

− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń rurowych 

− sprawdzenie wykonania studni i połączeń w miejscach przejść szczelnych 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. stopni złazowych)  

5.7.3. Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego kanału od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm.  

2) Spadek dna kanału powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±3 cm. 

4) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z tolerancją ±0,5 cm w stosunku do terenu, w 
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którym są montowane. 

5.7.4. Próby i badania 

Po wykonaniu kanałów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru.  

Niezbędne badania kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z normą PN-EN-1610. 

Próba szczelności kanału grawitacyjnego 

Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10kPa licząc 
od poziomu wierzchu rury, 

− czas trwania próby powinien wynosić 30min, 

− ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu (= 

poziomowi terenu), 

− ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i rejestrowana 

wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 

1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 

2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

Kanały należy poddać próbie szczelności obecności Inspektora nadzoru. Próbę należy wykonać zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora nadzoru dla całego wykonanego kanału lub dla poszczególnych odcinków 
pomiędzy studniami osobno. W przypadku etapowania robót związanych z budową kanału grawitacyjnego, 

każdy etap ich wykonania podlegający w dalszej kolejności uruchomieniu, powinien podlegać próbie 

szczelności. 

W razie potrzeby (np. w momencie podejrzenia wystąpienia usterki oraz jej naprawy na wykonanym kanale 

grawitacyjnym) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji kamerą tego kanału. Inspekcja TV 
nie jest wymagana dla kanałów o średnicy mniejszej niż DN200mm. Przed inspekcją, Wykonawca zapewni 

płukanie kanałów metodą hydrodynamiczną w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń mogących utrudnić 

inspekcję.  
Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru na 

nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash.  

5.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące: 
1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbioru częściowego, 

3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór wykonać zgodnie z punktem 1.10.1 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi robót zanikających 

powinna wynikać z etapowania robót i harmonogramu zatwierdzającego przez Zamawiającego. 

5.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

− metr (m) wybudowanych kanałów grawitacyjnych lub tłocznych układanych w wykopach, 

− metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanałów grawitacyjnych, 
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− komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,   

− odcinek (odc.) dla prób szczelności lub płukania kanałów. 

 

Ceny poszczególnych jednostek obmiarowych obejmują m.in: 
1) dla metra (m)  wbudowania kanałów i rurociągów układanych w wykopach: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

− montaż rur i kształtek w gotowym wykopie lub rurze osłonowej z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń 
i utwierdzeń położenia, 

− dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 

− przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia 

wykonywanych rurociągów, 

− oznakowanie trasy rurociągów, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 
2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerą TV: 

− dostarczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia kamerowania kanałów, 

− czyszczenie – płukanie studni i kanałów grawitacyjnych z osadów, resztek materiałów, piasku i innych 

zanieczyszczeń mogących dostać się do kanalizacji podczas prac montażowych, 

− odpompowanie popłuczyn, 

− kamerowanie kanałów z utrwaleniem wyników całej inspekcji na nośniku pamięci elektronicznej (płyty 

CD, DVD, karty pamięci, pamięci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i 
Eksploatatora), 

− w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z 

zaznaczeniem miejsc, w których występują usterki wraz ze wskazaniem niezbędnego zakresu napraw, 

− uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montażu studni, wylotów, armatury, węzłów połączeniowych: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

− montaż studni, armatury i kształtek z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń i utwierdzeń położenia (w 
tym niezbędne bloki oporowe, podporowe), 

− dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 

− przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia 

wykonywanych rurociągów, 

− oznakowanie armatury, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4) dla odcinków (odc.) prób szczelności i prób ciśnieniowych: 

− prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

− wykonanie niezbędnych oporów, podparć i zaślepień badanego odcinka, 

− montaż i demontaż tymczasowych rurociągów zasilających i odpływowych, oraz armatury zamykającej 
i pomiarowej, z wykonaniem połączeń, 

− uzyskanie wymaganych ciśnień, i utrzymanie w niezbędnym czasie oraz kontrola złączy, 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, 

− ewentualne powtórzenie czynności z opróżnieniem wykopów z przecieków, aż do uzyskania 

pozytywnego wyniku, 

− opróżnienie i zabezpieczenie rurociągów, 

− sporządzenie stosownych dokumentów i uzyskanie potwierdzeń, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

5.10. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi  normami Krajów UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjętym przez 

polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych robót. 
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-  PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

-  PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 

- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,  
- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

- PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 

- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na 
środowisko, 

- PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
- PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,  

- PN-EN 1091: Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  
- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 

polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe 
- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i 

żelbetowe 
- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu  
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

-  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością. 

-  PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne, 
- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne, 

-  PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji 

wizualnej, 
- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i kanalizacyjnej 

- PN-EN 1115:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z   tworzyw  sztucznych  do kanalizacji 
ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy 

poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią -- Polietylen (PE) 
-  PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: 

Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. 
- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór 

wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja. 

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-01070  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-  BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. PN-H-74086 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 
 

Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-05 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

Nazwa Zamierzenia 
Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 
Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 
Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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6 Roboty montażowe sieci wodociągowej 

6.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 
w Dobroszycach”. 

6.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 6.1. 

6.3. Zakres robót montażowych  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 

wykonania i odbioru robót montażowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego 

w punkcie 7.1. 

Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach przewodów wodociągowych i 

obiektów z nimi związanych. 

6.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy przewodów wodociągowych są: 

− rury i kształtki do przesyłu wody z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

− armatura odcinająca, zamykająca oraz hydranty przeciwpożarowe. 

Zastosowane do budowy sieci wodociągowej rury, kształtki rurowe i inne urządzenia muszą być: 

dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie 

systemów dystrybucji wody, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w 

przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą (lub oceną) techniczną.  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy sieci wodociągowej służącej do dystrybucji wody 

pitnej muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. 

Wszystkie rury i kształtki oraz armatura zastosowane do budowy wodociągów powinny być oznakowane z 

zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 

6.4.1. Rury i kształtki  

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek PE100-RC (resistant to crack) SDR17 na ciśnienie PN10 

o średnicy 125x7,4mm. 

Rury polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego (w miejscach lokalizacji kształtek) lub 

doczołowo (na prostych odcinkach rurociągu). Połączenia z armaturą wykonywać tulejami kołnierzowymi z 

luźnym kołnierzem stalowym lub łącznikami RK dla rur PE. 

Na załamaniach trasy należy zastosować kształtki (łuki lub kolana) doczołowe lub elektrooporowe o 

odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR. Nie dopuszcza się stosowania kształtek 
segmentowych.  

 
W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie 

z poniższą tabelą: 

Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

Trasę rurociągów wody wykonanych z rur PE należy oznakować taśmą o szerokości 200mm z zatopioną 

wkładką metalową, 30 cm nad przewodem, w kolorze niebieskim i opisem „Wodociąg”.  

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz atesty PZH. 
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6.4.2. Kształtki i armatura wodociągowa 

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PEHD należy zastosować kształtki polietylenowe 
zgrzewane elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR. Stosować kształtki 

na ciśnienie PN10. W miejscach wskazanych w dokumentacji, należy zastosować także kształtki 

kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego żeliwne (m.in. trójniki, zasuwy, kolana stopowe, łączniki i in.).  

W węzłach połączeniowych z istniejącą infrastrukturą przewiduje się połączenia za pomocą łączników RK 

dla rur PE/PVC z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Wykonanie korpusu i pierścienia dociskowego z 

żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powłoką epoksydową. 

Dokładny sposób włączenia do istniejących odcinków sieci i faktyczne rzędne należy zweryfikować na 

etapie realizacji.  

Zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano armaturę odcinającą w postaci zasuw kołnierzowych z 
żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na 

ciśnienie PN10.  

Zastosować zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 500-7 pokrytego 

antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5. 
Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty 

wewnętrznie i zewnętrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina wzmocnione wkładką 
odporną na ścieranie. Zasuwy muszą spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa 

(…)”, PN-EN 1092 „Kołnierze i ich połączenia”. Dla zasuw zastosować przedłużenie trzpienia teleskopowe, 
umożliwiające regulację wysokości w stosunku do wysokości terenu. Należy stosować przedłużenie 

trzpienia wraz z zasuwą od jednego producenta. Końcówkę trzpienia zasuwy należy wyprowadzić na około 

20cm poniżej poziomu terenu (~15cm poniżej wieka skrzynki ulicznej), a następnie obudować uliczną 
skrzynką wodociągową typu dużego, którą należy podeprzeć na krążku betonowym (jako zabezpieczenie 

przed osiadaniem). Skrzynkę uliczną do zasuw „wysoką” lokalizowaną w terenie nieutwardzonym i 

poboczach należy zabezpieczyć przed przesuwaniem wylewką o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.  

Hydranty 

Zaprojektowano hydranty nadziemne z kontrolowanym miejscem łamania DN80 PN10. Kolumna wykonana 

z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm. 
Kolumna hydrantu powinna posiadać możliwość samoczynnego odwadniania. Trzpień (wrzeciono) 

wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty mają spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura 

wodociągowa (…)” oraz PNEN 14384 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”.  

Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z opisem zasuw 

odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym. Połączenie odejścia 

hydrantowego z projektowaną siecią wykonać stosując kształtki - trójniki kołnierzowe – zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu powinna 

wynosić około 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montować na kolanie kołnierzowym ze stopką. Wylewki hydrantu 
nadziemnego (złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~0,8-1,0m powyżej terenu 

przylegającego, a strefa łamania około 0,2m powyżej terenu przylegającego.  

Zastosowana armatura musi spełniać wymagania określone przez eksploatatora – GGK 

Dobroszyce Sp. z o.o. 

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe 

wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku). 
Tabliczki montować na trwałych obiektach budowlanych (montaż na ogrodzeniu posesji lub ścianach 

elewacji budynku jedynie za pisemną zgodą właściciela) lub słupkach na wysokości ok. 1,5m nad terenem. 

6.4.3. Beton 

Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

206. 

6.5. Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy przewodów wodociągowych, armatury oraz obiektów na sieciach 
powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

− ubijak do zagęszczania 
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− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 

pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i ładowane 
pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o odpowiedniej 

wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą spowodować 

uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 

składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 

realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 

Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 

pod zadaszeniem. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować plandeki na 

skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed rozwiewaniem frakcji 

pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które będą 
zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. 

6.6. Wykonanie robót 

Budowę przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-

10736, PN-EN 805, PN-B-10725, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI INSTAL. 

6.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział 2) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu przewodów 

wodociągowych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 

6.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział 3) Roboty przygotowawcze. 

6.6.3. Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w ST-03 (dział 4) Roboty ziemne. 

6.6.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża określono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów). 



54 

 

6.6.5. Układanie przewodów wodociągowych 

Przed ułożeniem przewodów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi. 

6.6.5.1. Warunki montażu wodociągów 

W trakcie budowy przewodów wodociągowych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

1) Układanie rur wodociągowych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 
ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 

2) Warunkiem przystąpienia do montażu przewodów, kształtek i armatury jest odbiór techniczny 
sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia wodociągu, a także sposób zabezpieczenia ścian 

wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
3) W miejscach złączy kielichowych oraz kołnierzowych należy wykonywać niecki montażowe 

zapewniające przestrzeń w celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kołnierzy bez 

odpowiedniego podparcia korpusu kształtek lub armatury oraz kielichów rur na podłożu. 
4) Bloki oporowe i podporowe należy wykonywać w warunkach podparcia o nienaruszony grunt rodzimy. 

Kształtki, w obrębie których wykonywany będzie blok oporowy należy zabezpieczać grubą folią 
budowlaną lub taśmą z tworzywa sztucznego. Sposób wykonania bloków musi być zgodny z 

uzgodnioną dokumentacją projektową uwzględniającą warunki miejscowe oraz występowanie ciśnienia 

roboczego w sieci i uderzeń hydraulicznych. 
5) W przypadku łączenia rur w wykopie, w miejscach połączeń wykop należy odpowiednio poszerzyć, 

tak aby zapewnić niezbędną przestrzeń montażową.  
6) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą 

mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy 
starannie oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury. 

7) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do wykopu 

należy połączyć je z wcześniej ułożonym odcinkiem. Technologia układania przewodów powinna 
zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

8) Dla rur kołnierzowych:  

− w trakcie połączenia kołnierzy każdorazowo należy sprawdzić rodzaj owiercenia (na PN10 lub 
PN16), gdyż poszczególne elementy mogą różnić się ilością otworów i ich rozstawem po obwodzie.  

− należy sprawdzić czystość obu kołnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelkę. 

− dla każdej śruby i nakrętki stosować podkładki, które zabezpieczą powłokę przeciwkorozyjną 

kołnierza przed uszkodzeniami wywołanymi obrotem śrub i nakrętek oraz uderzeniami klucza.   

− wstępne skręcanie śrub wykonywać najpierw dla otworów przeciwległych. 

− dokręcanie rozpocząć po przełożeniu przez wszystkie otwory śrub, podkładek i nakrętek. Siła 

dokręcania ma być zgodna z „Instrukcją montażową” dostarczoną przez producenta i powinna 
gwarantować szczelność połączenia dla wymaganego ciśnienia roboczego w sieci, a także nie 

powinna powodować „przekręcenia” śrub i urywania nakrętek.  
9) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną oraz 

przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 
10) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 

znajdujących się poza wykopem. 

11) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 
piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę podbić 

z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania pozostałych złączy. 
12) Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy 

ostrzegawcze w kolorze niebieskim z opisem „UWAGA WODOCIĄG”. Taśma ostrzegawcza powinna być 

rozkładana w sposób luźny, tak aby podczas zasypywana i zagęszczania wykopu nie powstawały 
naprężenia mogące spowodować przerwanie.  

13) Wpięcie nowego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać na zasadach 
obowiązujących w gminnym zakładzie wodociągów i kanalizacji. 

6.6.6. Obsypka i zasypka wodociągów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki 

wykopów). 

6.6.7. Realizacja bezwykopowa 

Nie przewiduje się realizacji bezwykopowej. 
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6.6.8. Odtworzenie nawierzchni 

W przypadku naruszenia nawierzchni, odtworzenia nawierzchni zrealizować zgodnie z ST-06 Roboty 
związane odtworzeniem nawierzchni, a sposób odtworzenia terenów zielonych zrealizować zgodnie z ST-07 

Roboty związane odtworzeniem terenów zielonych.  

6.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

6.7.1. Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w odniesieniu 

do: 

− zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

− wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

− norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 

6.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI INSTAL. 

Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków osi wodociągów 

− sprawdzenie poprawności wykonania i szczelności połączeń rurowych 

− sprawdzenie poprawności montażu armatury i urządzeń 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. powłoki zewnętrzne hydrantów)  

6.7.3. Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego rurociągu od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm.  

2) Spadek osi rurociągu powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±2 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±3 cm. 

6.7.4. Próby i badania 

Po wykonaniu rurociągów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociągowe poddać próbom i badaniom 

zgodnie z normą PN-B10725, PN-EN 805. 

Wybudowaną sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-EN 805. W 

przypadku sieci o długości ~200m dopuszcza się wykonanie próby na całej długości wraz z odejściami 

bocznymi i hydrantami. W przypadku dłuższych odcinków wodociągu przewiduje się wydzielenie odcinków 
o długości 200-300m na których będą przeprowadzane odrębne próby szczelności, o ile Inspektor nadzoru 

nie zaleci inaczej.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są 

odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10°C; 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 
umożliwić jego odpowietrzenie, 

− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 
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Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia 

uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z 
uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie 

projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego 

ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać 

wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o 
nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby 

przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Płukanie i dezynfekcja 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, używając do tego 

celu czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych wyników 
badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium 

posiadające aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję Sanitarną) do pobierania 

próbek i wykonywania badań wody pitnej. 

Po zasypaniu przewodów wodociągowych, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje 

się, że Wykonawca wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co 

około 30m). 

6.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące: 

1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbioru częściowego, 

3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 

6.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

1) Roboty montażowe przewodów – sposób i prostoliniowość ułożenia, połączenia rurowe, połączenia 
z armaturą, 

2) Roboty montażowe armatury – sposób posadowienia, wykonanie podpór, połączenia 
poszczególnych elementów, wyprowadzenie trzpieni do powierzchni terenu i przygotowanie do 

obudowania skrzynką uliczną. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi robót zanikających 

powinna wynikać z etapowania robót i harmonogramu zatwierdzającego przez Zamawiającego. 

6.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

6.10. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi  normami Krajów UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjętym przez 

polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych robót. 

− PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – wymagania i metody badania 

− PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych 

− PN-B 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 

− PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

− PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
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− PN-EN 13244:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) 

− PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 

 

Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-06 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI 
 

Nazwa Zamierzenia 
Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 

Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Drogowa 

Kody CPV 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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7 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

7.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

7.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 7.1. 

7.3. Zakres robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralną część Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie elementów pasa drogowego po wykonaniu robót budowlano-

montażowych związanych z budową sieci. 

7.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do odbudowy nawierzchni są: 

− kruszywa łamane lub naturalne 

− piaski do podsypek, spoin i otworów 

− cement i inne spoiwa 

− beton do nawierzchni drogowych 

− kostka kamienna 

− kostka betonowa i płytki betonowe 

7.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

− równiarka  

− walec stalowy gładki: lekki, średni lub ciężki  

− walec ogumiony 

− skrapiarka 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

7.6. Wykonanie robót 

Poszczególne warstwy nawierzchni powinny być rozkładane warstwami o grubościach wskazanych w 
dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie warstw, tak aby 

zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe.  
Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być zgodne ze 

wskazaniami dokumentacji projektowej. 

7.6.1. Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach montażowych 

oraz robotach ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. 



60 

 

Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. Koryto 

należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. gruz, 
krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczania 

(dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 

7.6.2. Podbudowy i warstwy podsypkowe 

Podbudowy i podsypki powinny być rozkładane warstwami o grubościach wskazanych w dokumentacji 

projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie warstw, tak aby zachowane były 
wymagane spadki i rzędne wysokościowe.  

Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być zgodne ze 
wskazaniami dokumentacji projektowej. 

7.6.3. Nawierzchnia drogi gruntowej  

W przypadku konieczności zapewnienia przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla samochodów i maszyn 

budowlanych w obrębie zrealizowanych kanałów i rurociągów należy wykonać: 

1) Warstwa górna – kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 (po zagęszczeniu); 

Poniżej podłoże gruntowe G1 o wskaźniku zagęszczenia 1,0 zgodnie ze schematem. 

7.6.4. Pobocze gruntowe 

Nie dotyczy. 

7.6.5. Nawierzchnia trawiasta 

Zgodnie z ST-07. 

7.6.6. Chodnik z kostki betonowej lub płytki betonowej 

Nie dotyczy. 

7.6.7. Nawierzchnia jezdni bitumicznej  

Nie dotyczy. 

7.6.8. Krawężniki i obrzeża  

Nie dotyczy. 

7.6.9. Rozkładanie mieszanek asfaltowych 

Nie dotoczy. 

7.7. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, 
aprobat (ocen) technicznych, certyfikatów, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody 

Inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

 
Kontroli podlega m.in.: 

− Zagęszczenie warstw zasypki wykopu 

− Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  

− Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość krawężników, obrzeży) 

− Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdłuż i 

minimalnie w 3 miejscach przekroju) 

− Zagęszczenie warstw podbudowy 

− Sposób wykonania przewiązek i nawiązań do warstw istniejących nawierzchni 

− Występowanie uskoków (na nawierzchniach z elementów prefabrykowanych) oraz sposób 
wypełnienia spoin i otworów 

− Ogólny wygląd warstwy 

7.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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7.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy związane z  realizacją wymagań określonych 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

7.10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

• PN-B-11112   Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11210:1996   Materiały kamienne. Kamień łamany 

• PN-EN 13108-(od 1 do 9) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

• PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu 

• PN-EN 206:2014  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 13877-1:2007  Nawierzchnie drogowe. Część 1 – Materiały 

• BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-07 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM TERENÓW ZIELONYCH 
 

Nazwa Zamierzenia 
Budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy 

Kolejowej w Dobroszycach 

Obiekt  
i kategoria obiektu 

budowlanego 

Sieć wodociągowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Powiat oleśnicki, m. Dobroszyce 
rejon ulicy Sosnowej i Jarzębinowej 

Inwestor 

Gmina Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

Branża Drogowa 

Kody CPV 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  
45112300-8 Rekultywacja gleby  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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8 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych 

8.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ulicy Kolejowej 

w Dobroszycach”. 

8.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 8.1. 

8.3. Zakres robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych stanowi integralną część 

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 

zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 8.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie terenów zielonych po wykonaniu robót budowlano-montażowych 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej. 

8.4. Materiały i wyroby budowlane 

8.4.1. Humus  

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac 

przygotowawczych z terenu robót powinien być zmagazynowany w pryzmach nie przekraczających 2m 

wysokości.  
Przeznaczony do wbudowania humus powinien być jednorodny pod względem jakości, pozbawiony 

zbędnych domieszek w postaci kamieni o średnicy większej od 20mm, kawałków gałęzi i drewna, szkła, 
cegły, betonu itp.  

8.4.2. Nasiona traw 

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, należy zastosować gotowe mieszanki traw. Na 
opakowaniach zastosowanych mieszanek traw, powinno być oznaczenie informujące o składzie 

gatunkowym, zdolność kiełkowania i numer normy, według której mieszanka została wyprodukowana. 

8.4.3. Nawozy 

Stosować nawozy mineralne, które mają w swoim składzie wysoką zawartość azotu – N, (dla 

przyspieszenia wzrostu), a także charakteryzujących się zawartością makroelementów (fosfor: P i potas: K) 
oraz mikroelementów (np. magnez: Mg i wapń: Ca).  

Zaleca się stosować nawozy granulowane lub nawozy w płynie (do rozcieńczenia z wodą). 

8.5. Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z: 

− zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do zagęszczania ziemi roślinnej, 

− narzędziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gładkie czy wiadra.  

 

Sam obsiew może być wykonywany ręcznie. 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, samochód ciężarowe, 

− taczki,  

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów i sprzętu 

budowlanego, o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

8.6. Wykonanie robót 

Roboty związane z odtworzeniem trawników muszą być zgodne ze sztuką ogrodniczą.  
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8.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania 

1) teren przeznaczony pod humus należy wyrównać i oczyścić z dużych kamieni, kawałków betonu i 
innych pozostałości po robotach budowlano-montażowych.  

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmować wszystkie miejsca, w których prowadzone były 
roboty wykopowe, a także wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robót (np. 

przez ruch pojazdów i sprzętu budowlanego). 

3) podłoże pod warstwy ziemi urodzajnej powinno być zagęszczone zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

4) grubość warstwy humusu musi być równa grubości warstwy ziemi urodzajnej znajdującej się w 
obrębie wykopów, przy czym musi wynosić minimum 10cm.  

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, należy go rozścielić ręcznie lub mechanicznie w 
sposób równomierny na całej powierzchni odtworzenia. Zaleca się, aby dowieziona w miejsce 

wbudowania ziemia urodzajna była uprzednio wymieszana z nawozami i kompostem. 

6) warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

8.6.2. Obsiew mieszanką traw 

1) przed zasianiem, ziemię urodzajną wałować wałem gładkim. 
2) zasiew powinien odbyć się w czasie pogody bezwietrznej. 

3) z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew może być 

wykonywany ręcznie. 
4) należy przyjmować zużycie mieszanki traw w ilości minimum 4kg / 100m² powierzchni, o ile 

producent mieszanki traw nie podaje inaczej, 
5) bezpośrednio po sianiu, przystąpić do przykrycia nasion przez grabienie lub wałowanie wałkiem 

kolczatkowym. 
6) po wykonaniu powyższych czynności należy podlewać trawniki, tak aby nie dopuszczać do 

przesuszenia ziemi urodzajnej. 

8.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrola podczas wykonywania trawników polega na: 

− sprawdzeniu przygotowania podłoża pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, 

dużych kamieni i innych zanieczyszczeń, 

− sprawdzeniu grubości (wysokości) warstw ziemi urodzajnej, która przylega do odtwarzanych terenów, 

− sprawdzeniu jakości humusu uprzednio zdjętego podczas prac przygotowawczych,  

− sprawdzeniu jakości ziemi urodzajnej z dowozu, 

− sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami, 

− prawidłowości rozścielenia i rozplantowania humusu, 

− sprawdzeniu składu gatunkowego traw, 

− sprawdzeniu prawidłowości i gęstości zasiewu nasion, 

− sprawdzeniu jakości przykrycia i uwałowania nasion. 

8.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Podczas odbiorów należy sprawdzić: 
1) gęstość zasiewu, przy czym nie powinny występować obszary nie porośnięte lub słabo porośnięte 

trawą, co może świadczyć o złej gęstości zasiewu lub występowaniu ziemi nieurodzajnej 

2) występowanie chwastów i gatunków niewysianych  

8.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa 

płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

8.10. Przepisy związane 

• PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  

• PN-S-02205 Roboty ziemne  
 


