PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP
przy ulicy Kolejowej w Dobroszycach

Powiat olesnicki, m. Dobroszyce
Rejon ulicy Bukowej

Jednostka ewidencyjna 021403_2 Dobroszyce
obreb 0004 Dobroszyce
dziatki: 507; 509/10

Gmina Dobroszyce

ul. Rynek 16
56-410 Dobroszyce

sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna, elektryczna, drogowa  mgr inz. Krzysztof Dzikonski

DATA OPRACOWANIA:

12.12.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
12.12.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3877



W ramach opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowg o srednicy De125 PE100-RC SDR17 PN10 i
catkowitej dtugosci 271,5m z hydrantami nadziemnymi DN80 (2 szt) na bocznych odejsciach (o dtugosci
tacznej 2,1m).

Ponadto, projektuje sie kanat sanitarny grawitacyjny o srednicy De200 z litego PVC SN8 o catkowitej dtugosci
218,8m ze studniami betonowymi (z wykonang monolityczng kinetg) z podziatem na:

1) Kanat sanitarny grawitacyjny w ulicy Bukowej, L=210,8m

2) Kanat sanitarny grawitacyjny w rejonie skrzyzowania ul. Bukowej z ul. Kolejowa, L=8,0m

Z uwagi na uksztaltowanie terenu inwestycji, projektuje sie budowe sieciowej przepompowni $ciekéw wraz z
zasilaniem (doziemna wewnetrzna linia zasilajgca YKYzo 5x16 mm2), uktadem sterowania, ogrodzeniem i
zagospodarowaniem terenu przy pompowni oraz rurociggu ttocznego o srednicy De90 PE100-RC SDR17 o
dtugosci catkowitej 271,2m.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi, a takze z uwagi na lokalizacje kanatéw i rurociggdéw w pasie
docelowego uktadu komunikacyjnego do kosztorysu przyjeto wymiane gruntu na podsypke i obsypke oraz
40% pozostatych mas ziemi na grunt piaszczysty, zageszczalny kat. G1-G2, a w zwigzku z realizacjg
wykopdw w rejonie stwierdzonego zwierciadta wod gruntowych uwzgledniono pompowanie wéd gruntowych w
trakcie realizacji rob6t budowlano-montazowych z dna wykopéw.
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Obmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR:

1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1

A

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

d.1

1

A

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym.

Tyczenie oraz pomiar powykonawczy

Krotno$c¢ = 2

km

DN200
DN90

(218,8) 7 1000
(271,2) / 1000

km
km

0,219
0,271

RAZEM

0,490

Roboty ziemne

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane
na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. I-1l

90% robdét wykonywanych mechanicznie

m3

(594,870 + 122,690) * 90%
352,300 * 90%

m3
m3

645,804
317,070

RAZEM

962,874

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-
10% robét wykonywanych recznie

m3

(594,870 + 122,690) * 10%
352,300 * 10%

m3
m3

71,756
35,230

RAZEM

106,986

N B

KNR AT-06
0104-01

Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez
przechylenie skrzyni materiatdw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku .

Catkowita wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjeto, ze
1m3 wazy 1,85 tony.

poz.14 * 1,85

832,522

RAZEM

832,522

N o

KNR AT-06
0108-01

Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po
drodze o nawierzchni K. 1.
Przyjeto samochody o tadownosci 12 ton.

kurs

poz.4 /12

kurs

69,377

RAZEM

69,377

N o

KNR AT-06
0108-04

Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni
kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km

Zatozono przewdz na catkowitg odlegtos¢ 10 km

Krotno$¢ = 9

kurs

poz.5

kurs

69,377

RAZEM

69,377

kalk. wtasna

Umocnienie scian wykopow na catej wysokosci szalunkami
systemowymi (obudowy wykopdw np. typu
kopras/orzet/zremb lub réwnowaznych). Cena obejmuje:
dowdz do miejsca prowadzenia prac, wstawienie
zabezpieczenia Scian, demontaz zabezpieczenia Scian i
ewentualne koszty wynajmu przez caty okres realizacji
robot ziemnych.

Dla przyjetego dziennego postepu prac ~30m, ilo$¢
zestawow szalunkéw wynosi 10 sztuk.

kpl

10

kpl

10,000

RAZEM

10,000

Ny oo

TZKNBK {2 -
51
analogia

Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy
przeponowe;j.
Przyjeto dwa miejsca montazu pompy

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9| TZKNBK {2 - [ Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.2 52 Przyjeto, ze odwodnienie wykopdéw bedzie nastepowaé
jedynie w sgsiedztwie pompowni oraz na odcinku okoto
50m wzdtuz ulicy Bukowe;j.
Dla przyjetego dziennego postepu prac ~30m, zatozono ze
roboty w strefie koniecznosci pompowania bedg trwaty
~3dni przy budowie kanatu, ~2dni w miejscu posadowienia
pompowni i 1 dzien na przeprowadzenie odbioru robot.
Przyjeto pompowanie kazdego dnia przez okoto 8 godzin
3+2)*8 m-g 40,000
RAZEM 40,000
10] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm. stud.
d.1.2[ 1413-01 Zakup, montaz na powierzchni terenu tymczasowego
analiza osadnika przed odprowadzeniem do istniejgcego kanatu
indywidualna | deszczowego, a po okresie pompowania jego demontaz i
wywiezienie.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11l KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $ér. zewn. 160 mm. | m
d.1.2] 1308-02 Montaz na powierzchni terenu tymczasowego kanatu
analiza odprowadzajgcego wody z wykopu do istniejgcego kanatu
indywidualna | deszczowego wraz z jego demontazem po okresie
pompowania.
23 m 23,000
RAZEM 23,000
12| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci| m3
d.1.2[ 1411-03 |20cm
44,140 m3 44,140
43,120 m3 43,120
RAZEM 87,260
13] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci| m3
d.1.2[ 1411-02 15cm
analogia | Obsypka do wysokosci 30cm ponad grzbiet rury
103,740 m3 103,740
82,370 m3 82,370
RAZEM 186,110
14 Dowoz ziemi do zasypki. m3
d.1.2| kalk. wtasna | 40% wymiany gruntéw na grunty zageszczalne
wykop (poz.2 + poz.3) m3 1 069,860
tacznie
- podsypka | -poz.12 m3 -87,260
- obsypka | -poz.13 m3 -186,110
objetos¢ | -5,550 m3 -5,550
podbudowy
studni
-obj. studni i | -(6,600 + 32,600 + 1,720) m3 -40,920
rur
A (Suma czesciowa) m3| e
750,020
-poz.14 A * 40% m3 -300,008
RAZEM 450,012
15| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.2] 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
Zasypanie wykopow gruntem z dowozu ujetym w
powyzszej pozycji
poz.14 A m3 750,020
RAZEM 750,020
16/ KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.1.2[ 0113-05 po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa dla studni
Studnie (2,0*2,0)*6 m2 24,000
RAZEM 24,000
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17| KNNR 4 [ Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2[ 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe. Podbudowa
betonowa dla studni
Studnie (20*2,0*0,05)* 6 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.3 Budowa kanatu grawitacyjnego
18 Potgczenie z istniejacym kanatem ks200 (studnia Si), kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | poprzez:
1) wstrzymanie przeptywu Sciekéw w kanatach z
zapewnieniem tymczasowego przepompowania lub
odbioru wozem asenizacyjnym,
2) wykonanie otworu w scianie studni,
3) uformowania kinety i osadzenie przej$cia szczelnego,
Doktadny sposéb zweryfikowac na etapie realizac;ji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3] 1308-03
218,8 m 218,800
RAZEM 218,800
20| KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.3] 0102-01 kanalizacji grawitacyjnej utozonego w ziemi
poz.19 m 218,800
RAZEM 218,800
21] KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
analogia
271,2 m 271,200
RAZEM 271,200
22| KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.1.3 1010-03 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
sr. zewn. 90 mm
poz.21/12 zlgcz 22,600
RAZEM 22,600
23| KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.1.3( 1011-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
tuki/Kolana | 5 ztacz 5,000
Mufy 4 zlgcz 4,000
RAZEM 9,000
24 KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.3[ 1012-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
Przyjeto potgczenie przy pompowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.3[ 0102-01 kanalizacji ttocznej utozonego w ziemi
poz.21 m 271,200
RAZEM 271,200
26| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.1.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtgbokosci do 4m. Cena usredniona.
wycena W koszcie studni przewidzie¢ zaslepienie uformowanych
indywidualna | kinet korkami PVC oraz obetonowanie kaskad
zewnetrznych.
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
27 Studnia rozprezna o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, z  |stud.
d.1.3[ wycena dnem kulistym, z wyposazeniem (np. plyta odcigzajaca,
indywidualna | wlaz i in.)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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2 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.3[ 1610-02 $r.nominalnej 200 mm. -1
analogia Przyjeto badanie sieci co okoto 200m dtugosci sieci wraz z |prob.
przykanalikami
1,1 odc. 1,100
-1
préb.
RAZEM 1,100
29| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu 200
d.1.3| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
analogia prob.
(271,2) / 200 200 1,356
m -1
préb.
RAZEM 1,356
30 Inspekcja kamerg TV kanatéw o srednicy DN200 m
d.1.3| kalk. wtasna
218,8 m 218,800
RAZEM 218,800
1.4 Pompownia sciekéw wraz z zagospodarowaniem
1.4.1 Kompletna przepompownia sciekow
31 Zakup, dostawa i montaz kompletnej przepompowni kpl.
d.1.4.| kalk. wlasna | Sciekow sanitarnych: zbiornik z polimerobetonu wraz z
1 pompami, armaturg, orurowaniem, wtazem, uktadem
sterowania i zasilania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Montaz elementéw takich jak: kpl.
d.1.4.| wycena 1) kompletnej szafy sterowniczej na postumencie wraz z
1|indywidualna | wyposazeniem
2) linii kablowych zasilania od szafy sterowniczej oraz linii
kablowych sygnalizacyjnych i sterowania (w rurach
ostonowych)
3) montaz linii kablowej zasilania i oprawy oswietleniowej
na stupie (wraz z fundamentem)
4) montaz rur wentylacji komory pomp zakohczonych
kominkami wentylacyjnymi przy granicy pasa drogowego
5) montaz zurawika na fundamencie do wyciggania pomp
6) montaz nowej ptyty pokrywowej z wtazem kopertowym
ze stali nierdzewnej
Przeprowadzenie badanh:
1) linii kablowej WLZ
2) linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowania
3) uziemienia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Zagospodarowanie terenu
33 Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia panelowego (panel kpl.
d.1.4.| kalk. wlasna | 2,5m x 1,5m montowany na stupkach) z podmuréwkg
2 betonowa oraz z bramg dwuskrzydtowg o szer. 3,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na m2
d.1.4.| 0102-03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
2
12,0 - (3,14 * 0,75 * 0,75) m2 10,234
RAZEM 10,234
35 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4.| 0103-03 [ mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
2 konstrukcyjne nawierzchni
poz.34 m2 10,234
RAZEM 10,234
36|KNNR 6 0111| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 m2
d.1.4. -02 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
poz.34 m2 10,234
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RAZEM 10,234
37] KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4.] 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
2 cementowg
3 m 3,000
RAZEM 3,000
38| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.4.] 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
poz.34 m2 10,234
RAZEM 10,234
1.4.3 wLZ
39] KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3
d.1.4.| 0701-01 Il
3
0,4*0,8*1,50 m3 0,480
RAZEM 0,480
40 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.4. 0706-01 szerokosci do 0,4 m
3
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
41| KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.4.| 0702-01 gruncie kat. |-l
3
04*0,8*1,5 m3 0,480
Minus -0,4*0,1*1,5 m3 -0,060
warstwa
piasku
Minus $r. rury| -3,14 * 0,0375 * 0,0375 * 1,5 m3 -0,007
DVK75
RAZEM 0,413
42| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.4.| 0705-01
3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
43| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.4.| 0713-03 [ lub kanatach zamknietych
3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
44] KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.4.| 0726-09 [ zytdo 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
3 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 Wprowadzenie kabla do szafy ztgcza pomiarowego kpl.
d.1.4.| kalk. wtasna | (TAURON).
3 Podtaczenie zyt przewodu pod zaciski ztgcza pomiarowego
oraz szafy sterownicy pompowni.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Sie¢ wodociagowa
21 Roboty pomiarowe
46| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1f 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym.Tyczenie oraz pomiar
powykonawczy
Krotnos¢ = 2
(271,5) /1000 km 0,272
(2,1) /1000 km 0,002
RAZEM 0,274
2.2 Roboty ziemne
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47| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.2.2] 0210-02 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. I-lI
90% robdét wykonywanych mechanicznie
400,100 * 90% m3 360,090
RAZEM 360,090
48] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.2.2[ 0307-03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
10% robdt wykonywanych recznie
400,100 * 10% m3 40,010
RAZEM 40,010
49| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.2.2| 0104-01 przechylenie skrzyni materiatdw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku .
Catkowita wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjeto, ze
1m3 wazy 1,85 tony.
(poz.47 + poz.48) * 1,85 t 740,185
RAZEM 740,185
50| KNRAT-06 | Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po | kurs
d.2.2| 0108-01 drodze o nawierzchni kl. 1.
Przyjeto samochody o tadownosci 12 ton.
poz.49 /12 kurs 61,682
RAZEM 61,682
51| KNRAT-06 | Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni | kurs
d.2.2| 0108-04 kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Zatozono przewodz na catkowitg odlegtos¢ 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.50 kurs 61,682
RAZEM 61,682
52 Umocnienie $cian wykopow na catej wysokosci szalunkami | kpl
d.2.2| kalk. wiasna | systemowymi (obudowy wykopdw np. typu
kopras/orzet/zremb lub réwnowaznych). Cena obejmuje:
dowdz do miejsca prowadzenia prac, wstawienie
zabezpieczenia $cian, demontaz zabezpieczenia scian i
ewentualne koszty wynajmu przez caty okres realizaciji
robot ziemnych.
Dla przyjetego dziennego postepu prac ~60m, ilos¢
zestawow szalunkéw wynosi 15 sztuk.
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
53] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci| m3
d.2.2[ 1411-03 |20cm
43,850 m3 43,850
RAZEM 43,850
54| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci| m3
d.2.2[ 1411-02 15cm
analogia | Obsypka do wysokosci 30cm ponad grzbiet rury
89,700 m3 89,700
RAZEM 89,700
55 Dowdz ziemi do zasypki. m3
d.2.2| kalk. wiasna | Catkowita wymiana gruntéw na grunty zageszczalne
wykop (poz.47 + poz.48) m3 400,100
tacznie
- podsypka | -poz.53 m3 -43,850
- obsypka | -poz.54 m3 -89,700
objetos¢ | -(3,14 * 0,0625 * 0,0625 * 271,5) m3 -3,330
De125
objetos¢ | -(3,14 * 0,04 * 0,04 * 2,1) m3 -0,011
DN80
A (Suma czesciowa) m3| = e
263,209
-p0z.55 A * 40% m3 -105,284
RAZEM 157,925
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5 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.2.2[ 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
Zasypanie wykopow gruntem z dowozu ujetym w
powyzszej pozycji
poz.55 A m3 263,209
RAZEM 263,209
23 Roboty montazowe
57 Wykonanie wpiecia w istniejgcy wodocigg w110 (wezet kpl.
d.2.3| kalk. wiasna | Tr1):
1) zamkniecie doptywu wody i odwodnienie wodociggu
2) rozciecie sieci wodociggowej i usuniecie rury na odcinku
wbudowania wezta
3) oczyszczenie koncowek istn. rury w110 - przygotowanie
do montazu fgcznika RK
4) montaz dwéch tgcznikéw RK dla rur PE/PVC
Faktyczny sposob potgczenia z istniejgcy siecig
zweryfikowac na etapie realizaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.3] 1014-03 kotnierzowe o $r. 100 mm
Trojniki zeliwne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 4 1112| Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm | kpl.
d.2.3 -02 montowane na rurociggach PVC i PE
analogia | Montaz na tuleje kotnierzowe
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.3 1009-05 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
analogia
271,5 m 271,500
RAZEM 271,500
61| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgcz
d.2.3 1010-05 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 125 mm
Przyjeto 12m odcinki rur
poz.60 /12 ztgcz 22,625
RAZEM 22,625
62| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.2.3] 1011-05 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
analogia | elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
Mufy, Ksztattki/Kolana, Redukcje
2+3+1 ztacz 6,000
RAZEM 6,000
63| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.3 1014-03 kotnierzowe o $r. 100 mm
Redukcja, Kotnierz zaslepiajgcy - cena usredniona
Koftnierze |1 szt. 1,000
zasl.
RAZEM 1,000
64(KNNR 4 1119| Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3 -03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65| KNNR 4 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.2.3] 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe. Bloki podporowe
armatury
pod zasuwy | (0,38 * 0,24 * 0,12) * (4 + 2) m3 0,066
pod hydranty | (0,38 * 0,24 * 0,12) * 2 m3 0,022
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,088
66/ KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.3] 1606-02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm m -1
analogia préb.
(271,5+2,1)/ 200 200 1,368
m -1
prob.
RAZEM 1,368
67| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.2.3] 1612-01 do 150 mm 200
m
(271,5+2,1)/ 200 odc. 1,368
200
m
RAZEM 1,368
68| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.2.3 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
(271,5+2,1) /200 odc. 1,368
200
m
RAZEM 1,368
69 KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.2.3 0102-01 wodociggu utozonego w ziemi
2715+ 2,1 m 273,600
RAZEM 273,600
70| KNR-W 2-19 | Oznakowanie armatury wodociggowej na stupku stalowym. | kpl.
d.2.3| 0134-02
zasuwy 4+2 kpl. 6,000
hydranty |2 kpl. 2,000
RAZEM 8,000
24 Roboty zwigzane z przytaczeniem niercuhomosci
711 KNNR 4 Podfgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.2.4( 1702-02 rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $r. 100 mm
analiza dla przytgcza De32
indywidualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni
72| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogowych z tlucznia/zwiru/zuzla | m2
d.3| 0802-02 gr. 15 cm mechanicznie.
Zatozono grubos$¢ warstwy ~10cm w pasie ul. Bukowej
Krotnos¢ = 0,66
(195,0 * 3,0) m2 585,000
RAZEM 585,000
73 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.3| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
Zatozono grubos¢ warstwy ~10cm w pasie ul. Bukowej
Krotno$¢ = 0,66
(80,0 * 4,0) + (195,0 * 1,0) m2 515,000
RAZEM 515,000
74 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km m3
d.3| kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za
sktadowanie na skladowisku i utylizacje. Odlegtos$¢ ustala
Wykonawca.
poz.72 * 0,10 m3 58,500
RAZEM 58,500
75| KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. | m2
d.3| 0204-05 po uwatowaniu 10 cm
Pas ul. Bukowej
(275,0)* 4,0 m2 1100,000
RAZEM 1 100,000
76| KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV. | m2
d.3| 0501-02 | Wyréwnanie i grabienie poboczy gruntowych wzdtuz
rozscielanego kruszywa
(275,0*0,75) * 2 m2 412,500

-10 -
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 412,500
77 Zatadunek tadowarkg nadmiaru humusu oraz transport m3
d.3| kalk. wtasna | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi wraz z
opfatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje.
Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
(poz.73 * 0,10) - (poz.76 * 0,1) m3 10,250
RAZEM 10,250

-11 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Sieć kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty pomiarowe i przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.

Tyczenie oraz pomiar powykonawczy

Krotność = 2
	(218,8) / 1000
	(271,2) / 1000


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

90% robót wykonywanych mechanicznie
	(594,870 + 122,690) * 90%
	352,300 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

10% robót wykonywanych ręcznie
	(594,870 + 122,690) * 10%
	352,300 * 10%

	Pozycja: Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I.

Całkowita wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjęto, że 1m3 waży 1,85 tony.
	poz.14 * 1,85

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I.

Przyjęto samochody o ładowności 12 ton.
	poz.4 / 12

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

Założono przewóz na całkowitą odległość 10 km

Krotność = 9
	poz.5

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów na całej wysokości szalunkami systemowymi (obudowy wykopów np. typu kopras/orzeł/zremb lub równoważnych). Cena obejmuje: dowóz do miejsca prowadzenia prac, wstawienie zabezpieczenia ścian, demontaż zabezpieczenia ścian i ewentualne koszty wynajmu przez cały okres realizacji robót ziemnych. 

Dla przyjętego dziennego postępu prac ~30m, ilość zestawów szalunków wynosi 10 sztuk.
	10

	Pozycja: Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej.

Przyjęto dwa miejsca montażu pompy
	2

	Pozycja: Odwodnienie wykopu - pompowanie wody

Przyjęto, że odwodnienie wykopów będzie następować jedynie w sąsiedztwie pompowni oraz na odcinku około 50m wzdłuż ulicy Bukowej.

Dla przyjętego dziennego postępu prac ~30m, założono że roboty w strefie konieczności pompowania będą trwały ~3dni przy budowie kanału, ~2dni w miejscu posadowienia pompowni i 1 dzień na przeprowadzenie odbioru robót. Przyjęto pompowanie każdego dnia przez około 8 godzin
	(3 + 2) * 8

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm. Zakup, montaż na powierzchni terenu tymczasowego osadnika przed odprowadzeniem do istniejącego kanału deszczowego, a po okresie pompowania jego demontaż i wywiezienie.
	1

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Montaż na powierzchni terenu tymczasowego kanału odprowadzającego wody z wykopu do istniejącego kanału deszczowego wraz z jego demontażem po okresie pompowania.
	23

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	44,140
	43,120

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm

Obsypka do wysokości 30cm ponad grzbiet rury
	103,740
	82,370

	Pozycja: Dowóz ziemi do zasypki.

40% wymiany gruntów na grunty zagęszczalne
	(poz.2 + poz.3)
	-poz.12
	-poz.13
	-5,550
	-(6,600 + 32,600 + 1,720)
	A (Suma częściowa)
	-poz.14 A * 40%

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

Zasypanie wykopów gruntem z dowozu ujętym w powyższej pozycji
	poz.14 A

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa dla studni
	(2,0 * 2,0) * 6

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe. Podbudowa betonowa dla studni
	(2,0 * 2,0 * 0,05) * 6


	Dział:Budowa kanału grawitacyjnego
	Pozycja: Połączenie z istniejącym kanałem ks200 (studnia Si), poprzez:

1) wstrzymanie przepływu ścieków w kanałach z zapewnieniem tymczasowego przepompowania lub odbioru wozem asenizacyjnym,

2) wykonanie otworu w ścianie studni, 

3) uformowania kinety i osadzenie przejścia szczelnego, 



Dokładny sposób zweryfikować na etapie realizacji.
	1

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	218,8

	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji grawitacyjnej ułożonego w ziemi
	poz.19

	Pozycja: Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	271,2

	Pozycja: Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	poz.21 / 12

	Pozycja: Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm
	5
	4

	Pozycja: Sieci kanalizacyjne - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

Przyjęto połączenie przy pompowni
	1

	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji tłocznej ułożonego w ziemi
	poz.21

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 4m. Cena uśredniona.

W koszcie studni przewidzieć zaślepienie uformowanych kinet korkami PVC oraz obetonowanie kaskad zewnętrznych.
	6

	Pozycja: Studnia rozprężna o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, z dnem kulistym, z wyposażeniem (np. płyta odciążająca, właz i in.)
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm.

Przyjęto badanie sieci co około 200m długości sieci wraz z przykanalikami
	1,1

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	(271,2) / 200

	Pozycja: Inspekcja kamerą TV kanałów o średnicy DN200
	218,8


	Dział:Pompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem
	Dział:Kompletna przepompownia ścieków
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych: zbiornik z polimerobetonu wraz z pompami, armaturą, orurowaniem, włazem, układem sterowania i zasilania
	1

	Pozycja: Montaż elementów takich jak: 

1) kompletnej szafy sterowniczej na postumencie wraz z wyposażeniem

2) linii kablowych zasilania od szafy sterowniczej oraz linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowania (w rurach osłonowych)

3) montaż linii kablowej zasilania i oprawy oświetleniowej na słupie (wraz z fundamentem)

4) montaż rur wentylacji komory pomp zakończonych kominkami wentylacyjnymi przy granicy pasa drogowego

5) montaż żurawika na fundamencie do wyciągania pomp 

6) montaż nowej płyty pokrywowej z włazem kopertowym ze stali nierdzewnej



Przeprowadzenie badań:

1) linii kablowej WLZ

2) linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowania

3) uziemienia
	1


	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego (panel 2,5m x 1,5m montowany na słupkach) z podmurówką betonową oraz z bramą dwuskrzydłową o szer. 3,0m
	1

	Pozycja: Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	12,0 - (3,14 * 0,75 * 0,75)

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	poz.34

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.34

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	3

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.34


	Dział:WLZ
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
	0,4 * 0,8 * 1,50

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	1,50

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
	0,4 * 0,8 * 1,5
	-0,4 * 0,1 * 1,5
	-3,14 * 0,0375 * 0,0375 * 1,5

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	1,5

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	1,5

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Wprowadzenie kabla do szafy złącza pomiarowego (TAURON).

Podłączenie żył przewodu pod zaciski złącza pomiarowego oraz szafy sterownicy pompowni.
	1


	Dział:Sieć wodociągowa
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.Tyczenie oraz pomiar powykonawczy

Krotność = 2
	(271,5) / 1000
	(2,1) / 1000


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

90% robót wykonywanych mechanicznie
	400,100 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

10% robót wykonywanych ręcznie
	400,100 * 10%

	Pozycja: Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I.

Całkowita wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjęto, że 1m3 waży 1,85 tony.
	(poz.47 + poz.48) * 1,85

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I.

Przyjęto samochody o ładowności 12 ton.
	poz.49 / 12

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

Założono przewóz na całkowitą odległość 10 km

Krotność = 9
	poz.50

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów na całej wysokości szalunkami systemowymi (obudowy wykopów np. typu kopras/orzeł/zremb lub równoważnych). Cena obejmuje: dowóz do miejsca prowadzenia prac, wstawienie zabezpieczenia ścian, demontaż zabezpieczenia ścian i ewentualne koszty wynajmu przez cały okres realizacji robót ziemnych. 

Dla przyjętego dziennego postępu prac ~60m, ilość zestawów szalunków wynosi 15 sztuk.
	15

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	43,850

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm

Obsypka do wysokości 30cm ponad grzbiet rury
	89,700

	Pozycja: Dowóz ziemi do zasypki.

Całkowita wymiana gruntów na grunty zagęszczalne
	(poz.47 + poz.48)
	-poz.53
	-poz.54
	-(3,14 * 0,0625 * 0,0625 * 271,5)
	-(3,14 * 0,04 * 0,04 * 2,1)
	A (Suma częściowa)
	-poz.55 A * 40%

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

Zasypanie wykopów gruntem z dowozu ujętym w powyższej pozycji
	poz.55 A


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Wykonanie wpięcia w istniejący wodociąg w110 (węzeł Tr1):

1) zamknięcie dopływu wody i odwodnienie wodociągu

2) rozcięcie sieci wodociągowej i usunięcie rury na odcinku wbudowania węzła 

3) oczyszczenie końcówek istn. rury w110 - przygotowanie do montażu łącznika RK

4) montaż dwóch łączników RK dla rur PE/PVC



Faktyczny sposób połączenia z istniejącą siecią zweryfikować na etapie realizacji.
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm

Trójniki żeliwne
	3

	Pozycja: Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE

Montaż na tuleje kołnierzowe
	4

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
	271,5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm

Przyjęto 12m odcinki rur
	poz.60 / 12

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm

Mufy, Kształtki/Kolana, Redukcje
	2 + 3 + 1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm

Redukcja, Kołnierz zaślepiający - cena uśredniona
	1

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	2

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe. Bloki podporowe armatury
	(0,38 * 0,24 * 0,12) * (4 + 2)
	(0,38 * 0,24 * 0,12) * 2

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 160 mm
	(271,5 + 2,1) / 200

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	(271,5 + 2,1) / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	(271,5 + 2,1) / 200

	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
	271,5 + 2,1

	Pozycja: Oznakowanie armatury wodociągowej na słupku stalowym.
	4 + 2
	2


	Dział:Roboty związane z przyłączeniem niercuhomości
	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm dla przyłącza De32
	11


	Dział:Rozbiórka i odbudowa nawierzchni
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni drogowych z tłucznia/żwiru/żużla gr. 15 cm mechanicznie.

Założono grubość warstwy ~10cm w pasie ul. Bukowej

Krotność = 0,66
	(195,0 * 3,0)

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

Założono grubość warstwy ~10cm w pasie ul. Bukowej

Krotność = 0,66
	(80,0 * 4,0) + (195,0 * 1,0)

	Pozycja: Załadunek ładowarką oraz transport ponad 1 km samochodami samowyładowczymi wraz z opłatą za składowanie na składowisku i utylizację. Odległość ustala Wykonawca.
	poz.72 * 0,10

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm

Pas ul. Bukowej
	(275,0) * 4,0

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV.

Wyrównanie i grabienie poboczy gruntowych wzdłuż rozścielanego kruszywa
	(275,0 * 0,75) * 2

	Pozycja: Załadunek ładowarką nadmiaru humusu oraz transport ponad 1 km samochodami samowyładowczymi wraz z opłatą za składowanie na składowisku i utylizację. Odległość ustala Wykonawca.
	(poz.73 * 0,10) - (poz.76 * 0,1)





