SOLARSYSTEM s.c.

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoty Podstawowej w Bibicach
ADRES INWESTYCJI  : ul. Kosciuszki 56a, 32-087 Bibice

INWESTOR : Gmina Zielonki

ADRES INWESTORA  :  ul.Krakowskie Przedmiescie 116, 32-087 Zielonki

BRANZA : Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA ;. 28.11.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.11.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Szkota Podstawowa im. Stanistawa Wyspianskiego w Bibicach
ul. Tadeusza Kosciuszki 56A,
32 - 087 Bibice

Dla budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczng o facznej mocy 27,3 kW (mikroinstalacja) w oparciu o panele 455Wp oraz inwerter
25kW. Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy 500W, ktére poprawiajg wydajnos¢ instalacji PV oraz redukujg napiecie
kazdego modutu do napiecia bezpiecznego na wypadek zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Zakres inwestycji:

Instalacje projektowane:

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja odgromowa dla paneli,
- ochrona od porazen,

- potagczenia wyréwnawcze,

- ochrona przeciwprzepieciowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
11 Roboty montazowe elektryczne
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.1/1010-11
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podfozu szt.
d.1.1/1010-18 betonowym (do 5 dm3)
Krotnos¢ = 3
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1.1|0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
niem kompletnej rozdzielnicy elekirycznej - rozdzielnica RDC instalacji fotowol-
taicznej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1.1|0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
niem kompletnej rozdzielnicy elekirycznej - rozdzielnica RAC instalacji fotowol-
taicznej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1.1{0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
niem kompletnej rozdzielnicy elekirycznej - rozdzielnica RO instalacji fotowolta-
icznej
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR 5-08 Dostawa i montaz roztgcznik bezpiecznikowy 3P, 63A + wkitadki 50AgG mon-  |kpl.
d.1.1/0404-01 taz w RG
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 5-08 Dostawa i montaz roztgcznik bezpieczenstwa DC, I1P66, Il kl., 300-1500VDC, |kpl.
d.1.1/0404-01 100-270AC, -20 C do + 50 C - 3 stringi
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1.1{0401-20 Sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych - przy-
analogia gotowanie podtoza pod inwerter
1,00 aparat 1,000
RAZEM 1,000
9|/KNR 5-08 Dostawa i montaz inwertera PV 25kW instalacji fotowoltaicznej - wspotpraca z |szt.
d.1.1/0403-11 licznikiem Modbus RTU, wspotpraca z optymalizatorami
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 5-08 Dostawa i montaz optymalizatoréw mocy 500W kpl.
d.1.1/0404-01
analogia
60,00 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
11/KNR 5-08 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 455 Wp szt.
d.1.1]0402-09
analogia
60,00 szt. 60,000
RAZEM 60,000
12 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej mocujacej 60 szt. paneli fotowoltaicz- |kpl.
d.1.1|kalkulacja nych na dachu skosnym krytym blachg trapezowg
wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G16mm2 m
d.1.1]0210-03
analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
14/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 1G16mm2 zo m
d.1.1]0210-03
analogia
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
15/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 3G1,5mm2 m
d.1.1]0209-01
analogia
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25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
16/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewo6d U/FTP kat.6 w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, m
d.1.1]0206-02 dt, al
analogia
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
17/KNR 5-08 Dostawa i montaz rur bezhalegenowych fi 20 m
d.1.1]0107-01
analogia
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
18/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel fotowoltaiczny PV1F 1x6mm m
d.1.1]0206-02
analogia
350,00 m 350,000
RAZEM 350,000
19/KNR AT-13 |Dostawa i montaz korytko kablowe 100H60 + tgczniki + uchwyty + pokrywa m
d.1.1/0109-04 petna
analogia
72,00 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNR AT-13 |Dostawa i montaz listwy elektroinstalacyjnej bezhalegenowej 60x40 m
d.1.1/0109-05
analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
21|/KNR 5-08 Dostawa i montaz rur bezhalegenowych fi 40 m
d.1.1]0107-01
analogia
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
22 Dostawa i montaz szyny wyrownawczej wraz z obudowg kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 5-08 Dostawa i montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm |m
d.1.1/0604-07 na dachu stromym pokrytym blachg wraz z montazem wspornikéw dachowych
analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
24|KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy krzyzowych 4- otworowych. szt.
d.1.1/0619-06
35,00 szt. 35,00
RAZEM 35,00
25|KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy uniwersalnych. szt.
d.1.1/0619-06
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-01
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
27|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1]1301-02
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
28/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1{1303-01 pierwszy)
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.1{1303-02 stepny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1{1303-03 pierwszy)
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.1{1303-04 stepny pomiar)
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.1.1{1305-01 cowopradowego, préba pierwsza
1,00 préba 1,00
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RAZEM 1,00
33|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.1.1{1305-02 cowopradowego, préba kazda nastepna
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
34/ KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
d.1.1/0805-03 .
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
35/KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
d.1.1/0805-04 .
7,00 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
36 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty budowlane
37|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach o dtugosci przebicia|otw.
d.1.2/1003-16 do 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych - $r. rury do 25 mm
18,00 otw. 18,00
RAZEM 18,00
38 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano-  |szt
d.1.2|analiza indy- {wym
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
39 Uszczelnienie przejscia kabli przez sciany odddzielenia pozarowego EI120 szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
40 Wykonanie kanatu wentylacyjnego wraz z obrébka dachu i montazem kratki kpl.
d.1.2|analiza indy- |wentylacyjnej w pom.332
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
43 Gruz - opfata za sktadowanie m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 1 43
1.1|Roboty montazowe elektryczne 1 36
1.2|Roboty budowlane 37 43
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