STWIOR
Budowa pumptracka w Dobroniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 - ST-06

Gtowny kod CPV: 45112720-8- Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK
W GMINIE DOBRON

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK
W GMINIE DOBRON

ADRES i KATEGORIA INWESTYCJI:

ul. Sportowa 18, Dobron

dziatka nrew. 619/1 , obreb Dobror Poduchowny
kategoria obiektu budowlanego V

INWESTOR:
Gmina Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

Jednostka projektowa:

VELO PROJEKT sp. z 0.0.

00-825 Warszawa, ul Sienna 64

+48 608441254 konrad@veloprojekt.com

opracowanie: mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz; B-PDOKK/134/09/2010

opracowano:
Warszawa, czerwiec 2025 r.

Velo Projekt sp. z 0.0.
Sienna 64
-— 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.


mailto:konrad@veloprojekt.com

STWIOR
ST_Budowa pumptracka w.Dobroniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA ......ceveeeeeeeeeessessseesssessssessssessssessssssssessssessssssssessssessasesssssssssssssessssessssesssssssessasessssssas 2
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE ........oeeeeeeeeeseeesseeesesessessssessssesssssssssessssssssesssessssesssssesssssssessssesssesssssssssssssesssssssssssseees 3
ST-01 ROBOTY ZIENMNE ...........oeeeeeeeeeeesseeesseeessseessseessssesssssesssssesssssessssssssssesssssesssssesssssessssesesssesssssessssesssssessssesssasees 15
ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NA GEORUSZCIE .........ccoeeeereeennne. 18
ST-03 WYKONANIE NASYPOW = GEOMETRIL......o.ceereeeeeeeeeeeseeeseessseesseesseesssessssssssessssesssssesssssssesssesssssessssessessanes 23
ST-04 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE .......ooooeeeeeeeeesesssesssssesssssesssssessssssesssesssssesssssessssssesssesesssesssssesesssssssssssssesssasees 28
ST-05 HUMUSOWANIE TERENU ORAZ OBSIEW TRAWA, ......ccossireetmunsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsses 36
ST-06 MALA ARCHITEKTURA ......ooeeeeeeeeesseeesssesessesssssesssssesssssesssssessssssssssesssssesssssessssssesssesesssesssssesssssssssesssssssssees 4

Velo Projekt sp. z 0.0. 2
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



STWIOR
ST_Budowa pumptracka w.Dobroniu

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach realizacji zadania pn.

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK
W GMINIE DOBRON

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa 18, Dobron dziatka nr ew. 619/1 , obreb Dobrori Poduchowny
INWESTOR: Gmina Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres robot:

osrr

roboty ziemne;

podbudowa z kruszyw tamanych;
nasypy — geometria toru;
nawierzchnia bitumiczna;
humusowanie i obsiew trawg
montaz matej architektury.

Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) - Jednostka na rzecz, ktdrej realizowana jest inwestycja bedaca przedmiotem
postepowania przetargowego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zadania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, bedaca jedyna
uprawniona osoba, ktéra ma mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentaciji projektowe;.
Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
zanikajgcych i odbiorze obiektu.

Dokumentacja Projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych.
W przypadku inwestyciji, dla ktorej jest wymagane pozwolenie na budowe, dokumentacija projektowa sktada sie
z projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny), decyzji pozwolenia na budowe, przedmiaru robdt oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W przypadku ztozonego zamierzenia inwestycyjnego, dokumentacja projektowa powinna
zostac uzupetniona o projekt wykonawczy lub warsztatowy.
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Dokumentacja Powykonawcza — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych zastosowanych materiatéw, wykonany badan w trakcie budowy i innych dokumentéw.
Dokumentacja Przetargowa — udostepniona w trakcie postepowania przetargowego dokumentacja, ktéra opisuje
catkowity zakres inwestycji bedacej przedmiotem umowy i na podstawie, ktorej Wykonawca ustalit koszt realizaciji
Robét.

Przedmiar robot — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek, dotaczony do dokumentacji przedmiar rob6t ma charakter informacyjny - ilo§¢ robét moze odbiegac
od stanu faktycznego w trakcie wykonywania robét.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca,.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podijecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach w budownictwie.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustalono PN).

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych/ deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

Odbiér czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze czesci
zrealizowanego zadania. Odbior dokonywany przez osobe lub grupe 0s6b, wyznaczong przez Inwestora.
Odbiér koncowy — polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy zrealizowania zadania
przez osobe lub grupe osdb, wyznaczong przez Inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
Wykonawce  faktu  zakoriczenia  robot  budowlanych,  facznie  z  zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — s to grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV).

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy:
- Utrzymanie i likwidacja placu budowy;
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- Utrzymanie urzadzen placu budowy;

- Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody;

- Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarnego, ktérych rodzaj, ilo$¢
i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy
oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana;

- Zapewnienie przez Wykonawce w razie opadéw deszczu we wiasnym zakresie zabezpieczenia elementow
budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci;

- Usuwanie z placu budowy odpaddw zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi;

- Opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawcze;.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy:
- W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdéw Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane
i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

1.5 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig, zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate;
dokumentacii.

Zataczony przedmiar nie determinuje zakresu prac objetych zamdéwieniem. Zawarte w przedmiarze zestawienie robot
majq zobrazowac skale robét. Zatgczony przedmiar jest dokumentem pomocniczym nie stuzacym do wyceny oferty.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca winien wystapi¢ do Ispektora
Nadzoru lub Projektanta w celu wyjasnienia watpliwo$ci. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja, projektowa, lub ST,
to takie materiaty zostang zastgpione wtasciwymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z
kompletem specyfikacji technicznych, a takze pliki niezbedne do wykonania tyczenia zamierzenia inwestycyjnego
(mapa i projekt zagospodarowania terenu w formacie dxf, dwg).

Jezeli Zmawiajacy przekaze Wykonawcy punkty pomiarowe i/lub repery to odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Lokalizacja zaplecza budowy podlega uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
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energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.8 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej;
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych;
b)  Srodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwo$cig powstania pozarow;
- hatasem.

1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik Budowy jest obowigzany
sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie
z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia o0s6b zatrudnionych na budowie.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
W przypadku koniecznosci przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona go i uzgodni wiasnym
staraniem.

1.12 Ogrodzenie terenu budowy i tablica informacyjna

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czysto$ci. W czystosci nalezy utrzymaé takze
teren drog i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu widocznym. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.13 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Obowigzkiem Zamawiajacego lub Inspektora Budowy jest sporzadzenie protokotu z wizualnej oceny stanu
technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikow i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe przy obecnosci
Wykonawcy. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit
sie na gorsze. Jesli wskutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.14 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot
Tabele z klasyfikacjg wg CPV

KOD CPV Opis

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty ziemne

45200000-9 Podbudowy

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach realizacji Umowy. Wymagania Ogélne
nalezy rozumie€ i stosowa¢ w powigzaniu z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi

21 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobdw i materiatéw budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa;

2)  deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatq
techniczna;

3) inne prawnie wymagane dokumenty;

4)  powinny posiada¢ wtadciwosci okreslone w specyfikacji ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane

lub instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane
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oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin
przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu materiatdw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
0 aprobatach technicznych, certyfikatach i deklaracjach zgodnosci.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do robot innych, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Materiaty pozyskiwane w wykopow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;
i ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerr na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ ich wykonania, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich treci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca prac
geodezyjnych winien posiada¢ niezbedne uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonanie
czynno$ci geodezyjnego tyczenia obiektu potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta dotyczace realizaciji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezpo$rednio po zakoriczeniu robét objetych Umowa,
Wykonawca uporzadkuije plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru niezwtocznie, celem
akceptaciji ich wynikow.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
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strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Dokumenty budowy
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, a szczegdlnie projektu technicznego,
— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody

w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
—  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw robét;
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢, Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy. Projektant ma
zgodnie z par. 21 ustawy Prawo budowlane prawo do:
— wstepu na Teren Budowy i dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych jej realizacii;
—  Zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia;
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

DOKUMENTY UZYTYCH MATERIALOW

Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastgpujace dokumenty:
—  decyzja pozwolenia na budowe;
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—  protokédt przekazania terenu budowy;

—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
—  protokoty odbioru robdt;

—  protokoty z narad i ustalen;

—  operaty geodezyjne.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w biurze
Wykonawcy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robot bedzie sporzadzany przez Wykonawce wytgcznie po wydaniu polecenia przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru oraz wskazaniu zakresu obmiaru. Obmiar okre$la¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg zapisywane w formie
ustalonej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, a nastepnie weryfikowane i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci oraz jednostki robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w przedmiarze.
Nr katalogu i tablice podane w przedmiarze stuzg do przyblizonego okre$lenia kosztéw, a normy (nakfady) podane w
tych katalogach nie s wigzace dla Wykonawcy.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbidr koncowy;

odbior po okresie rekojmi;

odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

USROS

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbior
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robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza poprze powiadomienie Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czedciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4 Odbior koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego zostang stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora
i Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem  tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne  obiektu
i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje, Powykonawcza, czyli dokumentacje, budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robot;
— geodezyjny pomiar powykonawczy;
—  protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
—  protokoty odbioréw czesciowych;
—  Dziennik Budowy;
—  wyniki badan zgodnie z ST;
— deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych wbudowanych materiatow;
—  stosowane o$wiadczenia Kierownika Budowy i Geodety;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi i odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji.
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Pod koniec okresu rekojmi oraz gwarancji Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi".
Odbior taki bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekiu i wymaga przygotowania nastepujacych
dokumentow:

umowy o wykonaniu robét budowlanych;

protokotu odbioru korncowego obiektu;

dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru korncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady);

dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad;

innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1)
2)
3)

4)
5)

SIwz;

Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot;

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja Przetargowa i wykonawcza ww
zadania;

Normy, Aprobaty techniczne;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Przepisy zwiazane:

osrr

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substanciji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436);

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Velo Projekt sp. z 0.0. 13
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



STWIOR
ST_Budowa pumptracka w.Dobroniu

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych dla zadania:
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
—  grunt wydobyty z wykopu;

—  grunt z odktadu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

—  koparka;

—  spycharka.

Do zageszczania powinien by¢ uzywane np.:

—  ubijadta mechaniczne,

—  mate walce wibracyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Technike wykonywania wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
w dokumentacji projektowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi $rodkami transportu. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 0Ogélne wymagania

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sig
z dokumentacja, a w szczegéinosci z dokumentacjq okre$lajacg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
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oraz Projektanta w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopdw moze nastapié¢ po wykonaniu rob6t
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

5.2 Wykonanie robét ziemnych

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczes$niej przygotowane.
Paliki i szpilki nalezy ustawia¢ w naroznikach obiektu oraz w punktach charakterystycznych (miejsce zatamania
krawedzi skateparku). Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystywany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej i ST czyli wbudowany w nasyp lub odwieziony na miejsce odktad. Nadmiar materiaty uzyskanego w
trakcie wykopdw, a nie wykorzystanego do budowy nasypdw nalezy odpowiednio zutylizowa¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania robét ziemnych

1) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych obiektéw oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych;

2)  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;

3) Przygotowanie i oczyszczenie terenu oraz zabezpieczenie istniejacych elementéw zagospodarowania;

4)  Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie;

5)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom zawartym

w Dokumentaciji Projektowej i Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.2 Doktadnos¢ wykonania robot

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopéw nie powinny by¢ wieksze od
5 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10 cm.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podfoza;

b)  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
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c) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie;
d)  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin;
€) zageszczenie;

f)  odwodnienie wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

Zasady szczegbtowe - proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa;

b)  sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych;

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoline.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Dodatkowo:
1) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
2)  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
) PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw
) PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
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ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie dla zadania :

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

Podtoze do wykonania:

—  geowldnina separujaca;

—  podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm, dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania destruktu betonowego
lub kruszywa frakcji 0-63,0.

1.2 Okres$lenia podstawowe
Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

Okreslenia dodatkowe:

a) Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu przy wilgotnosci
optymalnej kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu;

b) Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okre$lonym sktadzie ziarnowym, ktory jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre$lonych proporcjach;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
—  kruszywo tamane;

- woda;

—  geowloknina separujaca.

21 Kruszywo tamane

Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarn zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Do wykonania podbudowy powinno byé stosowane kruszywo o uziarnieniu okre$lonym w
Dokumentaciji Projektowej oraz zgodnie z krzywa uziarnienia kruszywa (okre$lona wg PN-B-06714-15) powinno leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na Rysunku nr 1.
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Rysunek nr 1 — Krzywa uziarnienia kruszywa

Frakcfe
0 peirs kiwa Fwrirgwea 0
4 — - _/ 7[ i
// / »
2 N — — b f 0
E L1 7 / L;-""/ &0 :E_
P ow _3'/ !,/ 0 5
g fz/i\ A, 0 E
*:E: 0 I N e f,/'}/ 2 g_
i 0 L~ _'_,,r”" / . &
N — ~ Bl
= =] f-—-—"'i""ﬂfﬂf -
m I_F-—_-l__ - 1. ]
i) oo
Q0% ars 0 a5 i z 4 B3 B 48 B M 315 £

Bak oczka sila , mm

2.2 Woda
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci
optymalnej przy uzyciu wody niezawierajacej sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

2.3 Geowtoknina

Do wykonania warstwy separacyjnej nalezy zastosowa¢ geowtoknine np. z widkien ciagtych z 100% polipropylenu. Do

zastosowania jako warstwa separujgca grunt pod warstwy technologiczne. Stosowa¢ geowtdkning o masie
powierzchniowej 150-200 g/m2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki;

—  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne;

—  prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatoréw — do docinania geowtokniny w razie potrzeby.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdine.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

5.1 0Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podioza

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania poditoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze i dowiez¢ dodatkowy grunt do uzyskania wymaganych rzednych i zagescic.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania kolejnych warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu nalezy oceni¢ jego
stan i ewentualnie wykonac¢ niezbedne naprawy. Teren pod budowe rowerowego powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty
(=3%).

5.3 Ulozenie geowtdkniny

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny separacyjnej. Pomigdzy sasiednimi i kolejnymi
pasmami geowtdkniny nalezy zachowa¢ zaklad o szeroko$ci min. 0,3 m. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zaktady
geowtokniny byly zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to zapewni¢ stosujac odpowiednie sposoby na
utrzymanie materiatu w niezmienionej pozyciji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm
Kruszywa.

5.4 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw toru rowerowego -
PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu odpowiadata grubo$ci projektowanej, lecz nie byta mniejsza. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw. Warstwa podbudowy musi wystawaé poza
obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.40 cm z kazdej strony. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé€.
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Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy
Tor rowerowy typu pumptrack - minimalna wartos¢ 1s=0,97

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania kolejnych warstw, to powinien on zabezpieczy¢ podbudowe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roziozenie folii. Jezeli wyprofilowana i zageszczona podbudowa ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu nalezy ocenic jej stan
i ewentualnie wykona¢ niezbedne naprawy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR PODBUDOWY

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatéw, ktére bedq uzyte do wykonania podbudowy, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami. W wypadku oparcia sie na
przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosic¢ 3 dni.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badanie zageszczania i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych lub badaniu wskaznika zageszczenia wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie
warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik zageszczenia wynosi Is = 1,0.
Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$noéci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w Tabeli 2.

Tabela 2. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych

o . Minimalna czesto$¢ badan
L.p. Badania i pomiary - =
i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy Co 20 metréw
2 Réwnos¢ podtuzna Wizualna ocena
3 Réwnos¢ poprzeczna Wizualna ocena
4 Spadek poprzeczny Co 20 metréow

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy

a) Niewfasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokosé¢
warstwy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubo$c,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.
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b)  Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca powinien wykona¢ naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosg,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy
wedtug wyzej podanych zasad.

c) NiewtaSciwe zageszczenie illub noSnosc¢

Jezeli zageszczenie iflub nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci Robdt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoline.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Dodatkowo:

1) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2)  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

3)  PN-EN 932 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

4)  PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na Scieranie
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ST-03 WYKONANIE NASYPOW - GEOMETRII

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania nasypow — geometrii obiektu dla zadania :
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Okreslenia dodatkowe:

1) Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu, zbudowana z odpowiedniego materiatu
ziemnego;

2) Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

Pd

Is Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,(Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Geometrie toru nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — piaszczystej (grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski
gliniaste z domieszka frakcji zwirowej i kamienistej) badz destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i
spoistosci. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu budowlanego z wyjatkiem materiatdw pochodzenia
organicznego, utworow spoistych migkko — plastycznych i ptynnych oraz materiatow mono frakcyjnych nie dajacych
sie zagesci¢. Materiat moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wigkszej niz 30% objetosci. Konstrukcje
wiasciwg pod utozenie nawierzchni asfaltowej wykona¢ z min. 10cm warstwy ttucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22
lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie do wartoci min. 1s=0.97. W ramach konstrukcji wiasciwej nalezy wykonaé
finalng geometrig toru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasypoéw — geometrii stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  koparek lub tadowarek lub wozidet — do rozwozenia materiatu;

—  zageszczarek — do utozonych warstw.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA NASYPOW - GEOMETRII TORU

5.1 0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

Profilowanie, lokalizacja, wysokosSci przeszkad toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledow
bezpieczenstwa oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonanych robot oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattow przeszkod toru. W tym celu
wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego.

5.2 Przygotowanie podbudowy w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze (w tym
niwelacje terenu) okre$lone w dokumentaciji projektowej. Teren pod budowe rowerowego PUMPTRACK powinien by¢
ptaski lub lekko pochyty (<3%).

5.3 Wykonywanie nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okre$lono w
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji
zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢
jw. z zachowaniem nadmiaru szeroko$ci =50 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania
odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuije sie $cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem
ksztattu i parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacii projektowej. Powstaty profil
zakretu nalezy dogesci¢ ptytg wibracyjng o wadze 260kg po catej diugosci promienia bandy, od podstawy
nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
c) Grunty o roznych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na
catej szerokosci nasypu.
d) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.
Nalezy przerwa¢ wykonywanie nasypdw, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub cementem. W celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakorczeniu robot ziemnych powinny
by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy
do dnia nastepnego, w okresie deszczowym.

Velo Projekt sp. z 0.0. 24
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



STWIOR
ST_Budowa pumptracka w.Dobroniu

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane, w czasie duzych
opadow $niegu. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadaé na
niej nastepnych warstw.

5.4 Zageszczenie nasypow - geometrii

Kazda warstwa nasypu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Zageszczenie nasypow nalezy okre$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtdrnego modutu odksztatcenia. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien spetnia¢ wymagania podane ponize;j:

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach Is=min.0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.5 Podbudowa pod nawierzchnig asfaltowa

Mieszanka kruszywa 0-31,5mm z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw toru rowerowego
pumptrack powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu odpowiadata grubo$ci projektowanej, lecz nie byta mniejsza. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow. Warstwa podbudowy musi wystawac poza
obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.40 cm z kazdej strony. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20%
jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg Is=min.0,97

5.6 Utrzymanie nasypow

Nasypy po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania kolejnych warstw, to powinien on zabezpieczy¢ nasypy przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone nasypy ulegnie nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturainym osuszeniu. Po osuszeniu nalezy oceni¢ jej stan i
ewentualnie wykonac niezbedne naprawy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR PODBUDOWY
6.1 Badania przed przystapieniem do robét
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Dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do wykonania nasypow, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami. W wypadku oparcia sie na
przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 3 dni.

6.2 Badania jakosci rohot

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartodci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutdw odksztatcenia wedlug normy PN-S-02205:1998. Wyniki kontroli
zageszczenia robot Wykonawca powinien zatgczy¢ do dokumentaciji odbioru.

Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

llo$¢ pomiardw [szt.]
Diugos¢ jezdna toru llo$¢ zakretow profilowanych Minimalna ilo§¢ przeszkéd
PUMPTRACK [mb] tzw. banda (korona)
120 mb 2 2
121-200 3 5
>201 mb 4 7

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nasypow
Czestos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej geometrii toru opisuje tabela 2.

Tabela 2. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych

.- . Minimalna czesto$¢ badan
L.p. Badania i pomiary . o
i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy Co 10 metrow
2 Réwno$¢ podtuzna Wizualna ocena
3 Réwnos¢ poprzeczna Wizualna ocena
4 Spadek poprzeczny Kazda niecka miedzy przeszkodami

6.4 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szeroko$ci korony nasypu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony
nasypu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony nasypu z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Szerokos$¢ korony nasypu nie moze by¢ mniejsza niz wartosci opisane w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢
wartosci wieksze od podanych. Dopuszcza sie wykonanie skarp o profilu tagodniejszym od zaprojektowanych (nie
dotyczy czesci jezdnych toru).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdline.

Dodatkowo:

1)

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podioza przez obcigzenie ptyta,

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie prébek gruntow do celow drogowych
i lotniskowych

BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-04 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania nawierzchni asfaltowej obiektu dla zadania :
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Okreslenia dodatkowe:

1) Nawierzchnia/warstwa jezdna — zewnetrzna warstwa konstrukcji toru rowerowego - PUMPTRACK bedaca
w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

2)  Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

3)  Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrozniajace te mieszanke
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 5, 8, 11.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Do wykonania nawierzchni asfaltowej toru rowerowego nalezy zastosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania
okreslone w PN-EN-12591 - Kategoria ruchu KR 1-2, Mieszanka AC8S, asfalt drogowy 50/70.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

RODZAJ
LP. WLASCIWOSCI METODA ASFALTU
BADANIA 50/70
1 2 ] 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych,

nie mniej niz % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),

nie wiecej niz % m/m | PN-EN 12607-1[31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz | o, PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej

niz °C PN-EN 1427 [22] 48

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie .

wiecej niz C PN-EN 1427 [22] 9
10 Temperatura tamliwoSci Fraassa, nie wigcej niz | o¢ PN-EN 12593 [29] 8
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Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN13043 i WT-1 Kruszywa,
obejmujace kruszywo drobne i wypetniacz. Dla kategorii ruchu KR1-2 stosowa¢ mozna kruszywo drobne

nietamane w proporcjach 50/50 % z kruszywem przekruszonym.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do

warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

WYMAGANIA WOBEC KRUSZYW
WLASCIWOSCI KRUSZYWA W ZALEZNOSCI OD KATEGORIIRUCHU |  METODA
KR 1-2 KR4 BADANIA
Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 PN-EN 933-1
Tolerancja .L_J.2|arn|en|a; odchylenia nie wigksze niz GTCNR GTC20 PN-EN 933-1
wg kategorii;
Zawarto$¢ pytdw, kategoria nie wyzsza niz: f16 PN-EN 933-1
Jako$¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: MBF10 PN-EN 933-9
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 PN-EN 933-6
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu, ECS deklar ECS30 rozdzial 8 ’
kategoria nie nizsza niz:
Gestosé ziaren: deklarowana przez PN-EN 1097-6,
¢ ' producenta rozdz.7,8lub 9
o, - PN-EN 1097-6
Nasiakliwo$¢, kategoria: WA24deklarowana r0zdz.7. 8 lub 9
Grgbe zanlfaczyszczenla lekkie, kategoria nie mLPCO.1 PN-EN 1744-1
wyZzsza niz: p.14.2

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do w.

Scieralnej z betonu asfaltowego

WELASCIWOSCI KRUSZYWA

KR 1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria:

GF85 lub GA85

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug

kategoria nie wyZsza niz:

GTCNR
kategorii:
Zawarto$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: 10
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN ECSdeklarowana
933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; mLPCO.A
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2.2 Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane whasciwo$ci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
WYMAGANIA WOBEC WYPELNIACZA

WEASCIWOSCI WYPEENIACZA W ZALEZNOSCI OD KATEGORII
RUCHU : KR 1-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug
MBF10
kategorii:
Gesto$¢ ziaren Gestos¢ ziaren

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu,

- V28/45
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia, wymagana kategoria: AR&B8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie, kategoria nie wyzsza niz: WS10
Zgwartoéé CaCO3 w wypetniaczu wapiennym, kategoria nie nizsza CC70
niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria: BNDeklarowana

Ka Deklarowana

2.3 Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (ij. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materiatow lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne,
jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych (DWU). Grubo$¢ materiatu termoplastycznego
do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm. Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej (DWU).

Wymagania wobec whudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlacza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usuniecie czesSci niedogeszczonej oraz
0 niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci. Jesli prace nie sg kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy
skontrolowac stan krawedzi bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usungé. Zimne krawedzie winny by¢
uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta tamy bitumicznej. Smarowanie powinno catkowicie
pokry¢ boczng krawedz zlgcza. Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na
catej jego wysokosci oraz wystawa¢ ponad powierzchnie warstwy do 5mm lub wg zalecen producenta. Tasma winna
mie¢ grubos¢ 10mm.

Wymagania wobec whudowania zalew drogowych ,,na goraco”

Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. Zimne krawedzie winny uprzednio
by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na goraco. Szczeling nalezy zala¢ do petna,
lecz z meniskiem wklestym.

2.4 Srodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantujacego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac
$rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda A wynosita co najmniej 80%. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach okreélonych przez producenta. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni asfaltowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

otaczarka — dotyczy wytworni masy;

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym |ub termosami,

koparek lub fadowarek lub wozidet — do rozwozenia materiatu;

sprzetu drobnego — do odpowiedniego roztozenia masy na geometrii toru;

—  zageszczarek.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi o tadownos$ci powyzej 10
ton w zalezno$ci od postepu robét lub termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtaczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

5.1 Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

Przed przystapieniem do robét polegajacych na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji wykonanych ksztattéw przeszkod toru oraz do wykonania testéw jezdnych toru, a takze do wprowadzenia
niezbednych korekt. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego.
Profilowanie, lokalizacja, wysokosci przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledow
bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru. Dodatkowo Wykonawca przestawi do
akceptaciji Inspektorowi Nadzoru projekt/recepte mieszkanki bitumicznej okre$lajace sktadniki mieszanki.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe

graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdnej z betonu asfaltowego
oraz zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy jezdnej

. y PRZESIEW, [% (M/M)]
WLASCIWOSC AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum Bmin 6,0

5.2 Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke mineralno-asfaltowej nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarkach. Dozowanie sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza,
a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy
przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym
utrzymanie Zzadanej temperatury z doktadnosciq +/-5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z
wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineraino-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70. Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowania dodatkéw
modyfikujacych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki
wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywaé na
skuteczno$¢ dziatania tych dodatkowa.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe jezdng powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— suche i nieoblodzone

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

5.4 Warunki przystapienia do roboét

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od
+ 5°C Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.
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5.5 Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku toru rowerowych typu pumptrack powinna by¢ wbudowywana (ukifadana)
recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.2. Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé
sie bezzwiocznie po odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci. Zageszczanie mieszanki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze. Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone
zageszczarkami o wadze = 60kg. Wiasciwo$ci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy
8.

Tablica 6. Wiaciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

TYP IWYMIAR | PROJEKTOWANA MIEJSCE WSKAZNIK ZAWARTOSC
MIESZANKI GRUBOSC POBRANIA ZAGESZCZENIA WOLNYCH
WARSTWY PROBKI [%] PRZESTRZENI'W
TECHNOLOGICZNEJ WARSTWIE
[CM] [o(VIV)]
AC 8 S, KR1-2 50-7,0 Powierzchnia o spadku 2940 <10,0
<20%
(np. korona zakretu,
garby)
Powierzchnia o spadku 2910 <15,0
>20%
(1/3 wysokosci zakretu
Profilowanego tzw. bandy)

5.6 Potlaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Kazdorazowo, po zakonhczeniu prac zwigzanych z
wykonywaniem odcinka nawierzchni bitumicznej, nalezy odcigé ,na ciepto” koncowy fragment wykonanej warstwy.
Powstata ptaszczyzna powinna by¢ sko$na (zfazowana pod katem 45° +/-5°) na catej dtugo$ci warstwy. Czynnos¢ tg
nalezy wykona¢ w miejscu, w ktérym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia oraz
grubos¢ warstwy jak wykonana dziatka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn technologicznych nie jest mozliwe
wykonanie odcigecia ,na ciepto” dopuszcza sie odfrezowanie koricowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed
momentem wykonania spoiny/ztacza technologicznego. Frezowanie nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w
taki sposdb, aby nie doszto do uszkodzenia warstwy ponizej. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Przed przystapieniem do wykonania spoiny/ztacza miejsce potaczenia
powinno zosta¢ doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci przy
pomocy np. goracego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie na przygotowang w odpowiedni sposdb powierzchnie styku
nalezy przyklei¢ taSme termoplastyczng lub zastosowac inne materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

5.7 Oznakowanie

Do oznakowania na torze uzy¢ farby np. drogowej do poziomego znakowania drég. Pasy bezpieczeristwa malowane
w kolorze niebieskiem, napisy w kolorze biatym.

Wiasnosci:

Farba charakteryzuije sie duzg trwatoscig i odporno$cig na $cieranie. Dzieki krétkiemu czasowi schnigcia jest bardzo
wygodna w uzyciu. Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.

Stosowanie:
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Farbe nalezy aplikowa¢ na czyste i suche nawierzchnie, przy temperaturze powietrza pomiedzy 5-35°C a wzgledna
wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%. W przypadku wykonywania oznakowania w temperaturze otoczenia ponize;
10°C, nalezy doda¢ od 2% do 3% rozpuszczalnika np. KONSOLV. Przy temperaturze powyzej 10°C nie zaleca sie
wykonywac oznakowanie farba rozcienczona.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wszystkie
niezbedne dokumenty wymagane do realizacji inwestycji. W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez
wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosic 3 dni.

6.2 Badania w trakcie rozkladania masy asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji materiatu przed jego wbudowaniem,
natomiast w trakcie wykonywania robét powinien kontrolowaé cechy geometryczne nawierzchni.

Badania cech geometrycznych warstwy jezdnej

Tabela 7. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiarow cech geometrycznych

o . Minimalna czestos¢ badan
L.p. Badania i pomiary - =
i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy Co 10 metréw
2 Réwnos¢ podtuzna Wizualna ocena
3 Réwno$¢ poprzeczna Wizualna ocena
4 Spadek poprzeczny Kazda niecka miedzy przeszkodami

Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru rowerowego typu pumptrack na catej swojej szeroko$ci muszg mie¢
jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak
aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy.

Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw. band), ktére sa w przekroju ptaskie lub ich promien jest
niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyly sie zastoiska wody.
Potaczenia podtuzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i
wybrzuszen. Wszystkie przeszkody nalezy odpowiednio wyprofilowa¢, aby jazda po obiekcie byta plynna.
Wykonywanie ostrych, szpiczastych przeszkdd jest niedopuszczalne. Powyzszy wymag nie dotyczy krawedzi, ktdre
sq dostosowane do wybijania sie z przeszkdd oraz potaczenia zakretu z gorng potka.

Krawedzie

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° (£5°). Fazowanie i zaggszczanie krawedzi
nalezy wykona¢ podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (cigcie) po wystygnieciu masy
mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane

w réwnej linii, bez pekniec i ubytkow.
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6.3 Badania po roztozeniu masy asfaltowej

W razie zastrzezen Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania wykonanej nawierzchni bitumicznej.
Zamawiajacy/Inzynier Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek. Punkty poboru probek
muszg by¢ reprezentatywne dla badanego elementu/odcinka toru. Koszty badan kontrolnych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Badanie nawierzchni wigZe sie z pobraniem prdbek asfaltu, przez co zostanie naruszona ciggto$¢ nawierzchni. Miejsca
poboru prébek nalezy odpowiednio uzupetni¢ zachowujac rowno$¢ nawierzchni

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoline.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

Dodatkowo:
1) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych.

2)  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
3)  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
4)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. (Warszawa 10.03.2015r.) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)
5)  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
6) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
) PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci
11) PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
12) PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Cze$¢ 11: Okre$lenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
13) PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Cze$¢ 27: Pobieranie probek
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ST-05 HUMUSOWANIE TERENU ORAZ OBSIEW TRAWA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania humusowania, obsiewu trawg lub roztozenia
darni z rolki dla zadania :

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:

—  nasiona traw;

—  nawozy sztuczne;

—  humus, piasek ptukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony;

—  dar wrolki.

Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowaé¢ do warunkdw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepie]
nadajq sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Nalezy dobraé
mieszanki cechujaca sie szybkg instalacjg po wysiewie.

Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg na bazie azotu (N), fosforu (P), potasu (K), dostosowang do przyjetej
mieszanki traw i warstw podioza.

Humus, piasek ptukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20% sktadnikow organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Warto$¢ wspotczynnika pH humusu
powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajacego tego wymogu a takze
doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowo$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest
niedopuszczalne. Humus nalezy utozy¢ w min. 5cm warstwie.

Darn z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze ukorzeniona i prawidtowo zrolowana,
utozona w stosy nie przekraczajace 1 m wysoko$ci, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny
by¢ prawidtowo przyciete, jednolita w catej partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu do robét ziemnych, z uwagi na zakres zaleca sie wykonywanie prac
recznie.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.
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Dowiezienie materiatdw wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym Srodkiem transportu. Humus oraz warstwe
wegetacyjng mozna przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek, spycharek lub taczek. Humus zanieczyszczony
podczas przygotowania do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek gruntu naniesionych kotami pojazdow oraz
rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

5.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

W ramach wykonania Robot

—  zatadunek, dow6z i wytadunek zakupionego materiatu ziemnego do wykonania warstwy wegetacyjnej;

—  przemieszczenie materiatu ziemnego i jego przygotowanie do wbudowania;

— ew. zatadunek i odwdz pozostatodci z przygotowania materiatu ziemnego do wbudowania wraz z kosztami
utylizacji;

—  utozenie materiatu ziemnego wraz z zageszczeniem;

—  obsiew trawg ptaskich terendw przylegtych do skateparku:;

—  utozenie darni z rolki na skarpach skateparku;

—  roboty porzadkowe;

— wykonanie czynno$ci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza STWIOR, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Velo Projekt sp. z 0.0. 37
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



STWIOR
ST_Budowa pumptracka w.Dobroniu

5.2 Zasady wykonania roztozenia humusu

Humus nalezy roz&cieli¢ na powierzchni gruboscig nie mniejsza niz 7 cm w strefie zieleni izolacyjnej (pod obsiew)
i min. 5cm w strefie zieleni rekreacyjnej (pod darn z rolki). Lekko zages$cié¢ walcem. Humus by¢ odpowiednio nawieziony
i wilgotny. Podtoze nalezy wyprofilowac do rzednych podanych w Dokumentaciji Projektowej. Humus do roztozenia
powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania
humusu powinny zostac odwiezione i zutylizowane. Je$li podioze jest zbyt zwigzte nalezy go rozluzni¢ dodajac piasku.
Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy substanciji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowe;.

5.3 Obsiew

Obsiew nalezy wykona¢ wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na gteboko$¢ ok. 1,5¢cm w ilosci 200 kg/ha.
Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy
wierzchniej. Obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych —
niedopuszczalne jest prowadzenie Rob6t w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie
i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu, nie zaleca sie prowadzenia Robdt w czasie upatdw - uktadanie
trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania.

5.4 Darn w rolki

Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw darniowych (z rolki) na skarpach
skateparku sg nastepujace:

1) skarpy pod trawnik nalezy finalnie uksztattowac;

roz$cieli¢ ziemie urodzajng w ilosci niezbednej dla prawidtowego wygladu trawnika/poziomu gruntu;

teren powinien by¢ wyréwnany i uwatowany;

zaktadanie darni nalezy rozpoczaé natychmiast po jej przywiezieniu;

darn nalezy uktada¢ na wyréwnany i gtadki teren;

darfi przeznaczona do roztozenia, utozy¢ w stosach o wysoko$ci max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma
by¢ rozktadana;

brzegi rolek muszg sie dokfadnie schodzi¢, lecz nie mogg na siebie nachodzi¢;

darn zaraz po roztozeniu powinna zosta¢ przewalcowana, tak, aby wycisnaé¢ spod darni powietrze oraz zwiekszy¢
kontakt darni z podtozem,;

10) po zatozeniu trawnik nalezy obficie podla¢ (optymalna ilos¢ wody to 2,5 cm).

Ledoarsted

Wady niedopuszczalne:

—  nierdwno przycieta i poszarpana darm;

—  Uufozenie darni po transporcie w zbyt duzych stosach i na zbyt diugi czas umozliwiajacy zagniwanie i sparowanie
darni;

—  zzbkniete lub zwiedniete liscie trawy oraz przesuszone korzenie darni;

— darnh z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona;

— nachodzaca na siebie lub za bardzo rozsunigta darn po utozeniu.

5.5 Odtworzenie
W ramach prac porzadkowych zaleca si¢ doprowadzenie pozostatego terenu w obrebie inwestycji do stanu
pierwotnego, tzn. oczyszczenie, zagrabienie, dosianie nawierzchni trawiaste;.

5.6 PIELEGNACJA
Po odbiorze robdt budowlanych, Zamawiajacy powinien odpowiednio pielegnowac odebrany materiat roslinny. W
ramach pielegnacji powinny zosta¢ wykonane nastepujace prace: nawadnianie, koszenie, nawozenie.
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1)  Nawadnianie

W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilo§¢ wody moze by¢ dostarczana
codziennie lub rzadziej w zalezno$ci od whasciwosci podioza. Im bardziej przepuszczalne podtoze tym czeSciej
powinno sie nawadnia¢. Aby nasiona szybko wzeszty nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotno$¢. Kiedy trawa zacznie
kietkowa¢ nalezy uwazac, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw, ale min. 10cm warstwy no$nej trawy, aby
korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot. Wrasciwe sg proporcje ok. 10 - 15l/m2 wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowej nalezy potozy¢ nacisk na
planowane zraszanie. Czestotliwos¢ i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

2) Koszenie

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do
7.5cm. Kolejne koszenie polega na regularnym koszeniu trawnikéw na obiektach kosiarkami mechanicznymi (tylko i
wytacznie kosiarkami mechanicznymi spalinowymi samojezdnymi z koszem lub pchanymi z koszem) na terenie
ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz
wygrabianiu skoszonej trawy — trawa nie moze przekracza¢ 15 cm wysokosci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona
bedzie od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm.

3) Nawozenie

Nawozenie trawnikow powinno odbywaé sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca), nawozami 0
spowolnionym dziataniu (6-miesiecznym) oraz uzupetnianie nawozami pogtéwnymi i jesiennymi (w razie potrzeby)
wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikéw w iloci 5 kg/100m2.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnos$ci roztozenia i zageszczenia warstwy wegetacyjnej oraz wizualnej oceny
rownomiernoSci obsiewu, a takze doboru odpowiedniej mieszanki traw i sktadu warstwy wegetacyjnej. Zadarnienie
obsiewem powinno wynosi¢ min. 90% planowanej powierzchni pokrycia.

Kontrola roztozonej darni z rolki polega na weryfikacji rbwnosci roztozenia darni oraz kotkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdine.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny
koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoline.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogblne
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ST-06 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania obiektdw matej architektury tj.: kosze na
$mieci, stojaki na rowery, tablica regulaminowa dla zadania :

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK W GMINIE DOBRON

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
—  kotwy chemiczne;

—  $ruby mocujace;

—  materiaty do malowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta
oraz aprobatami technicznymi.

Sprzet do montazu matej architektury

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a)  $rodkdw transportu materiatow;

b) recznych narzedzi typu: Srubokrety, wkretarka, miotek;

c) szpadli, motkéw, kluczy do montazu elementdw itp.

Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogodlne.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

5.1 Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne. Wszystkie elementy
matej architektury nalezy lokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu, zachowujac wymagania podane przez
producenta urzadzenia. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia muszg posiadaC odpowiednie atesty i certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujacymi normami oraz by¢ w maksymalnym stopniu odporne na akty wandalizmu.

5.2 Obiekty matej architektury
KOSZ NA ODPADY
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Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

LAWKI

MontaZz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

STOJAKI ROWEROWE

MontaZz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

TABLICA REGULAMINOWA

Tablica wykonana z DIBOND w metalowym stojaku wykonanym z profili stalowych 100x20x2 spawanych i
lakierowanych proszkowo na kolor czary o wymiarach 0,65x1,42[m] zakotwionym w gruncie poprzez zabetonowanie,
Nadruk regulaminu na ptycie DIBOND odpowiednio zabezpieczony warstwg UV na etapie produkcji, montaz
regulaminu do stojaka poprzez wklejenie tasma oraz przykreceniem Srubami.

5.3 Sktadowanie
Skfadowanie materiatow i wyrobow zgodnie z wytycznymi producentow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu rownos$ci roztozenia i zageszczenia warstwy wegetacyjnej oraz wizualnej oceny
réwnomierno$ci obsiewu, a takze doboru odpowiedniej mieszanki traw i sktadu warstwy wegetacyjnej. Zadarnienie
obsiewem powinno wynosi¢ min. 90% planowanej powierzchni pokrycia.

Kontrola roztozonej darni z rolki polega na weryfikacji réwnos$ci roztozenia darni oraz kotkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny
koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogoine.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia podano w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.
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