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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAROBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości15 cm na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,0*2,15*0,15 m3 0,323
RAZEM 0,323

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

1,0*2,15*0,15 m3 0,323
RAZEM 0,323

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 38 cm na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,8*2,15*0,38 m3 0,654
RAZEM 0,654

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

0,8*2,15*0,38 m3 0,654
RAZEM 0,654

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi  drewnianych pełnych  z drewna litego  o powierzchni
ponad 2 m2

m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie elementów drewnianych samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km + utylizacja

m3

4,1*0,20*0,06+10,4*0,6*0,032+1,4*0,04 m3 0,305
RAZEM 0,305

8
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

14,05+1,71 m2 15,760
RAZEM 15,760

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

(14,05+1,71)*0,03 m3 0,473
RAZEM 0,473

10
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm- posadzka

m3

14,05*0,15+1,71*0,15 m3 2,364
RAZEM 2,364

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

14,05*0,15+1,71*0,15 m3 2,364
RAZEM 2,364

12
d.1.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m- grubośc 32 cm

m3

14,05*0,32+1,71*0,32 m3 5,043
RAZEM 5,043

13
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

14,05*0,32+1,71*0,32 m3 5,043
RAZEM 5,043

14
d.1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III + utylizacja

m3

14,05*0,32+1,71*0,32 m3 5,043
RAZEM 5,043

15
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi płycinowych  o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
+ utylizacja

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

0,94*1,3 m2 1,222
RAZEM 1,222
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18
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

0,94*1,3*0,12 m3 0,147
RAZEM 0,147

1.2 Posadzka w sanitariatach 
19

d.1.2
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym  do ID= 1,0 - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

20
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z betonu C8/10 o grub. 10 cm na podłożu gruntowym m3

15,76*0,1 m3 1,576
RAZEM 1,576

21
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe o grub. 0,2 mm

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe od wewnątrz - wy-
konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warst-
wa

m2

11,7*0,5+4,8*0,5 m2 8,250
RAZEM 8,250

23
d.1.2

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

11,7*0,5+4,8*0,5 m2 8,250
RAZEM 8,250

24
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  EPS 100 o grub. 10
cm i współczynniku Lambda = 0,038 (Wmxk) poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

25
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe- 0,2 mm

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

26
d.1.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

27
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

28
d.1.2

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- np. typu Woder Duo

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

29
d.1.2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

30
d.1.2

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki z płytek terakotowych  z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm do
60x60 cm  układane na klej żelowy . Płytki o klasie ścieralności 5 i antyposliz-
gowości R10

m2

15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760

1.3 Ścianki działowe murowane
31

d.1.3
KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
cementowej M15 zbrojonej w co drugiej warstwie prętami fi 6 mm stal A-IIIN/
RB 500

m2

2,4*3,2 m2 7,680
RAZEM 7,680

32
d.1.3

KNR K-02
0103-07

Zamurowanie otworu dzrwiowego w ścianie o grub. 38 cm z bloczków silikato-
wych  na zaprawie cementowej M20

m2

1,68 m2 1,680
RAZEM 1,680

33
d.1.3

KNR 4-01
0710-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

3,36+15,36 m2 18,720
RAZEM 18,720
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1.4 Nadproża drzwiowe
34

d.1.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych HEA 160 mm

m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500

35
d.1.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4,09 m2 4,090
RAZEM 4,090

36
d.1.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

4,09 m2 4,090
RAZEM 4,090

37
d.1.4

KNR 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych- grubośc powłoki malarskiej 200 mikronów

m2

4,09 m2 4,090
RAZEM 4,090

38
d.1.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie bruzd w ścianie o grub. 16 i 38 cm pod osadzenie nadproży m3

1,6*0,2*0,38+1,6*0,2*0,16 m3 0,173
RAZEM 0,173

39
d.1.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

1,6*0,2*0,38+1,6*0,2*0,16 m3 0,173
RAZEM 0,173

40
d.1.4

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go- wykonanie poduszek pod oparcia nadproży z betonu klasy C16/20

m3

0,38*0,15*0,25*4 m3 0,057
RAZEM 0,057

41
d.1.4

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o
grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01-
obudowa nadproży

m2

0,25*1,6*4+1,0*0,38*2 m2 2,360
RAZEM 2,360

1.5 Okładziny ścienne
42

d.1.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby lateksowej  w pomieszczeniach o powierzch-
ni podłogi ponad 5 m2

m2

(37,44+1,67+15,36)-(2,79+2,1) m2 49,580
RAZEM 49,580

43
d.1.5

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie ścian Cerplastem m2

(37,44+1,67+15,36)-(2,79+2,1) m2 49,580
RAZEM 49,580

44
d.1.5

KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie do wysokości 2,05 m

m2

23,98+9,84+2,87+1,56+1,92+2,25+1,12+2,45 m2 45,990
RAZEM 45,990

45
d.1.5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

45,99 m2 45,990
RAZEM 45,990

46
d.1.5

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach od 15/30 do 25/60 cm na klej żelowy.
Płytki o klasie odporności na zabrudzenai 4

m2

45,99 m2 45,990
RAZEM 45,990

47
d.1.5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wododpornych o grub. 12,5 mm  (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach od wys. 2,05 do 3,20 m

m2

15,47+8,28+4,8+1,64 m2 30,190
RAZEM 30,190

48
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

15,47+8,28+4,8+1,64 m2 30,190
RAZEM 30,190

49
d.1.5

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

15,47+8,28+4,8+1,64 m2 30,190
RAZEM 30,190

50
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

15,47+8,28+4,8+1,64 m2 30,190
RAZEM 30,190

51
d.1.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

15,47+8,28+4,8+1,64 m2 30,190
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RAZEM 30,190
1.6 Sufity podwieszane
52

d.1.6
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm. sufi-
ty np. typu ARMSTRONG/HYDROBOARD kub inny równoważny materiał. Re-
akcja na ogień A2-S1,dO

m2

13,75 m2 13,750
RAZEM 13,750

1.7 Stolarka drzwiowa
53

d.1.7
KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe regulowane malowane proszkowo o szer. rg. do 20 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.7

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe regulowane malowane proszkowo o szer. rg. do 40 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.1.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone o wzmocnionej konstrukcji ramowej, 3 zawiasy, zamek na klucz, ma-
lowane proszkowo lub okleina CPL = 0,4 mm z dolnym podcięciem o szer.
skrzydła 0,9 m

m2

0,9*2*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

1.8 Ścianki działowe z płyt HPL 
56

d.1.8
kalk. własna Ścianki działowe z płyt HPL o grub. 10 mm o wys. 1,5 m wra z drzwiami , ele-

menty wyko nczeniowe ze stali nierdzewnej
m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

1.9 Elementy wykończenia i wyposażenia 
57

d.1.9
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe- Ściana w komunikacji po motażu drzwi

m2

12,88 m2 12,880
RAZEM 12,880

58
d.1.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

12,88 m2 12,880
RAZEM 12,880

59
d.1.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

12,88 m2 12,880
RAZEM 12,880

60
d.1.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

12,88 m2 12,880
RAZEM 12,880

61
d.1.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe- Ściana w sali przedszkolenj po montażu
drzwi

m2

16,72 m2 16,720
RAZEM 16,720

62
d.1.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

16,72 m2 16,720
RAZEM 16,720

63
d.1.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

16,72 m2 16,720
RAZEM 16,720

64
d.1.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

16,72 m2 16,720
RAZEM 16,720

65
d.1.9

kalk. własna W pomieszczeniu W.C. dla niepełnosprawnych zamontować pochwyty ze stali
nierdzewnej

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

66
d.1.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki zewnętrzne aluminiowe, antypoślizgowe, jednokierunkowe o wy-
miarach 120x80 cm na przykad typu Tokyo - Stamat lub równoważna innego
producenta o podobnych parametrach technicznych, wpuszczona w posadzkę
, musi sielicować z płaszczyzną spocznika  schodów zewnętrznych, wejścio-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.9

kalk. własna Pojemniki na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej na przykład typu INOX
lub innego producenta jako produkt równoważny o podobnych parametraxh
technicznych i wizualnych

szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
68

d.1.9
kalk. własna Pojemniki wiszące do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej na przykład ty-

pu INOX lub innego producenta jako produkt równoważny o podobnych para-
metraxh technicznych i wizualnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.9

kalk. własna Dozowniki do mydła ze stali nierdzewnej  do obsługi ręcznej na przykład typu
INOX lub innego producenta jako produkt równoważny o podobnych parame-
traxh technicznych i wizualnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.9

kalk. własna Kosze okrągłe na śmieci z pokrywą ze stali nierdzewnej  montowane do ściany
o pojemności 35dm3  na przykład typu INOX lub innego producenta jako pro-
dukt równoważny o podobnych parametraxh technicznych i wizualnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.1.9

kalk. własna Lustra łazienkowe.prostokątne na własnej ramce , mocowane do ściany o wy-
miarach 50x80 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.9

kalk. własna szczotki do toaletz pojemnikami  ze stali nierdzewnej  wiszące na przykład ty-
pu INOX lub innego producenta jako produkt równoważny o podobnych para-
metraxh technicznych i wizualnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.10 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
73

d.1.
10

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

7,0*1,0*1,2*2 m3 16,800
RAZEM 16,800

74
d.1.

10

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym do ID= 1,0 - 20 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

7,0*1,0*2 m2 14,000
RAZEM 14,000

75
d.1.

10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z betonu C8/10 i grub. 10 cm na podłożu gruntowym m3

7,0*0,55*2*2*0,1 m3 1,540
RAZEM 1,540

76
d.1.

10

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

10,48 m2 10,480
RAZEM 10,480

77
d.1.

10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 6 mm

kg

13,91 kg 13,910
RAZEM 13,910

78
d.1.

10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 12 mm

kg

277,99 kg 277,990
RAZEM 277,990

79
d.1.

10

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- Be-
ton c25/30

m3

6,5*0,35*0,35*2 m3 1,593
RAZEM 1,593

80
d.1.

10

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych otworowych  na zaprawie cementowej
M15

m3

6,5*0,25*0,55*2 m3 1,788
RAZEM 1,788

81
d.1.

10

KNNR 2
0106-01 z.
sz. 5.5. 

Zabetonowanie otworów w bloczkach betonowych ścian fundamentowych z
betonu C16/20

m3

((6,5*0,25*0,55)*2)*0,5 m3 0,894
RAZEM 0,894

82
d.1.

10

KNR K-02
0104-07

Murki pochylni z pustaków betonowych prefabrykowanych , ogrodzeniowych o
wym. 50x22x20 cm, otworowych na klej

m2

11,0*0,61 m2 6,710
RAZEM 6,710
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83
d.1.

10

KNNR 2
0106-03 z.
sz. 5.5. 

Zabetonowanie otworów w pustakach ogrodzeniowych z betonu C16/20 m3

(11,0*0,61*0,22)*0,5 m3 0,738
RAZEM 0,738

84
d.1.

10

KNR 0-12II
1121-06 z.
sz. 5.3.e 

Montaż płyt wykończeniowych na murkach o grub. 5 cm i szerokośći 22 cm ,
długości 50 cm na zaprawie cementowej M 15

m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

85
d.1.

10

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

6,3*0,6*4 m2 15,120
RAZEM 15,120

86
d.1.

10

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

6,3*0,6*4 m2 15,120
RAZEM 15,120

87
d.1.

10

KNR 2-01
0502-01

Ręczne zasypywanie ścian fundamentowych z zagęszczeniem m3

6,5*0,38*1,0*2 m3 4,940
RAZEM 4,940

88
d.1.

10

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku  wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz-
ne  do Id = 1,0 - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm

m2

6,3*1,25 m2 7,875
RAZEM 7,875

89
d.1.

10

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

6,3*1,25 m2 7,875
RAZEM 7,875

90
d.1.

10

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

6,3*1,25 m2 7,875
RAZEM 7,875

91
d.1.

10

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym , bez fazy o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

6,3*1,25 m2 7,875
RAZEM 7,875

92
d.1.

10

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad z pochwytami ze stali nierdzewnej o wys. 0,8 m i długości
11,0 m

m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

93
d.1.

10

KNR DC-03
0101-01

Kotwy wklejane np.typu HIT-HY 270 + pręt gwintowany M10 klasy 8.8 szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

1.11 Remont ciągów pieszych wejścia głównego 
94

d.1.
11

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie isteniejących płytek betonowych o grub. 5 cm (65x65) cm m2

20,0*2,2+2,8*1,68 m2 48,704
RAZEM 48,704

95
d.1.

11

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

(20,0*2,2+2,8*1,68)*0,05 m3 2,435
RAZEM 2,435

96
d.1.

11

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x25 cm na podsypce piaskowej m

48,27 m 48,270
RAZEM 48,270

97
d.1.

11

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

48,27*0,08*0,25 m3 0,965
RAZEM 0,965
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98
d.1.

11

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

14,67+44,0 m2 58,670
RAZEM 58,670

99
d.1.

11

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

(14,67+44,0)*0,45 m3 26,402
RAZEM 26,402

100
d.1.

11

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym do ID= 1,0  - 20 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

14,67+44,0 m2 58,670
RAZEM 58,670

101
d.1.

11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowew kolorze czerwonym o wymiarach 25x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

53,0 m 53,000
RAZEM 53,000

102
d.1.

11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650

103
d.1.

11

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

13,65+39,2 m2 52,850
RAZEM 52,850

104
d.1.

11

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

13,65+39,2 m2 52,850
RAZEM 52,850

105
d.1.

11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  czerwonej  bez fazy o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

13,65+39,2 m2 52,850
RAZEM 52,850

1.12 Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego 
106
d.1.

12

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm- istniejące schody 
wejściowe

m3

1,65*1,7*0,2 m3 0,561
RAZEM 0,561

107
d.1.

12

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

1,65*1,7*0,2 m3 0,561
RAZEM 0,561

108
d.1.

12

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

2,805*0,5 m3 1,403
RAZEM 1,403

109
d.1.

12

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym  do ID = 1,0 - 30 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

1,65*1,7 m2 2,805
RAZEM 2,805

110
d.1.

12

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
z betonu C8/10

m2

2,5*1,7*0,15 m2 0,638
RAZEM 0,638

111
d.1.

12

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

2,5*1,7 m2 4,250
RAZEM 4,250

112
d.1.

12

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  czerwonej, bez fazy o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2,5*1,7 m2 4,250
RAZEM 4,250
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113
d.1.

12

KNR 2-02
0307-03

Ułożenie stopni betonowych prefabrykowanych typu blokowego w kolorze czer-
wonym o wym 170 x 40 cm , h=15 cm

elem.

2 elem. 2,000
RAZEM 2,000

114
d.1.

12

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm

m2

0,273 m2 0,273
RAZEM 0,273
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R M S

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości15 cm na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 0,323 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 2,7875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 0,323 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 0,3618 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,3230 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 0,3521 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 38 cm na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 0,654 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 5,6440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 0,654 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 0,7325 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,6540 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 0,7129 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi  drewnianych pełnych  z
drewna litego  o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 4,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 2,1320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 6,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie elementów drewnianych samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 0,305 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,4240 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja drewna

1 m3/m3
m3 0,3050 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 0,2745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 14,4992 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość 10 km + utyliza-
cja
obmiar  = 0,473 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/m3
r-g 0,7048 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,4730 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,91+9*0,04=1,27 m-g/m3
m-g 0,6007 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka
obmiar  = 2,364 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 32,6468 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 2,364 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
2,13 r-g/m3

r-g 5,0353 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 2,3640 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 3,7588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m- grubośc 32 cm
obmiar  = 5,043 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 23,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 5,043 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3
r-g 22,8952 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km grunt.kat. III + utylizacja
obmiar  = 5,043 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 5,1439 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ziemi

1 m3/m3
m3 5,0430 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 4,5387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi płycinowych  o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2 + utylizacja
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1,222 m2

m2

- 12 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 1,1609 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 0,147 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 0,1646 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,1470 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 0,1602 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Posadzka w sanitariatach 
19

d.1.2
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym  do ID= 1,0 - 10 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0954 r-g/m2
r-g 1,5035 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 1,9401 0,000 0,00

3* woda
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2

m3 0,0946 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m2
m-g 0,0772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z betonu C8/10 o grub. 10
cm na podłożu gruntowym
obmiar  = 1,576 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 8,2898 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 1,6233 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe o grub. 0,2 mm
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 5,6673 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2

kg 55,1600 0,000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 18,9120 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,1765 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe od wewnątrz - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich
- pierwsza warstwa
obmiar  = 8,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 0,9281 0,000 0,00

-- M --

- 14 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowej
1,25 kg/m2

kg 10,3125 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0149 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.2

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i następna warstwa
obmiar  = 8,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878 r-g/m2
r-g 0,7244 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,05 kg/m2

kg 8,6625 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m2
m-g 0,0124 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych  EPS 100 o grub. 10 cm i współ-
czynniku Lambda = 0,038 (Wmxk) poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*2=0,1782 r-g/m2
r-g 2,8084 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm

1,05*2=2,1 m2/m2
m2 33,0960 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032*2=0,0064 m-g/m2
m-g 0,1009 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*2=0,0094 m-g/m2

m-g 0,1481 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe- 0,2 mm
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 5,6673 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 18,9120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 15 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 0,1765 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 60 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9452 r-g/m2
r-g 14,8964 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
m3 0,9866 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,0047 0,000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 1,1032 0,000 0,00

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 1,8912 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m2
m-g 1,4893 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 1,1662 0,000 0,00

-- M --
2* siatka systemowa do posadzek

1,02 m2/m2
m2 16,0752 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0173 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0268 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.2

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- np. ty-
pu Woder Duo
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15+0,14=0,29 r-g/m2
r-g 4,5704 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1,34+1,34=2,68 kg/m2

kg 42,2368 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --

- 16 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* mieszarka do zapraw
0,02+0,02=0,04 m-g/m2

m-g 0,6304 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 3,4546 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 74,8600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,1466 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.2

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki z płytek terakotowych  z kamieni
sztucznych; płytki 30x30 cm do 60x60 cm
układane na klej żelowy . Płytki o klasie ście-
ralności 5 i antyposlizgowości R10
obmiar  = 15,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 15,0051 0,000 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 16,0752 0,000 0,00

3* zaprawa żelowa
4,75 kg/m2

kg 74,8600 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 6,3040 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,4964 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,4255 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Posadzka w sanitariatach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ścianki działowe murowane
31

d.1.3
KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej cementowej
M15 zbrojonej w co drugiej warstwie prętami fi
6 mm stal A-IIIN/RB 500
obmiar  = 7,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 7,0656 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,76 szt./m2
szt. 113,3568 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,006 m3/m2

m3 0,0461 0,000 0,00

4* pręty fi 6 mm
9,6 kg

kg 9,6000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 0,9984 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1.3

KNR K-02
0103-07

Zamurowanie otworu dzrwiowego w ścianie o
grub. 38 cm z bloczków silikatowych  na zapra-
wie cementowej M20
obmiar  = 1,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/m2
r-g 1,9152 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

14,76 szt./m2
szt. 24,7968 0,000 0,00

3* zaprawa
0,021 m3/m2

m3 0,0353 0,000 0,00

4* bloki SILKA M12
14,76 szt/m2

szt 24,7968 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.3

KNR 4-01
0710-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5
m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 18,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 20,2176 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0075 t/m2
t 0,1404 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m3/m2

m3 0,0262 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0273 m3/m2

m3 0,5111 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0077 m3/m2

m3 0,1441 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,7488 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,5616 0,000 0,00

- 18 -
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe murowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Nadproża drzwiowe
34

d.1.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 160 mm
obmiar  = 4,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 7,2900 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 36,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 23,3100 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0810 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
30,4 kg/m

kg 136,8000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0270 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,1350 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,3150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 4,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 1,6875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 4,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,5292 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,4131 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0207 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0029 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0029 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.4

KNR 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-
grubośc powłoki malarskiej 200 mikronów
obmiar  = 4,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1526 r-g/m2
r-g 0,6241 0,000 0,00
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-- M --
2* farba epoksydowa do gruntowania chemood-

porna czerwona tlenkowa
0,078 dm3/m2

dm3 0,3190 0,000 0,00

3* utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydo-
wych poliamidowy
0,041 dm3/m2

dm3 0,1677 0,000 0,00

4* rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych
ogólnego stosowania
0,00952 dm3/m2

dm3 0,0389 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
6* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0012 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0012 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie bruzd w ścianie o grub. 16 i 38 cm
pod osadzenie nadproży
obmiar  = 0,173 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 1,4930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 0,173 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 0,1938 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,1730 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 0,1886 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.4

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości
do 20 cm z betonu monolitycznego- wykonanie
poduszek pod oparcia nadproży z betonu klasy
C16/20
obmiar  = 0,057 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,31 r-g/m3
r-g 0,3597 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20

1,015 m3/m3
m3 0,0579 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2,07 m-g/m3

m-g 0,1180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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41
d.1.4

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o grub. 12,5 mm
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 50-01- obudowa nadproży
obmiar  = 2,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 5,0504 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 2,4780 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 1,7936 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 4,8380 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 9,5816 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 32,7568 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 3,1152 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 2,4308 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 5,3430 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0020 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,0484 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0378 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Nadproża drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Okładziny ścienne
42

d.1.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby lateksowej  w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = 49,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 4,5614 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 1,0908 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0436 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0496 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.5

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie ścian Cerplastem
obmiar  = 49,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 5,2059 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0,3 kg/m2

kg 14,8740 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0198 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.5

KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie do wy-
sokości 2,05 m
obmiar  = 45,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13+0,12=0,25 r-g/m2
r-g 11,4975 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1,34+1,34=2,68 kg/m2

kg 123,2532 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 1,8396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
obmiar  = 45,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 13,9488 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 218,4525 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 0,3311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.5

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach od 15/
30 do 25/60 cm na klej żelowy. Płytki o klasie
odporności na zabrudzenai 4
obmiar  = 45,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2
r-g 69,6105 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,02 m2/m2
m2 46,9098 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 218,4525 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 27,5940 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 1,3567 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 1,2647 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodod-
pornych o grub. 12,5 mm  (suche tynki gipso-
we) pojedyncze na ścianach od wys. 2,05 do
3,20 m
obmiar  = 30,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 18,1140 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodpor-

na
1,03 m2/m2

m2 31,0957 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,1639 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 37,9790 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,1066 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
m-g 0,1510 0,000 0,00

8* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,4227 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2

m-g 0,4166 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 30,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,4152 0,000 0,00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 6,6418 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0060 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0091 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.5

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
obmiar  = 30,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/m2
r-g 13,5251 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

1,5 kg/m2
kg 45,2850 0,000 0,00

3* woda
0,00105 m3/m2

m3 0,0317 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0332 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0019 m-g/m2

m-g 0,0574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.1.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 30,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,4152 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 6,6418 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0060 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0091 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 30,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 4,1994 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 8,7279 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0091 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okładziny ścienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Sufity podwieszane
52

d.1.6
NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dług. 60 cm. sufity np. typu ARMSTRONG/HY-
DROBOARD kub inny równoważny materiał.
Reakcja na ogień A2-S1,dO
obmiar  = 13,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 16,2250 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2,86 szt./m2

szt. 39,3250 0,000 0,00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1,7 m/m2

m 23,3750 0,000 0,00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 23,3750 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,97 m/m2

m 13,3375 0,000 0,00

6* zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 12,1000 0,000 0,00

7* pręty mocujące
0,88 szt./m2

szt. 12,1000 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 39,3250 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 22,6875 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 34,7875 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1375 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Stolarka drzwiowa
53

d.1.7
KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe regulowane malowane
proszkowo o szer. rg. do 20 cm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,67 r-g/szt.
r-g 1,6700 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice stalowe regulowana do 20 cm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.1.7

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe regulowane malowane
proszkowo o szer. rg. do 40 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,67 r-g/szt.
r-g 3,3400 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice stalowe regulowane do 40 cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o
wzmocnionej konstrukcji ramowej, 3 zawiasy,
zamek na klucz, malowane proszkowo lub
okleina CPL = 0,4 mm z dolnym podcięciem o
szer. skrzydła 0,9 m
obmiar  = 5,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 2,7540 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 5,4000 0,000 0,00

3* klami z szyldami
3 kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2160 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Ścianki działowe z płyt HPL 
56

d.1.8
kalk. własna Ścianki działowe z płyt HPL o grub. 10 mm o

wys. 1,5 m wra z drzwiami , elementy wyko
nczeniowe ze stali nierdzewnej
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/m2
r-g 6,4800 0,000 0,00

-- M --
2* ścianki z płyt HPL gr. 10 mm

1 m2/m2
m2 3,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe z płyt HPL 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Elementy wykończenia i wyposażenia 
57

d.1.9
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe- Ściana w komunikacji po
motażu drzwi
obmiar  = 12,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,0304 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 2,8336 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0026 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.1.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych
obmiar  = 12,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 6,5559 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 32,2000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 19,3200 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0348 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0374 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0554 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.1.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 12,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,0304 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 2,8336 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0026 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

60
d.1.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 12,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 1,7916 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 3,7236 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.1.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe- Ściana w sali przedszko-
lenj po montażu drzwi
obmiar  = 16,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,3376 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 3,6784 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.1.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych
obmiar  = 16,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 8,5105 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 41,8000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 25,0800 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0451 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0485 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0719 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.1.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 16,720 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,3376 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 3,6784 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.1.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 16,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 2,3258 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 4,8338 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.1.9

kalk. własna W pomieszczeniu W.C. dla niepełnosprawnych
zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/szt
r-g 2,4000 0,000 0,00

-- M --
2* pochwyty ze stali nierdzewnej

1 szt/szt
szt 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.1.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki zewnętrzne aluminiowe, antypoś-
lizgowe, jednokierunkowe o wymiarach 120x80
cm na przykad typu Tokyo - Stamat lub równo-
ważna innego producenta o podobnych para-
metrach technicznych, wpuszczona w posadz-
kę , musi sielicować z płaszczyzną spocznika
schodów zewnętrznych, wejściowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka zewnętrzna 120x80 cm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,007 m3/szt.

m3 0,0070 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,007 m-g/szt.

m-g 0,0070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.1.9

kalk. własna Pojemniki na ręczniki papierowe ze stali nie-
rdzewnej na przykład typu INOX lub innego
producenta jako produkt równoważny o podob-
nych parametraxh technicznych i wizualnych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.1.9

kalk. własna Pojemniki wiszące do papieru toaletowego ze
stali nierdzewnej na przykład typu INOX lub in-
nego producenta jako produkt równoważny o
podobnych parametraxh technicznych i wizual-
nych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* pojemniki do papieru toaletowego

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.1.9

kalk. własna Dozowniki do mydła ze stali nierdzewnej  do
obsługi ręcznej na przykład typu INOX lub in-
nego producenta jako produkt równoważny o
podobnych parametraxh technicznych i wizual-
nych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* dozownik do mydła

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.1.9

kalk. własna Kosze okrągłe na śmieci z pokrywą ze stali
nierdzewnej  montowane do ściany o pojem-
ności 35dm3  na przykład typu INOX lub inne-
go producenta jako produkt równoważny o
podobnych parametraxh technicznych i wizual-
nych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* kosze naśmieci

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.1.9

kalk. własna Lustra łazienkowe.prostokątne na własnej ram-
ce , mocowane do ściany o wymiarach 50x80
cm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
2* lustro 50x80 cm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.1.9

kalk. własna szczotki do toaletz pojemnikami  ze stali nie-
rdzewnej  wiszące na przykład typu INOX lub
innego producenta jako produkt równoważny o
podobnych parametraxh technicznych i wizual-
nych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* szczotka do toalety

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elementy wykończenia i wyposażenia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.10 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
73

d.1.
10

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km
obmiar  = 16,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m3
r-g 4,2000 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,1186 m-g/m3
m-g 1,9925 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,2512+18*0,0152=0,5248 m-g/m3

m-g 8,8166 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.1.

10

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym do ID= 1,0 - 20 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 14,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1634 r-g/m2
r-g 2,2876 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 3,4454 0,000 0,00

3* woda
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2

m3 0,1680 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
m-g 0,1386 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.1.

10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z betonu C8/10 i grub. 10
cm na podłożu gruntowym
obmiar  = 1,540 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 8,1004 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 1,5862 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.1.

10

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 10,480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 11,3184 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0419 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0314 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,0314 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,2 %(od M)

% 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77

d.1.
10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 6 mm
obmiar  = 13,910 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 0,5592 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 6 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0140 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,0598 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,0807 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,0668 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0111 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.1.

10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 277,990 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 11,1752 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,2797 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 1,1954 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 1,6123 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 1,3344 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,2224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.1.

10

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym- Beton c25/30
obmiar  = 1,593 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 3,4250 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,015 m3/m3
m3 1,6169 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.1.

10

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych otworo-
wych  na zaprawie cementowej M15
obmiar  = 1,788 m3

m3

-- R --

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
5,57 r-g/m3

r-g 9,9592 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm- otwro-

we
73,3 szt./m3

szt. 131,0604 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,18 m3/m3

m3 0,3218 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.1.

10

KNNR 2
0106-01 z.sz.
5.5. 

Zabetonowanie otworów w bloczkach betono-
wych ścian fundamentowych z betonu C16/20
obmiar  = 0,894 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,95*1,5=2,925 r-g/m3
r-g 2,6150 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20

1,015 m3/m3
m3 0,9074 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.1.

10

KNR K-02
0104-07

Murki pochylni z pustaków betonowych prefa-
brykowanych , ogrodzeniowych o wym.
50x22x20 cm, otworowych na klej
obmiar  = 6,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 6,8442 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ogrodzeniowe

10,4 szt./m2
szt. 69,7840 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59 kg/m2

kg 24,0889 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.1.

10

KNNR 2
0106-03 z.sz.
5.5. 

Zabetonowanie otworów w pustakach ogrodze-
niowych z betonu C16/20
obmiar  = 0,738 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9*1,5=4,35 r-g/m3
r-g 3,2103 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20

1,02 m3/m3
m3 0,7528 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,87 m-g/m3
m-g 0,6421 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.1.

10

KNR 0-12II
1121-06 z.sz.
5.3.e 

Montaż płyt wykończeniowych na murkach o
grub. 5 cm i szerokośći 22 cm , długości 50 cm
na zaprawie cementowej M 15
obmiar  = 11,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,0861*1,05^45=9,758617 r-g/m
r-g 107,3448 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki wykończeniowe gr. 5 cm

22 szt
szt 22,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,005 m3/m

m3 0,0550 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0295 m-g/m
m-g 0,3245 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0275 m-g/m

m-g 0,3025 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.1.

10

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
obmiar  = 15,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 1,7010 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,25 kg/m2

kg 18,9000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0272 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.1.

10

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i następna warstwa
obmiar  = 15,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878 r-g/m2
r-g 1,3275 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,05 kg/m2

kg 15,8760 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m2
m-g 0,0227 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.1.

10

KNR 2-01
0502-01

Ręczne zasypywanie ścian fundamentowych z
zagęszczeniem
obmiar  = 4,940 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,01*0,955=2,87455 r-g/m3
r-g 14,2003 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.1.

10

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku  wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne  do Id =
1,0 - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm
obmiar  = 7,875 m2

m2
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2646 r-g/m2
r-g 2,0837 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123+35*0,0123=0,5535 m3/m2
m3 4,3588 0,000 0,00

3* woda
0,005+35*0,0005=0,0225 m3/m2

m3 0,1772 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133+35*0,0013=0,0588 m-g/m2
m-g 0,4631 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.1.

10

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 7,875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0381 r-g/m2
r-g 0,3000 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
t 2,5050 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 0,1126 0,000 0,00

4* woda
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2

m3 0,1181 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2
m-g 0,0307 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2

m-g 0,2733 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.1.

10

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 7,875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2208 r-g/m2
r-g 1,7388 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647 m3/m2
m3 0,5095 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146 t/m2

t 0,1150 0,000 0,00

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075 m3/m2

m3 0,0591 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+2*0,0004=0,0021 m-g/m2
m-g 0,0165 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.1.

10

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w
kolorze czerwonym , bez fazy o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 7,875 m2

m2

-- R --

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,3032 r-g/m2

r-g 10,2627 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa bez fazy

1,025 m2/m2
m2 8,0719 0,000 0,00

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 0,6442 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,0921 0,000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 0,2126 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 1,0238 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,1969 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.1.

10

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad z pochwytami ze stali nie-
rdzewnej o wys. 0,8 m i długości 11,0 m
obmiar  = 11,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m
r-g 21,2300 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 11,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,3300 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.1.

10

KNR DC-03
0101-01

Kotwy wklejane np.typu HIT-HY 270 + pręt
gwintowany M10 klasy 8.8
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0278 r-g/szt.
r-g 1,3344 0,000 0,00

-- M --
2* pręt gwintowany ocynkowany M10

1 szt./szt.
szt. 48,0000 0,000 0,00

3* żywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemni-
ki 400 ml
0,08 szt./szt.

szt. 3,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 Remont ciągów pieszych wejścia głównego 
94

d.1.
11

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie isteniejących płytek betonowych o
grub. 5 cm (65x65) cm
obmiar  = 48,704 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1249 r-g/m2
r-g 6,0831 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.1.

11

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 2,435 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 5,1866 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 2,4350 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 3,8717 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.1.

11

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x25 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 48,270 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m
r-g 3,8375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.1.

11

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 0,965 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 2,0555 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,9650 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 1,5344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.1.

11

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 45 cm
obmiar  = 58,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+5*0,0005=0,0401 r-g/m2
r-g 2,3527 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035+5*0,0009=0,008 m-g/m2
m-g 0,4694 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 0,5046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.1.

11

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km grunt.kat. III
obmiar  = 26,402 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 26,9300 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 23,7618 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.1.

11

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym do ID= 1,0  - 20 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 58,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1634 r-g/m2
r-g 9,5867 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 14,4387 0,000 0,00

3* woda
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2

m3 0,7040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
m-g 0,5808 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.1.

11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowew kolorze czerwonym o wy-
miarach 25x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 53,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 14,6863 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 25 x8 cm czerowne

1,02 m/m
m 54,0600 0,000 0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,2915 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,0848 0,000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,0742 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.1.

11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 2,650 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 23,9030 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,1060 0,000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,7155 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,2455 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20
1,04 m3/m3

m3 2,7560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.1.

11

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 52,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0381 r-g/m2
r-g 2,0136 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
t 16,8116 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 0,7558 0,000 0,00

4* woda
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2

m3 0,7928 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2
m-g 0,2061 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2

m-g 1,8339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.1.

11

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 52,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2208 r-g/m2
r-g 11,6693 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647 m3/m2
m3 3,4194 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146 t/m2

t 0,7716 0,000 0,00

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075 m3/m2

m3 0,3964 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+2*0,0004=0,0021 m-g/m2
m-g 0,1110 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.1.

11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
czerwonej  bez fazy o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 52,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 68,8741 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa bez fazy

1,025 m2/m2
m2 54,1713 0,000 0,00

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 4,3231 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,6183 0,000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 1,4270 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 6,8705 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 1,3213 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont ciągów pieszych wejścia głównego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12 Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego 
106
d.1.

12

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- istnie-
jące schody 
wejściowe
obmiar  = 0,561 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,18 r-g/m3
r-g 9,0770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.1.

12

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 0,561 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 1,1949 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,5610 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 0,8920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.1.

12

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km (kat. gruntu III)
obmiar  = 1,403 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 3,6042 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,34+18*0,0152=0,6136 m-g/m3
m-g 0,8609 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.1.

12

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym  do ID = 1,0 - 30 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 2,805 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2314 r-g/m2
r-g 0,6491 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+27*0,0123=0,3691 m3/m2
m3 1,0353 0,000 0,00

3* woda
0,0018+27*0,0006=0,018 m3/m2

m3 0,0505 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+27*0,0005=0,0149 m-g/m2
m-g 0,0418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.1.

12

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm z betonu C8/
10
obmiar  = 0,638 m2

m2

-- R --

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Remont,przebudowa sanitarianów w budynku Oddziału Przedszkolnego w Kępie Kaszubskiej  Roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,2895 r-g/m2

r-g 0,1847 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0003 0,000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0064 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,000 0,00

5* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m2

m3 0,0971 0,000 0,00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m2
m-g 0,0322 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.1.

12

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 4,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2208 r-g/m2
r-g 0,9384 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647 m3/m2
m3 0,2750 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146 t/m2

t 0,0621 0,000 0,00

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075 m3/m2

m3 0,0319 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+2*0,0004=0,0021 m-g/m2
m-g 0,0089 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.1.

12

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
czerwonej, bez fazy o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 4,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 5,5386 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa, bez fazy

1,025 m2/m2
m2 4,3563 0,000 0,00

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 0,3477 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,0497 0,000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 0,1148 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,5525 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,1063 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.1.

12

KNR 2-02
0307-03

Ułożenie stopni betonowych prefabrykowanych
typu blokowego w kolorze czerwonym o wym
170 x 40 cm , h=15 cm
obmiar  = 2,000 elem.

ele
m.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/elem.
r-g 2,5200 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

0,02 m3/elem.
m3 0,0400 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 100
0,024 m3/elem.

m3 0,0480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* elementy prefabrykowane - stopień schodowy
1 szt./elem.

szt. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.1.

12

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 0,273 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3745 r-g/m2
r-g 0,1022 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0001 0,000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0027 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,000 0,00

5* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
0,1218+8*0,01015=0,203 m3/m2

m3 0,0554 0,000 0,00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402+8*0,0034=0,0674 m-g/m2
m-g 0,0184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Roboty budowlane 0,00
1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00
1.2 Posadzka w sanitariatach 0,00
1.3 Ścianki działowe murowane 0,00
1.4 Nadproża drzwiowe 0,00
1.5 Okładziny ścienne 0,00
1.6 Sufity podwieszane 0,00
1.7 Stolarka drzwiowa 0,00
1.8 Ścianki działowe z płyt HPL 0,00
1.9 Elementy wykończenia i wyposażenia 0,00

1.10 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 0,00
1.11 Remont ciągów pieszych wejścia głównego 0,00
1.12 Remont schodów zewnętrznych wejścia

głównego 
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 874,3477 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. balustrady ze stali nierdzewnej m 11,0000 11,0000 0,00 0,00
2. benzyna do lakierów dm3 0,0207 0,0207 0,00 0,00
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego

B 15
m3 0,0400 0,0400 0,00 0,00

4. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20

m3 2,8139 2,8139 0,00 0,00

5. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20

m3 1,6602 1,6602 0,00 0,00

6. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C25/30

m3 1,6169 1,6169 0,00 0,00

7. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C8/10

m3 3,3620 3,3620 0,00 0,00

8. blachowkręty szt. 32,7568 32,7568 0,00 0,00
9. bloczki betonowe o wym 38x25x14

cm- otwrowe
szt. 131,060

4
131,060

4
0,00 0,00

10. bloki SILKA M12 szt. 113,356
8

113,356
8

0,00 0,00

11. bloki SILKA M12 szt 24,7968 24,7968 0,00 0,00
12. bloki SILKA M24 szt. 24,7968 24,7968 0,00 0,00
13. cegła budowlana pełna szt. 36,0000 36,0000 0,00 0,00
14. cement 25 z dodatkami t 0,0047 0,0047 0,00 0,00
15. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 23,3100 23,3100 0,00 0,00
16. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1404 0,1404 0,00 0,00
17. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0,7602 0,7602 0,00 0,00

18. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 1,0334 1,0334 0,00 0,00

19. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0262 0,0262 0,00 0,00
20. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0419 0,0419 0,00 0,00
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1060 0,1060 0,00 0,00
22. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0314 0,0314 0,00 0,00
23. dozownik do mydła szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
24. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0314 0,0314 0,00 0,00
25. drewno opałowe kg 1,8912 1,8912 0,00 0,00
26. elementy prefabrykowane - stopień

schodowy
szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

27. farba epoksydowa do gruntowania
chemoodporna czerwona tlenkowa

dm3 0,3190 0,3190 0,00 0,00

28. farba lateksowa dm3 8,5574 8,5574 0,00 0,00
29. farba lateksowa zmywalna dm3 8,7279 8,7279 0,00 0,00
30. farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna
dm3 0,4131 0,4131 0,00 0,00

31. folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

m2 37,8240 37,8240 0,00 0,00

32. gips budowlany kg 44,4000 44,4000 0,00 0,00
33. gips budowlany szpachlowy kg 3,1152 3,1152 0,00 0,00
34. gips budowlany szpachlowy t 0,1639 0,1639 0,00 0,00
35. gips szpachlowy kg 119,285

0
119,285

0
0,00 0,00

36. klamerki mocujące szt. 39,3250 39,3250 0,00 0,00
37. klami z szyldami kpl. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
38. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 9,5816 9,5816 0,00 0,00
39. kostka brukowa 8 cm kolorowa bez fa-

zy
m2 62,2431 62,2431 0,00 0,00

40. kostka brukowa 8 cm kolorowa, bez
fazy

m2 4,3563 4,3563 0,00 0,00

41. kosze naśmieci szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
42. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,0005 0,00 0,00
43. kształtowniki stalowe profilowane C m 4,8380 4,8380 0,00 0,00
44. kształtowniki stalowe profilowane U m 1,7936 1,7936 0,00 0,00
45. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 136,800

0
136,800

0
0,00 0,00

46. kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny

m 13,3375 13,3375 0,00 0,00

47. kształtowniki z blachy - profil główny m 23,3750 23,3750 0,00 0,00
48. kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 23,3750 23,3750 0,00 0,00

49. lustro 50x80 cm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
50. łączniki rozporowe kpl. szt. 34,7875 34,7875 0,00 0,00
51. masa asfaltowa kg 1,1032 1,1032 0,00 0,00
52. miał kamienny t 0,8684 0,8684 0,00 0,00
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Ce-
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staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

53. mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 1,0908 1,0908 0,00 0,00

54. obrzeża betonowe 25 x8 cm czerowne m 54,0600 54,0600 0,00 0,00
55. ościeżnice stalowe regulowana do 20

cm
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

56. ościeżnice stalowe regulowane do 40
cm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

57. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 108,911
0

108,911
0

0,00 0,00

58. piasek m3 35,7441 35,7441 0,00 0,00
59. piasek do zapraw m3 0,6416 0,6416 0,00 0,00
60. płytki posadzkowe m2 16,0752 16,0752 0,00 0,00
61. płytki ścienne m2 46,9098 46,9098 0,00 0,00
62. płytki wykończeniowe gr. 5 cm szt 22,0000 22,0000 0,00 0,00
63. płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wo-

doodporna
m2 31,0957 31,0957 0,00 0,00

64. płyty gipsowo-kartonowe ognioodpor-
ne

m2 2,4780 2,4780 0,00 0,00

65. płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm m2 33,0960 33,0960 0,00 0,00
66. płyty z wełny mineralnej m2 2,4308 2,4308 0,00 0,00
67. płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,5 cm
szt. 39,3250 39,3250 0,00 0,00

68. pochwyty ze stali nierdzewnej szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
69. podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 14,8740 14,8740 0,00 0,00

70. pojemnik na ręczniki papierowe szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
71. pojemniki do papieru toaletowego szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
72. polimerowa masa uszczelniająca (folia

w płynie)
kg 165,490

0
165,490

0
0,00 0,00

73. preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 26,3076 26,3076 0,00 0,00

74. pręt gwintowany ocynkowany M10 szt. 48,0000 48,0000 0,00 0,00
75. pręty fi 6 mm kg 9,6000 9,6000 0,00 0,00
76. pręty mocujące szt. 12,1000 12,1000 0,00 0,00
77. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-

browane śr. 12 mm
t 0,2797 0,2797 0,00 0,00

78. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 6 mm

t 0,0140 0,0140 0,00 0,00

79. pustaki ogrodzeniowe szt. 69,7840 69,7840 0,00 0,00
80. rozcieńczalnik do wyrobów epoksydo-

wych ogólnego stosowania
dm3 0,0389 0,0389 0,00 0,00

81. siatka systemowa do posadzek m2 16,0752 16,0752 0,00 0,00
82. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne
m2 5,4000 5,4000 0,00 0,00

83. sprężyny przyścienne szt. 22,6875 22,6875 0,00 0,00
84. szczotka do toalety szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
85. ścianki z płyt HPL gr. 10 mm m2 3,6000 3,6000 0,00 0,00
86. taśma m 43,3221 43,3221 0,00 0,00
87. tłuczeń kamienny niesortowany t 19,3166 19,3166 0,00 0,00
88. utwardzacz do wyrobów lakierowych

epoksydowych poliamidowy
dm3 0,1677 0,1677 0,00 0,00

89. utylizacja drewna m3 0,3050 0,3050 0,00 0,00
90. utylizacja gruzu m3 8,0950 8,0950 0,00 0,00
91. utylizacja ziemi m3 5,0430 5,0430 0,00 0,00
92. wapno suchogaszone t 0,0436 0,0436 0,00 0,00
93. woda m3 5,6756 5,6756 0,00 0,00
94. woda m3 0,2202 0,2202 0,00 0,00
95. woda z rurociągu m3 0,1711 0,1711 0,00 0,00
96. wycieraczka zewnętrzna 120x80 cm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
97. zaprawa m3 0,0353 0,0353 0,00 0,00
98. zaprawa cementowa m. 100 m3 0,0480 0,0480 0,00 0,00
99. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,9866 0,9866 0,00 0,00
100

.
zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0070 0,0070 0,00 0,00

101
.

zaprawa cementowa M15 m3 0,0461 0,0461 0,00 0,00

102
.

zaprawa cementowa M15 m3 0,3218 0,3218 0,00 0,00

103
.

zaprawa cementowa M15 m3 0,0550 0,0550 0,00 0,00
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104
.

zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 24,0889 24,0889 0,00 0,00

105
.

zaprawa klejąca żelowa kg 511,765
0

511,765
0

0,00 0,00

106
.

zaprawa spoinująca kg 33,8980 33,8980 0,00 0,00

107
.

zaprawa żelowa kg 74,8600 74,8600 0,00 0,00

108
.

zawiesia do kształtowników szt. 12,1000 12,1000 0,00 0,00

109
.
żywica epoksydowa Koelner R-KEX -
pojemniki 400 ml

szt. 3,8400 3,8400 0,00 0,00

110
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6966 0,00 0,00
2. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0041 0,00 0,00
3. giętarka do prętów m-g 1,4011 0,00 0,00
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,9925 0,00 0,00
5. mieszarka do zapraw m-g 2,4700 0,00 0,00
6. mieszarka do zapraw m-g 0,1510 0,00 0,00
7. nożyce do prętów m-g 1,6930 0,00 0,00
8. piła do cięcia kostki m-g 1,6244 0,00 0,00
9. prościarka do prętów m-g 1,2552 0,00 0,00

10. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0041 0,00 0,00
11. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2368 0,00 0,00
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 9,6775 0,00 0,00
13. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 40,3717 0,00 0,00
14. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,2745 0,00 0,00
15. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4694 0,00 0,00
16. środek transportowy m-g 0,8370 0,00 0,00
17. środek transportowy m-g 0,0198 0,00 0,00
18. środek transportowy m-g 2,7785 0,00 0,00
19. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,5551 0,00 0,00
20. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,1072 0,00 0,00
21. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,9749 0,00 0,00
22. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,4631 0,00 0,00
23. wibrator powierzchniowy m-g 8,4468 0,00 0,00
24. wyciąg m-g 5,9415 0,00 0,00
25. wyciąg m-g 0,9675 0,00 0,00
26. wyciąg m-g 0,9984 0,00 0,00
27. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,1818 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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