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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu 

użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 

174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 

Budowlanym i przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty 

Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczonych 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 



prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego 

dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 



materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 

technicznych. 

aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN). 

znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 

w niniejszym Kontrakcie. 



Specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano –

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja 

Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie 

uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są 

Projekty Budowlane, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót 

potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i 

odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją 

umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 

egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada 

projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 

Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny 

Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej 

Dokumentacji. 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 



Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien 

być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i 

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac 

budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 

zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 



powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 

Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa 

przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia 

świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 

przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać 

wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 



2. Materiały 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 

wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” 

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 

jakość materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . 

Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 

kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 



gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 



Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 

materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje 

montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował 

podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne 

(podobne, tańsze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian 

lub dachu stosując zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

magazynów, składów materiałów Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem kontroli i badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów z magazynu na placu budowy 

lub u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, 

dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 



materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 

Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, i harmonogramów Robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje 



Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione 

w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 

ustosunkowania się. 

Księga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie). 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące 

ilości wykonanych robót, a w szczególności: 

- wyniki pomiarów bezpośrednich 

- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)  (3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 



obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zasady określenia ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej W 

zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

- odbiór pogwarancyjny 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

- przejęcie części robót 



- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona 

oceny wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST. W 

przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki 

wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe 

lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyną przerwania 

czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

Przejęcie Robót 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 

Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje 

Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele 

Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub 

określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) 

powinien stwierdzić: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 

Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 

budowlane pozwolenia na użytkowanie 



Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 

do: 

- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 

projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 

urządzeń i instalacji itp., 

- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)- o ile 

to konieczne, 

- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 

- Specyfikacje Techniczne 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 



Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 

pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 

- płace personelu i kierownictwa budowy, 

- pracowników nadzoru i laboratorium, 

- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 

- koszty dotyczące oznakowania Robót, 

- wydatki dotyczące bhp, 

- usługi obce na rzecz budowy, 

- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy 

doliczać podatku VAT. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. 



Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147 , poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.00. 

ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i 

robót budowlany 
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową 

budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. 

Suchań” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, 

przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych w ramach robót, o 

których mowa w ppkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   

na   celu   wykonanie   wykopów   związanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. W zakres 

robót wchodzi: wykonanie wykopów nieobudowanych, wykonanie wykopów 

obudowanych,  wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10.  

  



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12.  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  451.00000- 

8  

    Przygotowanie terenu pod budowę  

      45111.2000  Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne  

      45113.0002  Roboty na placu budowy  

  

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w:  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

ze zm.)  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują 

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.  

3. SPRZĘT  
Roboty  ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  



4. TRANSPORT  
Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi   środkami  transportu 

dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych   robót.   Urobek  należy  umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych i dojazdów 

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca 

robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 

27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagane ogólne”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998                            

i BN88/8932-02.  

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżyniera na wniosek Wykonawcy 

po przedłożeniu przez Wykonawcę:  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia 

robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutków finansowych 

wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania, dojazd do obiektu 

powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów 

należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 

infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 

zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja 

projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 

należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem 

kołków kierunkowych, ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 



wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 

wykopu,  pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

5.4. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby i 

zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 

129, poz.902 ze zm.). Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 

położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego 

odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania                          

w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:  

- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,   

- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej,   

- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,   

- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 

wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 

porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  kontrolę 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie, sprawdzenie przygotowania terenu, kontrolę 

rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  sprawdzenie wymiarów wykopów,  sprawdzenie 

zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 

jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”.  

a) Kontrola gruntów w poziomie posadowienia  

Kontrola gruntów w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie właściwości gruntów 

występujących w dnie wykopu. Kontrolę należy wykonać po wykonaniu wykopu, 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych. W przypadku przerwania robót 

po wykonaniu wykopu na dłuższy okres, należy przeprowadzić dodatkową kontrolę 

bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych. Kontrolę powinna 

wykonywać osoba  z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W przypadku obiektów 

zaliczanych do kategorii geotechnicznej I kontrolę może przeprowadzić również projektant 

konstrukcji obiektu. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmować 



co najmniej sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. 

Kontrolę należy wykonywać na podstawie badań. Zakres i rodzaj badań w ramach odbioru 

dna wykopu jest uzależniony od kategorii geotechnicznej. W przypadku kategorii 

geotechnicznej I wystarcza jakościowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów, dokonane za 

pomocą badań makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrządami terenowymi, takimi 

jak pentrometr tłoczkowy PT lub ścinarka obrotowa SO. W przypadku kategorii 

geotechnicznej II wyniki oceny jakościowej muszą być potwierdzone wynikami badań 

ilościowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych. Za wystarczające można 

uznać wykonanie trzech badań na 500 m2 powierzchni wykopu. W przypadku obiektów 

kategorii geotechnicznej III, jeśli nie ma specjalnych wymagań dotyczących odbioru, zakres 

badań powinien być nie mniejszy niż dla kategorii geotechnicznej II. Jeżeli w poziomie 

posadowienia występują różne rodzaje gruntów lub grunty spoiste różniące się stanem, w 

ramach kontroli należy określić granicę pomiędzy wydzielonymi warstwami i zaznaczyć ją 

na planie. Kontrolę przeprowadza się poprzez porównanie wyników oceny z warunkami 

założonymi w projekcie. Badania kontrolne i ich wynik powinny być udokumentowane w 

raporcie geotechnicznym. Raport powinien zawierać: opis wykonanych prac, termin ich 

wykonania, lokalizację punktów badań kontrolnych, wyniki badań oraz wynik kontroli.  

Termin wykonania kontroli gruntów w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli 

powinny być odnotowane również w dzienniku budowy. Jeżeli warunki gruntowe 

stwierdzone w wyniku kontroli są gorsze od przyjętych w projekcie fundamentów, 

projektant fundamentów powinien określić tryb dalszego postępowania (np. zakres 

dodatkowych badań kontrolnych, sposób wzmocnienia podłoża lub możliwość przystąpienia 

do robót fundamentowych). Jeżeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia są zgodne                              

z założonymi w projekcie, raport może stanowić podstawę odbioru końcowego wykopu.  

b) Końcowy odbiór wykopów  

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 

powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, 

geotechnicznej lub geotechnicznych warunków posadowienia, oceny aktualnego stanu 

wykonanych robót oraz protokołów z odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie przewidziane 

badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały 

spełnione wymagania określone w projekcie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Wynik odbioru powinien być udokumentowany w formie protokołu 

i wpisu do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 

punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST 1.0.0. „Wymagania 

ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie 

rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

oznakowanie robót,  wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie umocnienia ścian wykopu 

przez wbicie lub wibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem elementów 

usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, wykonanie 

umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającym oraz ich 

wyciągnięciem, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, odwodnienie wykopu,  utrzymanie 

wykopu,  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inżyniera, wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  oczyszczenie i 

uporządkowanie terenu robót.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Polskie Normy  

 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

 PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.  

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

 PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne.  

 PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.  

 PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów.  

 PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.  

 PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

 PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka.  

10.2. Inne dokumenty  

 Ustawa z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  

 Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. 

poz. 881),  

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002  r.,  Nr 

166,  poz.1360,  z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2001   r.  Nr 62, poz. 

627; z późniejszymi zmianami).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych elementów 

budowy pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego 

na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”  zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Podstawą opracowania 

niniejszej SST są dokumentacji projektowej, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt.  

1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       

z wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych na w/w inwestycji. SST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3.    

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4.    

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5.   

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12.  



  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Kod CPV : 45262210-6 Fundamentowanie 

Kod CPV : 45262310-7 Zbrojenie 

Kod CPV : 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową.  

2.1. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

 środek transportowy 

 samochód dostawczy 

 wyciąg 

 żuraw okienny  

 betoniarka wolnospadowa elektryczna 

 giętarka do prętów   

 prościarka do prętów  

 nożyce do prętów  

 spawarka elektryczna wirująca 300 A  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 



Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

5.1. Wykonanie zbrojenia 

Zbrojenie musi być wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagań ST i zgodnie                                       

z postanowieniem PN-B-06251. Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność 

geometryczną szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Zbrojenie musi zachować 

dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 

prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien 

być zgłoszony do odbioru. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 

oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalić np. lampami lutowniczymi, aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów należy wykonać metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal 

pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 

powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można 

wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane do deskowania nie mogą 

deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 

betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania                  

z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości 

nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie 

strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez 

wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub 

tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać                            

i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych                                     

i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 

wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek 

z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,  zgodność 

rzędnych z Projektem, czystość deskowania,  obecność wkładek dystansowych 



zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 

wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość 

ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 

lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m). W fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi;  

Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej do 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: wibratory 

wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 – 8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny 

być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 

odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m;  belki wibracyjne powinny być stosowane do 

wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości; czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund; zasięg działania wibratorów przyczepnych 

wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 

elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe 

pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. Przerwy w betonowaniu należy 

sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w 

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni 

betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 

zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 

narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 

zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później, 

niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +50C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do 

Dziennika Budowy. 



Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 

Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej:  

- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,   

- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,   

- 3 dni dla betonów naparzanych.  

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 

polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz 

powłokami z folii.  

Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 

(instrukcja ITB nr 156/87). Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, 

w tym deszczu i wstrząsów. W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed 

uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne   

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1.    

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu:  

szalunków  zbrojenia  cementu i kruszyw do betonu  receptury betonu  

sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2.  

c) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1.  

OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  



Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5.  

ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

odbiór częściowy   

odbiór ostateczny  

odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1.  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 

podanymi w punktach 5 i 6 niniejszej SST, zgodności z rysunkami zawartymi w Projekcie oraz 

wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10.  

8.6. Odbiór konstrukcji  

8.6.1. Program badań  

Podstawę do odbioru technicznego robót betonowych stanowią badania sprawdzające:  

materiałów i wyrobów,  wykonania deskowań i rusztowań,  wykonania zbrojenia,  

przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,  wykonania 

konstrukcji.  

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 

częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiór końcowy obiektu 

powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

to, czy zalecenia zawarte w protokółach odbiorów częściowych (jeżeli takie były) zostały                      

w pełni wykonane.  

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach, aprobatach 

technicznych i projekcie.  



8.6.2. Badania i odbiór materiałów i wyrobów  

8.6.2.1. Wymagania ogólne  

Badania materiałów i wyrobów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  

- deklaracji zgodności lub certyfikatów,  

- zapisów dziennika budowy,  

- deklaracji producentów wyrobów.  

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego. Materiały, 

których jakość budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium.  

8.6.2.2. Beton  

8.6.2.2.1. Zakres badań  

Kontrolę betonu przeprowadza się przy:  

- dostawie betonu z wytwórni,  

- wykonywaniu betonu na terenie budowy.  

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej.  

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę:   

jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  dozowania składników 

mieszanki betonowej, jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i 

zagęszczania,  właściwości wytrzymałościowych betonu,  

prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz obciążania 

konstrukcji. Częstotliwość kontroli, sposób jej prowadzenia forma sprawozdawczości                              

i przedstawiania wyników kontroli powinny być dostosowane do wielkości i rodzaju obiektu 

budowlanego oraz przyjętych metod jego realizacji. Kontrola betonu powinna obejmować 

sprawdzenie wszystkich właściwości podanych w niniejszym opracowaniu oraz ewentualnie 

innych, określonych w projekcie. Badanie betonu powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-

EN 206-1, z tym że sprawdzenie jakości betonu w konstrukcji może być wykonane za pomocą 

wiarygodnych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu 

z nadzorem technicznym i odbiorcą. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości, dostosowany do wymagań 

technologii produkcji. Dokumentacja techniczna kontroli jakości betonu powinna zawierać 

wszystkie wyniki badań przewidzianych planem kontroli.  

8.6.2.3. Składniki betonu 

Cement  

Dla każdej partii cementu odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1 należy przeprowadzić 

badanie czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie. Inne właściwości 

cementu powinny być badane i potwierdzane przez cementownię. Kruszywo - Kontrola każdej 

dostarczonej partii kruszywa powinna obejmować oznaczenie: składu ziarnowego, kształtu 

ziaren,  zawartości pyłów mineralnych, zawartości zanieczyszczeń obcych.  

W przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 

PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie                       

z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina kruszyw spełni wymagania określone w 

tej normie. Bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości 



kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty 

zaprojektowanego składu betonu. Woda - Badanie wody do celów budowlanych należy 

przeprowadzać zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Nie należy badać wody wodociągowej.  

Domieszki i dodatki  

Każda partia domieszek lub dodatków do betonu powinna mieć zaświadczenie o jakości 

wystawione przez producenta. Domieszki i dodatki należy przed użyciem sprawdzić na 

zgodność z PN-EN 934-2, a ponadto trzeba skontrolować barwę, stan skupienia (płyn, proszek, 

pasta), termin ważności. W przypadku gdy wytwórnia jest producentem wyrobu nazwanego 

„mieszanka betonowa", zalecenia te dotyczą producenta.  

8.6.2.4. Wykonywanie betonu  

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach 

gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona 

kontrola przebiegu tych procesów. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy 

jakość betonu, a szczególnie:  

temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 

obniżonej temperatury, wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania 

technologiczne.   

8.6.2.5. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  

Konsystencja i urabialność  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinny być sprawdzane z częstotliwością 

nie mniejszą niż dwa razy na każdą zmianę roboczą.  

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 

układania mieszanki nie powinna być większa niż:  

± 1 cm według stożka opadowego (konsystencja plastyczna),  

      ±2 cm według stożka opadowego (konsystencja półciekła i ciekła), ± 20% ustalonej 

wartości wskaźnika (konsystencja gęstoplastyczna i wilgotna). Urabialność powinna być 

sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do 

przewidywanych warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności 

powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej 

szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.  

Zawartość powietrza  

Badanie zawartości powietrza przeprowadza się (dla klasy ekspozycji XF) zgodnie z PN-EN 

12350-7. Przepuszczalność wody przez beton  

Przepuszczalność wody przez beton określa się przez pomiar głębokości penetracji wody, 

zgodnie z zaleceniami PN-EN 12390-8. Badania przeprowadza się na próbkach sporządzonych 

w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a także przy 

zmianie składników betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza się badanie 

przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że nie spowoduje to 

obniżenia wodoszczelności obiektu. Dokumentacja z kontroli jakości betonu  

Dla każdej dostawy betonu producent powinien wystawić zaświadczenie o jakości betonu.  

Zaświadczenie takie powinno zawierać:  charakterystykę betonu: klasę betonu, jego 

właściwości fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, odporność na penetrację 



wody) oraz inne niezbędne dane, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie 

oraz typ próbek stosowanych do badania, wyniki badań dodatkowych (zawartości powietrza, 

głębokości penetracji wody),  okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  

Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 

sposób i warunki wykonania i dojrzewania, a także rzeczywiste właściwości betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 7.2.2.5. Wytrzymałość betonu na ściskanie - Klasy 

wytrzymałości betonu na ściskanie podano w PN-EN 206-1, a właściwości betonów do celów 

projektowych w PN-B-03264. Producent może wybrać klasy pośrednie wytrzymałości 

charakterystycznej badanej na próbkach walcowych lub sześciennych, stopniowane co 1,0 

N/mm2. W takim przypadku właściwości betonu określa się przez interpolację liniową. 

Minimalna klasa betonu stosowanego do produkcji wyrobów żelbetowych powinna wynosić 

C20/25. Podstawą klasyfikacji betonu jest wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

określona w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 

mm lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Sposób wykonywania, pielęgnowania i 

badania próbek powinien być zgodny z PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3. W szczególnych 

przypadkach może wystąpić konieczność określenia wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym lub późniejszym niż 28 dni (np. dla masywnych elementów 

konstrukcyjnych) lub po przechowywaniu w warunkach specjalnych (np. obróbka cieplna).  

Wytrzymałość betonu w konstrukcji może być określona: na próbkach (na rdzeniach) 

wycinanych z gotowego wyrobu lub elementu według zaleceń PN-EN 12504-1 oraz Instrukcji 

ITB nr 194/2006, albo na wyciętych prostopadłościanach, przeliczając wyniki na 

wytrzymałość kostkową lub walcową z za stosowaniem odpowiednich współczynników 

przeliczeniowych, metodami nieniszczącymi według PN-EN 12504-2 i -4 oraz Instrukcji ITB 

nr 210/77.  

8.6.3. Stal zbrojeniowa  

Każdą partię dostarczonej stali w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych oraz w postaci 

siatek należy poddać kontroli na zgodność dostawy z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, 

wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów. Pręty zbrojeniowe 

dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na l m długości. Powierzchnia prętów zbrojeniowych powinna być wolna od luźnej rdzy               

i substancji szkodliwych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na stal, beton lub przyczepność 

pomiędzy nimi. Jeżeli partia stali zbrojeniowej lub siatek nie ma zaświadczenia o jakości stali 

lub gdy na podstawie oględzin zewnętrznych (stal pęka przy gięciu) nasuwają się wątpliwości 

co do jej właściwości mechanicznych, to taką partię należy przed jej wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie.  

8.6.4. Odbiór i ocena wykonania rusztowań i deskowań  

Do odbioru rusztowań i deskowań powinna być przedłożona odpowiednia dokumentacja oraz 

dziennik wykonywania rusztowań i deskowań, jeżeli taki prowadzono na budowie, albo zapisy 

w dzienniku budowy dotyczące tego rodzaju robót. Odstępstwa od postanowień projektu lub 

instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych powinny być 

uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny, albo                        

w inny, równorzędny sposób. Ocena jakości materiałów lub gotowych elementów stosowanych 

do wykonywania rusztowań i deskowań powinna nastąpić pośrednio, na podstawie zapisów                  

w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 



producentów. Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania i deskowania dokonuje się 

przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza się stosowanie innych metod oględzin 

i pomiaru, pod warunkiem, że pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Badanie 

rusztowań i deskowań powinno obejmować sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami 

podanymi w projekcie. Sprawdzeniu podlegają: przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz 

ich usztywnienia (niezmienność w trakcie betonowania), szczelność deskowania,  

prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,  usunięcie z deskowań wszelkich 

zanieczyszczeń,  powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Dopuszcza się następujące odchyłki 

wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: odchyłka płaszczyzny deskowania lub jego 

krawędzi od pionu ± 2 mm na l m,  odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub 

słupa od pionu ±1,5 mm na l m wysokości,  odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu ± 15 

mm na całej wysokości,  odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa ± 10 mm na całej 

wysokości. Jeżeli wszystkie wymienione sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie 

należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń wypada 

negatywnie, deskowanie należy uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie.                    

W przypadku uznania całości lub części deskowania za niewłaściwie wykonane należy ustalić 

zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. Jeżeli deskowanie 

zagraża bezpieczeństwu obiektu lub zachodzi obawa, że mogą nastąpić jego deformacje w 

trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami, rozebrać oraz 

wykonać ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki 

betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania                             

i w dzienniku budowy.  

8.6.5. Odbiór i ocena jakości wykonania zbrojenia  

Przed rozpoczęciem betonowania powinna być dokonana kontrola zbrojenia wszystkich 

elementów żelbetowych. Kontrola ta powinna obejmować sprawdzenie: gatunków stali oraz 

zaświadczeń o ich jakości,  zgodności z projektem wymiarów prętów i ich położenia,  miejsc 

mocowania skrzyżowań prętów zbrojenia oraz ich stabilizacji zapobie gającej przesunięciom 

w czasie betonowania, połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu 

zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymałości 0,5 do 1,0 % ogólnej liczby złączy; w porozu 

mieniu z nadzorem technicznym dopuszcza się sprawdzanie połączeń spawanych 

(zgrzewanych) metodami nieniszczącymi,  zaświadczeń jakości siatek zgrzewanych 

szkieletów wykonanych w zakładach specjalistycznych. Odchyłki wymiarowe ułożonego 

zbrojenia nie powinny być większe od podanych w PN-B03264 i w projekcie. Z dokonanego 

odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny zostać podane numery 

rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, informacje o usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do 

protokołu odbioru zbrojenia dołącza się:  zaświadczenie producentów o jakości siatek i 

szkieletów zgrzewanych,  protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych 

na terenie budowy,  odpisy lub wykazy dokumentów zezwalających na wprowadzenie zmian 

w projekcie roboczym (np. dziennik budowy). Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, 

fakt dokonania odbioru wraz z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.6.6. Odbiór końcowy  



8.6.6.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego  

 Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione 

następujące dokumenty:  

 rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone                     

w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również 

rysunki wykonawcze,  

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

 dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki 

budowy,  

 deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych  

 materiałów i wyrobów,  

 wyniki badań kontrolnych betonu,  protokóły z odbioru 

fundamentów i ich podłoża,   

 protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem 

betonowania,   

 protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,  

 protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

 dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem  

 budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.  

8.6.7. Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego  

Podczas odbioru końcowego konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 

sprawdzeniu i ocenie: prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub ich 

elementów oraz zgodność z projektem usytuowania otworów i kanałów, prawidłowość 

ustawienia części zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych, położenia budowli w 

planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z PN-

ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich, uznanych pomiarów,  jakość betonu pod 

względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie oględzin powierzchni betonu 

lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących. Łączna powierzchnia ewentualnych raków 

na powierzchni betonu nie powinna być większa nić 2% całkowitej powierzchni danego 

elementu. Raki lokalne nie powinny obejmować więcej niż 3% przekroju danego elementu, 

odnosząc do powierzchni nie mniejszej niż 0,1 m2. Zbrojenie główne nie powinno być 

odsłonięte.  

8.6.8. Ocena wykonanych konstrukcji  

Wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami 

warunków technicznych, jeżeli badania według punktu 7.5.2 dadzą wynik dodatni.                                 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź 

określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków 

technicznych.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 

oraz w przypadku uznania całości lub części konstrukcji za wykonaną niezgodnie z projektem 

należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu 

budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być 

rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.  



PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Polskie Normy  

 PN-B-06250 - Beton zwykły.  

 PN-EN 206-1 - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.  

 PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek.  

 PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka    

opadowego.  

 PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe.  

 PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności.  

 PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego.  

 PN-EN 12390-1 – Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form.  

 PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowane.  

 PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

 PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  

 PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  PN-B-06714/12 

- Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

 PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

 PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.  

 PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

 PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości.  

 PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

 PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek  

 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

 PN-H-043 - Próba statyczna rozciągania metali.  

 PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy  

 PN-89/H-84023.1 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  

 PN-89/H-84023.6 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  

PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-S-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  



 PN-S-96011 - Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.  

 PN-S-96012  - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.  

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

 PN-82/B-02003  -  Obciążenia  budowli.  Podstawowe  obciążenia 

 zmienne  i technologiczne.  

 PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami.  

 PN-82/B-02010 - Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem.  

 PN-82/B-02011 - Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem.  

 PN-82/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

 PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

 PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

 PN-82/B-03010 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN/B-03200   -  Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne                       

i projektowanie.  

 PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne                                

i projektowanie. Słupy zespolone.  

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

  

10.2. Pozostałe dokumenty  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”.  

 Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.  

 Wytyczne i zarządzenia GDDP w tym głównie "Technologia robót drogowych na lata 

1987-1990" wraz z późniejszymi uzupełnieniami.  

 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.00. 

STOLARKA OTWOROWA 

Kod CPV: 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

Kod CPV: 44220000-8: Stolarka budowlana  

Kod CPV: 45421130-4: Instalowanie drzwi i okien  

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i 

robót budowlany 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek 

biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”.  zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. Podstawą opracowania 

niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót „Zmiana sposobu 

użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 

174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej 

okiennej i drzwiowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



2. MATERIAŁY  

2.1. Wyroby stolarki budowlanej  
Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem 

materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej, 

drzwiowej z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz 

wyposażenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne 

zamówienie u producenta. 

Wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej oraz drzwiowej dokona pomiarów 

kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. 

Okna PCV - Montaż okien PCV wg. projektu wsp. poniżej 0,9 W/m2K. 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe. 

Drzwi wewnętrzne płytowe. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) - 
środek transportowy  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

4. TRANSPORT  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.  

Do przewozu okien może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 

ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zawartość ładunków.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem drzwi 

oraz okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z 

tematem.  

Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 

technologicznych. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed rozpoczęciem 

wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów 

sprawdzając czy: - naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone farbą),  

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  



Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 

przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w 

pionie, a nadproża w poziomie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

c) Dzienniki laboratoryjne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

d) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.2.2. Kontrola jakości  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań 

należy sporządzić protokół odbioru.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  



sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  sprawdzenie uszczelnienia 

pomiędzy elementami a ościeżami,  sprawdzenie działania części ruchomych,  stan i wygląd 

wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.5. Jednostka obmiaru robót  

Jednostką obmiaru robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.  Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

odbiór częściowy   

odbiór ostateczny  

odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

a) Odbiór drzwi i okien przed wbudowaniem  

Przed wbudowaniem drzwi i okien należy sprawdzić:  

zgodność okien, drzwi z aprobata techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 

zakresie rozwiązania materiałowo – konstrukcyjnego i jakości wykonania, zgodność z 

dokumentacją techniczną budynku, czy drzwi mają dopuszczenie do obrotu i stosowania – 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z aprobatą techniczną, ewentualnie oświadczenie 

o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania.  

b) Odbiór robót po wbudowaniu drzwi i okien 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę 

zamontowanych drzwi i okien w zakresie prawidłowości wbudowania i funkcjonalności. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Polskie Normy  

PN-B-10085:2001  - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane.   

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.  

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.    

PN-82/6118-32 - Pokost lniany.  

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane sterynowane.  

PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.  

PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  

PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.  

PN-77/B-02011 - Obliczenia w obciążeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne.  

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje  

 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.   

 Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.00. 

RUSZTOWANIA 

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i 
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.. „Zmiana sposobu 

użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 

174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 

Budowlanym i przedmiarze robót.  

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – rusztowania  –  „Zmiana sposobu 

użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 

174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych                                                

i demontażowych rusztowań niezbędnych do wykonania robót murowych, konstrukcji 

rusztowań i rozbiórek .    

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 “Wymagania ogólne”.   

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót   



  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000-7        Roboty budowlane  

  452.00000-9      Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  

    4526.0000-7  

  
  Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne  

  

      45262100-2  Roboty przy wnoszeniu rusztowań  

      45262110-2  Demontaż rusztowań  

      45262120-8  Wznoszenie rusztowań  

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały podstawowe  

 Elementy  konstrukcji rusztowań zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacją projektową  

 Materiały łączące : śruby, złączki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z 

dokumentacją projektową  

2.2. Pozostałe Materiały  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót  

3.SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

 Środek transportowy  

 Wyciąg  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

4.TRANSPORT  
4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy  

Elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 

rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 

środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 

trzecich.  

   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę Na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2.  Montaż konstrukcji  

5.2.1. Wymagania ogólne  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową                                  

z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

5.2.2. Prace montażowe  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 

producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 

uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru 

technicznego.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub 

ruchomego podestu roboczego.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 

nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.  

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 

projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.  

Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2.5 kN.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz  

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  



posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,  

zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  

posiadać poręcz ochronną, o której mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003,  

5.3. Montaż gotowych elementów dostarczanych na budowę  

Montaż elementów gotowych dostarczanych na budowę wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru  

5.4. Instalacje  

Montaż instalacji związanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja : uziemiająca, odgromowa 

) wykonać zgodnie z projektem budowlanym branżowym, zaleceniami Zamawiającego, 

producentów wyrobów oraz Inspektora Nadzoru  

 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 

3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1.5m ponad tą linię.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2m, należy stosować balustrady od 

strony tej ściany.  

Pozostałe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

c) Dzienniki laboratoryjne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

d) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   



7.OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiór częściowy  

 odbiór ostateczny  

 odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.  Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dziennik Ustaw nr 47/2003  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                          

i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek 

biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.  

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej - „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową 

budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       

z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej                         

i rzędowej.  

Nawierzchnie z kostki betonowej mogą być wykonywane: − na odcinkach dróg o dużych 

pochyleniach, na placach, Miejscach postojowych, wjazdach do bram.  

Nawierzchnie z kostki betonowej mogą być stosowane również na ulicach i placach                                    

o charakterze reprezentacyjnym oraz ciągach komunikacyjnych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  451.00000- 

8  

    Przygotowanie terenu pod budowę  

    4523.0000- 

8  

  Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 

terenu    

      45233.2207  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

      45233.2221  Roboty w zakresie chodników  

 

1.6. Określenia podstawowe  

- Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.  

- Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana                          

z kostek betonowych.  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach 

budowlanych.  

2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego 

Do nawierzchni drogowych należy stosować kostkę brukową spełniająca wymagania normy 

PN-EN 1342. Producent powinien dostarczyć opis petrograficzny skały, z której wykonana jest 

kostka, z uwzględnieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skały zgodnie z PN-EN 

12407. Producent/dostawca powinien podać, czy wyrób był poddany chemicznej obróbce 

powierzchni i jaka to była obróbka.   

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

Odchyłki od wymiarów powierzchni elementu 

Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 

1342 powinny odpowiadać wartościom:  

Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni 



- Między dwiema powierzchniami ciosanymi  ± 15 mm 

- Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną ± 10 mm 

- Między dwiema powierzchniami obrabianymi ± 5 mm 

Odchyłki od grubości elementu 

Odchyłki od wymiaru nominalnego grubości, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, w zależności 

od klasy, powinny odpowiadać wartościom: 

Odchyłki od nominalnej grubości  

- Między dwiema powierzchniami ciosanymi ±30 mm ±15 mm 

- Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną ±30 mm ±10 mm 

- Między dwiema powierzchniami obrabianymi ±30 mm ±5 mm 

Wymagania szczególne 

Jeżeli kamienne kostki brukowe są układane w kształcie wachlarza, stosowane są również 

kostki trapezowe i podłużne. Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych może 

zawierać maksymalnie 10% kostek brukowych, których wymiary przekraczają odchyłki o nie 

więcej niż 10 mm.   

Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej elementu 

Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342, nie 

powinna przekraczać 15 mm w odniesieniu do powierzchni. 

Nierówności powierzchni kostki   

Wgłębienia i wypukłości na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, nie 

powinny przekraczać odchyłek:  

Odchyłki od nierówności powierzchni  

Ciosana 5mm, obrabiana 3mm 

Odporność kostki na zamrażanie/rozmrażanie  

Kamień, z którego wykonana jest kostka powinien, w zależności od klasy kostki, spełniać 

wymagania: 

Oporność na zamrażanie/rozmrażanie 

Klasa 0 - Brak wymagań dotyczących odporności na zamrażanie/rozmrażanie PN-EN 12371 

Klasa 1 - Odporne (≤20% zmiany w wytrzymałości na ściskanie badanej wg PN-EN 1926  

W przypadku niektórych szczególnych zastosowań może być właściwe stosowanie innych cykli 

badawczych, np. zamrażanie w wodzie, zamrażanie do niższej temperatury, badanie próbek 

zanurzonych w nieporowatych granulkach krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby 

cykli. W takich przypadkach można stosować wymaganie innej Polskiej Normy, a odstępstwo 

powinno być odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki. 

Wytrzymałość na ściskanie   

Producent powinien deklarować wytrzymałość na ściskanie (MPa) jako minimalną wartość 

przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 

1926. Jeżeli właściwość ta nie jest określana, należy to odnotować.  

Jeśli dokumentacja projektowa, ani ST nie podają inaczej, wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, powinna wynosić nie mniej niż 130 MPa. 

Odporność na ścieranie  

Producent powinien deklarować odporność na ścieranie (długość cięciwy w mm) jako 

maksymalną wartość przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, 

badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jeżeli właściwość ta nie jest określana, należy to odnotować. 

Odporność na ścieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342, zał. B, powinna wynosić nie więcej 

niż 20 mm.  

Odporność na poślizg  



Producent powinien deklarować minimalną wartość odporności na poślizg powierzchni 

niepolerowanej (USRV), przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o 

powierzchni z drobną fakturą, badanych zgodnie z PN-EN 1342, zał. C. Jeżeli właściwość ta 

nie jest określana, należy to odnotować. 

Uznaje się, że kostki brukowe z grubą fakturą powierzchni oraz z powierzchnią ciosaną mają 

zadowalającą odporność na poślizg. Nie można ich badać w sposób wiarygodny. 

Właściwości kostek brukowych, gdy są już ułożone, mogą wykazywać inną wartość odporności 

na poślizg w stosunku do wartości określonej na pojedynczych kostkach brukowych lub 

próbkach badawczych. Wartość odporności na poślizg powierzchni niepolerowanych odnosi 

się do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostały wyprodukowane; pozwala to na 

zapewnienie właściwej odporności na poślizg/poślizgnięcie po ułożeniu. 

Jeśli wartość USRV uzyskana w czasie pomiaru z użyciem szerokiego ślizgacza na wahadle 

typu TRL jest większa od 35, kostka brukowa może być uznana za bezpieczną. 

Nasiąkliwość  

Producent powinien deklarować nasiąkliwość (w % masy) jako maksymalną wartość 

przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek, badanych zgodnie z PN-EN 13755, 

jeżeli jest takie wymaganie.  

Jeżeli ST ani dokumentacja projektowa nie precyzują inaczej, można przyjąć, że nasiąkliwość 

kamienia kostki nie powinna przekraczać 0,5%.  

Wygląd zewnętrzny  

Kamień jest naturalnym materiałem, który może mieć wygląd zróżnicowany pod względem 

barwy, użylenia i struktury, dlatego też ogólną charakterystykę wyglądu zewnętrznego można 

podać na podstawie jednej próbki lub kilku próbek. 

Próbka odniesienia powinna składać się z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia 

naturalnego o wymiarach wystarczających do przedstawienia wyglądu gotowego wyrobu i dać 

ogólne pojęcie w odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, struktury i wykończenia powierzchni.   

Próbka powinna przedstawiać ogólną tonację zabarwienia i wykończenia kamienia naturalnego, 

lecz nie powinna w jakikolwiek sposób sugerować całkowitej jednolitości barwy i użylenia 

dostarczonej partii na podstawie próbki.   

Próbkę odniesienia należy przekazać odbiorcy w celu zaprezentowania określonych 

charakterystycznych właściwości oferowanego materiału, takich jak pustki w trawertynie, pory 

kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, żyły krystaliczne i rdzawe plamy. 

Wymienionych właściwości nie traktuje się jako wady i nie wykorzystuje się jako powodu do 

odrzucenia materiału.  

Do próbki powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę i adres producenta lub 

dostawcy jak również identyfikacja materiału łącznie z nazwą handlową, opisem 

petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia. 

Próbki odniesienia powinny także pokazywać proponowane wykończenie powierzchni.   

Każde porównanie próbek do badań z próbkami odniesienia powinno polegać na obserwacji 

tych próbek umieszczonych naprzeciw siebie, z odległości dwóch metrów w warunkach 

normalnego oświetlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych różnic dotyczących wyglądu, 

struktury lub barwy. 

2.3. Krawężniki 

Krawężniki betonowe uliczne i drogowe, stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 oraz OST D-08.01.01b Ustawienie 

krawężników betonowych. 



Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach 

zamiejskich), powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1343 oraz OST D-08.01.02a 

Ustawienie krawężników kamiennych. 

2.4. Materiały na podsypkę pod nawierzchnię  

Zgodnie z niniejszą OST nawierzchnię z kostki kamiennej można układać na podsypce 

kruszywowej lub cementowo-kruszywowej. 

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy min. 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 

Na podsypkę stosuje się kruszywo naturalne: 

– piasek 0/2 mm lub żwir 1/4 mm,  

– kategoria zawartości pyłów max f4 dla kruszywa grubego i  f7 dla kruszywa drobnego i o 

ciągłym uziarnieniu, 

– zawartość  zanieczyszczeń obcych wg  PN-EN 1744-1: do 0,25%, 

– zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej. 

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

2.5. Materiały do wypełnienia spoin   

Do wypełnienia spoin nawierzchni można stosować:  

–  zamulenie kruszywem, 

–  zaprawę cementowo-piaskową, 

–  masę zalewową. 

Jako kruszywo do zamulenia należy stosować kruszywo spełniające wymagania podane wyżej. 

Kruszywo do zaprawy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139. 

Do zaprawy  stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego: 

– frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,  

– kategoria zawartości pyłów : kategoria 1, 

– zawartość  zanieczyszczeń obcych wg  PN-EN 1744-1: do 0,25%, 

– zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej. 

Masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14188-1 i zgodnie z deklaracją 

producenta, powinna nadawać się do uszczelniania spoin w nawierzchniach z kamienia 

naturalnego.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 



Kostkę klasy T1 należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię 

środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne 

warstwy. 

Kostkę klasy T2 można przewozić luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek powinno być 

wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki powinny być 

podawane i odbierane ręcznie. 

Kostkę klasy T2  należy ustawiać w stosy. Kostkę klasy T1  można składować w pryzmach. 

Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki 

kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia 

itp. i/lub warstwy odsączającej to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

- Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem,  

- Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego,  

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,  

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

-Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa odsączająca, 

odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych), 

- inne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Warunki układania nawierzchni z kostki 

Kostkę na zaprawie cementowo-kruszywowej można układać bez środków ochronnych przed 

mrozem, jeżeli temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w 

temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 

0÷+5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, bruk należy zabezpieczyć przez nakrycie, np. 

matami ze słomy, papą lub innym materiałem o złym przewodnictwie ciepła. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe 

drogowe i kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom. 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.02a 

Ustawienie krawężników kamiennych lub OST D-08.01.01b Ustawienie krawężników 

betonowych. 

5.5. Ułożenie podsypki  

Podsypkę należy układać na wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednio 

zagęszczonej podbudowie. Grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm.   

Podsypkę kruszywową należy wykonać z kruszywa. Po rozłożeniu kruszywa podsypkę należy 

wyrównać łatą, tak aby jej grubość osiągnęła projektowaną wartość. Wyrównana w ten sposób 

podsypka powinna pozostać w stanie luźnym i nie powinna być zagęszczana, najeżdżana lub 

deptana.   



Podsypka pod bruk służy również do wyrównania drobnych różnic w wysokości kostki 

brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiarów powstających w procesie produkcji). Dla 

uzyskania założonej wysokości nawierzchni brukowej, grubość podsypki powinna 

przewyższać wysokość projektowaną o 1–2 cm.  

Podsypka cementowo-kruszywowa  

Podsypka powinna być wykonana z materiałów. Podsypka powinna być rozścielona na 

uprzednio zwilżonej podbudowie i spełniać następujące warunki: 

– współczynnik wodno-cementowy powinien wynosić od 0,20 do 0,25, 

– wytrzymałość na ściskanie   R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Przy układaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robót od 

mieszania podsypki z wodą do ostatecznego ubicia kostki powinny być wykonane przed 

rozpoczęciem wiązania cementu.  

5.6. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Desenie układania kostek – warunki ogólne  

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  

Kostkę można układać w różne desenie: 

- deseń rzędowy prosty, 

- deseń rzędowy ukośny, 

- deseń w jodełkę, 

- deseń łukowy 

- kostka w ściekach powinna być ułożona w dwa rzędy równoległe do krawężników. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien być dostosowany do wielkości kostki i zgodny 

z dokumentacją projektową.  

Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 

wypełnienia spoin. 

a)    Kostkę na podsypce z kruszywa przy wypełnieniu spoin kruszywem należy ubijać 

trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych 

części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno 

wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną kruszywa o 

uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po 

wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, 

po czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o 

ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju 

poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka. Drugie ubicie należy poprzedzić 

uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni 

kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego. Zamiast trzeciego ubijania 

można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, 

postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

b)   Kostkę na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić 

przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie 

ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 

poprzecznego. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-

piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce 

wibracyjne. 



c)    Kostkę na podsypce kruszywowej  przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 

trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, które 

pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 

działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki 

drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin  zaprawą cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z 

kostki każdego typu układanej na podsypce cementowo-kruszywowej. Wypełnienie spoin 

kruszywem można stosować przy nawierzchnia układanych na podsypce kruszywowej. 

Wypełnienie spoin masą zalewową można stosować przy nawierzchniach układanych na 

podsypce kruszywowej lub cementowo-kruszywowej. Materiały do wykonania wypełnienia 

spoin powinny odpowiadać wymaganiom. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 

powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostką. 

Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 

wymagań: 

- spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5 cm, 

- bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, 

chyba że producent wymaga inaczej, 

- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

0 w czasie zamulania kruszywo powinno być obficie polewane wodą, aby wypełniło całkowicie 

spoiny, 

Przy układaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakończeniu dziennej działki 

roboczej, ostatnie trzy rzędy kostki powinny być ułożone na podsypce kruszywowej i zasypane 

kruszywem. Przy przystępowaniu do pracy w następnym dniu roboczym, te trzy rzędy powinny 

być rozebrane i kruszywo usunięte. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-

piaskową  polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 

jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 

piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - 

w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku 

i można oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana 

do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą 

kruszywa, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku 

dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 

B, deklarację właściwości użytkowych, krajową lub europejską ocenę techniczną, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.Badania w trakcie robót  

Badania w trakcie budowy powinny być przeprowadzane systematycznie i polegają na 

sprawdzaniu stale, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i ST. Wyniki badań w czasie budowy 

powinny być wpisane do dziennika budowy.  

Badanie jakości materiałów  

Badanie jakości materiałów polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy na zgodność z 

wymaganiami.  

Dodatkowo z każdej dostawy kostek należy pobrać próbkę składającą się z 6 próbek i zbadać  

na zgodność z wymagania. W przypadku stwierdzonych niezgodności partię kostek należy 

odrzucić.   

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami.  

W warunkach polowych, na budowie, wilgotność podsypki cementowo-kruszywowej można 

sprawdzić przez ściśnięcie w garści podsypki, która po otwarciu dłoni powinna stanowić bryłkę 

nie wykazującą śladów wody, natomiast przy naciśnięciu palcem bryłka powinna rozsypać się. 

Grubość podsypki nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm. 

Badanie prawidłowości układania kostki  

Badanie prawidłowości układania kostki powinno być prowadzone przez cały okres robót na 

zgodność oraz z dokumentacją projektową. 

Należy kontrolować na bieżąco:  

a) zgodność układanego desenia z dokumentacją projektową, 

b) wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

c) sposób ubijania nawierzchni w zależności od stosowanej podsypki, 

d) rodzaj materiału użytego do wypełniania spoin w zależności od zastosowanej podsypki. 

– w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej należy skontrolować dokumenty 

dostawy cementu i kruszywa na zgodność z ST oraz pobrać próbki zaprawy i sprawdzić, czy 

ma po 28 dniach wytrzymałość 30 MPa, 

– w przypadku zamulania szczelin kruszywem należy skontrolować dokumenty dostawy na 

zgodność z wymaganiami ST, 

– w przypadku stosowania masy zalewowej należy skontrolować właściwości masy na 

podstawie dokumentów dostawy.  

e) kontrola wypełnienia spoin 

Przed wypełnieniem spoin należy skontrolować: 



–  czy szczeliny są dokładnie oczyszczone i wysuszone, 

– w przypadku wypełniania spoin zaprawą cementowo-piaskową, czy szczeliny są dobrze 

zwilżone wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

–   w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane 

wodą, aby wypełniło całkowicie spoiny, 

– w przypadku masy zalewowej należy skontrolować, czy została ona podgrzana do 

temperatury  wymaganej przez producenta. 

f) kontrola przeprowadzenia pielęgnacji nawierzchni 

Należy kontrolować sposób i czas trwania pielęgnacji nawierzchni w zależności od  rodzaju  

podsypki.  

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 

miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i 

masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do 

kostki. Spoiny powinny być wypełnione na głębokość co najmniej 5 cm.  

Szerokość spoin powinna być odpowiednia dla zastosowanego desenia. 

Szerokość i sposób wykonania szczelin dylatacyjnych należy kontrolować. 

Badanie prawidłowego ubicia kostki 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 

kostek nie powinno być dostrzegane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania 

ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. Wymagania ogólne 



2. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 

3. Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

6. Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa odsączająca, 

odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) 

7. Ustawienie krawężników kamiennych 

8. Ustawienie krawężników betonowych 

10.2. Normy 

9. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych - Wymagania i metody badań 

10. PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej 

wytrzymałości na ściskanie 

11. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodporności 

12. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 

13. PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego - Badania petrograficzne 

14. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -  Wymagania i metody badań   

15. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych - Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania 

wobec zalew drogowych na gorąco 

17. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna 

19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

20. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

21. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

10.3. Inne dokumenty 

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 

z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla 

inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego 

na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie 

Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 

lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Rozbiórka obejmuje czynności wynikające z dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

2. MATERIAŁY 

W zakresie objętym niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

W realizacji zadania przewiduje się użycie następujących urządzeń: 

- młoty wyburzeniowe pneumatyczne i mechaniczne, 

- drobny sprzęt pomocniczy, 

- sprzęt transportowy i załadunkowy do usunięcia odpadów z terenu rozbiórki. 

3.2. Warunki stosowania sprzętu 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 

spełnieniu określonych warunków. 



Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 

osoby. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. 

NIE WOLNO: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

• prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 

• prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać) 

• prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

• gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu 

• obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

• prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach 

Roboty rozbiórkowe należy: 

• prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie 

• prowadzić mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, 

• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą 

narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do 

cięcia betonu i stali 

• elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami 

• przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 



zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 

• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

• przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny 

należy 

• usunąć poza strefę niebezpieczną 

• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

• w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne 

• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

Organizacja robót 

− Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 

w taki sposób aby na teren budowy nie weszły osoby niezatrudnione do rozbiórki. 

− Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

− Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby podczas prac rozbiórkowych nie naruszyć 

konstrukcji budynków znajdujących się przy planowanym do rozbiórki obiekcie 

− Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 

od dołu. 

− Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 

szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt; 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne; 

- stosować środki zabezpieczające pracowników; 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Usunięcie wszelkich odpadów, gruzu, konstrukcji stalowych, materiałów bitumicznych, 

drewna i innych należy wykonać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

− W trakcie robót rozbiórkowych na teren budowy nie mogą wchodzić osoby trzecie. 

Pracownicy nowoprzyjęci, powinni zostać zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni. 

Prace należy organizować w taki sposób aby każdy pracownik wykonywał swoje obowiązki w 

jak najmniejszym obszarze, bez konieczności przemieszczania się po całym obiekcie. 

− Zabrania się prowadzenia prac w trakcie silnych wiatrów, w miejscach, gdzie mogą one 



spowodować oderwanie elementów budynku i zagrozić bezpieczeństwu ludzi. 

5.2. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. 

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.4. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane 

wysypiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 

budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 



2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 

401 z 2003 r. 

• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do 

wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 

126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

• Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 

• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót murowych związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku 

gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” zgodnie 

z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt 

1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych  w ramach realizacji w/w inwestycji i 

określonych w dokumentacji projektowej i Przedmiarach robót.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12.  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót   

  



Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  452.00000- 

9  

    Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej   

    4526.00007    Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne   

      45262.0001  Specjalne roboty budowlane inne, niż 

dachowe  

      45262.1002  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

      45262.1102  Demontaż rusztowań  

      45262.1208  Wznoszenie rusztowań  

      45262.5202  Roboty murowe  

      45262.5219  Roboty murarskie w zakresie fasad  

      45262.6007  Różne specjalne roboty budowlane  

      45262.6203  Ściany nośne   

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

MATERIAŁY  

- izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej, 

- bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm, 

- nadproża prefabrykowane, 

- nadproża ceramiczne, 

- cegły, bloczki, pustaki, 

2.1. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót.  

SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- wyciąg  



- samochód dostawczy do 0,9 t  

- środek transportowy  

- betoniarka elektryczna   

- mieszarka do zapraw  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1.  

4.2. Transport i składowanie cegieł i bloczków  

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Pustaki ceramiczne powinny być 

układane na środku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie 

warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka transportowego, a załadowanym 

stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym (słoma, siano itp.). Na 

placu składowym ustawia się w stosy (słupy). Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pustaki ceramiczne dostarczane są na budowę w paletach. 

Palety należy rozładowywać wózkami widłowymi lub podnośnikiem samochodowym. 

WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu zwłaszcza w okresie letnim, należy pustaki przed ułożeniem w murze polewać 

wodą. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury z pustaków ceramicznych 

Spoiny: 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm; 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby pustaków. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym o grubości różniącej się więcej 

niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

Roboty murowe muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i PN 

68/B-10020  

Mury z betonu komórkowego 

Grubość spoin: 

• poziomych 15 mm, 



• pionowych 10 mm, 

• tolerancja ±3 mm. 

Mury wykonywać z bloczków tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce. 

Dopuszczalna odchyłka dla wznoszonego muru wynosi ± 10mm. W ścianach nie wolno 

wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych dla 

przewodów instalacyjnych. 

Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach ceglanych. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

Nadproża 

Nadproża, należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o 

grubości zaprawy min. 20 mm. Nadproża powinny zostać wypoziomowane zarówno w 

kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Podczas montażu nadproża, należy zwrócić 

szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi 

znajdować się w dolnej części nadproża. Pozostałe pracy podczas montażu muszą być zgodne 

z normami oraz dokumentacją. 

Izolacja z papy  

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 

wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. Izolacje  z papy  

termozgrzewalnej należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. Wilgotność podłoża 

powinna być mniejsza niż 6%. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1.  



b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2.  

c) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1.  

Kontrolę robót murowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 

68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz z 

wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.  

6.3. Warunki techniczne odbioru robót konstrukcji murowych  

6.3.1. Program badań  

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania 

sprawdzające:  

- zgodność z dokumentacją,   

- materiały i wyroby,   

- konstrukcję  

W zależności od konkretnego przypadku badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 

poszczególnych elementów robót budowlanych lub w czasie odbioru całości tych robót. Do 

odbioru całości robót wykonawca powinien przedstawić:  

dokumentację techniczną,  

protokół badań kontrolnych wyrobów lub deklaracje zgodności tych wyrobów,  

protokoły badań częściowych konstrukcji murowych (o ile były wykonywane),  

zapisy w dzienniku budowy.  

6.3.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną  

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej konstrukcji z 

projektem i innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodności 

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości 

konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm. Pomiar grubości murów i ościeży 

wykonuje się z dokładnością do l mm. Za wynik należy przyjmować średnią z pomiarów w 

trzech różnych miejscach.  

6.3.3. Badania materiałów i wyrobów  

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  

deklaracji zgodności lub certyfikatów,  zapisów 

dziennika budowy,   

deklaracji producentów użytych wyrobów.  

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materiały, których jakość 

budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium.  

6.3.4.  Badania konstrukcji murowych  



6.3.4.1. Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze  

Sprawdzenie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania 

robót.  

6.3.4.2. Sprawdzenie grubości spoin  

Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do l mm 

należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona. 

Średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 

murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej l m) i 

liczby warstw murowych. Średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 

mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 

sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do l mm, na ściśle 

określonych odcinkach muru.  

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia  

Zbrojenie należy sprawdzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawierać informacje na temat sprawdzenia:  

średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,  

długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do  

10 mm,  rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do l 

mm,  otulenia z dokładnością do 1 mm.   

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 

krawędzi muru  

Sprawdzenie należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru, łaty długości 2 

m, a następnie przez pomiar z dokładnością do l mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru.  

6.3.4.5. Sprawdzenie planowości ściany  

Sprawdzenie należy przeprowadzać z dokładnością do l mm.  

6.3.4.6. Sprawdzenie poziomości warstw murowych  

Sprawdzenie należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów. W 

przypadku budynków o długości przekraczającej 50 m, badania należy wykonać z użyciem 

niwelatora.  

6.3.4.7. Sprawdzenie kątów  

Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 

należy przeprowadzać z dokładnością odczytu do l mm. Prześwit mierzony w odległości l m 

od wierzchołka kąta nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości (tabl. 5).  

6.3.4.8. Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych  

Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 

przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic, należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  



6.3.4.9. Sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych  

Sprawdzenie należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny i 

stwierdzenie zgodności z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wynik 

sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania 

zakwestionowanego odcinaka muru.  

6.3.5.Ocena jakości robót  

Jeżeli przeprowadzone badania dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami.  

W przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny, wówczas całość lub tylko część 

odbieranych robót należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania całości 

lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierająca roboty powinna 

odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich wykonanie w sposób 

prawidłowy, a następnie powtórnie przedstawić do badań.  

OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5.  

ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

odbiór częściowy   

odbiór ostateczny  

odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3.  

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5.  

Odbiór robót murowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-

10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Jeżeli roboty murowe spełniają wymagania określone w niniejszej SST i w/w normie, to należy 

uznać je za prawidłowo wykonane.  



PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Polskie Normy  

 PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.   

 PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych 

ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-EN 771-1 – Pustaki ceramiczne 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki  

 PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami  

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  

 PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  

 PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biały  

 PN-86/B-30020 - Wapno  

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

 PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne  

 PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

 BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne  

 BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe  

 BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów  

  

10.2. Pozostałe dokumenty  

 Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, 

Warszawa 1984.  

 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów 

budowlanych. ITB, Warszawa 1980.  
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WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek 

biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”  zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. Podstawą opracowania 

niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Wykonanie posadzek - „Zmiana 

sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, 

dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań”.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

posadzek wykonanych na powierzchni podłoża, zgodnie z projektem i obmiarem  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

  



Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  454.00000- 

1  

    Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

     45432.1005  Kładzenie i wykładanie podłóg  

      45432.1108  Kładzenie podłóg  

      45432.1304  Pokrywanie podłóg  

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

- posadzka betonowa na podłożu piaskowym, 

- izolacje z folii, płyt EPS 100 12cm, 

- płynna folia uszczelniająca, 

- taśma uszczelniająca, 

- płytki gresowe, ceramiczne. 

Pozostałe materiały zgodne według dokumentacji projektowej. 

2.1. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót.   

SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  
- samochód dostawczy do 0,9 t  

- inne niezbędne narzędzie do montażu wykładzin PCV 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w punkcie 2. Materiały.  

WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek  

Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, 

wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek. Spadki powinny być wyrobione w podkładzie.  

Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być 

niższa niż + 50C.  



Izolacje foliowe 

- szerokość zakładów folii płaskiej zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być 

przesunięte względem siebie. Poszczególne arkusze łączyć przez zgrzewanie lub klejenie wg 

instrukcji producenta. Folia winna być wywinięta na ściany co najmniej na wysokość płyty 

posadzki, przy czym zaleca się wywiniecie z nadmiarem, który winien być usunięty po 

wykonaniu płyty posadzkowej, 

- warstwa przeciwpoślizgowa z folii płaskiej ułożona na warstwie izolacyjnej (dotyczy 

posadzek przemysłowych) nie wymaga szczelnego łączenia jak w przypadku izolacji, 

poszczególne arkusze powinny być ułożone prostopadle do arkuszy izolacji poziomej 

Posadzka betonowa  

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- odpowiednie przygotowanie podłoża (utwardzenie), itp., 

- wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień, 

-  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy 

roboczej,  

- wykonanie robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki, 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować:  

− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi  

− utrzymywać w stałej wilgotności usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym 

nadzorem technicznym.  

Pielęgnacja betonu Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 

odparowania wody należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej 

skuteczną i najmniej pracochłonną. W przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotność 

powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być mimo naniesienia preparatu 

powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C 

należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje 

wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę wodą). Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur W przypadku 

betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek 

wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej 

wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki 

chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami 

przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia 

Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła. 

Konieczne jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu poprzez okrycie go płachtami 

brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi 

powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest nagrzewanie betonu za pomocą nadmuchu 

gorącego powietrza lub przewodów oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). 



Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to 

zahamowaniem procesu hydratacji cementu. 

Posadzka z płytek 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 

mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za 

pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić 

ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone 

i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa 

się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 

listwą z tworzyw sztucznych. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

c) Dzienniki laboratoryjne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

d) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

Kontrola wykonania posadzki  

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować:  



• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując 

posadzki z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, 

miejsca osadzenia wpustów itp.),  

• stan podłoży na podstawie protokołów międzyoperacyjnych,  

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców,  

• prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:  

• przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydać 

głuchego odgłosu,  

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m – odchylenie nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.2.2. Kontrola jakości  

a) Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

c) Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót – cieplnych, wilgotnościowych. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

podkładu, posadzki, dylatacji.  

OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.5. Jednostka obmiaru robót Jednostką obmiarową robót jest m2.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: a) odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór ostateczny  

d) odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.4. Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Odbiór robót powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokowa,  

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

 PN-EN 685:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.   

PN-EN 12004/A1:2003 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze.  

 Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP Budownictwa 

Ogólnego. Warszawa 1992.  

 - Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”  
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót elewacyjnych – ocieplenia 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z 

przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, 

gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót.   

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres stosowania SST   

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt 

1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

elewacji budynków zgodne z projektem oraz obmiarowaniem. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.    

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  



  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  452.00000- 

9  

    Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej   

    4532.00006    Roboty izolacyjne  

      45321.0003  Izolacja cieplna  

      45324.0004  Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji oraz 

dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) - środek 

transportowy  

- samochód dostawczy do 0,9 t  

- samochód samowyładowczy 5 – 10  t  

- samochód samowyładowczy do 5 t  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3.   

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. Warunki 

transportu materiałów są określone:  

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,  

— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,  

— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., — 

dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.  

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Technologia wykonania docieplenia metodą bezspoinową (styropian) lub równoważną.  



Ocieplenie płytami styropianowymi  

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 

razie potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie. Zaprawy lub masy 

klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je 

do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy 

pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia 

ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu 

i pomierzeniu konsystencji. Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie 

nie nadaje się do przyklejania styropianu. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej 

na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 

około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi 

tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części 

płyty styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 

500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 

przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu 

masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już 

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli 

masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu 

ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe/polistyrenowe należy przyklejać 

przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5ºC. Całą 

powierzchnię styropianu/polistyrenu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 

ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 

3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu 

bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie 

można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy 

bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. 

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi ITB. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy 

zaszlifować wszystkie nierówności papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie 

tynku, która ma grubość 2-3 mm. Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu 

gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po 

wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na 

powierzchnie ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości 

około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż 

tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar 

tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania 

żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy 

technologiczne, które następnie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je 

ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi 



tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. Wszystkie 

czynności związane z wykonaniem ocieplenia powinny być zgodne ze sztuką. 

Ocieplenie wełną 

Kolejność wykonywania robót: 

- prace przygotowawcze powierzchni ścian, 

- przygotowanie kleju – szpachli, 

- przyklejenie do powierzchni ścian płyt z wełny mineralnej, 

- przymocować do podłoża płyty z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych, 

- nałożenie warstwy kleju, szpachli na powierzchnię płyt z wełny mineralnej, 

- układanie siatki zbrojeniowej z włókna szklanego z wciśnięciem jej za pomocą pacy w 

zaprawę klejową,  

- uzupełnienie i wyrównanie warstwy kleju-szpachli skrywającej siatkę,  

- ułożenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne (ściana parteru, pas przy cokole, narożach i uskokach, glifach otworów okiennych 

i drzwiowych) wraz z warstwą pokrywającą z zaprawy klejowej,  

- wykonanie zewnętrznej warstwy tynku,  

- pomalowanie w kolorze farbami według projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1.   

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2.  

c) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1.  



6.3. Kontrola wykonania ocieplenia  

Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować:  

a) kontrolę podłoża,  

b) kontrolę materiałów,  

c) kontrolę międzyoperacyjną,  

d) kontrolę końcową.  

6.3.1. Kontrola podłoża  

Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia:  

wykonania niezbędnych prac 

naprawczych,  

wyglądu powierzchni,  

równości powierzchni.  

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w 

zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny należ dokonać wizualnie.  

Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy również dokonać wizualnie. Powierzchnia powinna 

być czysta, odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków. Kity plastyczne 

w połączeniach między płytami ściennymi nie mogą być wybrzuszone, spękane i 

wypływające ze szczelin.  

Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i 

przymiaru.   

W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać napraw zgodnie z zaleceniami 

projektanta.  

6.3.2. Kontrola materiałów  

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie:  

• certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz 

właściwego oznakowania,  

• wyglądu zewnętrznego materiałów.  

Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać, porównując 

podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji budowlanej.  

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 

świetle dziennym. Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w 

tablicy l, a w przypadku siatek z tworzywa sztucznego, siatek metalowych i łączników 

mechanicznych wymagania podane w odpowiednich aprobatach technicznych. Tablica l. 

Wymagania w zakresie wyglądu zewnętrznego materiałów  

  

  

Materiał  Wymagania  

Masa klejąca na spoiwie 

dyspersyjnym  
jednorodna mieszanina, bez rozwarstwień, śladów 

żelowania, zapachu gnilnego, łatwo mieszająca się  

Sucha mieszanka zaprawy 

klejącej  
jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń  

Płyty styropianowe  powierzchnia płyt szorstka, płaska lub profilowana: 

krawędzie ostre, bez wyszczerbień, proste lub 

profilowane.  



Materiał  Wymagania  

Siatka zbrojąca z włókna 

szklanego  
bez dziur, postrzępień, o splocie uniemożliwiającym 

przesuwanie się oczek  

Sucha zaprawa tynkarska  jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń  

Masy tynkarskie: • na 
spoiwie organicznym • na 

spoiwie silikonowym • 

krzemianowe  

jednorodne mieszaniny niespienione, bez 
rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu gnilnego, 

łatwo mieszające się  

  

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna  

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować jakość mocowania płyt styropianowych i 

wykonania warstwy zbrojonej.  

Kontrola przyklejenia płyt styropianowych polega na sprawdzaniu:  

• układu spoin,  

• szerokości spoin,  

• liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych,  

• równości uzyskanej powierzchni,  

• prawidłowości nałożenia kleju.  

Sprawdzenia układu spoin należy dokonać wizualnie. Płyty powinny być mocowane poziomo 

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są spoiny krzyżowe. 

Sprawdzenia szerokości spoin należy dokonać wizualnie, a w przypadkach budzących 

wątpliwość - przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0,5 mm. Szerokość spoiny nie 

powinna być większa niż 2 mm.  

Sprawdzenie liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych należy przeprowadzić, 

porównując z dokumentacją techniczną. Liczba użytych łączników oraz miejsca ich 

zamocowania powinny być zgodne z Projektem budowlanym.  

Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić przy użyciu łaty o długości 2 m i 

przymiaru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od kierunku 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na l m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 

budynku.  

Sprawdzenie prawidłowości nałożenia kleju należy przeprowadzić, demontując jedną 

przyklejoną płytę. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą „obwodowopunktową” 

tj. szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm, a 

na pozostałej powierzchni należy nałożyć placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna 

powierzchnia masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty.  

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:  

• wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej,  

• szerokości zakładów siatki zbrojącej.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej należy przeprowadzić wizualnie, okiem 

nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna być równa, bez spękań.  

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie przykryta zaprawą; niedopuszczalne jest 

odwzorowanie się siatki na powierzchni warstwy.  

Sprawdzenie szerokości zakładów siatki należy przeprowadzić, mierząc zakłady z dokładnością 

do 0,5 cm. Pomiar wykonuje się w miejscach zakończenia warstwy zbrojonej, np. przy 



cokołach. W sytuacjach wątpliwych należy dokonać na stykach pasów siatki w kilku miejscach 

odkrywek. Szerokość zakładów nie może być mniejsza niż 10 cm.  

6.3.4. Kontrola końcowa  

Kontrola końcowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, 

prawidłowości połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonania szczegółów 

ocieplenia.  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia:  

• wyglądu powierzchni,  

• równości powierzchni i krawędzi.  

Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy, 

zgodna ze wzorcem określonym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne są rysy, 

pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do 

podłoża.  

Sprawdzenia równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m 

i przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie 

większe niż 2 mm na l metrze i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku.  

Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na l metrze. Pomiaru 

należy dokonać z dokładnością do l mm.  

Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji ścian oraz innych 

szczegółów ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z dokumentacją techniczną.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: a) 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór ostateczny  

d) odbiór pogwarancyjny  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2.  

Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3.  

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych  



Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1.  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót obejmujące:  

• kontrolę podłoża,  

• kontrolę materiałów, • kontrolę międzyoperacyjną,  

• kontrolę końcową.  

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane, a ich wynik udokumentowany 

(np. protokoły odbioru, wpisy do dziennika budowy).  

Odbiór końcowy robót ociepleniowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, zawierająca uzgodnione 

zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleniowych.   

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

wymienionych w p. 6 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w niniejszej SST.  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”  

PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”  

PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”  

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”  

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo 

ITB nr 530/85.  

 

 

 

 

 



WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.00. 

PODEST WEJŚCIOWY DO BUDYNKU WRAZ Z ZADASZENIEM I BALUSTRADĄ 

Kod CPV - 44115710-9: Daszki 

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i 

robót budowlany 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót elewacyjnych – ocieplenia 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z 

przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, 

gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót.   

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu podestu 

wejściowego do budynku zgodne z projektem oraz obmiarowaniem. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.    

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.   

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  

 

 

 



2. MATERIAŁY 

- zadaszenie (100 x 190 cm), spód – 2,40 m. Daszek systemowy, płaski, na odciągach, na 

profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych odpornych na działanie 

warunków atmosferycznych, 

- balustrada malowana proszkowo, ocynkowana, 

Pozostałe materiały szczegołowo opisane w dokumentacji projektowej.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera (inspektora nadzoru). Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera (inspektora nadzoru) w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

(inspektorowi nadzoru) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera (inspektora nadzoru) o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wymiary określone w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych.. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Montaż balustrad przy pomocy kotw chemicznych. Pozostałe wytyczne zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Montaż daszku z poliwęglanu na odciągach wymaga staranności i odpowiedniego 

przygotowania. Generalna procedura polega na zamocowaniu profilu ściennego, a następnie 

przymocowaniu do niego płyty daszka wraz z systemem odciągów. Stosować się do 

wytycznych producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót. 

6.2. Badania prowadzone przez Inżyniera (inspektora nadzoru) 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

- aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Opisane szczegółowo w „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inżyniera (inspektora nadzoru)na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera (inspektora 

nadzoru). 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 



Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera(inspektora nadzoru). Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera (inspektora nadzoru). 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier(inspektora nadzoru) 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera(inspektora nadzoru). 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 

i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 

lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 



tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

6. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

NORMY 

Zestawienie norm : 

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

5. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

7. PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

8. PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

9. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

10. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 



11. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 

13. PN-EN-998-1,2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – zaprawa tynkarska, 

zaprawa murarska. 

14. PN-B-30020:1999 Wapno. 

15. PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. 

16. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania przy odbiorze. 

17. PN-EN87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. 

18. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek terakotowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

19. PN-EN-12004:2002 Klej do płytek – definicje i wymagania techniczne . 

20. PN-ISO-9000 do 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.00. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Kod CPV - 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i 

robót budowlany 

1. Wstęp      

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)      

1.2. Zakres stosowania SST      

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót      

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

1.6. Określenia podstawowe  

2. Materiały    

2.1. Spoiwa  

2.2. Piasek i woda  

3. Sprzęt      

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)    

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny      

4. Transport   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

5. Wykonanie robót      

5.1. Przygotowanie podłoża  

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich  

5.3. Wykonanie tynków      

6. Kontrola jakości robót              

6.1. Zasady ogólne      

        6.2. Kontrola, pomiary i badania     

7. Obmiar robót      

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót      

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy      

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

7.5. Jednostka obmiaru robót      

8. Odbiór robót      

8.1. Rodzaje odbiorów robót      

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu      

8.3. Odbiór częściowy    

8.4. Odbiór ostateczny robót    

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

8.6. Odbiór poszczególnych robót    

9. Podstawa płatności    

9.1. Ustalenia ogólne  



10. Przepisy związane       

10.1. Polskie Normy  

10.2. Materiały pomocnicze  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    

i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego na budynek 

biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań” zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.  

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) w budynku  zgodnie z projektem oraz 

obmiarami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

 

 

  



1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  454.00000- 

1  

    Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

    4541.00004    Tynkowanie  

   45422.1008  Roboty malarskie 

   45442000-

7 

Nakładanie powierzchni kryjących 

   45320000-

6 

Roboty izolacyjne 

   45431000-

7 

Kładzenie płytek 

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji.  

- grunt, 

- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, 

- gładź gipsowa, 

- farby emulsyjne, 

- folia uszczelniająca, 

- okładziny ceramiczne, 

- inne wynikające z dokumentacji projektowej. 

SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  środek 

transportowy  samochód dostawczy do 0,9 t  żuraw okienny przenośny  

betoniarka wolnospadowa elektryczna  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.  

WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża  



Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach mineralnych z cegły ceramicznej, 

wapiennopiaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz płyt wiórowo-cementowych. Nie 

zaleca się natomiast stosowania tych wyrobów na podłożach drewnianych, metalowych                                    

i z tworzyw sztucznych.  

Podłoże powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczów i równe, bez wybrzuszeń. 

Metalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie - na przykład przez pomalowanie 

farbą antykorozyjną. Na połączeniach dwóch rodzajów materiału trzeba przykleić pas siatki 

nylonowej szerokości 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatkę należy również zastosować przy 

wypełnianiu zaprawą bruzd na instalacje elektryczne.   

Na czas tynkowania okna zabezpiecza się folią, ościeżnice drzwiowe - taśmą malarską, a puszki 

i gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.  

Ściany o dużej powierzchni dzieli się na pola szerokości około 2 m, przyklejając w takich 

odstępach listwy prowadzące. Przed rozpoczęciem tynkowania naroża wzmacnia się, naklejając 

narożniki. Przed ułożeniem tynku podłoże należy zagruntować. Gładkie powierzchnie (na 

przykład betonowe) trzeba koniecznie pokryć środkiem zwiększającym ich szorstkość                              

i przyczepność. Podłoża bardzo chłonne, takie jak beton komórkowy, oraz nierównomiernie 

wchłaniające wilgoć, jak cegła, należy natomiast pokryć środkiem uszczelniającym.   

5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich  

Gipsową zaprawę tynkarską uzyskuje się poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej 

mieszanki z odpowiednią ilością wody. Jeśli zaprawa będzie układana maszynowo, wodę                            

i suchą  mieszankę miesza się w agregacie tynkarskim.  

Zaprawy muszą spełniać wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:XI 1998.  

5.3. Wykonanie tynków  

Układanie tynków należy rozpocząć po wyschnięciu ścian i sufitów, tak aby ich wilgotność nie 

przekraczała 2-3%. Muszą też już być zakończone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane 

ościeżnice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywać się w granicach od 

+5°C do +25°C.  

Tynki układa się, zaczynając od sufitu i przechodząc dalej do ścian.  

Wykonanie mechaniczne tynków  

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym                                     

i przygotowanym podłożu jest następująca:  wyznaczenie lica powierzchni tynku,  mechaniczne 

wykonanie obrzutki,  mechaniczne wykonanie narzutów,  mechaniczny narzut gładzi                                

z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, 

gzymsów, wyskoków itp. Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po 

dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych 

składników.  

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 

powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty.  

Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 

tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 

poślizgu zaprawy.  

Końcówkę tynkarską, należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo - posuwistym, 

zachowując optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:  



nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 

13÷14 mm ok. 30 cm,  

nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 – 14 

mm ok. 18cm.  

Narzut należy ściągać pacą drewnianą.  

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 

pasmami.   

5.4. Prace wykończeniowe  

Tynki gipsowe schną, w zależności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania                          

w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów                           

i bezpośredniego nasłonecznienia.  

Aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania 

można stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca się natomiast 

malowania tych tynków farbami wapiennymi.  

Tynki gipsowe, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania. 

Przed nałożeniem płytek należy zagruntować tynk.  

5.5. Gładź gipsowa 

Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna 

zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 

występowały odparzenia, pęcherze itp. 

- Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 

- Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, 

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm. 

- Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie 

lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 

barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

- Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi 

gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 

poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub 

wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne. 

- Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej 

wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 

pęknięciami odpryskami przez odcięcie. 

5.6. Malowanie  

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  oczyszczeniu ze starej warstwy farby 

klejowej i olejnej na ścianach i stropach, wykonaniu gładzi z gotowej zaprawy gipsowej,  

wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  osadzeniu i dopasowaniu stolarki, ukończeniu 

robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 

(lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z PCW i przybiciu listew przyściennych, 

dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń,  kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed:  wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych 



oraz wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin 

dywanowych, osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego.  

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych 

lub emulsyjnych.  Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w 

temperaturze umiarkowanej. Zaleca się temperaturę:  

+ 15 stopni C - przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, 

emulsyjnych itp.), + 20 stopni C - przy wyrobach lakierowych.  

W temperaturze poniżej + 5 stopni C nie należy malować.  

Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 

zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte rosą 

w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może 

odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 

Przygotowanie do malowania  

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 

materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia wodociągowe 

itp., powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.  

Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 

zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię tynku 

odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa 

użyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia 

tynku powinna być zagruntowana rozrzedzoną farbą emulsyjną (z 5 – 10 % dodatkiem wody) 

lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 części wody)                              

a w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na 1 część 

benzyny do lakierów). W przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek 

tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych 

mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki malarskie.  

Tynki świeże wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. 

Stosuje się w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem 

fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Jeśli wymagane jest 

gładkie podłoże pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powłokę lakierniczą należy 

powierzchni tynku wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu 

każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, 

wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie.  

Powierzchnie stalowe należy oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie. 

Następnie elementy stalowe ocynkować.  

Malowanie techniką emulsyjną i lateksową  

W technice emulsyjnej i lateksowej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, 

których spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed 

przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może 

odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.  

Farbami emulsyjnymi i lateksowymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze 

względu na to, że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach 

stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni ściany 

pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. lakierem 

asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno dopuścić do 



zamarznięcia farby. Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10280 - Roboty 

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.7. Okładziny ceramiczne i izolacje 

Przed przystąpieniem do robót zawartość pojemnika z folia należy dokładnie wymieszać za 

pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Przy uszczelnianiu narożników i spoin taśmami 

uszczelniającymi narożniki należy wkleić przy nanoszeniu pierwszej warstwy folii w płynie. 

Folie w płynie na izolowane powierzchnie nanosi się wałkiem lub pędzlem. 

Zalecana ilość warstw: 

_ Dla pomieszczeń szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy 

_ Dla pomieszczeń natryskowych - 3 warstwy 

_ Inne pomieszczenia lekko obciążone - 2 warstwy 

Miedzy nanoszeniem poszczególnych warstw należy każdorazowo zachować odstęp czasu od 

2- 4 godzin. Po wyschnięciu ostatniej warstwy (po około 12 godzinach) można przystąpić do 

układania płytek ceramicznych. 

Folia w płynie nie może być używana w temperaturach poniżej 9°C. 

 

Przed przystąpieniem do układania płytek, należy sprawdzić i potwierdzić u Przedstawiciela 

Zamawiającego ich wzór, dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 

Ponadto: 

- przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy podłoża są równe; maksymalne 

odchylenie nie może przekraczać 6 mm na 3 m; należy sprawdzić czy powierzchnie mają 

odpowiednie spadki; 

- przed ułożeniem płytek ściennych należy sprawdzić czy powierzchnie ścian są równe; 

maksymalne odchylenie nie może przekraczać 3 mm na 3 m; 

- należy sprawdzić czy powierzchnie są czyste i osuszone; 

- prace należy rozpocząć dopiero wtedy gdy ściany i posadzki osiągną warunki odpowiednie 

do rozpoczęcia prac; 

- należy prowadzić układanie płytek zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z określonym w 

projekcie; 

- należy wykonać odpowiednie połączenie z innymi rodzajami okładzin i wykończeni oraz z 

elementami wykończenia jak kratki odpływowe, itp.; 

- należy wykonać dylatacje; należy stosować systemową listwę dylatacyjną; 

- należy zadbać aby złącza płytek miały dokładnie tą samą szerokość, należy posługiwać się 

odpowiednimi akcesoriami; 

- należy sprawdzić poprawność położenia płytek przez opukiwanie; wymienić płytki, które 

wydają głuchy odgłos; 

- należy odczekać minimum 48 godzin przed spoinowaniem; 

- w narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na stykach posadzki i ścian oraz 

wokół otworów rewizyjnych, itp. należy stosować elastyczną fugę silikonową w dobranym 

kolorze, zgodnym z kolorem masy do fugowania. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   



6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

c) Dzienniki laboratoryjne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

d) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Kontrola wykonania tynków  

Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ich ocenę, w szczególności 

sprawdzenie:  

zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych z uwzględnieniem zmian  

podanych dokumentacji powykonawczej,  

certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  prawidłowości 

przygotowania podłoży,  przyczepności tynku do podłoża,  grubości tynku,  wyglądu i innych 

właściwości powierzchni tynku,  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Badanie tynków 

należy przeprowadzić w sposób podany w PN-70/B10100 p. 4.3.  

OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.5. Jednostka obmiaru robót  



Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                                          

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

odbiór częściowy   

odbiór ostateczny   

odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.6. Odbiór poszczególnych robót  

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 

przeprowadzonych badań z wymogami określonymi w PN-70/B10100.   

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.   

a) Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą.  

b) Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  



trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

c) Odbiór suchych tynków  

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Płaci się z m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie zaprawy,  dostarczenie materiałów i sprzętu,  ustawienie i rozbiórkę 

rusztowań,  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  siatkowanie bruzd,  obsadzenie 

kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  reperacje tynków po dziurach i 

hakach,  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

 PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  

 PN-85/B-04500  -  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech 

 fizycznych  i wytrzymałościowych.  

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku.  

 PN 90/B-30020 - Wapno.  

 PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

Określenia.  

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze  

 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

10.2. Materiały pomocnicze  

 Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”  

 Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

materiału okładzinowego.  

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”.  

 „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.  

  

 


