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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu
uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr
174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robdt. Podstawa opracowania niniejszej ST s3 Projekty
Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczonych
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkows.

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze¢s¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Inzynier - 0znacza osobg¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
w niniejszym Kontrakcie.



Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano -
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robot prawidlowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg. Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sa
Projekty Budowlane, na podstawie ktorych mozna okresli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robot
potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuilu poniesie
wykonawca.

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Inwestycji zatagczona do Dokumentow Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada
projekt budowlany w rozumieniu ustawy , Prawo Budowlane".

Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robot beda wymagaty sporzadzenia takiej
Dokumentaciji.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez



Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ dokumentow zapisana w ,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty be¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca
obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrg¢bnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Ceng¢ Kontraktowa wigczony winien
by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektéow zaplecza, drogi tymczasowej |
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac
budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczego6lny wzglad na:

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgednione w Cenie
Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa
przejecia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do wystawienia
Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja odrgbnej
zapfacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spemia¢
wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane™.



2. Materialy

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Robot musza
uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy , Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow. Zastosowane materiaty beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spemniajace
wymagania norm i sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

Zrodia szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztéow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie



gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez



Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i
materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i instrukcje
montazu, stosowania, wbhudowania stosowanych materiatow. Wykonawca nie bedzie stosowat
podmian materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatdow na inne
(podobne, tansze) a w szczegolnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen $cian
lub dachu stosujac zamienniki. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
magazynow, sktadow materiatow Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
I prowadzeniem kontroli i badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw z magazynu na placu budowy
lub u zZrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku materiatow,
dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek



materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan begda odrzucone. i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego |
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robét, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przediozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje



Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione
w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Ksiega Obmiaru - (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace
ilosci wykonanych roboét, a w szczegolnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki
- rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) = (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki



obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych
Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m3 - wykopu 0znacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 - nasypu 0znacza objetos¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zasady okreslenia ilosci robot podane sa w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogolnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej W
zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

- odbior techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbioér koncowy robét po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbiér pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego

- przejecie czgsci robot



- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakosci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona
oceny wykonanych robot na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan,
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorows, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki
wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe
lub uzupemniajgce nie wykonane w wyznaczonym terminie beda przyczyna przerwania
czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

Przejecie Robét

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe
Wykonawca moze wystapic o wydanie Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje
Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powolanej dla tego celu przez
Zamawiajacego Przed dokonaniem Przeje¢cia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ lub spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub
okreslonych w umowie prob oraz uzyska¢ od wiasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajgca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysows, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie



Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegé6lnosci umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw itp,
Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile
to konieczne,

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru
- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewngtrznych

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na
podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne



Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie.
Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania Robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Tablice informacyjne, pamigtkowe i tabliczki znamionowe

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢, ustawic¢ i utrzymaé tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.



Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001___



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i

robot budowlany

Spis Trescie
1.WSTEP

©O© 00 N O

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace Robot

1.5. Wsp6Iny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe

. MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne
2.2. Wymagania szczegotowe

. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Zasady wykonywania wykopow

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
10.2. Inne dokumenty



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow przy
realizacji zadania inwestycyjnego pn ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowsa
budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm.
Suchan” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot ziemnych w ramach robot, o
ktérych mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wykopow zwigzanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. W zakres
robot wchodzi: wykonanie wykopow nieobudowanych, wykonanie wykopow
obudowanych, wykonanie wykopoéw w ostonie $cianek szczelnych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenic budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8

45111.2000 | Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe 1 roboty ziemne

45113.0002 | Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
Wi
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
3. SPRZET
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzgt wykorzystywany

przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.




4. TRANSPORT

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca
robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie 1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagane og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
i BN88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzyniera na wniosek Wykonawcy
po przedlozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkow finansowych
wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob 1 w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowa zaprojektowanych obiektow powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowg. Sposéb wykonania, dojazd do obiektu
powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow
nalezy poprzedzi¢c wykonaniem przekopéow kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robo6t. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkow kierunkowych, ustawieniem taw wysokosciowych 1 reperow pomocniczych,



wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow, niwelacja kontrolng roboét ziemnych i dna
wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrong gleby i
zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr
129, p0z.902 ze zm.). Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w calym okresie trwania
robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania
w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,yozpompowanie" warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkow przepltywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja, kontrole
prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie, sprawdzenie przygotowania terenu, kontrole
rodzaju i stanu gruntu w podlozu, sprawdzenie wymiaréw wykopoéw, sprawdzenie
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania
0g6lne”.

a) Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia

Kontrola gruntow w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wlasciwosci gruntow
wystepujacych w dnie wykopu. Kontrole nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu,
bezposrednio przed rozpoczgciem robot fundamentowych. W przypadku przerwania robot
po wykonaniu wykopu na dluzszy okres, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowa kontrole
bezposrednio przed przystagpieniem do robot fundamentowych. Kontrole powinna
wykonywac osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W przypadku obiektéw
zaliczanych do kategorii geotechnicznej I kontrolg moze przeprowadzi¢ rdwniez projektant
konstrukcji obiektu. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmowac



co najmniej sprawdzenie rodzaju i stanu gruntéw w poziomie posadowienia fundamentow.
Kontrolg nalezy wykonywac¢ na podstawie badan. Zakres i rodzaj badan w ramach odbioru
dna wykopu jest uzalezniony od kategorii geotechnicznej. W przypadku kategorii
geotechnicznej I wystarcza jako$ciowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntow, dokonane za
pomocg badan makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrzadami terenowymi, takimi
jak pentrometr tloczkowy PT lub $cinarka obrotowa SO. W przypadku kategorii
geotechnicznej II wyniki oceny jakoS$ciowe] muszg by¢ potwierdzone wynikami badan
ilo§ciowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych. Za wystarczajace mozna
uznaé wykonanie trzech badan na 500 m? powierzchni wykopu. W przypadku obiektow
kategorii geotechnicznej I1I, jesli nie ma specjalnych wymagan dotyczacych odbioru, zakres
badan powinien by¢ nie mniejszy niz dla kategorii geotechnicznej II. Jezeli w poziomie
posadowienia wystepuja roézne rodzaje gruntéw lub grunty spoiste rdéznigce si¢ stanem, w
ramach kontroli nalezy okresli¢ granice pomigdzy wydzielonymi warstwami 1 zaznaczy¢ ja
na planie. Kontrolg przeprowadza si¢ poprzez poréwnanie wynikoOw oceny z warunkami
zalozonymi w projekcie. Badania kontrolne 1 ich wynik powinny by¢ udokumentowane w
raporcie geotechnicznym. Raport powinien zawiera¢: opis wykonanych prac, termin ich
wykonania, lokalizacje¢ punktow badan kontrolnych, wyniki badan oraz wynik kontroli.
Termin wykonania kontroli gruntdow w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowane réwniez w dzienniku budowy. Jezeli warunki gruntowe
stwierdzone w wyniku kontroli sg gorsze od przyjetych w projekcie fundamentow,
projektant fundamentow powinien okreslic tryb dalszego postepowania (np. zakres
dodatkowych badan kontrolnych, sposéb wzmocnienia podtoza lub mozliwos$¢ przystgpienia
do rob6t fundamentowych). Jezeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia sg zgodne
z zalozonymi w projekcie, raport moze stanowi¢ podstawe odbioru koncowego wykopu.

b) Koncowy odbiér wykopow

Odbior koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu 1
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,
geotechnicznej lub geotechnicznych warunkoéw posadowienia, oceny aktualnego stanu
wykonanych robot oraz protokotéw z odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie przewidziane
badania, kontrole i odbiory czgsciowe robot oraz odbioér koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w projekcie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Wynik odbioru powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu
i wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogodlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0.,,Wymagania

0gdlne”. Podstawe platnoéci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie

rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt, wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie umocnienia §cian wykopu

przez wbicie lub wibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem elementow

usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnigciem, wykonanie

umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia

Scian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi 1 rozpierajacym oraz ich

wyciggnieciem, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

I odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych, odwodnienie wykopu, utrzymanie

wykopu, przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych

przez Inzyniera, wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych, oczyszczenie i

uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

e PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

e PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

e PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

e PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty

e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

e Dz. U.z2006r. Nr156, poz. 1118 ze zm.),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92.

poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z

pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz.

627; z p6zniejszymi zmianami).



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
NR: 452
Kod CPV : 45262210-6 Fundamentowanie
Kod CPV : 45262310-7 Zbrojenie
Kod CPV : 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i

robot budowlany

Spis tresci

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

S.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.
8.1.

Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robot
Okreslenia podstawowe
Materiaty

Pozostaly materiaty

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Pozostaly sprzet 1 sprzet zamienny
Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Deskowania

Transport mieszanki betonowej
Wykonanie robot

Wykonanie zbrojenia

Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
Kontrola jakosci robot
Zasady og6lne

Kontrola, pomiary i badania

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatlow

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

Czas przeprowadzania obmiaru

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot



8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy
8.4. Odbior ostateczny robot
8.5. Odbior pogwarancyjny
8.6. Odbior konstrukcji
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
10.2. Pozostate dokumenty



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i betonowych elementow
budowy pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego
na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt. Podstawa opracowania
niniejszej SST sa dokumentacji projektowej, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ppkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i zelbetowych na w/w inwestycji. SST
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.



1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Kod CPV : 45262210-6 Fundamentowanie

Kod CPV : 45262310-7 Zbrojenie
Kod CPV : 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.6. OkresSlenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.1. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialdw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

e Srodek transportowy

e samochod dostawczy

* wyciag

e Zuraw okienny

e Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna

e gietarka do pretow

e prosciarka do pretow

e nozyce do pretow

e spawarka elektryczna wirujgca 300 A
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzegdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez



Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagan ST i zgodnie
z postanowieniem PN-B-06251. Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennos¢
geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Zbrojenie musi zachowaé
doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podkladki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien
by¢ zgloszony do odbioru. Prety 1 walcoOwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow nalezy wykona¢ metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna
wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane do deskowania nie moga
deformowac si¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg
betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania
z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci
nie mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie
strugane 1 przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez
wpustu i pidra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek
z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozZenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z Projektem, czysto$¢ deskowania, obecno$¢ wkiadek dystansowych



zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja teleskopowego (do wysokosci 8 m). W fundamentach i korpusach podp6r mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi;
Przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej do 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: wibratory
wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszezyznie poziomej;
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5 — 8 cm
w warstwe¢ poprzednig 1 przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym; kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m; belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnania powierzchni betonu ptyt 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na cate;j
dlugosci; czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund; zasieg dzialania wibratorow przyczepnych
wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate 1 sztywne. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gldwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdznie;,
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +50C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy.



Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.
Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej wilgotno$ci przez okres, co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejacemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczesciej
polewanie woda. Mozna tez nakrywaé beton matami stomianymi lub tkaning materialowa oraz
powltokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest rOwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
(instrukcja ITB nr 156/87). Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego,
w tym deszczu 1 wstrzagsow. W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot polegaja na sprawdzeniu:

szalunkéw zbrojenia cementu i kruszyw do betonu receptury betonu
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.
c) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.
d) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.5
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.
ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.2.
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.3.
8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.4.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.4.1.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.4.2.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.5.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w punktach 5 1 6 niniejszej SST, zgodnosci z rysunkami zawartymi w Projekcie oraz
wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10.

8.6. Odbior konstrukcji
8.6.1. Program badan

Podstawg¢ do odbioru technicznego robdt betonowych stanowia badania sprawdzajace:
materialow i wyrobow, wykonania deskowan i rusztowan, wykonania zbrojenia,
przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielggnacji, wykonania
konstrukcji.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czgsciowe), a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbior koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiordw czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokofach odbiorow czgsciowych (jezeli takie byly) zostaty
w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach, aprobatach
technicznych i projekcie.



8.6.2. Badania i odbior materialow i wyrobow

8.6.2.1. Wymagania ogdlne

Badania materialow i wyrobéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapis6w dziennika budowy,
- deklaracji producentéw wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego. Materiaty,
ktorych jakos¢ budzi watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

8.6.2.2. Beton

8.6.2.2.1. Zakres badan
Kontrole betonu przeprowadza si¢ przy:

- dostawie betonu z wytworni,

- wykonywaniu betonu na terenie budowy.
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole:
jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowosci ich skladowania, dozowania sktadnikéw
mieszanki betonowej, jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania 1
zageszezania, wlasciwosci wytrzymatosciowych betonu,
prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindOw rozdeskowania oraz obcigzania
konstrukcji. Czestotliwo$¢ kontroli, sposoéb jej prowadzenia forma sprawozdawczosci
1 przedstawiania wynikéw kontroli powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci i rodzaju obiektu
budowlanego oraz przyjetych metod jego realizacji. Kontrola betonu powinna obejmowac
sprawdzenie wszystkich wlasciwosci podanych w niniejszym opracowaniu oraz ewentualnie
innych, okreslonych w projekcie. Badanie betonu powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-
EN 206-1, z tym ze sprawdzenie jakos$ci betonu w konstrukcji moze by¢ wykonane za pomoca
wiarygodnych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu
z nadzorem technicznym i odbiorcg. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. Dokumentacja techniczna kontroli jakos$ci betonu powinna zawieraé
wszystkie wyniki badan przewidzianych planem kontroli.
8.6.2.3. Skladniki betonu
Cement
Dla kazdej partii cementu odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 197-1 nalezy przeprowadzi¢
badanie czasu wigzania, stalo$ci objetosci i wytrzymalo$ci na $ciskanie. Inne wlasciwosci
cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementowni¢. Kruszywo - Kontrola kazde;j
dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowaé oznaczenie: sktadu ziarnowego, ksztattu
ziaren, zawarto$ci pylow mineralnych, zawartosci zanieczyszczen obcych.
W przypadku gdy badania wykaza niezgodnos$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko Iacznie
z innym kruszywem 1 pod warunkiem, Ze mieszanina kruszyw spetni wymagania okre§lone w
tej normie. Biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnos$ci, zawarto$ci



kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego skfadu betonu. Woda - Badanie wody do celow budowlanych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;.

Domieszki i dodatki

Kazda partia domieszek lub dodatkow do betonu powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Domieszki i dodatki nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na
zgodnos$¢ z PN-EN 934-2, a ponadto trzeba skontrolowaé barwg, stan skupienia (ptyn, proszek,
pasta), termin waznosci. W przypadku gdy wytwornia jest producentem wyrobu nazwanego
,mieszanka betonowa", zalecenia te dotycza producenta.

8.6.2.4. Wykonywanie betonu

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach
gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona
kontrola przebiegu tych procesow. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy
jakos¢ betonu, a szczegdlnie:

temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury, wielko$ci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania
technologiczne.

8.6.2.5. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Konsystencja 1 urabialno$¢

Konsystencja 1 urabialno$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzane z czgstotliwoscig
nie mniejszg niz dwa razy na kazda zmiane robocza.
Réznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1 cm wedhug stozka opadowego (konsystencja plastyczna),

+2 cm wedlug stozka opadowego (konsystencja polciekta i ciekla), + 20% ustalonej
warto$ci wskaznika (konsystencja gestoplastyczna i wilgotna). Urabialno$¢ powinna by¢
sprawdzana dos$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
przewidywanych warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej urabialnosci
powinno si¢ uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej
szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza przeprowadza si¢ (dla klasy ekspozycji XF) zgodnie z PN-EN
12350-7. Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Przepuszczalno$¢ wody przez beton okresla sie przez pomiar glebokosci penetracji wody,
zgodnie z zaleceniami PN-EN 12390-8. Badania przeprowadza si¢ na probkach sporzadzonych
w laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na probkach pobranych przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a takze przy
zmianie skladnikow betonu 1 sposobu jego wykonywania. Dopuszcza si¢ badanie
przepuszczalnosci na probkach wycigtych z konstrukcji pod warunkiem, Zze nie spowoduje to
obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

Dla kazdej dostawy betonu producent powinien wystawi¢ zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie takie powinno zawieraC:  charakterystyke betonu: klase betonu, jego
wiasciwosci fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne, odporno$¢ na penetracje



wody) oraz inne niezb¢dne dane, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na §ciskanie
oraz typ probek stosowanych do badania, wyniki badan dodatkowych (zawartosci powietrza,
glebokosci penetracji wody), okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikow oraz
sposob 1 warunki wykonania i dojrzewania, a takze rzeczywiste wlasciwosci betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji. 7.2.2.5. Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie - Klasy
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie podano w PN-EN 206-1, a wlasciwosci betonéw do celow
projektowych w PN-B-03264. Producent moze wybra¢ klasy posrednie wytrzymalosci
charakterystycznej badanej na probkach walcowych lub szesciennych, stopniowane co 1,0
N/mm2. W takim przypadku wiasciwosci betonu okresla sie przez interpolacje liniowa.
Minimalna klasa betonu stosowanego do produkcji wyrobow zelbetowych powinna wynosi¢
C20/25. Podstawa klasyfikacji betonu jest wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie
okreslona w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o §rednicy 150 mm i1 wysokosci 300
mm lub na probkach szesciennych o boku 150 mm. Sposdb wykonywania, pielegnowania i
badania probek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3. W szczegdlnych
przypadkach moze wystapi¢ konieczno$¢ okreslenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w
wieku weczesniejszym lub pdzniejszym niz 28 dni (np. dla masywnych elementow
konstrukcyjnych) lub po przechowywaniu w warunkach specjalnych (np. obrobka cieplna).
Wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji moze by¢ okreslona: na probkach (na rdzeniach)
wycinanych z gotowego wyrobu lub elementu wedtug zalecen PN-EN 12504-1 oraz Instrukcji
ITB nr 194/2006, albo na wycigtych prostopadloscianach, przeliczajac wyniki na
wytrzymato$¢ kostkowa lub walcowa z za stosowaniem odpowiednich wspdlczynnikow
przeliczeniowych, metodami nieniszczgcymi wedlug PN-EN 12504-2 i -4 oraz Instrukcji ITB
nr 210/77.

8.6.3. Stal zbrojeniowa

Kazdg parti¢ dostarczonej stali w postaci kregéw lub wigzek pretow prostych oraz w postaci
siatek nalezy poddac kontroli na zgodnos$¢ dostawy z zamdéwieniem, sprawdzajac: cechowanie,
wyglad powierzchni, wymiary, mas¢ oraz prostoliniowo$¢ pretow. Prety zbrojeniowe
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dlugosci. Powierzchnia pretéw zbrojeniowych powinna by¢ wolna od luznej rdzy
1 substancji szkodliwych, ktore mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stal, beton lub przyczepnos¢
pomiedzy nimi. Jezeli partia stali zbrojeniowej lub siatek nie ma zaswiadczenia o jakosci stali
lub gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych (stal peka przy gieciu) nasuwaja si¢ watpliwosci
co do jej wlasciwosci mechanicznych, to takg partie nalezy przed jej wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie.

8.6.4. Odbior i ocena wykonania rusztowan i deskowan

Do odbioru rusztowan i deskowan powinna by¢ przedtozona odpowiednia dokumentacja oraz
dziennik wykonywania rusztowan i deskowan, jezeli taki prowadzono na budowie, albo zapisy
w dzienniku budowy dotyczace tego rodzaju robot. Odstepstwa od postanowien projektu lub
instrukcji  wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych powinny by¢
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez nadzor techniczny, albo
w inny, rdwnorzedny sposob. Ocena jakosci materialdw lub gotowych elementdéw stosowanych
do wykonywania rusztowan i deskowan powinna nastapi¢ posrednio, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i1 za§wiadczen o jako$ci materialow lub elementéw wystawionych przez



producentéw. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania rusztowania i deskowania dokonuje si¢
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza si¢ stosowanie innych metod ogledzin
ipomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscig. Badanie
rusztowan i deskowan powinno obejmowac sprawdzenie ich zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w projekcie. Sprawdzeniu podlegaja: przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz
ich usztywnienia (niezmienno$§¢ w trakcie betonowania), szczelno$¢ deskowania,
prawidtlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie, usunigcie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki
wymiarowe przy wykonywaniu deskowan: odchytka plaszczyzny deskowania lub jego
krawedzi od pionu + 2 mm na 1 m, odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub
stupa od pionu +1,5 mm na | m wysokos$ci, odchytka plaszczyzny deskowania od pionu + 15
mm na catej wysokosci, odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa = 10 mm na calej
wysokosci. Jezeli wszystkie wymienione sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen wypada
negatywnie, deskowanie nalezy uzna¢ w calosci lub w czgéci za wykonane niewlasciwie.
W przypadku uznania calosci lub czesci deskowania za niewtasciwie wykonane nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan. Jezeli deskowanie
zagraza bezpieczenstwu obiektu lub zachodzi obawa, ze moga nastgpi¢ jego deformacje w
trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami, rozebra¢ oraz
wykona¢ ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania
i w dzienniku budowy.

8.6.5. Odbior i ocena jako$ci wykonania zbrojenia

Przed rozpoczeciem betonowania powinna by¢ dokonana kontrola zbrojenia wszystkich
elementéw zelbetowych. Kontrola ta powinna obejmowac sprawdzenie: gatunkow stali oraz
zaswiadczen o ich jakosci, zgodnosci z projektem wymiarow pretow i ich potozenia, miejsc
mocowania skrzyzowan pretow zbrojenia oraz ich stabilizacji zapobie gajacej przesuni¢ciom
w czasie betonowania, potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu
zbrojenia 1 ewentualne zbadanie wytrzymatos$ci 0,5 do 1,0 % og6lnej liczby zlaczy; w porozu
mieniu z nadzorem technicznym dopuszcza si¢ sprawdzanie polagczen spawanych
(zgrzewanych) metodami nieniszczacymi,  zaswiadczen jako$ci siatek zgrzewanych
szkieletow wykonanych w zakladach specjalistycznych. Odchylki wymiarowe ulozonego
zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych w PN-B03264 i w projekcie. Z dokonanego
odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktorym powinny zosta¢ podane numery
rysunkoOw roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do
protokotu odbioru zbrojenia dotacza si¢: zaswiadczenie producentéw o jakosSci siatek i
szkieletow zgrzewanych, protokoty badania pofaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych
na terenie budowy, odpisy lub wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian
w projekcie roboczym (np. dziennik budowy). Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia,
fakt dokonania odbioru wraz z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.6.6. Odbior koncowy



8.6.6.1. Dokumenty stanowiace podstawe odbioru koncowego

e Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub zelbetowych powinny by¢ przedstawione
nastgpujace dokumenty:

e rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
W czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez
rysunki wykonawcze,

e dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

e dzienniki robot (jezeli takie byly prowadzone) i dzienniki
budowy,

e deklaracje zgodnosci wystawione przez producentow wszystkich zastosowanych

e materialow i wyrobow,

e wyniki badan kontrolnych betonu, protokély z odbioru
fundamentow 1 ich podloza,

e protokdly odbioru deskowan przed rozpoczeciem
betonowania,

e protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

e protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukeji lub robdt zanikajacych,

e dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem

e budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

8.6.7. Badania elementéw i konstrukcji stanowiace podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru koncowego konstrukcji betonowych 1 zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie: prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub ich
elementéw oraz zgodno$¢ z projektem usytuowania otworéw i kanaldw, prawidlowos¢
ustawienia czesci zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych, potozenia budowli w
planie 1jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-
ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich, uznanych pomiaréw, jakos¢ betonu pod
wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin powierzchni betonu
lub dodatkowo za pomoca badan nieniszczacych. Laczna powierzchnia ewentualnych rakow
na powierzchni betonu nie powinna by¢ wigksza ni¢ 2% catkowitej powierzchni danego
elementu. Raki lokalne nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 3% przekroju danego elementu,
odnoszac do powierzchni nie mniejszej niz 0,1 m? Zbrojenie gldwne nie powinno by¢
odstonigte.

8.6.8. Ocena wykonanych konstrukcji

Wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
warunkow technicznych, jezeli badania wedlug punktu 7.5.2 dadza wynik dodatni.
W przypadku gdy chociaz jedno z badan ma wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz
okreslong jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
oraz w przypadku uznania catosci lub czesci konstrukeji za wykonang niezgodnie z projektem
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czgsci. Konstrukcja lub jej czg¢$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.



PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-EN 206-1 - Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego.

PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe.
PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnos$ci.

PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego.

PN-EN 12390-1 — Badanie betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowane.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych PN-B-06714/12
- Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 statosci
objetosci.

PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
probek

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-043 - Proba statyczna rozciggania metali.

PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

PN-89/H-84023.1 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023.6 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-S-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



10.2.

PN-S-96011 - Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia  budowli. Podstawowe obcigzenia
zmienne I technologiczne.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem.

PN-82/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-82/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia  statyczne

i projektowanie.

PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Stupy zespolone.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Pozostale dokumenty

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru budowlano montazowych” Tom I
,Budownictwo ogdlne”.

Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.

Whytyczne i zarzadzenia GDDP w tym glownie "Technologia robot drogowych na lata
1987-1990" wraz z pdzniejszymi uzupetieniami.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
STOLARKA OTWOROWA
Kod CPV: 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV: 44220000-8: Stolarka budowlana
Kod CPV: 45421130-4: Instalowanie drzwi i okien

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
robot budowlany

Spis tresci

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5 Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot
1.6 Okreslenia podstawowe

2. Materialy

2.2 Wyroby stolarki budowlanej

3. Sprzet

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
3.3 Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

7.2 Zasady okres$lania ilo$ci robot 1 materiatow

7.3 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

7.5 Jednostka obmiaru robot

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robdt

8.2 Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3 Odbidr czesciowy

8.4 Odbior ostateczny robot

8.5 Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

10. Polskie Normy

10.1 Swiadectwa, wytyczne i instrukcje



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego na budynek
biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”. zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot. Podstawa opracowania
niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego 1 przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot ,Zmiana sposobu
uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr
174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie

ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. OkreS$lenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

Szczegotowy wykaz materialow zgodnie z Dokumentacja projektows, Zestawieniem
materialdow zawartym w Przedmiarze Robot.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej,
drzwiowej z wyszczegdlnieniem uzytych materialtow, producenta, kolorystyki oraz
wyposazenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca begdzie mogt ztozy¢ stosowne
zamoOwienie u producenta.

Wykonawca przed zamoéwieniem stolarki okiennej oraz drzwiowej dokona pomiarow
kontrolnych celem potwierdzenia prawidlowosci wymiarow.

Okna PCV - Montaz okien PCV wg. projektu wsp. ponizej 0,9 W/m2K.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe.

Drzwi wewngtrzne plytowe.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) -
srodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos$¢ i zawarto$¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacja i montazem drzwi
oraz okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow elementéw zwigzanych z
tematem.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimoéw
technologicznych. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczysci¢. Przed rozpoczeciem
wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyroboéw
sprawdzajac czy: - naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone 1 wykazuja proste katy,
- uszczelki s prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydel (np. nie sa wyrwane,
zanieczyszczone farbg),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.



Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementéw $ciennych. OScieza i wegarki musza by¢ wykonane dokladnie w
pionie, a nadproza w poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
C) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.2. Kontrola jakos$ci
Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,



sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia
pomigdzy elementami a o$ciezami, sprawdzenie dzialania cze$ci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostkg obmiaru robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilo$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy
odbior ostateczny
odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne™.
a) Odbior drzwi i okien przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem drzwi i okien nalezy sprawdzi¢:
zgodnos$¢ okien, drzwi z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w
zakresie rozwigzania materialowo — konstrukcyjnego i1 jakosci wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng budynku, czy drzwi maja dopuszczenie do obrotu i stosowania —
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z aprobatg techniczng, ewentualnie o§wiadczenie
0 dopuszczeniu do jednostkowego stosowania.
b) Odbiodr robdt po wbudowaniu drzwi i okien
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych drzwi i okien w zakresie prawidlowosci wbudowania i funkcjonalnos$ci.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
RUSZTOWANIA

dotyczace wszystkich Szczegolowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
robot budowlany

1. Wstep
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.. ,Zmiana sposobu
uzytkowania wraz z przebudowg budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr
174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i1 przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — rusztowania — ,,Zmiana sposobu
uzytkowania wraz z przebudowg budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr
174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”.
1.3. Zakres robét objetych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot montazowych
1 demontazowych rusztowan niezbednych do wykonania robdt murowych, konstrukeji
rusztowan 1 rozbiorek .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 “Wymagania ogolne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot



Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262100-2

Roboty przy wnoszeniu rusztowan

45262110-2

Demontaz rusztowan

45262120-8

Wznoszenie rusztowan

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe

Elementy konstrukcji rusztowan zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacjg projektowa

Materiaty 1aczace
dokumentacjg projektowa
2.2. Pozostale Materialy

sruby, zlaczki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze

Robot
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykonaweca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

Srodek transportowy

Wyciag
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4 TRANSPORT
4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ §rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materialow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0sob

trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce Na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz konstrukcji

5.2.1. Wymagania ogolne

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

5.2.2. Prace montazowe

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg.

Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukeji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.

Odleglos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Skladowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2.5 kN.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzgdzi i niezbednej ilosci materiatow,



posiadac¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen,

zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

posiada¢ porgcz ochronng, o ktorej mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003,

5.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na budowe

Montaz elementow gotowych dostarczanych na budowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Instalacje

Montaz instalacji zwigzanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja : uziemiajaca, odgromowa

) wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzowym, zaleceniami Zamawiajacego,

producentéw wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz
3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1.5m ponad tg linie.
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0.2m, nalezy stosowa¢ balustrady od
strony tej Sciany.
Pozostale - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.



7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Nie wystepuje przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dziennik Ustaw nr 47/2003
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
robot budowlany
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku gospodarczego na budynek
biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej - ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej
1 rzedowe;.

Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane: - na odcinkach drég o duzych
pochyleniach, na placach, Miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ stosowane rowniez na ulicach i1 placach
o charakterze reprezentacyjnym oraz ciggach komunikacyjnych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie

ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie
terenu

45233.2207 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233.2221 | Roboty w zakresie chodnikoéw

1.6. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie roéwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
- Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana
z kostek betonowych.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach
budowlanych.
2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego
Do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kostke brukowg spetniajgca wymagania normy
PN-EN 1342. Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny skaty, z ktdrej wykonana jest
kostka, z uwzglednieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN
12407. Producent/dostawca powinien podac, czy wyrdb byl poddany chemicznej obrobce
powierzchni 1 jaka to byla obrobka.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Odchylki od wymiaréw powierzchni elementu
Odchytki od nominalnych wymiaré6w powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN
1342 powinny odpowiada¢ warto$ciom:
Odchylki od nominalnych wymiarow powierzchni




- Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm

- Migdzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang + 10 mm

- Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi + 5 mm

Odchylki od grubosci elementu

Odchylki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, w zalezno$ci
od klasy, powinny odpowiada¢ warto$ciom:

Odchytki od nominalnej grubosci

- Migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi £30 mm £15 mm

- Migdzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang £30 mm £10 mm

- Migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi £30 mm +5 mm

Wymagania szczegélne

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztalcie wachlarza, stosowane sg réwniez
kostki trapezowe 1 podluzne. Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych moze
zawiera¢ maksymalnie 10% kostek brukowych, ktorych wymiary przekraczaja odchytki o nie
wiecej niz 10 mm.

Odchylka od prostopadlosci powierzchni bocznej elementu

Odchytka od prostopadiosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342, nie
powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

Nierownosci powierzchni kostki

Wglebienia i wypuklosci na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, nie
powinny przekracza¢ odchytek:

Odchytki od nierownosci powierzchni

Ciosana 5mm, obrabiana 3mm

Odpornosé kostki na zamrazanie/rozmrazanie

Kamien, z ktérego wykonana jest kostka powinien, w zaleznos$ci od klasy kostki, spetiac
wymagania:

Opornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Klasa 0 - Brak wymagan dotyczacych odpornos$ci na zamrazanie/rozmrazanie PN-EN 12371
Klasa 1 - Odporne (<20% zmiany w wytrzymatosci na $ciskanie badanej wg PN-EN 1926

W przypadku niektorych szczegdInych zastosowan moze by¢ wiasciwe stosowanie innych cykli
badawczych, np. zamrazanie w wodzie, zamrazanie do nizszej temperatury, badanie probek
zanurzonych w nieporowatych granulkach krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby
cykli. W takich przypadkach mozna stosowa¢ wymaganie innej Polskiej Normy, a odstgpstwo
powinno by¢ odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki.

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Producent powinien deklarowa¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa) jako minimalng warto$¢
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z PN-EN
1926. Jezeli wlasciwos$¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Jesli dokumentacja projektowa, ani ST nie podaja inaczej, wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa.

Odpornos¢ na Scieranie

Producent powinien deklarowaé¢ odporno$¢ na S$cieranie (dlugo$¢ cigciwy w mm) jako
maksymalng warto$¢ przewidywana w odniesieniu do pojedynczych probek do badania,
badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jezeli wlasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.
Odpornos$¢ na $cieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342, zal. B, powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 20 mm.

Odpornos¢ na poslizg



Producent powinien deklarowa¢ minimalng warto$¢ odporno$ci na poslizg powierzchni
niepolerowanej (USRV), przewidywang w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o
powierzchni z drobng fakturg, badanych zgodnie z PN-EN 1342, zal. C. Jezeli wlasciwosc¢ ta
nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Uznaje sie, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang maja
zadowalajaca odpornos¢ na poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposob wiarygodny.

Wiasciwosci kostek brukowych, gdy sa juz utozone, moga wykazywac inng warto$¢ odpornosci
na poslizg w stosunku do wartosci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub
prébkach badawczych. Warto$¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanych odnosi
si¢ do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaly wyprodukowane; pozwala to na
zapewnienie wiasciwej odpornosci na poslizg/poslizgnigcie po utozeniu.

Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego $lizgacza na wahadle
typu TRL jest wigksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

Nasigkliwos¢

Producent powinien deklarowa¢ nasigkliwos¢ (w % masy) jako maksymalng warto$¢
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek, badanych zgodnie z PN-EN 13755,
jezeli jest takie wymaganie.

Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie precyzujg inaczej, mozna przyjac, ze nasigkliwos¢
kamienia kostki nie powinna przekracza¢ 0,5%.

Wyglad zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materialem, ktory moze mie¢ wyglad zr6znicowany pod wzgledem
barwy, uzylenia i struktury, dlatego tez og6lng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna
podac na podstawie jednej probki lub kilku probek.

Probka odniesienia powinna sktada¢ si¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢
ogolne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.
Probka powinna przedstawia¢ ogolng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego,
lecz nie powinna w jakikolwiek sposob sugerowac catkowitej jednolitosci barwy i1 uzylenia
dostarczonej partii na podstawie probki.

Probke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych
charakterystycznych wiasciwos$ci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory
kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne i rdzawe plamy.
Wymienionych wiasciwosci nie traktuje si¢ jako wady 1 nie wykorzystuje si¢ jako powodu do
odrzucenia materiatu.

Do probki powinna by¢ dolagczona informacja zawierajaca nazwe i adres producenta lub
dostawcy jak rowniez identyfikacja materialu facznie z nazwa handlowa, opisem
petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Probki odniesienia powinny takze pokazywac¢ proponowane wykonczenie powierzchni.

Kazde poroéwnanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno polegac¢ na obserwacji
tych probek umieszczonych naprzeciw siebie, z odleglosci dwoch metrow w warunkach
normalnego o$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu,
struktury lub barwy.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe, stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 oraz OST D-08.01.01b Ustawienie
kraweznikow betonowych.



Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1343 oraz OST D-08.01.02a
Ustawienie kraweznikow kamiennych.

2.4. Materialy na podsypke pod nawierzchni¢

Zgodnie z niniejsza OST nawierzchni¢ z kostki kamiennej mozna uklada¢ na podsypce
kruszywowej lub cementowo-kruszywowej.

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy min. 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

Na podsypke stosuje si¢ kruszywo naturalne:

— piasek 0/2 mm lub zwir 1/4 mm,

— kategoria zawartosci pytdow max 4 dla kruszywa grubego 1 f7 dla kruszywa drobnego i o
cigglym uziarnieniu,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1: do 0,25%,

— zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowe;j.
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.5. Materialy do wypelnienia spoin

Do wypehienia spoin nawierzchni mozna stosowac:

— zamulenie kruszywem,

— zaprawe cementowo-piaskowa,

— mase¢ zalewowa.

Jako kruszywo do zamulenia nalezy stosowa¢ kruszywo spetiajgce wymagania podane wyzej.
Kruszywo do zaprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139.

Do zaprawy stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego:

— frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,

— kategoria zawarto$ci pytlow : kategoria 1,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1: do 0,25%,

— zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej.
Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-1 i zgodnie z deklaracja
producenta, powinna nadawacé si¢ do uszczelniania spoin w nawierzchniach z kamienia
naturalnego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.



Kostke klasy T1 nalezy uktada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypehita cala powierzchnie¢
srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio ukladaé nastgpne
warstwy.

Kostke klasy T2 mozna przewozi¢ luzno usypang. Ladowanie r¢czne kostek powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, kostki powinny by¢
podawane i odbierane r¢cznie.

Kostke klasy T2 nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke klasy T1 mozna sktadowaé¢ w pryzmach.
Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia
itp. 1/lub warstwy odsaczajacej to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

- Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
- Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

-Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa odsgczajaca,
odcinajgca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych),

- inne, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3. Warunki ukladania nawierzchni z kostki

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
0++5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, bruk nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie, np.
matami ze sfomy, papg lub innym materiatem o zlym przewodnictwie ciepta.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe 1 kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.02a
Ustawienie kraweznikow kamiennych lub OST D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw
betonowych.

5.5. Ulozenie podsypki

Podsypke nalezy uktada¢ na wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednio
zageszczonej podbudowie. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

Podsypke kruszywowa nalezy wykona¢ z kruszywa. Po roztozeniu kruszywa podsypke nalezy
wyroéwnac fata, tak aby jej grubos¢ osiagneta projektowang warto§¢. Wyréwnana w ten sposob
podsypka powinna pozosta¢ w stanie luZnym i nie powinna by¢ zaggszczana, najezdzana lub
deptana.



Podsypka pod bruk stuzy rowniez do wyrd6wnania drobnych réznic w wysokosci kostki
brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiardw powstajacych w procesie produkcji). Dla
uzyskania zalozonej wysokosci nawierzchni brukowej, grubos¢ podsypki powinna
przewyzsza¢ wysokos¢ projektowang o 1-2 cm.

Podsypka cementowo-kruszywowa

Podsypka powinna by¢ wykonana z materialdw. Podsypka powinna by¢ rozscielona na
uprzednio zwilzonej podbudowie i spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wspodlczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25,

— wytrzymalos$¢ na $ciskanie R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.

Przy ukladaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robot od
mieszania podsypki z wodg do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed
rozpoczeciem wigzania cementu.

5.6. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Desenie uktadania kostek — warunki og6lne

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Kostke mozna uktada¢ w rozne desenie:

- desen rzgdowy prosty,

- desen rzedowy ukos$ny,

- desen w jodetke,

- desen lukowy

- kostka w $ciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy rownolegle do kraweznikow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki 1 zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Ubijanie kostki

Sposdéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce z kruszywa przy wypehieniu spoin kruszywem nalezy ubijaé
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypehienie dolnych
czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno
wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning kruszywa o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po
wypetnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna,
po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o
cigzarze okoto 30 kg, uderzajagc ubijakiem kazda kostk¢ oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢
uzupehieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego. Zamiast trzeciego ubijania
mozna stosowa¢ walowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podhiznym,
postepujac od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypeklnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢
przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie
ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego. Drugie ubicie nast¢puje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce
wibracyjne.



c) Kostke na podsypce kruszywowej przy wypehieniu spoin masa zalewowa nalezy ubijac
trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, ktore
pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podlozu.

Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z
kostki kazdego typu ukladanej na podsypce cementowo-kruszywowej. Wypehienie spoin
kruszywem mozna stosowaé przy nawierzchnia ukladanych na podsypce kruszywowej.
Wypehienie spoin masg zalewowa mozna stosowaé przy nawierzchniach ukladanych na
podsypce kruszywowej lub cementowo-kruszywowej. Materiaty do wykonania wypehienia
spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku obj¢tosciowym,

- gleboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z
kostka.

Wypehienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

- spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i dokladnie oczyszczone na
glebokos¢ okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
chyba ze producent wymaga inaczej,

- masa powinna doktadnie wypehia¢ spoiny 1 wykazywa¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.
Wypehianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

0 w czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane woda, aby wypehito calkowicie
spoiny,

Przy uktadaniu kostkina podsypce cementowo-kruszywowej przy zakonczeniu dziennej dziatki
roboczej, ostatnie trzy rz¢dy kostki powinny by¢ utozone na podsypce kruszywowej i zasypane
kruszywem. Przy przystepowaniu do pracy w nastepnym dniu roboczym, te trzy rzedy powinny
by¢ rozebrane i1 kruszywo usunigte.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelione zaprawa cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykryc
piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku
1 mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana
do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypelione piaskiem 1 pokryte warstwa
kruszywa, mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypehia spoiny 1 po kilku
dniach pielggnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, krajowa lub europejska ocene techniczng, ew. badania
materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3.Badania w trakcie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na
sprawdzaniu stale, w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST. Wyniki badan w czasie budowy
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Badanie jako$ci materiatow

Badanie jako$ci materialow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami.

Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobra¢ probke sktadajaca sie z 6 probek i zbadaé
na zgodno$¢ z wymagania. W przypadku stwierdzonych niezgodnosci parti¢ kostek nalezy
odrzucic.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami.

W warunkach polowych, na budowie, wilgotno$¢ podsypki cementowo-kruszywowej mozna
sprawdzi¢ przez $cisnigcie w garsci podsypki, ktora po otwarciu dtoni powinna stanowi¢ brytke
nie wykazujaca §ladow wody, natomiast przy naci$ni¢ciu palcem brytka powinna rozsypac sig.
Grubos¢ podsypki nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz 1 cm.

Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki powinno by¢ prowadzone przez caly okres rob6t na
zgodnos¢ oraz z dokumentacjg projektows.

Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

a) zgodno$¢ ukladanego desenia z dokumentacja projektowa,

b) wykonanie szczelin dylatacyjnych,

¢) sposob ubijania nawierzchni w zalezno$ci od stosowanej podsypki,

d) rodzaj materiatu uzytego do wypetniania spoin w zaleznosci od zastosowanej podsypki.

— W przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy skontrolowa¢ dokumenty
dostawy cementu 1 kruszywa na zgodno$¢ z ST oraz pobra¢ probki zaprawy i sprawdzié, czy
ma po 28 dniach wytrzymatos¢ 30 MPa,

— w przypadku zamulania szczelin kruszywem nalezy skontrolowaé¢ dokumenty dostawy na
zgodno$¢ z wymaganiami ST,

— w przypadku stosowania masy zalewowej nalezy skontrolowaé¢ wiasciwosci masy na
podstawie dokumentow dostawy.

e) kontrola wypetnienia spoin

Przed wypehieniem spoin nalezy skontrolowac:



— czy szczeliny sg dokladnie oczyszczone 1 wysuszone,

— w przypadku wypehiania spoin zaprawa cementowo-piaskowa, czy szczeliny sa dobrze
zwilzone wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

— w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane
woda, aby wypetnito catkowicie spoiny,

— w przypadku masy zalewowej nalezy skontrolowaé, czy zostala ona podgrzana do
temperatury wymaganej przez producenta.

f) kontrola przeprowadzenia pielegnacji nawierzchni

Nalezy kontrolowaé sposédb i czas trwania pielggnacji nawierzchni w zaleznosci od rodzaju
podsypki.

Badanie prawidlowos$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm 1
zmierzenie glebokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do
kostki. Spoiny powinny by¢ wypekione na glebokos$¢ co najmniej 5 cm.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego desenia.

Szerokos$¢ 1 sposdb wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy kontrolowac.

Badanie prawidlowego ubicia kostki

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatlow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie badaf 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. Wymagania ogolne



2. Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
3. Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

6. Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa odsaczajaca,
odcinajaca i mrozoochronna, oczyszczenie i Skropienie warstw konstrukcyjnych)

7. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

8. Ustawienie krawe¢znikow betonowych

10.2. Normy

9. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

10. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatos$ci na Sciskanie

11. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

12. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
cisnieniu atmosferycznym

13. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne

14. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

15. PN-EN 1343 Krawe¢zniki z kamienia naturalnego do zewnegtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

16. PN-EN 14188-1 Wypehiacze szczelin 1 zalewy drogowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goraco

17. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

20. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

21. PN-EN 197-1 Cement - Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

10.3. Inne dokumenty

22. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570
z pdzn. zm.)



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE
Kod CPV - 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
robot budowlany

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot
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3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu

3.2. Warunki stosowania sprzgtu

4. TRANSPORT

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt rozbidorkowych
5.2. Zasady BHP

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

5.4. Wywo6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot rozbidorkowych dla
inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego
na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg

Rozbiorka obejmuje czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

2. MATERIALY

W zakresie objetym niniejsza specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane re¢cznie 1 mechanicznie.

W realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacych urzadzen:

- mloty wyburzeniowe pneumatyczne i mechaniczne,

- drobny sprzet pomocniczy,

- sprzet transportowy 1 zatadunkowy do usuni¢cia odpadow z terenu rozbiorki.

3.2. Warunki stosowania sprzetu

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 os$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne miloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy
spelieniu okreslonych warunkow.



Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obslugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciala.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1. Wymagania dotyczgace wykonania robodt rozbiorkowych

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

NIE WOLNO:

* recznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

* obshugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

* zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

» prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze¢sci konstrukcji
obiektu przez wiatr

* prowadzi¢ robodt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac)

* prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajag ludzie
* gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu

* obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

* prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach

Roboty rozbiorkowe nalezy:

* prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie

* prowadzi¢ mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu,

» prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca
narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do
cigcia betonu i stali

* elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

« znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami

* przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny



zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbidorkowych nalezy:

» uzywac tylko sprawnych narzg¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych

* utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi shuzacych do rozbiorki

* przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i maszyny
nalezy

* usung¢ poza strefe niebezpieczng

* konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j

* w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pyhu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne

* W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

* bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

* 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego

* w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza 1 alarmowa

* kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek

Organizacja robot

— Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w taki sposob aby na teren budowy nie weszty osoby niezatrudnione do rozbiorki.

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolywalo utraty
statecznosci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

— Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to aby podczas prac rozbidorkowych nie naruszy¢
konstrukcji budynkéw znajdujacych si¢ przy planowanym do rozbiorki obiekcie

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji
od dotu.

— Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczego6lnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet;

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne;

- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow;

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Usunigcie wszelkich odpadow, gruzu, konstrukcji stalowych, materialdw bitumicznych,
drewna i innych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

— W trakcie robot rozbidorkowych na teren budowy nie moga wchodzi¢ osoby trzecie.
Pracownicy nowoprzyjeci, powinni zosta¢ zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni.
Prace nalezy organizowac¢ w taki sposob aby kazdy pracownik wykonywat swoje obowigzki w
jak najmniejszym obszarze, bez konieczno$ci przemieszczania si¢ po calym obiekcie.

— Zabrania si¢ prowadzenia prac w trakcie silnych wiatréw, w miejscach, gdzie mogg one



spowodowac oderwanie elementow budynku i zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi.

5.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu rob6t rozbidorkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

— Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewn¢trzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt
pyl wytworzony w trakcie robot rozbidorkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.4. Wywoz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiorki

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miar¢ postepowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda fadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy 1 wywozZone na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnoSci wykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru robot podano w “Wymagania ogolne™.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robodt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,



. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

o O B W

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Og6lne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003 r.

* Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

* Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

» Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 p6z. 1150.
» Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi
zZmianami

» Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
ROBOTY MUROWE

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

2.1.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
5.

5.1.
5.2.

robét budowlany

WSTEP
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot
Okreslenia podstawowe
MATERIALY
Pozostate materiaty
SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy)
Pozostaty sprzet 1 sprzet zamienny
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport 1 sktadowanie bloczkow
WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot
Roboty murowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania

7.

7.1.
7.2.
7.3.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot

Zasady okreslania iloSci robodt i materiatow
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
10.
10.1.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior czgsciowy

Odbior ostateczny robot

Odbior pogwarancyjny

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy



10.2. Pozostate dokumenty



WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot murowych zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku
gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie
z zakresem robot przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej 1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot murowych w ramach realizacji w/w inwestycji 1
okreslonych w dokumentacji projektowej 1 Przedmiarach robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot



Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4526.00007 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262.0001 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe

45262.1002 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.1102 | Demontaz rusztowan

45262.1208 | Wznoszenie rusztowan

45262.5202 | Roboty murowe

45262.5219 | Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.6007 | Rozne specjalne roboty budowlane

45262.6203 | Sciany nosne

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
MATERIALY

- izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej,

- bloczki z betonu komorkowego gr. 12cm,

- nadproza prefabrykowane,

- nadproza ceramiczne,

- cegly, bloczki, pustaki,

2.1. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialdow zawartym w Przedmiarze
Robot.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- wyciag




- samochod dostawczy do 0,9 t

- §rodek transportowy

- betoniarka elektryczna

- mieszarka do zapraw

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.1.

4.2. Transport i skltadowanie cegiel i bloczkéw

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pustaki ceramiczne powinny by¢
ukfadane na $srodku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie
warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami $rodka transportowego, a zaladowanym
stosem materialow powinny by¢ wypetnione materialem wyscidtkowym (stoma, siano itp.). Na
placu sktadowym ustawia si¢ w stosy (stupy). Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pustaki ceramiczne dostarczane sg na budowe w paletach.
Palety nalezy roztadowywac¢ wozkami widlowymi lub podnosnikiem samochodowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtlugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed utozeniem w murze polewac
woda.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw.

Mury z pustakoéw ceramicznych

Spoiny:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm;

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10
mm.

Liczba pustakow uzytych w potdwkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wigksza niz

15% calkowitej liczby pustakow.

Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym o grubo$ci réznigcej si¢ wiecej

niz o Smm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazebione boczne.

Roboty murowe musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i PN
68/B-10020

Mury z betonu komorkowego

Grubos¢ spoin:

* poziomych 15 mm,



* pionowych 10 mm,

* tolerancja £3 mm.

Mury wykonywaé z bloczkow tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchytka dla wznoszonego muru wynosi = 10mm. W $cianach nie wolno
wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla
przewoddéw instalacyjnych.

Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych.

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Nadproza

Nadproza, nalezy uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o
grubo$ci zaprawy min. 20 mm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane zarOwno w
kierunku poprzecznym jak 1 podluznym. Podczas montazu nadproza, nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na oznakowanie gornej plaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi
znajdowac¢ sie¢ w dolnej czesci nadproza. Pozostale pracy podczas montazu muszg by¢ zgodne
z normami oraz dokumentacja.

Izolacja z papy

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci
wypemi¢ materialem, z ktéorego wykonano podioze. Zagruntowaé. lzolacje z papy
termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C. Wilgotnos¢ podioza
powinna by¢ mniejsza niz 6%.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.1.



b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.8.2.
c) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.4.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.5
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 6.9.1.
Kontrole robot murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN
68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz z
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.
6.3. Warunki techniczne odbioru robo6t konstrukcji murowych
6.3.1. Program badan

Podstawg¢ do odbioru technicznego robot murowych stanowig nastepujace badania
sprawdzajace:

- zgodnos$¢ z dokumentacja,

- materialy 1 wyroby,

- konstrukcje

W zaleznos$ci od konkretnego przypadku badania nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
poszczegbdlnych elementow robot budowlanych lub w czasie odbioru catosci tych robét. Do
odbioru catosci robot wykonawca powinien przedstawic:

dokumentacje techniczna,

protokot badan kontrolnych wyrobow lub deklaracje zgodnosci tych wyrobow,

protokoty badan czesciowych konstrukcji murowych (o ile byly wykonywane),

zapisy w dzienniku budowy.

6.3.2. Sprawdzanie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej konstrukcji z
projektem 1 innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodnos$ci
dokonuje si¢ na podstawie oglgdzin zewnetrznych 1 pomiarow. Pomiar dlugosci 1 wysokosci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm. Pomiar grubo$ci muréw i o$ciezy
wykonuje si¢ z dokfadnoscig do | mm. Za wynik nalezy przyjmowac $rednig z pomiarow w
trzech r6znych miejscach.

6.3.3. Badania materialéw i wyrobow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedlozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow, zapiséw

dziennika budowy,

deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane Ilub sprawdzone parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materialy, ktorych jakos¢
budzi watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

6.3.4. Badania konstrukcji murowych



6.3.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze

Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny muru w trakcie wykonywania
robot.

6.3.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubo$ci spoin i ich wypehienia nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny
zewnetrzne 1 pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych - gdy na podstawie oglgdzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona.
Srednia grubo$é spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) 1
liczby warstw murowych. Srednia grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzgc poziomy odcinek muru. W przypadku razacych rdéznic grubosci poszczegolnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z dokladnoscig do I mm, na S$cisle
okreslonych odcinkach muru.

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia

Zbrojenie nalezy sprawdza¢ posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawiera¢ informacje na temat sprawdzenia:

srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej 1 poszczegoInych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscig do

10 mm, rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnosciag do 1

mm, otulenia z dokladnoscig do 1 mm.

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowoSci
krawedzi muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, taty dtugosci 2

m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy fatg a

powierzchnig lub krawedzig muru.

6.3.4.5. Sprawdzenie planowosci $ciany

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do I mm.

6.3.4.6. Sprawdzenie poziomosci warstw murowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzal przyrzadami stosowanymi do takich pomiarow. W
przypadku budynkow o dhugos$ci przekraczajacej 50 m, badania nalezy wykona¢ z uzyciem
niwelatora.

6.3.4.7. Sprawdzenie katow

Sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwdch sasiednich murdéw
nalezy przeprowadza¢ z dokfadnoscig odczytu do | mm. Prze$wit mierzony w odleglosci I m
od wierzchotka kata nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci (tabl. 5).

6.3.4.8. Sprawdzenie Scianek dzialowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidlowo$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzenia os$cieznic, nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z projektem.



6.3.4.9. Sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci, wynik
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy =z poleceniem prze-murowania
zakwestionowanego odcinaka muru.

6.3.5.0cena jakosci robot

Jezeli przeprowadzone badania daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, wowczas catos¢ lub tylko czesc
odbieranych robot nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania catosci
lub czg$ci robot murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierajgca roboty powinna
odrzuci¢ catos$¢ lub zakwestionowang czgs¢ robot 1 poleci¢ ponowne ich wykonanie w sposob
prawidlowy, a nastgpnie powtornie przedstawi¢ do badan.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.5.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.
8.4. Odbidr ostateczny robét rozbiérkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.
Odbior robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-
10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Jezeli roboty murowe spetniaja wymagania okreslone w niniejszej SST 1 w/w normie, to nalezy
uzna¢ je za prawidlowo wykonane.



PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 771-1 — Pustaki ceramiczne

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwatow

10.2. Pozostale dokumenty

e Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie. ITB,
Warszawa 1984.

e Wytyczne badania promieniotwodrczosci naturalnych surowcow i1 materialow
budowlanych. ITB, Warszawa 1980.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
POSADZKI I PODLOZA

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.

2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.

5.1.

robot budowlany

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot
Okreslenia podstawowe

Materiaty

Pozostate materiaty

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy)
Pozostaty sprzet 1 sprzet zamienny

Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonanie robot

Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania

7.1.
7.2.

Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot
Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

7.3. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8.1.
8.2.
8.3.

Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr czgsciowy

8.4. Odbior ostateczny robot
8.5. Odbior pogwarancyjny

9.1.
10.
10.1.
10.2.

Podstawa platnosci

Ustalenia og6lne

Przepisy zwigzane

Polskie Normy

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze



WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku gospodarczego na budynek
biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robodt. Podstawg opracowania
niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — Wykonanie posadzek - ,,Zmiana
sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku gospodarczego na budynek biurowy,
dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
posadzek wykonanych na powierzchni podioza, zgodnie z projektem i obmiarem

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stlownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot



Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000- Roboty budowlane

7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych

45432.1005 | Ktadzenie i wyktadanie podiog

45432.1108 | Ktadzenie podiog

45432.1304 | Pokrywanie podtog

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

- posadzka betonowa na podiozu piaskowym,

- izolacje z folii, ptyt EPS 100 12cm,

- ptynna folia uszczelniajaca,

- taSma uszczelniajaca,

- plytki gresowe, ceramiczne.

Pozostale materialy zgodne wedlug dokumentacji projektowe;.

2.1. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materialdw zawartym w Przedmiarze
Robot.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- samochod dostawczy do 0,9 t
- inne niezbedne narzedzie do montazu wyktadzin PCV

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”. Zgodnie z wytycznymi
zawartymi w punkcie 2. Materiaty.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Posadzki nalezy wykonywac zgodne z projektem, ktdry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek. Spadki powinny by¢ wyrobione w podkladzie.
Temperatura pomieszczen, w ktoérych prowadzone s3. prace posadzkarskie nie powinna by¢
nizsza niz + 5°C.




Izolacje foliowe

- szerokos$¢ zakladow folii ptaskiej zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie. Poszczeg6lne arkusze taczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie wg
instrukcji producenta. Folia winna by¢ wywinigta na §ciany co najmniej na wysoko$¢ plyty
posadzki, przy czym zaleca si¢ wywiniecie z nadmiarem, ktory winien by¢ usunigty po
wykonaniu ptyty posadzkowe;j,

- warstwa przeciwposlizgowa z folii plaskiej ulozona na warstwie izolacyjnej (dotyczy
posadzek przemystowych) nie wymaga szczelnego laczenia jak w przypadku izolacji,
poszczegbdlne arkusze powinny by¢ utozone prostopadle do arkuszy izolacji poziome;j
Posadzka betonowa

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robdt
poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- odpowiednie przygotowanie podloza (utwardzenie), itp.,

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy
roboczej,

- wykonanie robot zanikajacych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych szalunki,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:

— chroni¢ odstonigte czesci przed warunkami atmosferycznymi

— utrzymywac w stalej wilgotnosci usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod $cistym
nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody nalezy stosowaé pielggnacje powlokowa, jako metod¢ najbardziej
skuteczng 1 najmniej pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ mimo naniesienia preparatu
powlokowego dodatkowo skrapiana wodg. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob¢ woda). Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur W przypadku
betonowania w temperaturze < 0Ost.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek
wytrzymalosci betonu bedacy wynikiem zamarznigcia betonu przed osiggnieciem minimalnej
wytrzymato$ci gwarantujacej odporno$é betonu na dziatanie mrozu (>8-10MPa). Domieszki
chemiczne, zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”’, s3 de facto domieszkami
przyspieszajacymi wigzanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia
Wykonawcy robdt od obowigzku ochrony zabudowanego betonu przed utrata ciepla.
Konieczne jest stosowanie oslon zewnetrznych betonu poprzez okrycie go plachtami
brezentowymi, matami stlomianymi, ptytami styropianu lub welny mineralnej 1 szczelnymi
powtokami np. folig lub papa. Inng metoda jest nagrzewanie betonu za pomoca nadmuchu
goracego powietrza lub przewodow oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew).



Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spa$¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

Posadzka z plytek

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, sucha mieszanke z odmierzong iloscia wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za
pomoca pacy. Grubo$¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i paséw prostopadlych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosic¢
ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu 1 wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone
1 wypetione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczy¢ wokoét $cian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng
listwg z tworzyw Ssztucznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
e) Przechowywanie dokumentéow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola wykonania posadzki

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:



. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, pordéwnujac
posadzki z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow,
miejsca osadzenia wpustow itp.),

. stan podiozy na podstawie protokotdw miedzyoperacyjnych,

. jako$¢ materialtdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

. prawidlowo$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

. przyczepno$ci posadzki, ktoéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydaé

ghichego odgtosu,
. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m — odchylenie nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty,

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
a) Wymagania jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych
wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
C) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania
robot — cieplnych, wilgotnosciowych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
podkiadu, posadzki, dylatacji.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét Jednostka obmiarowa robét jest m?.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt: a) odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

C) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2.  Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



8.3.  Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.  Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior robét powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podlogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 12004/A1:2003 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.
Katalog rozwigzan podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego. COBP Budownictwa
Ogoblnego. Warszawa 1992.
- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
OCIEPLENIE PLYTAMI STYROPIANOWYMI, WELNA

dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t elewacyjnych — ocieplenia
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan,
gm. Suchan” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej 1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
elewacji budynkow zgodne z projektem oraz obmiarowaniem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.



1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4532.00006 Roboty izolacyjne

45321.0003 | Izolacja cieplna

45324.0004 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) - srodek
transportowy
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod samowytadowczy 5 — 10 t
- samochod samowytadowczy do 5 t
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.1. Warunki
transportu materiatlow sg okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., —
dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materialdw nie okresla si¢ warunkéw transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania docieplenia metodg bezspoinowg (styropian) lub réwnowazng.




Ocieplenie plytami styropianowymi

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w
razie potrzeby sku¢ warstwy odspajajace si¢ i wyrownac¢ ubytki, dokladnie. Zaprawy lub masy
klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacja podang w $swiadectwach dopuszczajacych je
do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilosci podanej w $§wiadectwie, a nastepnie nalezy
pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia
ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu
I pomierzeniu konsystencji. Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dluzszym czasie
nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Masg klejaca nalezy naktadaé na ptycie styropianowej
na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy
okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie pltyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢ poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci
plyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna nalozy¢ inng ilos¢ plackow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu
masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do S$ciany, dosung¢ do piyt juz
przyklejonych 1 docisng¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej
plaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5°C i nie z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.
Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu
Sciany budynku i posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejac
przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Calg
powierzchni¢ styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyrownaé przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na pace¢ tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po
3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu
bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie
mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 20°C.
Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy
zaszlifowa¢ wszystkie nierdwnos$ci papierem $ciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie
tynku, ktora ma grubo$¢ 2-3 mm. Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu
gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac si¢ mieszanke o potptynnej konsystencji. Po
wymieszaniu nalezy odczeka¢ jeszcze okoto 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga si¢ na
powierzchnie §ciany pacg metalowa gladka. Tynk nanosi si¢ poziomymi pasami o szeroko$ci
okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na $ciang odpowiada bardziej szpachlowaniu niz
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnigeciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdja¢ nadmiar
tynku. Po naloZeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku paca plastikowa do uzyskania
zadanej faktury. Przed rozpoczeciem kladzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy
technologiczne, ktore nastgpnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby moéc je
ukrywac¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci wowczas §ciang musi



tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie bylo w ogodle. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem ocieplenia powinny by¢ zgodne ze sztuka.
Ocieplenie welng
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- prace przygotowawcze powierzchni $cian,
- przygotowanie kleju — szpachli,
- przyklejenie do powierzchni $cian ptyt z wetny mineralne;j,
- przymocowac¢ do podioza ptyty z welny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych,
- nalozenie warstwy kleju, szpachli na powierzchni¢ ptyt z welny mineralne;,
- ukladanie siatki zbrojeniowej z wiokna szklanego z wcisnigciem jej za pomocg pacy w
zapraw¢ klejowa,
- uzupetnienie i wyrownanie warstwy kleju-szpachli skrywajacej siatke,
- ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne (Sciana parteru, pas przy cokole, narozach 1 uskokach, glifach otwor6w okiennych
1 drzwiowych) wraz z warstwg pokrywajaca z zaprawy klejowe;j,
- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku,
- pomalowanie w kolorze farbami wedtug projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.1.
6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.2.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.5.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.7.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.1.
b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.2.
c) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.4.
d) Przechowywanie dokumentéow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.5
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.9.1.



6.3. Kontrola wykonania ocieplenia
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmowac:

a) kontrole podioza,

b) kontrole materiatow,

c) kontrole migdzyoperacyjna,

d) kontrole koncowa.
6.3.1. Kontrola podloza
Kontrola podfoza dotyczy sprawdzenia:
wykonania niezbednych prac
naprawczych,
wygladu powierzchni,
rownosci powierzchni.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaty wykonane w
zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny nalez dokona¢ wizualnie.
Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy rowniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszczacych sie¢ powlok malarskich 1 tynkow. Kity plastyczne
w polaczeniach miedzy ptytami Sciennymi nie moga by¢ wybrzuszone, spekane i
wyptywajace ze szczelin.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokonaé przy uzyciu taty o dhlugosci 2 m 1
przymiaru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odchylen nalezy dokona¢ napraw zgodnie z zaleceniami
projektanta.
6.3.2. Kontrola materialow
Kontrola materiatdw powinna obejmowac sprawdzenie:

. certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci dostarczonych materiatdéw oraz

wlasciwego oznakowania,

. wygladu zewnetrznego materiatow.
Sprawdzenia certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci nalezy dokona¢, porownujac
podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji budowlane;.
Sprawdzenia wygladu zewng¢trznego nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym. Wyglad zewngtrzny materialdow powinien spelnia¢ wymagania podane w
tablicy 1, a w przypadku siatek z tworzywa sztucznego, siatek metalowych i lacznikow
mechanicznych wymagania podane w odpowiednich aprobatach technicznych. Tablica I.
Wymagania w zakresie wygladu zewnetrznego materiatow

Materiat Wymagania

Masa klejagca na spoiwie jednorodna mieszanina, bez rozwarstwien, Sladow]
dyspersyjnym zelowania, zapachu gnilnego, fatwo mieszajgca si¢
Sucha mieszanka zaprawy |[jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen|
klejacej

Plyty styropianowe powierzchnia ptyt szorstka, ptaska lub profilowana:

krawedzie ostre, bez wyszczerbien, proste lub
profilowane.




Materiat Wymagania

Siatka zbrojaca z widkna  [bez dziur, postrzegpien, o splocie uniemozliwiajacym
szklanego przesuwanie si¢ oczek

Sucha zaprawa tynkarska |jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen|

Masy tynkarskie: <« naljednorodne  mieszaniny  niespienione, bez
spoiwie organicznym e na|rozwarstwien, $ladow zelowania, zapachu gnilnego,
spoiwie  silikonowym  <|latwo mieszajace si¢

krzemianowe

6.3.3. Kontrola mi¢dzyoperacyjna

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowacé jako$¢ mocowania ptyt styropianowych 1
wykonania warstwy zbrojonej.

Kontrola przyklejenia ptyt styropianowych polega na sprawdzaniu:

. uktadu spoin,

. szeroko$ci spoin,

. liczby 1 umiejscowienia facznikow mechanicznych,
. roéwnosci uzyskanej powierzchni,

. prawidtowosci natozenia kleju.

Sprawdzenia ukfadu spoin nalezy dokona¢ wizualnie. Plyty powinny by¢ mocowane poziomo
z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Niedopuszczalne sg spoiny krzyzowe.
Sprawdzenia szerokosci spoin nalezy dokona¢ wizualnie, a w przypadkach budzacych
watpliwos¢ - przez pomiar ich szerokosci z doktadnoscia do 0,5 mm. Szerokos$¢ spoiny nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm.
Sprawdzenie liczby 1 umiejscowienia tgcznikow mechanicznych nalezy przeprowadzic,
poréwnujac z dokumentacjg techniczng. Liczba uzytych 1acznikow oraz miejsca ich
zamocowania powinny by¢ zgodne z Projektem budowlanym.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu taty o dlugosci 2 m i
przymiaru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej. Odchylenie krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na I m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku.
Sprawdzenie prawidlowosci nalozenia kleju nalezy przeprowadzi¢, demontujac jedng
przyklejong plyte. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda ,,obwodowopunktowg”
tj. szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdhuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm, a
na pozostalej powierzchni nalezy natozy¢ placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby laczna
powierzchnia masy klejacej obejmowata co najmniej 40% powierzchni ptyty.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:

. wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,

. szeroko$ci zaktadow siatki zbrojace;.
Sprawdzenie wygladu powierzchni warstwy zbrojonej nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna by¢ rowna, bez spgkan.
Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie przykryta zaprawa; niedopuszczalne jest
odwzorowanie si¢ siatki na powierzchni warstwy.
Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow siatki nalezy przeprowadzi¢, mierzac zaktady z dokladnos$cia
do 0,5 cm. Pomiar wykonuje si¢ w miejscach zakonczenia warstwy zbrojonej, np. przy



cokotach. W sytuacjach watpliwych nalezy dokona¢ na stykach pasow siatki w kilku miejscach
odkrywek. Szeroko$¢ zaktadow nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.
6.3.4. Kontrola koncowa
Kontrola koncowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obrobek blacharskich,
prawidlowos$ci potaczenia z innymi elementami elewacji $cian oraz wykonania szczegdtow
ocieplenia.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia:

. wygladu powierzchni,

. réwnosci powierzchni i krawedzi.
Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle
dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna by¢ jednolita pod wzgledem faktury i barwy,
zgodna ze wzorcem okreslonym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg rysy,
pekniecia, ztuszczenia, pecherze 1 przeswity podtoza. Wyprawa powinna trwale przylega¢ do
podtoza.
Sprawdzenia rownos$ci powierzchni 1 krawedzi nalezy dokona¢ przy uzyciu taty o dlugos$ci2 m
1 przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej. Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm na | metrze 1 nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.
Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie moga przekracza¢ 3 mm na | metrze. Pomiaru
nalezy dokona¢ z doktadnoscig do I mm.
Kontrola obrobek blacharskich, potaczen z innymi rozwigzaniami elewacji $cian oraz innych
szczegdtow ocieplenia polega na porownaniu ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.1.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.2.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.3.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot: a)
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiodr czgsciowy
C) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.
Odbior cze¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.
8.4. Odbior ostateczny robot rozbiorkowych



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.4.1.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 8.4.2.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot obejmujace:

. kontrole podioza,
. kontrolg materiatow, * kontrole migedzyoperacyjna,
. kontrole koncowa.

Poszczegdlne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane, a ich wynik udokumentowany
(np. protokoty odbioru, wpisy do dziennika budowy).

Odbior koncowy robot ociepleniowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, zawierajaca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleniowych.

Zgodnos$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p. 6 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w niniejszej SST.
Protokot odbioru powinien zawierac:

. ocen¢ wynikow badan,
. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zaméwieniem,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-B-03002/99 - , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I
,Budownictwo og6lne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem 1 przeciekaniem $cian

zewnetrznych metoda ,,lekka” (dla do§wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo
ITB nr 530/85.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.

PODEST WEJSCIOWY DO BUDYNKU WRAZ Z ZADASZENIEM I BALUSTRADA
Kod CPV - 44115710-9: Daszki

dotyczace wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i
robot budowlany
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robot elewacyjnych — ocieplenia
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg budynku gospodarczego na budynek biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan,
gm. Suchan” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu podestu

wejsciowego do budynku zgodne z projektem oraz obmiarowaniem.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania og6lne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

- zadaszenie (100 x 190 cm), spod — 2,40 m. Daszek systemowy, ptaski, na odciggach, na
profilach aluminiowych z wypehlieniem z plyt poliwgglanowych odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- balustrada malowana proszkowo, ocynkowana,

Pozostate materiaty szczegotowo opisane w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera (inspektora nadzoru). Liczba i1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera (inspektora nadzoru) w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
(inspektorowi nadzoru) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera (inspektora nadzoru) o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, niec moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wihasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnic z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wymiary okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Montaz balustrad przy pomocy kotw chemicznych. Pozostate wytyczne zgodne z dokumentacja
projektowa.

Montaz daszku z poliwgglanu na odciggach wymaga staranno$ci i odpowiedniego
przygotowania. Generalna procedura polega na zamocowaniu profilu §ciennego, a nastgpnie
przymocowaniu do niego ptyty daszka wraz z systemem odciaggdédw. Stosowaé si¢ do
wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwick materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Opisane szczegdtowo w ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedhug
instrukcji Inzyniera (inspektora nadzoru)na piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z cz¢sto$ciag wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera (inspektora
nadzoru).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez



Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dofagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera(inspektora nadzoru). Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera (inspektora nadzoru).
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
cze$ciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robodt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier(inspektora nadzoru)

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera(inspektora nadzoru).
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych
lub Roboét uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszezegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem



tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokoét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

6. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
NORMY

Zestawienie norm :

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skladanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

5. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
7. PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

8. PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialtdow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

10. PN-B-32250 Woda do celoéw budowlanych.



11.
12.
13.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .
PN-EN-998-1,2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — zaprawa tynkarska,

zaprawa murarska.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek §ciennych ceramicznych. Wymagania przy odbiorze.
PN-EN87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-12004:2002 Klej do ptytek — definicje i wymagania techniczne .

PN-1S0O-9000 do 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci.



WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV - 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
dotyczace wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow i

robot budowlany

Wstep

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wspblny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot
Okreslenia podstawowe

Materiaty

2.1.
2.2.

3.1
3.2.
3.3.

Spoiwa
Piasek i woda

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Pozostaty sprzet 1 sprzet zamienny

Transport

4.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonanie robot

5.1.
5.2.
5.3.

Przygotowanie podloza
Przygotowanie zapraw tynkarskich
Wykonanie tynkow

Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady 0gblne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Obmiar robot

7.1.
1.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Ogo6lne zasady obmiaru robot

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Czas przeprowadzania obmiaru

Jednostka obmiaru robot

Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior czgsciowy

Odbior ostateczny robot

Odbior pogwarancyjny

Odbior poszczegodlnych robot

Podstawa platnosci

9.1.

Ustalenia og6lne



10.  Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
10.2. Materiaty pomocnicze



WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku gospodarczego na budynek
biurowy, dz. nr 174, obr. 1, m. Suchan, gm. Suchan” zgodnic z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
okladzin wykonanych na powierzchni podtoza ($cianach) w budynku zgodnie z projektem oraz
obmiarami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria | Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4541.00004 Tynkowanie

45422.1008 | Roboty malarskie

45442000- | Nakladanie powierzchni kryjacych

7
45320000- | Roboty izolacyjne
6
45431000- | Kladzenie plytek
7

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji.

- grunt,

- tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane rgcznie na $cianach i stupach,

- gladz gipsowa,

- farby emulsyjne,

- folia uszczelniajaca,

- oktadziny ceramiczne,

- inne wynikajgce z dokumentacji projektowe;.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) Srodek
transportowy samochod dostawczy do 0,9t zuraw okienny przeno$ny
betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Dla pozostatych materialdw nie okresla si¢ warunkéw transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza




Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podlozach mineralnych z cegly ceramiczne;j,
wapiennopiaskowej, z betonu zwyktego i komorkowego oraz ptyt wiorowo-cementowych. Nie
zaleca si¢ natomiast stosowania tych wyrobéw na podlozach drewnianych, metalowych
I z tworzyw sztucznych.

Podloze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, thuszczow i réwne, bez wybrzuszen.
Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyklad przez pomalowanie
farbg antykorozyjng. Na polaczeniach dwoch rodzajéw materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki
nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke¢ nalezy rowniez zastosowac przy
wypehianiu zaprawa bruzd na instalacje elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza si¢ folig, o$cieznice drzwiowe - taSmg malarska, a puszki
i gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okolo 2 m, przyklejajac w takich
odstegpach listwy prowadzace. Przed rozpoczgciem tynkowania naroza wzmacnia si¢, naklejajac
narozniki. Przed ulozeniem tynku podloze nalezy zagruntowaé. Gladkie powierzchnie (na
przyktad betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ srodkiem zwigkszajacym ich szorstkos¢
1 przyczepno$¢. Podloza bardzo chlonne, takie jak beton komoérkowy, oraz nierOwnomiernie
wchianiajgce wilgo¢, jak cegla, nalezy natomiast pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.
5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowa zaprawe¢ tynkarska uzyskuje si¢ poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej
mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Jesli zaprawa bedzie uktadana maszynowo, wodg
1 suchg mieszanke miesza si¢ w agregacie tynkarskim.

Zaprawy muszg spetnia¢ wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:XI 1998.

5.3. Wykonanie tynkow

Uktadanie tynkow nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu $cian i sufitow, tak aby ich wilgotnos$¢ nie
przekraczala 2-3%. Musza tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
oscieznice drzwiowe 1 okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac si¢ w granicach od
+5°C do +25°C.

Tynki uktada si¢, zaczynajac od sufitu i przechodzac dalej do $cian.

Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym
i przygotowanym podlozu jest nastepujgca: wyznaczenie lica powierzchni tynku, mechaniczne
wykonanie obrzutki, mechaniczne wykonanie narzutéw, mechaniczny narzut gladzi
z mechanicznym lub r¢gcznym zatarciem, reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp. Dokladng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po
dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych
sktadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaltadowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia
poslizgu zaprawy.

Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo - posuwistym,
zachowujac optymalna odleglos¢ koncoéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:



nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy
13+14 mm ok. 30 cm,

nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 — 14
mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢ przerwy migdzy
pasmami.

5.4. Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania
w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unikaé przeciggdw
1 bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢ natomiast
malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygtadzania.
Przed nalozeniem plytek nalezy zagruntowac tynk.

5.5. Gladz gipsowa

Przyczepnos¢ gladzi gipsowych do podloza polegajaca na polaczeniu si¢ z podtozem powinna
zapewniC takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pgcherze itp.

- Odpornos¢ gladzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

- Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki gipsowe;j,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

- Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gladzi gipsowych powinny by¢ gladkie
lub mie¢ faktur¢ wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolitg
barwa — bez smug i plam oraz przeswitéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i spgkan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gladzi gipsowych Powierzchnie gladzi
gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierdéwno$ci lub
wglebienia powierzchni gladzi gipsowych sg niedopuszczalne.

- Wykonczenie narozy 1 obrzezy gladzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gladzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows. Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami odpryskami przez odcigcie.

5.6. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po: oczyszczeniu ze starej warstwy farby
klejowej 1 olejnej na $cianach i stropach, wykonaniu gladzi z gotowej zaprawy gipsowej,
wyschnigciu podloza 1 miejsc reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki, ukonczeniu
robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
(lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z PCW i przybiciu listew przysciennych,
doktadnym sprzatnieciu pomieszczen, kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed: wykonaniem posadzek z ptyt mozaikowych



oraz wszystkich rodzajow materialdw podlogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych, osadzeniem zewngtrznego osprzetu elektrycznego.

Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny by¢ wykonane po ukonczeniu robdt klejowych
lub emulsyjnych. Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w
temperaturze umiarkowanej. Zaleca si¢ temperature:

+ 15 stopni C - przy farbach wodorozcienczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych,
emulsyjnych itp.), + 20 stopni C - przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponizej + 5 stopni C nie nalezy malowac.

Roboty malarskie zewngtrzne nalezy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy
zwracac szczegdlng uwage na stan suchosci podioza. Podloza metalowe mogg by¢ pokryte rosg
w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakladanie powlok moze
odbywac si¢ dopiero po wyschnigciu rosy.

Przygotowanie do malowania

Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podlogi, balustrady, urzadzenia wodociggowe
itp., powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ tynku
odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehi¢ najlepiej zaprawg tego samego rodzaju, co zaprawa
uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia
tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 — 10 % dodatkiem wody)
lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 czgs¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody)
a w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 cze$¢ pokostu na 1 czes$é
benzyny do lakieréw). W przypadku tynkow wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek
tynkarskich przy gruntowaniu podloza nalezy si¢ zapozna¢ z zaleceniami producenta tych
mieszanek dotyczagcymi przygotowania powierzchni tynkéw pod powtoki malarskie.

Tynki §wieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania.
Stosuje si¢ w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Jesli wymagane jest
gladkie podloze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powloke lakiernicza nalezy
powierzchni tynku wyszpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu
kazda warstwa po wyschnigciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy,
wyschnigciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

Powierzchnie stalowe nalezy oczy$ci¢ do drugiego stopnia czystosci przez piaskowanie.
Nastepnie elementy stalowe ocynkowac.

Malowanie technikgq emulsyjng i lateksowa

W technice emulsyjnej i lateksowej maja obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie,
ktérych spoiwem sa dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed
przystapieniem do malowania farby powinny by¢ dokladnie wymieszane. Malowanie moze
odbywac si¢ pedzlami lawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi i lateksowymi nie mozna malowa¢ podiozy ze stali lub zeliwa ze
wzgledu na to, Ze dziataja one korodujaco na stal. Powloki emulsyjne wykonane na elementach
stalowych otrzymuja brunatng barwe. Rdzawe plamy beda widoczne na powierzchni $ciany
pomalowanej farbag emulsyjna, jezeli uprzednio nie zostaly zaizolowane (np. lakierem
asfaltowym) wystajace elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do



zamarzni¢cia farby. Prace muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-69/B-10280 - Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.7.  Okladziny ceramiczne i izolacje

Przed przystapieniem do robot zawartos¢ pojemnika z folia nalezy dokladnie wymiesza¢ za
pomoca mieszadta wolnoobrotowego. Przy uszczelnianiu naroznikow i spoin tasmami
uszczelniajacymi narozniki nalezy wklei¢ przy nanoszeniu pierwszej warstwy folii w ptynie.
Folie w ptynie na izolowane powierzchnie nanosi si¢ watkiem lub pedzlem.

Zalecana ilos¢ warstw:

_ Dla pomieszczen szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy

_ Dla pomieszczen natryskowych - 3 warstwy

_Inne pomieszczenia lekko obcigzone - 2 warstwy

Miedzy nanoszeniem poszczegdInych warstw nalezy kazdorazowo zachowa¢ odstep czasu od
2- 4 godzin. Po wyschnieciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach) mozna przystapi¢ do
uktadania ptytek ceramicznych.

Folia w ptynie nie moze by¢ uzywana w temperaturach ponizej 9°C.

Przed przystapieniem do ukladania ptytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Przedstawiciela
Zamawiajacego ich wzor, dopasowanie 1 rozmieszczenie urzadzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem ptytek podtogowych nalezy upewnic sie, czy podltoza sa rowne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 6 mm na 3 m; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie majg
odpowiednie spadki;

- przed ulozeniem ptlytek Sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie $cian sg roéwne;
maksymalne odchylenie nie moze przekracza¢ 3 mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie sg czyste i osuszone;

- prace nalezy rozpocza¢ dopiero wtedy gdy $ciany i1 posadzki osiggng warunki odpowiednie
do rozpoczgcia prac;

- nalezy prowadzi¢ uktadanie plytek zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z okreslonym w
projekcie;

- nalezy wykona¢ odpowiednie polaczenie z innymi rodzajami okfadzin 1 wykonczeni oraz z
elementami wykonczenia jak kratki odptywowe, itp.;

- nalezy wykona¢ dylatacje; nalezy stosowac systemowg listwe dylatacyjna;

- nalezy zadba¢ aby zlacza ptytek miaty dokladnie tg samg szeroko$¢, nalezy postugiwac sie
odpowiednimi akcesoriami;

- nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potozenia plytek przez opukiwanie; wymieni¢ ptytki, ktore
wydaja ghuchy odglos;

- nalezy odczeka¢ minimum 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach $cian, w sasiedztwie o$cieznic drzwiowych, na stykach posadzki i §cian oraz
wokot otworow rewizyjnych, itp. nalezy stosowac elastyczng fuge silikonowa w dobranym
kolorze, zgodnym z kolorem masy do fugowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
e) Przechowywanie dokumentéow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ich oceng, w szczeg6lnosci
sprawdzenie:
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych z uwzglednieniem zmian
podanych dokumentacji powykonawczej,
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidlowosci
przygotowania podtozy, przyczepnosci tynku do podloza, grubosci tynku, wygladu i innych
wlasciwosci powierzchni tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenia tynkOw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Badanie tynkow
nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w PN-70/B10100 p. 4.3.
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogéIne”.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.5. Jednostka obmiaru robét



Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiodr czesciowy
odbior ostateczny
odbior pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.6. Odbior poszczegélnych robot
Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poroOwnania wynikow
przeprowadzonych badan z wymogami okre§lonymi w PN-70/B10100.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
a) Odbior podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
b) Odbioér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci faty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,



trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
¢) Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Placi sie z m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzgtu, ustawienie i rozbiorke
rusztowan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkoOw po dziurach i
hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku.
PN 90/B-30020 - Wapno.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
Okreslenia.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.2. Materialy pomocnicze
Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
materialu oktadzinowego.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.
,» Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.



