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1. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

| 1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
dia zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszance

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST dla wymienionych w punkcie 1.1. roboét budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w
obiektach budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach, kiedy wyrazi na to zgode Projektant lub Projektant i Inspektor Nadzoru jednoczes$nie.

1.1.2 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdline dla robdt objetych
szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST} na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumied oraz
stosowac w powigzaniu z nimi.

W zakres robdt podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robét objetych dokumentacjg techniczng i
zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszgce i tymczasowe.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumentacja budowy - protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu.

Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzeri
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdw Kontraktu (umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjy Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - naleiy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Whpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Remont - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zaméwienia na
podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z péZniejszymi zmianami).

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjgy
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. B

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych wykonywane
bedg prace).

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty. Dokumentacja projektowa
powinna zawiera¢ takze uzgodnienia z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego
zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ rohot z dokumentacja projektowsq i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje techniczne,

- Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadawalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm_ okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza sig uiycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Ograniczenie obciazen osi pojazddéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére maja spetniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem fub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien uzyskaé¢ od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzern w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badZ ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadaiace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezapfaceniem.

1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez
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inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
péziniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru
moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma,

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy: przy realizacji tych robét nie jest wymagany chyba ie ZAMWIAJACY bedzie 2adat
prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy.

| 1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukorficzenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowe;j.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé danej czeéci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pééniej jednak niz w ciagu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i iloé¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbidr koricowy.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci)
oraz jaxosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czedciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgeych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczestwa zgodnie z SST,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w parozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbiér pogwarancyiny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sig w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koficowy.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe 'rob_ét beda obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wiaz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

L
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r poz. 418 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIGRKOWE

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.2 Zakres robét obietych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek:

- rynny i rury spustowe,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- parapety.

- urzadzenia $cienne kamery, alarm, antena satelitarna, klimatyzatory, antena internetowa,

uchwyt flagowy, lampy, rynny, rury spustowe, parapety blaszane, rozbiérka miejsc utwardzonych w celu
wykonania docieplenie ponizej terenu.

2.1.3 Okresdlenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB ,, Wymagania ogélne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.2.1 Rozbidrka reczna

Wszystkie elementy podlegajace rozbidree nalezy rozebraé recznie przy uzyciu lekkich narzedzi.

Elementy wykoriczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sig recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu z rozbiérki na stropach, daszkach, wystepach oraz ptytach
balkonowych.

2.2.2 Przebieg robét rozbiérkowych
Demontaz elementéw pokrycia dachowego, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej

kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu na zyczenie inwestora. Pozostate elementy przeznaczone do
rozbiérki talie jak gzymsy, bonie, ogrodzenia, schody zdemontowac¢ przy pomocy mtotéw wyburzeniowych lub
przy uzyciu lekkich narzedzi recznych a gruz nalezy wywieié i zutylizowa¢.

2.2.3 Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sig sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i iloci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw na placu budowy powinno by¢
zlokalizowane w sposéb zapewniajacy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu oséb trzecich.

2.2.4 Wyw6z gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i

asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jeéli zachodzi taka koniecznoéé —
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowaé na
placu budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu oscby posiadajace stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

2.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniac robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby
na plac rozbiérki nie wechodzity osoby postronne.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwoé¢ przywalenia
pracownikéw gruzem iub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystapieniem do rozbiérki w miejscu ich
wystepowania.
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Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce
powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byé zaopatrzeni w hetmy
ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w
uprzeze z ling lub tasma rozciagliwa dtugosci do 3 m, ktdra przywiagzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki w otwartym terenie podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki oraz obalanie $cian przez podcinanie lub

podkopywanie.

2.3 SPRZET

2.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”.

2.3.2 Sprzet do rozbidrki
Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2.4 TRANSPORT

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ dopuszczalna mase pojazdu dostosowana do
ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). _

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spow()dowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego
obcigzajg Wykonawce.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy odpiaé lub zabezpieczy¢ instalacje
techniczne. Nastepnie mozna przystapi¢ do demontazu elementéw. Elementy przeznaczone do rozbiérki:

- rynny i rury spustowe,

- oktadziny zewnetrzne,

- ptytki ceramiczne - schody zewnetrzne,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- parapety.

- urzgdzenia Scienne

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich narzedzi. Wszystkie odpady nalezy
wywiezé i zutylizowaé. Niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw pokrycia ani rynien oraz rur spustowych

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Badania przed przystapieniem do robot rozbidrkowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace, ktdre nalezy skué czy
demontowac.

2.6.2 Wyniki ogledzin
Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2.7 OBMIAR ROBOT

Obmiary robot — nie bedg prowadzone, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Odbiér rozbibrki
Odbidr rozbidrki powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastepujacych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiérkowych.

str. 12



2.8.2 Odbidr czesciowy robét

Odbiér czesciowy robdét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu przed
przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajacej w terminach péiniejszych dokonanie
odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé jw.

2.8.3 Odbidr koncowy robét

Odbior koricowy robét rozbidrkowych powinien byé przeprowadzony po ich zakoriczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokotéw z odbiordw czesciowych i oceny aktualnego
stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze korficowym moga by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania. Odbiorowi korncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbidrkach i
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu {dokumenty potwierdzajace dostarczenie gruzu na
wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola iloéci gruzu na
budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnienn Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu
powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpaddw
niebezpiecznych, jesli takie wystepuja). Odbiorowi koricowemu podlegajg réwniei drogi dojazdowe do terenu
budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzern nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki,
ogrodzenia, naroza budynkow) oraz stan zanieczyszczenia tych drég ze wzgledu na mozliwosé

2.8.4 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbiér koficowy wykazuja, ze
zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie roboty rozbiérkowe nalezy w przypadku gdy chocby jedno
badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robét rozbiérkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy robét
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty stuzy¢, jesli to mozliwe wykonaé ponownie, albo uznad za majace
obnizong jakos¢ i uwzglednic skutki tego obnizenia dla Zamawiajgcego.

2.9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktdre umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu

zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 10,
poz. 47 z 1995),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw,

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
(2001.130.1453) z pdiniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich ilosci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i 4rednich
przedsigbiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpaddw,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw

formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawier danych.

w
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3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE

[ 3.1wsTep

3.1.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rynien, rur spustowych, podsiebitki, parapetéw wraz z obrébkami blacharskimi.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dotyczacych zadania j.w.

3.1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podsiebitki dachowej wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

— obrdbki blacharskie,

—rynny i rury spustowe,

— podsiebitka dachowej z blachy powlekane] trapezowej nisko profilowej T8 na ruszcie z tat drewnianych

3.1.40kresélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

| 3.2 MATERIALY

a) Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej RAL 7016

b) Rury spustowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej RAL 7016

c) Podsiebitka dachowa z blachy powlekanej trapezowej nisko profilowej powlekanej kolor szary antracyt RAL
7016, T8 —gr. 0,5 mm na ruszcie z fat drewnianych

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B8-10245, PN-EN 10346, PN-EN 10169 - lub réwnowazne

| 3.3 SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 3.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

| 3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.2 Rynny
Rynny powinny byé dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny byé taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; rynny powinny by¢ mocowane do
deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na
uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wykonane wpusty do rur spustowych,

5.5.3 Rury

rury spustowe powinny by¢ dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury na glebokos¢ kielicha.
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| 3.6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagana jakos¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw pokrywczych powinien obejmowaé zgodno$éé z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafdstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt pokrywczych materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, wykonanych obrébek.

— 1 m wykonanych rur spustowych montazu rynien.

- Hlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Odbidr robét pokrywezych v

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badanla w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep péiniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (tat),

— jakosci zastosowanych materiatdw,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czes$ciowy podtoia oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczert i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z blachy dachdéwkowej

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?” pokrycia wg ceny jednostkowe;.
Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m?” obrébki wg ceny jednostkowej.
Rury spustowe i rynny

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rur wg ceny jednostkowej.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-61/B-10245— Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMIANA STOLARKI

4.1 WSTEP J

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dotyczacych zadania j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium)
W sktad tych robét wehodzi:
—wykucie z muru oécieznic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i utylizacja;
— montaz okien PCV;
— montaz drzwi aluminiowych,
— montaz bram garazowych
—wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewnetrznych do lica sciany;
— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy wewnetrznych.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

4.2 MATERIALY

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z
dokumentacja techniczng (projekt wykonawczy).

Okna PCV - kolor szary antracyt 7016 okucia z funkcja mikrouchytu, szyby zespolone o wspétczynniku k=0,9
Wymagania techniczno uzytkowe stolarki:

Okno PVC - Szklenie: potréjne 4/18/4/18/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o pedobnych
parametrach, Grubo$é szyb min. 4 mm, Konstrukcja: jednoramowa, Materiat oscieznic i skrzydet: Ksztattowniki
z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe /7 komor/ systemowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej
gr. 1,5-3 mm. Okucia: systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscia rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle.

Stolarka nie spetniajgca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

Drzwi aluminiowe kolor szary antracyt RAL 7016 systemowe zgodne z zestawieniem stolarki o wspotczynniku
k=1,3.

4.3SPRZET ]

Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4.4 TRANSPORT |

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan o$cieza po demontazu istniejgcej stolarki, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchni odcieze nalezy naprawic i
oczyscic.
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Stolarkg okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w Aprobacie Technicznej wyrobu.

4.5.2 Ogdlne warunki dotyczace wbudowania stolarki

Wbudowywanie jednoramowych okien PCV powinno by¢ wykonane wedtug zasad podanych w stosownej
Aprobacie Technicznej oraz zgodne z wytycznymi:

a) oczyscic oscieza po zdemontowanych oknach i w miarg potrzeby wyréwnaé nadmierne ubytki w ptaszczyznie
osciezy

b) ustawic oscieznice okna w osciezu podpierajac jej prog na klockach drewnianych, wypionowaé o$cieznice
drewnianymi klinami utrzymujac w miare mozliwosci réwnomierny luz na obwodzie o$cieznicy z osciezem
wynoszacy ok, 10-15 mm (nie dosuwac oscieznicy do ptaszczyzny wegarka zachowujac ok. 5-10 mm luz na
obwodzie.

¢) zamocowac stojaki i nadproze oscieznicy w o$ciezu za pomoca kotew lub tulei dwustronnie rozpieranych w
rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. Zamocowac prég oscieznicy w pofowie szeroko$ci okna w osciezu za pomoca
tulei obustronnie rozpieranych,

d) uszczelni¢ od zewnetrz powstaly uszczelniajaca rozpreina,

e) uszczelni¢ na petnej gltebokosci powstaty luz na obwodezie oscieznicy i oécieza piankg PU stosujgc odpowiedni
pistolet,

f) nadmiar utwardzonej pianki PU usungaé i ptaszczyzne wewnetrzng obrobic (uszczelnic) dystansowym sznurem
poliuretanowym lub kitem silikonowym,

g) parapet zewnetrzny z blachy uszczelnié silikonom

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm i zalecet BHP w szczegdlnosci wszystkie prace na
wysokosci.

Wszystkie prace wykonywac $cile zgodnie z wytycznymi wyykonania oraz wytycznymi producenta.

4.5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Stolarka okienna
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
— Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, ale nie wiecej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksza od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 3 mm przy ditugosci przekatnej do 2 m
—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oéciezem a
oécieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Stolarka drzwiowa
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. 3 Warto$é luzu i odchytek
Miejsca luzow ; :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
| Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
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4.5.4 Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

4.5.5 Osadzanie parapetéw okiennych

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany - powinien wystawa¢ okoto

30 mm poza pfaszczyzne $ciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowac do

oscieznic, a miejsca potaczenia uszczelni¢ silikonem.

Generalna zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z

ksztattownikéw z PVC .

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

zmiane wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500 mm)

podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— potaczenia koficowe parapetdw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewacji.

Przykiady parapet zewnetrzny

Potaczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawia rys. 21.
ay b2

2
3 19 9

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego z osciezem
(1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - tasma rozprezna, 5 — metalowa koricowka
zadlepiajaca, 6 - tworzywowa koricdwka zaslepiajaca, 7 - element, 8 - folia, 9 - pianka poliuretanowa)
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4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.1 Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 — |ub rownowazne jezeli istnieja dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 — [ub réwnowaine jezeli istniejs dla robét szklarskich.

4.6.2 Ocena jakosci powinna obejmowacg:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

| 4.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdét jest m? stolarki w oécieznicy.

| 4.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Roboty podlegajace odbiorowi:

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

| 4.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Pfaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w zasadach obmiaru. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie | wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

[ 4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10085:2001- lub réwnowazne jezeli istnieja Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-75/B-94000 — lub réwnowazne jezeli istnieja Okucia budowlane. Podziat.

3. BN-67/6118-25 — lub rownowazne jezeli istniejg Pokosty sztuczne i syntetyczne.

4. BN-82/6118-32 — |ub réwnewazne jezeli istnieja Pokost Iniany.

5. PN-C-81901:2002 - ub réwnowaine jezeli istniejg Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

6. PN-C-81901:2002 — lub réwnowazne jezeli istniejg Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego
stosowania.

7.BN-71/6113-46 — lub rownowazne jezeli istnieja Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

8. PN-C-81607:1998 — lub rownowazne jezeli istnieja Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN SCIAN
- OCIEPLENIE STROPU

4.11 WSTEP

4.11.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z systemowym dociepleniem budynkdw, docieplenie stropu.

4.11.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dotyczacych zadania j.w.

4.11.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

systemowego docieplenia budynkéw:

Ocieplenie scian

. Oczyszczenie podfoza.

. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajace nasigkliwosc.

. Zamocowanie listwy cokotowej

. Przygotowanie zaprawy klejacej.

. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.

. Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nieréwnosci papierem sciernym i odpylenie.

. Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej.

. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego.

. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie zaprawa powierzchni przylegtych do narozy

10. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.

11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.

12. Naniesienie zaprawy na podtoze - tynk silikonowy i mozaikowy

13. Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagladzenie pacg z tworzywa sztucznego.

14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem, za
pomoca folii lub gestej siatki.

Qcieplenie stropu

- lzolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej grubosci 0,3 mm.

- Wetna mineralna skalna wyrdb niepalny,

-lzolacja folia paroprzepuszczalna

O 00NV B WN

4.11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.12 MATERIALY

4.12.1 Wymagania ogdlne

Przyjety system i materiaty nie moga parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w
projekcie.

Wszystkie materiaty muszg stanowié kompatybilny system jednego producenta.

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone warto$ciami brzegowymi dla podstawowych
komponentdéw materiatowych systemu:

4.12.2 Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu
e sucha zaprawa mineralna cementowo-wapienna,

¢ do stosowania na poditoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,
e straty prazenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,
e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
do betonu do styropianu
— w stanie powietrzno-suchym 20,7 20,1
— po 24h zanurzenia w wodzie 20,7 20,1
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—po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)
20,7 20,3
¢ odporno$¢ na zginanie po 28 dniach - 2,80 N/ mm2
® odpornos¢ na sciskanie po 28 dniach  —6,90 N/ mm2
¢ E, Modut dynamiczny, po 28 dniach - 6300 N/ mm2

4.12.3 Piyta i wetna termoizolujaca

Plyty styropianowe o grubosci wg. projektu technicznego — przeznaczone do metody BSO —

- 0 wspétczynniku
lambda réwnym 0,038 W/mK

Strop ptyty z wetny o grubosci 24 cm ~ wetna o wspdtczynniku lambda réwnym 0,037, klasa reakcji na ogien:
Al- wyréb niepalny (wg PN EN13501) -

Skosy dachowe plyty z wetny o grubosci 18 cm — wetna o wspétczynniku lambda réwnym 0,037, klasa reakcji
na ogien: Al- wyréb niepalny (wg PN EN13501) —

4.12.4 taczniki mechaniczne
e ztrzpieniem plastikowym zgodne z systemem dociepler
¢ przewiduje sie chowanie kotkéw w gniazda gt. 2 cm oraz dekielki (termodyble)
* sposéb mocowania i diugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna,) faczniki wbijane, strefa rozparcia > 60mm,
- dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta
kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane/wkrecane, strefa rozparcia wydtuzona = 80mm.

4.12.5 Masa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych piytach ze styropianu
Ulepszona masa zbrojeniowa na bazie biatlego cementu. i

e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,

e straty prazenia w temp.450°C: - 2%.
Parametry wytrzymatosciowe:

¢ E, Modut dynamiczny 7300 N/mm?,

e adpornos$é na Sciskanie 10,00 N/mm?,

e odporno$é na zginanie 3,8 N/mm?

® odporno$¢ na zrywanie 0,530 N/mm?2.

4.12.6 Masa klejaca do wykonania warstwy zbrojonei na termoizolujacych piytach styropianowych — przy
strefach wejsciowych — wariant pancerny

masa klejaca, gotowa do aplikacji,

organiczna, na bazie dyspersji polimerowej,

nie zawierajgca cementu,

zbrojona wtéknami szklanymi,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej,

mozliwosc stosowania w niskich temperaturach +1°C < t < +10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%) - dla wersji

zimowe;j,

2 motzliwoscig barwienia w masie {w palecie barw jak dla tynkéw licowych),

nie wymagajaca nanoszenia powloki posredniej pod warstwy nastepne wypraw tynkowych licowych,

zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybdw i alg,

odpornos¢ na rysy i stopien elastycznoéci:

—odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,

- 0 wskaZniku odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornoéci na powstawanie rys) -

rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,

e straty prazenia w temp. 450°C: 26-32%,
przyczepno$é masy (MPa):

do betonu do styropianu
— w stanie powietrzno-suchym >1,1 20,6
-~ po 24h zanurzenia w wodzie 20,3 20,4
—po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)

21,7 20,6
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e wspotczynnik wchtanialnosci wody W24 0,030-0,060 kg/m2*h°*

4.12.7 Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej
e tkanina z wtdkna szklanego

e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
s w petni réwnomiernie przenoszaca naprezenia,
o szerokosé = 110cm, dtugosé = 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
o wielkos¢ oczek 6 x 6mm,
e cieiar powierzchniowy 2 165 g/m2,
o dla prébek przechowywanych 28 dni:
e parametry siatki:
Sita zrywajgca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych 21700 21800 <30
b/ w wodzie destylowanej 2 1600 2 1600 €25
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH 2 800 21100 <18
d/ w wodnym wyciggu cementowym > 1000 2 1000 <15

4.12.8 Masa tynkarska (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
e masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
e nie zawierajaca cementu,
e zbrojona wtéknami szklanymi,
[
®

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

2 +5°C - dla wersji standardowej,

+1°C £t < +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),

z moiliwoscig barwienia w masie

o strukturach baranka i ztobionej

o grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-6mm,

zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscia grzybdw i alg

odporna na wystepowanie rys skurczowych {po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,
wskazniku odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na powstawanie rys) -
rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,

straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,

w ukfadzie ociepleniowym:

—wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2,

- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonnosc).

Minimalne parametry fizyczne powtoki tynkarskiej

Wartosé Jednostka
Wskaznik pH 9 -
Przewodzenie ciepta
warto$¢ obliczeniowa 0,70 W/mK
Warto$é Sd(ekwiwalentna do dyfuzyjnosci pary wodnej warstwa
powietrza, wg. DIN 52615) (przy grubosci warstwy 2260 um.) 0,07-0,30 m

Dla k-1,5mm
Wochtanialno$¢ wody i ochrona przed deszczem
(mierzona wg DIN 52617 na piaskowcu wapiennym) 0,116 kg/m?- h5

str. 22



4.12.9 Materialy i elementy do wykariczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacii

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / naroine, profile dylatacyjne, listwy i tamy uszczelniajaco-
upodatniajace, kompensatory termiczne tacznikéw mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych
wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia
obiektu.

4.12.10 Wymagane wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych
Wymagane wielkoéci parametréw fizyko-mechanicznych okre$lone wartosciami brzegowymi dla catego uktadu
ociepleniowego

e wodochtonnos¢ w badaniu:

- po 10h zanurzenia w wodzie 320 g/m?
— po 24h zanurzenia w wodzie 520 g/m?

® przyczepno$¢ miedzywarstwowa:
—w stanie powietrzno-suchym 20,1 MPa
— po cyklach mrozoodpornosci 20,1 MPa

e odpornosé na uderzenie:
- w stanie powietrzno-suchym 26,0J
— po cyklach starzeniowych 26,0)

¢ odpornos¢ na uderzenie przy wariancie w pancernym — strefa wejsciowa do budynku (podwéjna warstwa
siatki) > 12 ).

| 4.13 SPRZET |

Roboty zwigzane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynkéw mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. .

4.14 TRANSPORT |

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.15 WYKONANIE ROBOT |

4.15.1 Ogdine wymagania
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,

instrukcji, Kartach Technicznych poszczegélnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w
materiafach technicznych systemu ocieplenia. Projekt techniczny powinien byé indywidualnie opracowany dla
danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w
zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczeristwa konstrukji, bezpieczenistwa przeciwpozarowego
oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zar6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegélnych materiatéw, powinna wynosié¢ od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

4.15.2 Podloze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé ostabienie
przyczepnodci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powiok malarskich powinno sie zmyé¢ pod
cisnieniem bad? zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chtonnosci nalezy
przeprowadzié gruntowanie emulsja.

4.15.3 Mocowanie piyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie
réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowaé na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad
poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami ~ drobinkami btota — nanoszonymi przez krople deszczu,
odbijajace sig od chodnika badZ gruntu. Zamiast listew cokofowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki
pancernej badZ dwdch warstw siatki z widkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne
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ukfadamy stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zaréwno na powierzchni
sciany, jak i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca. Naktada sie ja na powierzchnig
ptyty metoda ,pasmowo-punktowq”. Szerokoéé pryzmy obwodowe]j utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna
wynosié co hajmniej 3 cm. Na pozostata powierzchnig nalezy natozyé réwnomiernie 6 plackéw o srednicy 8+12
cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy,
plyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do podioza i docisnaé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowac
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilosci okoto 45 na 1m? Zalecane jest ono w
naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy nosnosc
podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Szczegétowe dane o ilodci, rodzaju i dtugosci kotkdw oraz o sposobie
ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna
wykonywaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Gleboko$é zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej éciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosié min. 6 cm. W materiatach takich jak
cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komdrkowego, faczniki musza by¢ zakotwione na
gtebokos$¢ min. 9 cm

4.15.4 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka powinna posiadac
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i powinna byé odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczeSniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierownosci ptaszczyzny plyt styropianowych. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych
budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocnié powierzchnie scian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢
ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi byé warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm, zas na
narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokofach nalezy
stosowad dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoécia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakies
nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogga one uniemozliwic¢ jej prawidtowe wykonanie.

4.15.5 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykoriczeniowg moze stanowié tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba
elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykoriczeniowe]j mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natoZzenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstiwowego, na warstwie
zbrojonej nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju
tynku. Zastosowanie podkiadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z
zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnosé tynku do podioza.
Ponadto podktady moga stanowic tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac z tynkéw: mineralnych i silikonowych. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy
s3 tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do
ich malowania mozna zastosowac farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z technologig opisang w
ich kartach technicznych.
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4.15.6 Izolacje z weiny mineralnej docieplenie stropu ostatniej kondvgnacii

Wetne mineralna na stropie uktada¢ na warstwie foli w dwéch warstwach o gr wskazanych w DT. Warstwy
nalezy uktadad prostopadle do siebie w celu zminimalizowania mostkéw termicznych. Od géry ocieplenie naleiy
przykry¢ folig w wykona¢ $lepa podtoga z ptyty OSB gr. 25 mm

| 4.16 KONTROLA JAKOSCI ROBGT |
Wymagania dla robét ociepleniowych systemowych podano w punktcie , Wykonanie rob6t”.

| 4.17 OBMIAR ROBOT |
Jednostkami abmiarowymi jest [m?] - wykonanego ocieplenia systemowego

| 4.18 ODBIOR ROBOT |
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

| 4.19 PODSTAWA PLATNOSCI |
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie ,Wykonanie robét” i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie ,,Obmiar robét”.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI  ORAZ ROBOTY MALARSKIE

10.1 WSTEP

5.1.1Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych.

5.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

5.1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego — uzupetnienie tynkéw po zamontowaniu
stolarki i malowanie.

Tynki wewnetrzne

Roboty malarskie

5.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami InZyniera.

10.2 MATERIALY

9.2.1 Woda (PN-EN 1008:20041— i istnieja
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

10.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) — [ub rov | ig

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

10.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

* przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z dodatkiem zuila lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeri obcych. Skifad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadienu - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.
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| 10.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 10.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub
utrata statecznosci.

| 10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogdine zasady wykonywania tynkow.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogdine”

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000- . Przed
przystapieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki naleiy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”

10.5.2 Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$é podioza pod tynkowanie. Badanie
podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceri producenta. Wadliwe wykonanie podioza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwato$é gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaé
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazdwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ moiliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

10.5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogélne sprawdzenie podfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc sie prébg scierania, drapania lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonno$é podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie {poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetnié¢ najpdiniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu
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obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wloski" - sét krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane]. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia
muru. Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystgpieniem do tynkowania.

10.5.4 Wykonywania tynkdw

Tynk powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug
pasdw i listew kierunkowych.

Gtad? nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

10.5.5 Wykonanie powtok malarskich:

Do wykonania powtok malarskich mozna przystapi¢ po przygotowaniu podtoza zgodnie z pkt 10.5.11i 10.5.2.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powiok powinny byé jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobdw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i réwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna byto je uznac za jednolite pod wzgledem barwy.

| 10.6 KONTROLA JAKOSCI

10.6.1 Materiaty oktadzinowe.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamdwieniem,
* préby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umotzliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,.

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykoticzenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

10.6.3 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podioza
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3s.
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10.6.4 Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach
Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnoséci barwy ze wzorem
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktdrekolwiek z badari dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czeéciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtérnie.

| 10.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.10dbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmyé woda.

10.8.2 Odbiédr tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

10.8.3 Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw
powtok, widocznych okiem sladéw pedzla‘itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

—Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem

powtoki od podtoza.

—Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkukrotne potarcie

| 10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Roboty malarskie
Podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie rob6t bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

| 10.9 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/8-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004— Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003- Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501— Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004- Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2:
zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005— Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczace

systemdw zapéwniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbiér
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST} stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych ktére obejmuja
montaz i ustawienie rusztowan

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
0 ,,Wymagania ogodlne".

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta :

Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi $cianami

Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukeja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczeristwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkdw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep
do tych obiektow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano , Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ,Wymagania ogélne"

2.2. 0gdlne wymagania dotyczgce materiatdéw

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach szczegélnie
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac srodki zabezpieczajace
2.3. Wymagania szczegdtowe - rusztowania

Do wszelkich robét, ktérych nie mozna wykonac bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. .

Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3:
dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobg;

wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyklych do tego rodzaju prac.

Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
wykonane z materiatow dobrej jakosci;

odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang
poddane;

utrzymywane w dobrym stanie.

Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zadna z ich cze$ci nie mogta ulec przesunieciu przy
normalnym uzytkowaniu.

Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien byé réwnomiernie roztozony.
Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzigc specjalne srodki
ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymatosé i statosé.
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Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zZrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;

posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewnia¢ moiliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

posiadac¢ balustrade,

posiadac piony komunikacyjne.

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest:

obciazenie uzytkowe rozmieszczone réwnomiernie, ktére moze wystepowac w szesciu znormalizowanych
wielkosciach, zwanych znamionowymi, okre$lonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprécz ww. obciazen
uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 — lub réwnowazne jezeli istniejg wyrdznia jeszcze:

obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500x500 mm,

obciazenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200x200 mm,

obciazenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchnie Ac, bedacq czescia
powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowaé w miejscu najbardziej
niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatos$ciowym.

Powyisze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2. Drugim parametrem jest
siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajgca:

rozstaw stojakéw w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakdw w kierunku poprzecznym (glebokos¢ rusztowan),
wysokos¢ kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) — lub
rownowazne jezeli istnieja Tablica 1

Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa} 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)

Obcigzenie czesci powierzchni
Obcigzenie Obcigzenie
Wielkoé¢ Obcigzenie zenie. achi
. . powierzchni powierzchni Rozmiar
Znamionowa uzytkowe
500x500 mm 200x200 mm powierzchni
Wielkosé
obciazenia
[kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
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4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
E 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*)Ac czesd¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia
Rozstaw stojakdw w rusztowaniach przy$ciennych i wolno stojacych jest powigzany z dopuszczalnym
obcigzeniem pomostéw roboczych. Zaleznosé ta jest okreslona w tablicy 3.

Tablica 3
Zalezno$¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostdw roboczych a rozstawem stojakéw w rusztowaniach
metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) — lub réwnowazne jezeli istniejg

Numer wielkosci znamionowej |Rozstaw stojakéw w kierunku
Poprzecznym min. Podtuznym max [m]
[m]
1 1,00 |2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50 |

Wysokos¢ konstrukeyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji nastepnej, ale dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci {do 1,80 m).

A wysokos¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zaleznosci H <180 i
gdzie:

H - wysoko$¢ kondygnacji, odlegto$é miedzy dwoma sasiednimi weztami konstrukcji noénej stojaka,

i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysokos¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmieniaé.
Rusztowania robocze stojace produkowane fabrycznie majg okreslong maksymalng wysoko$é, ktéra nie
przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wiekszej wysokoéci nalezy je
projektowac indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

Powinny by¢:

wykonane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegaé nadmiernemu i nieréwnomiernemu
uginaniu sie;

wykonane i utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem istniejacych warunkéw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak
to jest motliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb;

wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2.W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od
poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, ze dla
zapewnienia bezpieczefstwa przedsiewziete zostaly inne odpowiednie $rodki;

kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokosé;

kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny byé odpowiednio zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugo$é, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacja elektryczna.
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Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roziozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczeristwo dla kogokolwiek.

2.4. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien

uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru

4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogolne” .

5. wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano ,Wymagania ogdlne”

5.1. Wymagania ogéine

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe zgodnie z projektem i
dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich
montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i
demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

. uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczna.

5.2. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

doraZnie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujacego
rusztowanie.

Przeglady doraZne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robét nie moga by¢ gromadzone na
pomoscie roboczym w iloéci przekraczajacej dopuszczalne obcigZenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m?.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczad ze $niegu i lodu. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie,
powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych. W czasie
eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajq tez przegladom: codziennym, dekadowym i doraznym.
Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest
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odpowiedzialny kierownik budowy lub upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywaé do
dziennika budowy.

Materiaty potrzebne do wykonywania robét powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekraczaé dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.
Pomosty robocze rusztowarn nie powinny by¢ obciazone ludimi powyiej dopuszczalnego limitu przewidzianego
dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie moga
by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania. Weze do tfoczenia zaprawy
nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy. Praca na dwéch réznych
poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jedli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania
szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz rusztowarn

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowana przez kierownika
budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcdw najwyiszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomocg krazkéw.

Rozbiorke rusztowant drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcéw i poreczy, potem rozbiera sie
pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbidrce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod
pomostem roboczym.

Gdy obydwa pomosty znajdj sie ponizej potaczenia drabin, przywigzuje sie gérne drabiny linami
wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma taczace korice drabin, a nastepnie
za pomoca lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza sie na ziemig kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice na
poddasze budynku i za pomocg krawedziaka opuszcza sig liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym
opuszczeniu lin, opuszcza sig za pomoca liny i krgzka wysuwnice. Po skoriczeniu rozbidrki wszystkie elementy
musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwoz#dzi itp., posegregowane i ufozone w stosy wg asortymentu.
Liny nalezy wysuszy¢, oczyscic i zwinigte w kregi utozy¢ w magazynie. Stalowe liny, jak réwniez elementy
rusztowan z rur stalowych muszg by¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem.
Wszystkie czedci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentéw, powinny by¢ utozone pod zadaszeniem na
odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

Przy demontazu rusztowari zabrania sig zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposéb.

Demontaz rusztowan z rur stalowych

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Demontaz rusztowania moze nastapié po zakoriczeniu robét
wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i
materiatéw.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.

Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci.

Po zakoriczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
nadajace sig¢ do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych
odksztatcen.

5.4. Zakazy dotyczgce wykonania robét

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i
$niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddéw sg mniejsze
niz:

2 m dla linii NN, -5mdla linii WN do 15kV

10 m dla linii WN do 30 kv

15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie s spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy
wyltgczy¢ spod napiecia.
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5.5. Obcigzenia eksploatacyjne

Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢ mniejsza
0 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowar nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i osdb powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem
0s6b niepowotanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie moga byé obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania,
jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorow. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do
elementdw konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwéch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujacych sie w
jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.6. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwlocznie po zakoiczeniu
opadu $niegu oraz posypac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

5.7.0dprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wdd opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podioza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu
jego wymaganej wytrzymatosci.

5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbaojnice

do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé odbojnice (drewniane
lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

wielko$é przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazddw z
tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

znajdujace sie przy przyjeidzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny byc¢ zabezpieczone
odbojnicami,

taczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach {ulicach) oraz miejscach przejazdéw i przejsc
powinny mieé daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do
poziomu,

przejécia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co
najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzgcymi do $cian budynku,

odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi
daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyziej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukgji rusztowan, a stojaki podpierajace
konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze

miejsca, w ktdrych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie wykonania
robét na rusztowaniu, nalezy oznaczac za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych
miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé
na wysokosci 250 cm nad terenem,

na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw rusztowan i pomostu wyciggu.
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Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed
wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm paristwowych i zasadami w WTWiO, tom V.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ,, Wymagania ogdlne”

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST "Wymagania ogélne". W czasie eksploatacji rusztowania
powinny by¢ poddawane przeglagdom:

codziennie, przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

dorainie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Badania doraZne nalezy przeprowadzi¢ po silnym wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych
fub z innych przyczyn grozacych bezpieczeristwu wykonania robét budowlanych bezposrednio po ustaniu
dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

Zakres czynno$ci obejmujace poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegétowych
montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badania rusztowan:

badania czesci sktadowych rusztowan,

badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
kompletu dokumentaciji,

niezbednych przyrzadéw pomiarowych,

wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzaé w sposéb przewidziany w normie paristwowej dotyczacej rusztowari. Odbiodr
rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowar z wymaganiami powinno obejmowacé nastepujace badania:
sprawdzenie jakosci materiatléw uzytych do wykonania elementdéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne
elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiardw,

sprawdzenie ztgczy,

inne podane w normie panstwowej.

Przed przystapieniem do badar elementy rusztowari powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy
tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej
do wykonania robét. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podtoza posadowienia rusztowania,

wykonania ziaczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzgdzen komunikacyjnych i
transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazad za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usunad i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badar (odbioru) nalezy sporzadzié protokét, w ktoérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.
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6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig diugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dia rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy powziaé¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczna.

Materiaty znajdujgce sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczeristwo dla kogokolwiek.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig diugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny byé¢ dostatecznie o$wietlone.

Nalezy powziaé¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczng.

Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zamontowanych rusztowan
Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowar drewnianych
Sprawdzanie wymiaréw rusztowania polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z
odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju
rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowarn, tj. wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach -wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementdw, wymiary elementéw
(przekroje i dtugosci).
Pomiary wykonuje sie z doktadnosciag do10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoscig dol mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartos$¢ sity kotwiacej wyznaczonej za pomoca
dynamometru $Srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998

oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie.
Sprawdzenie urzadzeri piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy sg
spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998 — lub réwnowazne jezeli istniejg.
Ocena wynikdw. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajace przewidziane w
p. 2.3 PN-B-03163-2:1998 nalezy uznad, ze rusztowanie spetnia wymagania
normy.

Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowar stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym
ukonczeniu wszystkich robét montazowych.

Sprawdzenie stanu podioza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
stanu podtoza na zgodno$é z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. .Sprawdzenie
posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.
Sprawdzenie zakotwieri polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca diwigni 1:10
z sita 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreélona w
instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych prowadzi sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagar dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach
zewnetrznych. No$no$¢ wysiegnika nalezy sprawdzaé przy obcigzeniu prébnym 200 daN. Sprawdzenie urzadzen
piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii
energetycznych na zgodnos¢ z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczer polega na ogledzinach zewngtrznych. W
przypadku rusztowar przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodnosé z p. 4.10.1 1 4.10.2 PN-
M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji
rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang dokfadno$¢. Ocena
wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W
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przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usungé i wykonaé ponownie badania. Poswiadczenie
wykonania badan {odbidr rusztowania). 2 przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.4. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w
czasie prac przymocowuje sie do statych czesci budynku.

Nie wolno montowa¢ ani rozbierac rusztowan: o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego dobra
widocznosé, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.

Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakdw i mogg by¢ sztukowane tylko na
stojakach. Nie moga one pracowaé jako wsporniki.

Deski pomostowe muszg sie opierac co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na
lezniach. Drabiny rusztowan nalezy tak ustawia¢, aby obie nogi spoczywaly na wspdéinej podktadce z grubej
deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywac wysuwnice jedynie metodg zaklinowania. taczenie
dwdch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych
rusztowaniach jest zabronione.

Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ potaczent weztowych przez wktadanie kawatkéw
stali czy drewna miedzy rure a jarzmo fgcznika. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujgc
rusztowanie, sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢ stojakdw i poziome utozenie podtuznie i bieini,
poprawno$¢ przymocowania do Sciany budynku, prawidtowo$¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub, zatozenia i
uziemienia piorunochrondw oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja nieizolowane
przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajgcy najwicksze
dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnosé lub zakaz przewozu pracownikow. Co 2 tygodnie
powinien odbywac sie przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowarn powinien by¢ sprawdzany okresowo,
zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania. Ponadto nalezy dokonaé starannych ogledzin
stanu rusztowan po dituiszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub sniezycy.
Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczeciem robét.

Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach materiatdw lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas
dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno sie usuwac¢ nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe
obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdéw stalowych.

Zabrania sie zrzucania elementdw rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach powinny byé
wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢
konserwowane.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywiazanej do danej pozycji zakresu robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
0Ogdlne zasady odbioru robét podano ,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogdlne”

10. przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu.i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PODBUDOWY Z KRUSZYW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem rohét :

- warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST B-00.00 ,,Wymagania ogéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST B-00.00 , Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Podbudowy
2.2.1.1.Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziaren Zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.2.1.2.Uziarnienie Kruszywa .
Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okre$lona wg normy PN - 91/B - 06714/15
muszg leze¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

Ll Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78 -100
16 58 - 87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe] granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie mogg by
stanowic wiecej niz 65 % frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.1.3.Wiasciwosci Kruszywa
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreélone w tabeli 2

Tabela 2 - wymagane wiasciwosci kruszywa
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L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania

Zawartosc ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16; %, 30
nie wiecej niz
2 Stopien przekruszenia ziaren, wg WT/MK - CZDP 84, %, nie mniej niz 75*
3 Scieralnos¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN - 79 /B - 06714/42, 30
ubytek masy , %, nie wiekszy niz
4 Mrozoodporno$é ziaren wiekszych od 2 mm , wg PN - 78/B — 06714/19 10
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, ni
wiekszy niz
L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania
5 Plastycznos¢ , wg PN - 88/B - 04481 , frakcji
przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a). granica ptynnosci, % nie wigcej niz 25
b). wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz 4
6 Wskaznik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5- | 30-75
cio krotnie zageszczonego metodg normalng
7 Zawartos¢ zanieczyszczer obcych wg PN - 78/B - 06714/12, %, 0,2
nie wiecej niz
8 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, wg PN - 78/B — 06714/26 barwa nie ciemniejsza niz.

wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm muszg miec nie mniej niz 75 % wagowo
ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedna przetamana powierzchnie.

2.2.1.4.7ré6dta materiatow B

Wszystkie materialy uiyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Zrodta materialtéw muszg by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczyé inspektorowi nadzoru wyniki badar laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
emieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce kruszywo i wode,
edowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
ezageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogdine"

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2. Podloze i koryto

7.1.Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7.2.Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z SST B- 03.00.

5.3. Zasady wykonania robét
5.3.1.Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne] nalety wytwarza¢ w mieszarce
stacjonarnej gwarantujgcej uzyskanie jednorodnosci materiafu.
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5.3.2.Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak , aby jej ostateczna gruboéé po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych.

Kruszywo w miejscach , w ktérych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zageszczeniem zastapione
materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.3.3.Zageszczenie.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnogci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia muszg byé wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, a do uzyskania réwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ przy zageszczaniu musi odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby Proctora
zgodnie z norma PN - 88/B - 04481 ( metoda Il ), z tolerancjg +1%, -2%. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ kruszywa jest zbyt
mata., materiat w warstwie powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy : Is = 1,00

5.3.4.0dcinek prébny.
Jezeli zazada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé odcinek prébny
w celu stwierdzenia:
-prawidtowego doboru sprzetu do mieszania , rozktadania i zageszczania,
-okreslenia koniecznej grubosci rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
-okredlenia potrzebnej liczby przej$¢ walcdw do uzyskani wymaganego zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne  zasady  kontroli  jakosci robét podano w  OST  B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na reprezentatywnych probkach wg
zakresu wyszczegélnionego w niniejszej SST. Wyniki badan naley przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
6.2. Badania w czasie rob6t

Rodzaj i czestotliwos¢ badari kontrolnych w czasie robét podano w tablicy 3.

Tabela 3 - Czgstotliwos¢ badarn kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan Czestotliwoéé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa 1
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych i domieszek gliny
4 Zageszczenia warstwy 2

6.2.1.Badanie wtasciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczeri obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na prébkach pobranych
losowo z rozlozonej warstwy przed jej zaggszczeniem. Dopuszcza sie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
pobieranie prébek ze srodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa wg niniejszej SST. musza by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany #rédta poboru materiatéw w czasie realizacji robdt oraz w innych przypadkach okreslonych przez
Inspektora.

6.2.2.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania.
Dopuszcza sig za zgodg inspektora nadzoru pobieranie prébek ze $rodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

6.2.3.Badanie zageszczenia kruszywa.

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzié na podstawie modutéw odksztalcenia (pierwotnego Ej i
wtdrnego E>) okreslonych ptyta o srednicy 30 cm wg
BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigzert 0,25 - 0,35 MPa, przy obcigZeniu korcowym
doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uznaé za prawidiowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

a

6.2.4.Badanie i pomiary wykonanej warstwy.

5o
L,
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Czestotliwo$é i zakres badarn i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Czestotliwosé | zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiarow
pomiarow
1 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej.
Przed odbiorem: w trzech punktach.

2 Nosno$¢ i zageszczenie  wg | Przed odbiorem:
obcigzen plytowych w trzech punktach

3 Szerokos¢ podbudowy co 100 m

4 Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg 4 m.

5 Rzedne c025m

6.2.5.Grubos¢ warstwy.

Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach.
Dopuszczaine odchyiki od projektowanej grubosci warstw nie moga przekraczac +/- 10 %.

6.2.6.Nos$nosc i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych.

Nalezy wykonaé pomiary noénosci warstwy z kruszywa , wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN - 64/8931 -
02.

Warstwy musza spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w poniiszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa

minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
m [MPa}

Pierwotny Widrny

60 120

Zageszczanie warstwy z kruszywa nalezy uznac za prawidiowe przy spetnieniu warunku jak w pkt. 6.2.3.

6.2.7.Pomiary cech geometryczny réwnos¢ warstwy.

Réwnos¢ podtuzng warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata zgodnie  z norma
BN - 68/8931 - 04, z czestotliwoscig podana w tabeli 4.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 12 mm.

6.2.8.Rzedne warstwy.
Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 25 m. Roznice po miedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowymi nie
mogq przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.9.5zerokos¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co 15 m.

Szerokos¢  warstwy nie moie réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10,-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogélne zasady obmiaru roboét
.0géine zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogéine"

7.4. Jednostka obmiarowa
= Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru robét podano w OSsT B-00.00 »Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00 , Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t mozie by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. -

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

| 10.

1WSTEP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dotyczacych zadania j.w.

10.1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem

betonowego obrzeza chodnikowego ujetych w przedmiarze robét.

10.1.3 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace j_gdnostronnie lub dwustronnie ciggi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikagji.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

10.

2 MATERIALY

10.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB ,Wymagania

ogolne”.

10.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

10.2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacia
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B- 19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

obrzeze niskie- On,
obrzeze wysokie- Ow

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzenr oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

10.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

gatunek 1 -G1,
gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat.

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzeizy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

val

n
f
I

il
|

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza I b h
75 6 20
On 100 6 20
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[ 75 8 30 3

Oow 90 24
100 8 30 3

o]
w

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy - podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek | Gatunek 2
I +8 12

b, h 13 13

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia’(os,i:::aifrz‘aej)acy(:h powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
tugos¢, mm, max 20 40
gfebokosﬁc’, mm, max 6 10

Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedfug rodzajow i gatunkdw.
Betonowe obrzeia chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é obrzeza,
Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2]
, klasy C16/20

10.2.5 Materiaty na fawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5]
, @ piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]
. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST "Krawezniki
betonowe.

| 10.3SPRZET

10.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

10.3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

10.4 TRANSPORT

10.4.10gd6Ine wymagania dotyczace transportu
0gélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”..
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10.4.2Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

10.4.3Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST "Krawezniki betonowe".

10.5WYKONANIE ROBOT -

10.5.10gdIne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne"..

10.5.2Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu,
ewentualnie konstrukgji szalunku.

10.5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

10.5.4Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeia chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia
gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
piaskiem Iub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé
woda, Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosc.

10.6KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”..

10.6.2Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzeri nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

10.6.3 Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ t1cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokos¢.
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| 10.7 OBMIAR ROBOT

10.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ,, Wymagania ogélne"..

10.7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.10gdIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB , Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

| 10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.10gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,
- rozécielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

tall

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050 -
PN-B-06250-
PN-B-06711-
PN-B-10021-
PN-B-11111-
PN.B-11113-
PN-B-19701-
BN-80/6775-03/01-

BN-80/6775-03/04-

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir j mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)

10.11 WSTEP

10.11.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

10.11.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt dotyczacych zadania j.w.

10.11.3 Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

10.11.4 Okreélenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkgji.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

10.12 MATERIALY

10.12.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ,,Wymagania
ogélne”.

10.12.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane s3 kostki o dwdéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £3 mm,
- na grubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Wytrzymafosé na sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z najmniej 10 kostek).
Nasigkliwosé
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]

i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250
[2].
Odpornoséé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-0411l [1]

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

| 10.13 SPRZET

10.13.1_Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB , Wymagania ogolne”.

10.13.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, moina stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

10.14 TRANSPORT

10.14.1 OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdine”.

10.14.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

10.15 WYKONANIE ROBOT

10.15.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIQRB ,,Wymagania ogélne”.

10.15.2 Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 2 35 [7].
lezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wczesniej zageszczone.

10.15.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektows.
Podbudowe, w zaleinosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, mozie
stanowic:
- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

10.15.4 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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10.15.5_Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

10.15.6_Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaftdéw i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
—wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$§é nawierzchnige. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

10.16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.16.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogéine”.

10.16.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt ,,Materiaty” niniejszej SST.
Niezaleinie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie
{przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagar podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

10.16.3 Badania w czasie robét
Sprawdzenie podtozZa i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. ,Wykonanie robdt” niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wg pkt. ,Wykonanie robdt” 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

10.16.4 Sprawdzenie cech geometrvcznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci
Nieréwnosci podiuine
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/893 1-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja: 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1
cm.
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Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé: 1,0 cm.

10.16.5 Czestotliwos$¢ pomiardw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. wyzej
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor.

10.17 OBMIAR ROBOT

10.17.1 Ogdline zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB , Wymagania ogdlne”.

10.17.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

10.18 ODBIOR ROBOT

10.18.1 Ogdine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB , Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. ,Kontrola jakoéci robét” daty wyniki
pozytywne.

10.18.2_Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

10.19 PODSTAWA PLATNOSCI

10.19.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.19.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

| 10.20 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Rodzaje posadzek do wykonania:

2

% Posadzka z ptytek typu Gres
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST — Wymagania ogdine.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
45432110-8 Ktadzenie podtég

7.2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne",
Do wykiadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny odpowiadajace normom panstwowym lub aprobatom i
atestom

2.2, Stosowane materialy

% ptytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R10.

< zaprawa samopoziomujaca.

«» zaprawa klejowa elastyczna.

<+ zaprawa fugowa elastyczna.

< listwy wykoriczeniowe przyscienne.

< materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

8.3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie sprzet:

“*Urzadzenie do przycinania ptytek

«» szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

«» narzedzia lub urzadzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin

kauczukowych

» watki dociskowe,
frezarka reczna lub mechaniczna,
taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
¥ poziomnice,

£

X3

%

e

R

]
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“* mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
«» pojemniki do kleju,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine"
4.2. Wybor srodkéw transportu

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musz3 spetnia wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéine"
Betonowanie mozna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatosé i grubodé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500

nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

Dodatkowo zaleca sie zazbrojenie posadzki siatkg zbrojeniowa.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5~7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, iloéé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementows nalezy ukfadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wigkszych przeswitéow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
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plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Na tak przygotowanym podkiadzie uktadamy warstwe zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm.

5.2.2 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyinie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa
ptytki.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg
krawedzia ustawiona pod katem okoto 502. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielkosé zgbéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoséci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okofo 1 cm), ustawié w zadanej pozycji i docisngc dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngC i mikroruchami
odsuna¢ na szerokoé¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijac miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy piytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez
usunga¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po wtozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreélony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek
wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
» Badanie materialéw naleiy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zataczonych atestébw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw 2z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uiywal materiatow niemajacych
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.
» Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robét
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Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podiegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosé i prostoliniowo$¢ spoin oraz
ich wypetnienia, wykoriczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna byc¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

Ogdine"

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sig na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
> powierzchnie poszczegéinych rodzajéw posadzki
W m mierzy sie:
» dlugosé cokolikéw
»  dlugosé listew przysciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrey. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

budowy.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

sprawdzenie prawidtowodci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzié na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. obowiazujgcych przepisow
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCHI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania okfadzin $ciennych z piytek
ceramicznych

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV).
45431000-7 Kfadzenie ptytek

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogéline stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne"
2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> ptytki ceramiczne $cienne i,
» zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych $ciennych,
» zaprawa fugowa elastyczna,
» materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine".
3.2, Sprzet stosowany

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”
4.2. Wybor srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ robdt i whagciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musz3 spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewngtrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pdiniejszym
terminie mogioby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczaé +25
2C. Temperaturg te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

W przypadku wykfadzin przyklejanych do podfoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzié z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknigé, zarysowan, odstawa¢ od podtoza, a takze ujawniaé na
powierzchni defektéw podioza.

5.2.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny byé réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigcia powinny byé wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podioza

pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane {w jednej linii lub w
réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

>

5.2 Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$é¢ zapraweg klejowa pacy zebata, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby piytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisngé ja do podioza. Warstwa kleju pod plytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jei przyklejeniu.
Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe]j.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej
po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W korficowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie
wolno czyscic glazury ,,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowa¢ profile narozne i
wykoriczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne"

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
> Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy izalgczonych
atestédw w celu stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami. Nie mozna uiywac materiatéw niemajacych dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakos¢.
>  Sprawdzenie podiozy. Podfoze powinno odpowiada¢ warunkom okresionym w zasadach prowadzenia
robét
»  Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dowolnie wybranych poziomych
stykéw lub spoin na catg ich diugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku
pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badar
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okredla ilo$¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
lednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
» powierzchnie poszczegoinych rodzajow oktadzin.
W m mierzy sie:
> dtugosé listew naroznikowych i wykoniczeniowych.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okres$lonych w ST "Wymagania Ogolne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny by¢ réwne i tworzyé
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ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tata kontrolna
dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej diugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane
w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, caty oktadzine lub jej cze$é
nalezy uzna¢ za niezgodng z norma PN-75/C12/15121. Oktadzine taka nalezy
wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawié do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg. obowiazujacych przepisow
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — DOCIEPLENIE STROPU (legary i plyty OSB) | SKOSOW
DACHOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania stropu drewnianego, legary, ptyty OSB
1.2. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST — Wymagania ogéine.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Przedmiot i zakres robét:

- Docieplenie stropéw drewnianych wetng mineralng wraz z remontem, wzmocnieniem i impregnacjg
konstrukcji stropu

- Docieplenie skosow dachowych weing mineraing

1.5 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

roboty tymczasowe - roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie s3 przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

prace towarzyszace - prace hiezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwiet ( Dz. Urz. L
340216.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zeodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

OST - ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawierajgca ogélne zasady wykonania
wszystkich robot podstawowych.

SST — szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych zawierajgca
szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST

Przygotowanie materiatéw do uzycia a takze ich spos6b uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami
technicznymi poszczegdlnych wyrobdéw.
2.1 Elementy drewniane
Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewnao iglaste zabezpieczone przed korozja biologiczna oraz
zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukejg ITB z 05-08-1989r.
Dla robét konstrukcyjnych stosuje sie drewno klasy C 24
Wilgotnoé¢ drewna max. 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wieksze niz:
Szerokosé: + 3 mm; (-} 1 mm
Grubosé: +1 mm; (-) 1 mm
2.2 Impregnaty do drewna
Impregnat solny do drewna nowego barwiacy, zabezpieczajacy przed owadami, grzybami oraz zwiekszajacy
odporno$¢ ogniowa.
Do impregnacji drewna starego uzy¢ bezbarwnego impregnatu zwalczajgcego owady i grzyby oraz
zabezpieczajacego przed korozja biologiczna.
23 Izolacja termiczna stropdw

wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolujgcego ,A” < 0,0 37 W/(mK)
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- docieplenie stropu drewnianego

RUSZT DREWNIANY

- pfatew 18 x 18 cm

- deski 5 x 10 cm

- ptyta OSB gr. 25 mm

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm

wetna mineralna w ptytach grubosé¢ 18 cm, A < 0,037 W/(m-K), klasa reakcji na ogieri: Al (niepalny)

2.4 Elementy pozostate

Wkrety do mocowania podtogi z OSB — wkrety stalowe o gr. min 5 mm z gwintem do drewna o dtugosci min.
2,5 grubosci ptyty

Gwotzdzie stalowe okragte gtadkie o dtugosci 3,5 raza wigkszej od grubosci mocowanego elementu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano OST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajace mu

wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

0gdlne zasady zgodnie z OST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonania robét. Zgodnie OST.

5.1 Roboty naprawcze konstrukcji drewnianej stropéw

Przed impregnacjg starych elementéw konstrukcji wigzby nalezy najpierw oczyécié je z kurzu a czesci
skorodowane do zdrowego drewna.

Nowo montowane elementy drewniane stykajace sig z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku
zabezpieczone warstwg izolacyjna np. warstwa papy izolacyjnej. Przy izolacji koficéwek belek stropowych
nalezy pamigtac o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej miedzy czotem belki a $cianka gniazda montazowego
oraz nieizolowaniu czota belki.

Montaz ptyt 0SB wykona¢ na uprzednio wykonanym ruszcie ze zdemontowanych fat dachowych (rozstaw fat
1,25 m) iprzez przymocowanie wkretami do drewna.

Ptaszczyzna podiogi nie podlega poziomowaniu a jedynie wyréwnaniu podtoza umozliwiajacy prawidtowy
montaz ptyt podtogowych. Wyréwnanie podtoza wykonaé podktadkami pod taty wykonanymi z drewna
twardego.

taczenie plyt podiogowych wykonaé na styk.

Szczeliny miedzy stykami plyt podtogowych nie wieksze niz 3 mm:.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez odpowiednie nasaczenie impregnatem.
5.2 Roboty dociepleniowe

Izolacjg termiczng z ptyt uktadaé przynajmniej dwuwarstwowo z zastosowaniem zasady przykrywania stykéw
ptyt izolacyjnych poprzedniej warstwy warstwa gérng.

Ptyty z wetny mineralnej uktadane na skosach nalezy zabezpieczy¢ przed zsuwaniem sie pod wiasnym ciezarem
np. drutem mocowanym do krokwi.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw i robét podano w pkt. 6 OST
6.1 kontrola materiatéw

Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrdcié uwage na
numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu nalezy poddac wiasciwosci, jakos¢ oraz inne cechy charakterystyczne zastosowanych
materiatéw i wyrobéw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST na podstawie danych technicznych
dotfaczonych przez producenta.
6.2 kontrola robét
Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona podczas wszystkich faz robét zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm lub réwnowaznych jezeli istniejg, zaleceniami zawartymi ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesdli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zasady ogdlne wykonania obmiaréw zawarte sg w OST.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych
pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej.
e Powierzchnie podtogi oblicza sie w [m?] wykonanej powierzchni podtogi z potragceniem otwordw,
komindw itp. o powierzchni wiekszej niz 0,5 m?.
e Powierzchnie izolacji ciepinej oblicza sie w [m?] zaizolowanej faktycznie powierzchni

8.  ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sa w OST
8.1 Odbiory robét zanikajgcych
W trakcie rob6t nalezy dokonaé odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu takich jak:
Elementy drewniane stropu
- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukeji drewnianej
- prawidtowosci wykonania potaczen i szczegétdw konstrukcyjnych,
- prawidtowos$ci wykonania podktadek wyréwnujacych powierzchnie podtogi — materiat i stan
podktadek
- impregnacja elementéw drewnianych
Izolacja termiczna
1 przygotowanie podtoza, utozenie paroizolacji
- utozenie izolacji termicznej, szczelno$é i grubosé
- mocowanie izolacji termicznej
8.2 Czesciowe lub etapowe odbiory robét
W trakcie robdt dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.
Odbidr czesciowy dotyczy ilodci wykonanych robét (catosé techniczna wg opisu zakresu robét) zgodnie z
jednostkg przedmiaru. Odbidr czesciowy nie moze dotyczy¢ cze$ciowego wykonania robét wchodzacych w
sktad danej pozycji przedmiarowej.
Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badaii kontrolnych jakosci
materiatéw oraz protokoty odbioréw robét zanikajacych, zapisy w dzienniku dotyczace wykonania robét oraz
dokumenty wynikajace z umowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 raz sprawdzenia wymagan z pkt.5, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
raboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykonac roboty.
Odbiér gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej
w przedmiarze robét z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robdt.

° Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robdt nie uwzglednia sie robét
tymczasowych tzn. robét, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
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- podstawowych, ale nie s przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych stad
nalezy je uznac jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzglednié¢ w cenie jednostkowej
robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogélne zasady zgodnie OST.

W odniesieniu do przedmiotowych robét:

PN-61/B-10245 — lub réwnowazne jezeli istniejg Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..

PN-75/D-96000 - lub rownowazne jezeli istniejg Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 - lub réwnowaine jezeli istniejg Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.
PN-81/B-03150-01 — lub réwnowazne jezeli istniejg Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150-02 — lub rownowazne jezeli istniejg Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukeje.

PN-81/B-03150 03 — lub réwnowazne jezeli istniejg Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-71/B-10080 - lub réwnowazne jezeli istnieja Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13162:2002~ lub réwnowazne jezeli istniejg Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie Wyroby z
wetny mineralne] (MW) produkowane fabryeznie Specyfikacia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotycza-
cych realizacji inwestycji p.n.:

»Termomodernizacja budynku OSP w Olszance”.

1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchodza nastepujace projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:
a) kottownia na biomase,
b) montaz zawordw termostatycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
okreslonych projektem (pkt.1.1)

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przygotowawczych i instalacyjnych we-
wnetrznych zwigzanych z catoscig realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

»Termomodernizacja budynku OSP w Olszance”.

1.3.1.1. Instalacje wewnetrzne
a) kottownia na biomase,
b) montaz zawordéw termostatycznych.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi—
i literaturg techniczna

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i

p.poz.
1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnos$é wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
¢) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonaw-
cy przez Inwestora stanowig cze$é Kontraktu. Wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktory stanowi czes¢
Kontraktu, sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bfeddéw lub przeoczen znajdujacych sie w dokumentacji i w przy-
padku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg tech-
niczna.

Nalezy stosowaé sie do wymagari projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicz-
nej. Odstepstwa od tych wymagan s3 mozliwe. pod warunkiem, ze znajduja sie one w ramach okreslonych pozio-
moéw dopuszczalnosci. Parametry materiatéw oraz wykonania Robét powinny by¢ jednolite i zgodne z wymagania-
mi Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robét nie w petni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
kacji Technicznej, obnizajac tym samym jakos¢ Robdt, Wykonawca na wtasny koszt wymieni tego rodzaju materiat
oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie pu-
blicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robot do dnia ich zakoriczenia oraz koricowego oadbioru.

Przed rozpoczeciem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ru-
chu drogowego oraz zabezpieczenia Robot w czasie ich realizacji uzgodniony z wtasciwymi organami zarzadzania i
nadzoru. Przez caty okres trwania Robot Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym ogrodzeniom oraz znakom,
dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wyko-
nania zabezpieczen musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robét zostanie ogitoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzo-
ru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic in-
formacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caty okres
trwania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Budowe ha czas trwania Robét do dnia ich zakoriczenia i koricowego od-
bioru.

Wykonaweca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak :
ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robodt, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $ro-
dowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub uciagzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
b)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakoriczeniu szkodliwos¢ zanika (np. ma-
terialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jeieli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymaé zgode na uzycie materiatéw od wiasciwych or-
ganow administracji paristwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkedzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robét w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o
wymaogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia Robét w ich po-
blizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatdw i urzadzen wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w
zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania Robdt, az do momentu odbioru Inspekto-
ra Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonaw-
ca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbafosci o stan Robdt i ich zabezpie-
czenia.

1.5.9. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania Rob6t wszystkie przepisy administracji pan-
stwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiaze sie zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan
dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiaze sig na
biezgco informowa¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.5.10. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wyko-
nania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice miedzy powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamienni-
kami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykona-
nia Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspétfinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budowy Wykonawca zo-
bowigzany jest zamontowac tablice informacyjne wskazujace na wspétfinansowanie projektu z ww. srodkéw. Ta-
blice powinny by¢ umieszczone w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Tresé zamieszczona na tabli-
cach zostanie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablice upamietniajgca wspétfinan-
sowanie przedsiewziecia ze Srodkow Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz tre$¢ zostang zatwierdzone przez inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

- Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca musi przedstawié szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do za-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii cze$ci materiatéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze materialy z dopuszczonego
irédfa w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robot.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach Produkcyjnych
w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wiasciwosci stosowanych materia-
téw. Wyniki tego rodzaju badan stanowié beda podstawy do zatwierdzenia jakosci. W czasie przeprowadzenia Kon-
troli powinny zostaé spetnione nastepujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony Wykonawcy oraz
producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjnego, w ktérych produ-
kowane s materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikacja Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktére
nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie
tego rodzaju materiatow do Robdt innych anizeli tych, do wykonania kidrych byly pierwotnie wyznaczone, koszt
uzycia materiatéw do tej czesci Robét bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$é Robdt wykonana przy uzyciu materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mieé¢ $wiadomo$é, ze wykonana w ten sposéb cze$¢ Robot moze nie zostac zaakceptowana,
a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwo$ci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne

2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaly w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) kottownia na biomase,
b) montaz zawordw termostatycznych.

2.2.3. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ wymagane atesty i kompletne oznakowania.
Zastosowano nastepujace materialy i urzadzenia:

(Ponizej nie ujmuje sie armatury, urzadzeri regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji oraz szczegétowych
danych technicznych. Zostaty one ujete w projektach i przedmiarach robét)

Kotiownia na biomase.

Nalezy zastosowaé automatyczny ukfad do spalania biomasy (Pellet, drzewny ) o mocy 24 kW.
Kociot na pellet stanowi zespét urzadzen sktadajacych sig z korpusu wymiennika ciepta, palnika z podajnikiem pali-
wa, zbiornika paliwa, sterownika oraz izolacji termicznej. Elementy te tworzg kompaktows, zintegrowang kon-
strukcje przeznaczong do automatycznego spalania pelletu zgodnie z wymaganiami producenta palnika.
Palenisko i uktad spalania
Palenisko petni funkcje komory spalania oraz popielnika. W jego obrebie znajduje sie ptaszcz wodny z wbudowa-
nymi ptomienidwkami. Do przedniej czesci paleniska zamocowany jest palnik z podajnikiem $limakowym, ktorego
zadaniem jest dozowanie paliwa do strefy spalania.
Powietrze niezbedne do procesu spalania dostarcza wentylator nadmuchowy zintegrowany z palnikiem. Praca
ukfadu spalania oraz podajnika steruje automatyczny sterownik kotta. Popiét powstajacy w trakcie pracy opada
grawitacyjnie do popielnika zlokalizowanego pod palnikiem.
Czesié konwekcyjna i wymiennik ciepta
Czeéé konwekcyjna kotta stanowi poziomy, rurowy wymiennik ciepta umieszczony w przestrzeni wodnej nad komo-
ra spalania i po jej bokach. Spaliny przeptywaja z komory spalania przez pto-mieniéwki do pionowego kanatu kon-
wekcyjnego zakoriczonego komora nawrotna, a nastepnie kierowane sg do czopucha i komina.
W komorze nawrotnej zastosowano stalowy zawirowywacz majacy na celu spowolnienie prze-ptywu spalin, zwigk-
szenie sprawnosci wymiany ciepta oraz ograniczenie emisji pytéw poprzez separacje ciezszych frakeji.
Taka konstrukcja wymiennika ciepta zapewnia rozwinigta powierzchnie wymiany, wydajny od-zysk ciepta oraz sta-
bilng prace kotta przy zachowaniu wysokiej sprawnosci energetycznej.
Obstuga i eksploatacja
Kociol wyposazony jest w drzwiczki paleniskowe, drzwiczki popielnika oraz wyczystke ciggédw konwekcyjnych,
umozliwiajgce okresowe czyszczenie paleniska, wymiennika i kanatéw spalino-wych. Wszystkie otwory rewizyjne s
izolowane termicznie. Elementy mechaniczne podajnika oraz napedéw s3 ostoniete i zapewniaja bezpieczng obstu-
ge-
Kociot pracuje na podcisnieniu po stronie spalin.
Wymagania dotyczace paliwa
Do eksploatacji nalezy stosowaé wylacznie pellet spetniajacy wymagania okreslone w DTR pal-nika. Uzycie paliwa
gorszej jakosci moze prowadzi¢ do probleméw eksploatacyjnych, obnizenia sprawnosci, zwigkszenia zanieczysz-
czen oraz przedwczesnego zuzycia elementéw kotfa i palni-ka. Urzadzenie nie jest przystosowane do spalania od-
paddéw ani paliw innych niz zalecane przez producenta.

Zbiornik paliwa
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Zbiornik paliwa umieszczony jest bezposrednio nad kottem i wykonany z blachy stalowej, uksztattowanej w sposéb
umozliwiajacy swobodne obsuwanie sie pelletu. Wyposazony jest w szczelng pokrywe zabezpieczong przed samo-
wolnym zamknieciem za pomocg sitownikéw gazowych. Pofaczenie zbiornika z korpusem kotta realizowane jest
przez cztery taczniki, ktére podczas montazu naprowadzajg zbiornik na wiasciwe miejsce. Cato$é potaczenia osto-
nieta jest przednia ostong, ktéra maskuje elementy elektryczne urzadzenia oraz zabezpiecza zbiornik przed przesu-
nieciem wzgledem korpusu kotta. Zbiornik posiada wizjer umozliwiajgcy kontrole poziomu paliwa. W trakcie eks-
ploatacji nalezy utrzymywaé minimalny poziom pelletu wynoszacy co najmniej 1/4 pojemnosci zbiornika, co za-
pewnia prawidtowa prace uktadu podawania paliwa.

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposéb potaczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Po wykonaniu, catosé
rurarzu nalezy przeptukaé¢ wodg a nastepnie wedtug obowigzujgcych norm przeprowadzi¢ prébe cisnieniows insta-
lacji. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji nalezy wykonaé woda uzdatniong. Po oczyszczeniu do 3@czystosci —
caly rurarz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1xfarba podktadowa miniowa +
1x farba nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona). Nastepnie nalezy zaizolowa¢ rurociagi izolacja cieplna.
Armatura wedtug specyfikacji.

Przejicia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach .ochronnych stalowych (szczelne) typu ZW
wg BN-82/8976-50.
W kottowni funkcjonuje grawitacyjny system wentylacji, sktadajacy sie z niezaleznego kanatu wywiewnego. Projekt
zaktada wymiane kratki wentylacyjnej na kanale wywiewnym oraz montaz kanatu nawiewnego typu Z o wymiarach
200x100mm.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w kratke sciekowa, zlew oraz ztaczke na weza.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta na biomase bedzie realizowane za pomocg stalowego systemu ko-
minowego @200 z izolacja, prowadzonego po zewnetrznej $cianie budynku. Czopuch umieszczony jest w gornej
czesci kotta i stanowi element taczacy kociot z kominem. Wylot cZzopucha ma standardowo ksztaft cylindryczny i
jest skierowany do tytu. Zastosowane kominy stalowe muszg posiada¢ dopuszczenia w oparciu o norme PN-EN
1856. Zastosowany system kominowy powinien posiadaé:

— klase temperaturowa minimum T200,

— klase szczelnosci minimum N1,

— klase odpornosci na dziatanie kondensatu W,

— klase odpornosci na korozje V3 dla komindw stalowych.

Montaz zawordéw termostatycznych.
Zakres opracowania obejmuje montaz zawordw termostatycznych przy istniejgcych grzejnikach.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywania robét. Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdInych warunkdw wydanych przez uzytkownika obiek-
tu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowa-
nie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznej, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takie w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wyko-
nywane nie pdéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegétowo zapoznad sie z zadaniem {Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami
realizacji
b. przygotowaé projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpoznat potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw

5.2. Instalacje wewnetrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnych wewnetrznych okreslajag Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ ll-Instalacje sanitarne, wodociggowe centr. ogrzewania i przemy-
stowe wydane przez MBIPMB Warszawa 1974 r , Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U.
2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NOR-
MY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA SYSTEMOW | TECHNOLOG! UJETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY
NALEZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECH-
NICZNY | BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robdt budowlanych, in-
stalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosdci materiatéw. Zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosciowych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w Specyfikacji Technicz-
nej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzy-
nier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Ro-
b6t badanych materiatéw i dopuscié je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozina wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca. przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poi-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-
bowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testow i pomiaréw.

Inspektor bedzie oceniaé jakos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie certyfi-
katéw dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatéw i Robét Wyko-
nawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub Robét.

6.6. Dopuszczanie materiatdow przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

c) Polska Norma lub

d) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, lub ktdre,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a} , spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotaczone do partii materiatu,
a w razie potrzeby poparte wynikami badanii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. :

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z abowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

Oferta musi zawierad ostateczng, sumaryczng cene ryczaitowq, obejmujqcq wszystkie koszty, z uwzglednieniem
wszystkich oplat i podatkow (takie podatku od towarow i ustug). Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym
sporzgdzonym na podstawie Przedmiaru robdt zatqczonego do SIWZ.
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Kosztorys ofertowy naleiy sporzqdzi¢ wg formufy:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robét llos¢ robot Cena jednost- | Cena catkowita
zycji lacji — wg przed- {wg przedmiaru) (zgodnie z | kowa (z narzu- | {z narzutami)
miaru {np. kata- przedmiarem). tami) brutto
log lub kalkulacja brutto kol.4, kol.5
indywidualna.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawieraé ponadto:

- na stronie tytutowej: zastosowana w kalkulacji kosztorysowa stawke roboczogodziny

- zastosowang w kalkulacji wysoko$¢ — stope narzutow kosztorysowych

- cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowa brutto

- tabele elementéw zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru robét” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robét podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykonania podstawy wy-
ceny, wiaza one oferentdéw tylko w tym zakresie. Nie stanowig natomiast bazy normatywnej, ktéra jest indywidu-
alna dla kazdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyjnego i usprzetowienia wykonawcy robét. Zamawiajgcy
zastrzega mazliwos$¢ zazadania od wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu oferto-
wego wg cen netto oraz wg kalkulacji szczegdtowe;j.

Cena musi by¢ podana w ziotych polskich (PLN), cyfrowo i sfownie.

7.3 Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbo-
le stosowane przez producentéw sq danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga aby uczestniczqcy w poste-
powaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagari parametréw technicznych i jakoscio-
wych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatow armatury lub urzqdzen — naleiy zalg-
czy¢ tabele zawierajgcq ich wykaz wraz z okresleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploata-
cyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicz-
nej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt. Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg |
powinien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakoriczenia Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wopisy do Dziennika Budowy beds dokonywane regularnie i powinny rejestrowacé postep Robdt, ochrone oséb i
wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowg.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osobe dokonujacag wpisu.
Wszystkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do. Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnodci:
1. date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowe;]
2. date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy
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daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych odcinkéw Robét

4. postep Robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robodt, daty, przyczyny i czas
trwania opdinien

5. uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

6. date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét

7. daty zakoriczenia i odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robét

8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

9. stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robét podlegajacym
ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

10. dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robét

11. dane dotyczace jakosci materiatéw,

12. wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

13. inneistotne informacje zwigzane z przebiegiem Robét

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt

8.2, Rejestr Obmiaréw .

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktdrego wpisywane s3 ilosci kazdego odcinka wykonanych Robdt. Szczego-
fowe dane dotyczace obmiaréw sa regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiardw i wpisywane pod kgtem odcin-
kow i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone
receptury laboratoryjne oraz wyniki badar powinny byé przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez
caty czas powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robo6t

b) procedury, ktére naleiy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢} uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robot

e) protokoly ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony do-
kument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budo-
wy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbidr robdt
W zaleznosci od ustaler Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. odhidr czedciowy
3. odbidr wstepny
4. odbidr koricowy
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9.1. Odbiér Robét zakrytych

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt, oraz opdzniania daty zakoriczenia Robét.
Inspekcji Robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Inspek-
tor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Robét przeznaczo-
nych do odbioru.

Jakoé¢ i iloéé Robdt zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czeéciowego Robét doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wstepny robodt

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
4ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz ich gotowosé do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia Robét i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadzg $wiadectwo Odbioru Wstepnego Przekazania Ro-
bét. Odbiér wstepny zawieraé bedzie protokédt z rozruchu instalacji projektowanych.

Wz6r $wiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokument6w, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgod-
no$ci wykonania Robd6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioru Robot
zakoriczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot dodatkowych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieral-
nej lub Robotach wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kon-
traktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robét jest protokét Odbioru Wstepnego Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji Kontraktu

b) Specyfikacje Techniczna (podstawowa z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace fub zmienne)

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

f) Wyniki rozruchu instalacji, badan i oznaczen, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

g) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych Robdt oraz
protokoty odbioru i przekazania ich wlascicielom urzadzen
i) Instrukcje eksploatacyjne
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9.5. Odbidér korncowy
Odbidr koricowy Robdt nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robét zwigzanych z usunie-

ciem wad / bteddw / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspding Komisje sktadajaca sie z
przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzo-
nym wykazie wad / bteddw / uszkodzen.

Odbiér Koricowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych po-
wyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg do Odbioru Kon-
cowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin Odbioru Koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Inwestora.

Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

1. zgodnos¢ wykonania robét budowlano — instalacyjnych z dokumentacjg projektowg oraz ewentual-
nymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
2. aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbidr ostateczny catego budynku winien byé wykonany po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada# jakosciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktdrej okresla sie kwote i terminy pfatnosci.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, in-
strukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich czesé i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacja Projektowq i Specy-
fikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z
ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w bez-
pieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zo-
bowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich
postanowied na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Rob6t Budowlanych — instalacje elektryczne

1. CzESE OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Dla zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Olszanka - budowa instalacji fotowoltaicznej,
odgromowej oraz wymiana opraw o$wietlenia podstawowego na oswietlenie typu LED.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg branzowych norm

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZ)).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Przewody i kable

Przewody i kable winny spetnia¢ parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczgcym urzadzeri stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty,

wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarcza¢ z certyfikatami, kartami

gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Zgodnie z wytycznymi maja spetnia¢ wymagania dyrektywy CPR.

2.3. Aparaty elektryczne.

Aparaty elektryczne winny spetniaé parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm parstwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektdw. Materiaty,

wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami

gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.4. Osprzet elektryczny

Osprzet elektryczny winien spetniaé parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm paristwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacym urzadzen stuzgcych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty,

wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarcza¢ z certyfikatami, kartami

gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe winny spetniaé parametry techniczne materiatéw | wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacym urzadzen stuzgcych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty,

wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarcza¢ z certyfikatami, kartami

gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.6. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne winny spetniaé parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm paristwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektdéw.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robdét Budowlanych — instalacje elektryczne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2, Sprzet do wykonania budowy instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprzetu (wedtug tablicy 1), gwarantujacych wtasciwg jakosé robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa

Mtot udarowy elektryczny

Pilarka do ciecia cegty lub betonu

Wiertarka elektryczna

Spawarka elektryczna,

Przyrzady testujace i pomiarowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagiji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2, Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej powinien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania ze srodkdw transportu wg tablicy 2.

Tablica 2. Wykaz $rodkdw transportu

Nazwa

Zuraw samochodowy

Samochdd skrzyniowy

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Ciaggnik siodtowy z naczepg
Samochod dostawczy

Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasilanie.
Zasilanie budynku z istniejgcego uktadu pomiarowego zlokalizowanego na elewacji. Projektuje sie wymiane przewodu
WLZ od istniejgcego uktadu pomiarowego do istniejacej rozdzielnicy obiektowej w pomieszczeniu komunikacji. WZL
prowadzi¢ kablem N2XH-J 5x16 pod elewacjg oraz pod tynkiem w rurze ostonowej.
Zasilanie instalacji fotowoltaicznej wykonaé z istniejacej rozdzielnicy obiektu znajdujacej sie w pom. komunikacji przy
wejéciu do budynku. Nad istniejgca rozdzielnicg zabudowa¢ rozdzielnice RAC na potrzeby instalacji fotowoltaicznej.
Rozdzielnice RAC nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy przewodem N2XH-J 5x6 B2ca prowadzonym w listwie PCV.
Uktad pomiarowy jak w stanie istniejacy bez zmian.
5.2. WLZ.
Od istniejacego uktadu pomiarowego na elewacji do istniejacej rozdzielnicy w pomieszezeniu komunikacji WLZ prowadzié
kablem N2XH-J 5x16 w rurze ostonowej fi DVK 42.
0d istniejacej rozdzielnicy do rozdzielnic RAC w pomieszczeniu komunikacji WLZ prowadzi¢ kablem N2XH-J 5x6 B2ca w
listwie PCV.

str. 4



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Rob6t Budowlanych — instalacje elektryczne

Od rozdzielnicy RAC do falownika fotowoltaicznego WLZ prowadzic kablem N2XH-J 5x6 B2ca w listwie PCV.
Wszystkie przejicia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykona¢ przez przepusty zachowujac wymagang
odpornosc¢ ogniowa.

5.3. Dobdr urzadzen instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z 22 paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp i wymiarach 1762x1134 mm
podzielona na dwa tancuchy podtaczone pod 2 wejscia MPPT falownika. Panele montowane bedg na konstrukcji
wsporczej przytwierdzonej do krokwi dachowych za pomoca systemowych uchwytéw i wkretdw. Panele nalezy montowac
za pomocy dedykowanych klem $rodkowych oraz koricowych z zachowaniem odstepu na poczatkach i koncach listew
montazowych po 3 cm. Listwy montazowe nalezy zakonczy¢ systemowymi zaslepkami. Podczas montazu kolejnych
rzeddw paneli nalezy zachowac odstep w poziomie pomiedzy rzedami co najmniej 1,5 cm.
Do wykonania omawianej instalacji projektuje sie tréjfazowy falownik fotowoltaiczny o mocy 10 kW z dwoma wejsciami
MPPT. Projektowany falownik charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki czemu istnieje
mozliwo$é konfiguracji modutéw w szerokim zakresie. Falownik pozwala na pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej
dziennie, miesiecznie oraz rocznie. Falowniki posiadajg mozliwos¢ diagnostyki poprzez system nadzorujacy. W przypadku
braku zasilania sieciowego falownik przechodzi automatycznie w tryb uspienia az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Projektowany falownik sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli solarnych. Jest to
funkcja, ktora w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wylacza uszkodzony obwadd oraz
wyswietla informacje na wyswietlaczu o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku wykrycia, ze mierzone wartosci nie
mieszczg sie w dopuszczalnym zakresie falownik sam odtgcza uszkodzony obwdd.
Po zainstalowaniu falownika nalezy potaczyé go do sieci lokalnej i utworzy¢ konto umozliwiajace rejestrowac podglad
pracy systemu.
W celu spetnienia wymogoéw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg budynku w instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczeristwa. Jest to urzadzenie odfgczajace napiecie state DC na dachu budynku w
przypadku braku napiecia zasilajgcego na falownikach np. po zadziataniu budynkowego PWP. Ww. rozwigzanie techniczne
powoduje, 2e odciecie napiecia niebezpiecznego zostaje fizycznie wykonane na dachu i napiecie DC nie zostaje
wprowadzone do budynku. Taki stan pracy urzadzen nazywamy POZAROWO BEZPIECZNYM. Poprzez zastosowanie ww.
urzadzenia nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych wytgcznikéw potaczonych z PWP w celu wytaczenia napiecia na
dachu budynku.
5.3.1. Okablowanie instalacji PV
Panele na dachu beda podzielone na 2 stringi po 11 modutéw. Okablowanie na dachu budynku wykonaé w rurze UV
gumowanej @25. Przejscie okablowania na dach wykonaé za pomoca szczelnego przepustu dachowego dedykowanych do
instalacji fotowoltaicznych. Ww. przepust dachowy nalezy zabezpieczyé przez przedostaniem sie wody do budynku oraz
przed stratami ciepta.
Okablowanie w pomieszczeniu komunikacji pomiedzy rozdzielnicg RAC, a falownikiem i rodzielnica RDC nalezy wykona¢
jako natynkowe w listwach pcv. Od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnicy potaczeniowej DC a nastepnie do falownika
projektuje sie trase kablowa kablem solarnym H1Z2Z2 1x6mm2 w listwie PCV.
5.3.2. Rozdzielnice potaczeniowe AC, DC
W celu odbioru energii i zabezpieczenia instalacji fotowoltaiczne]j projektuje sie rozdzielnice potgczeniowe po stronie AC
oraz DC.
Rozdzielnica potaczeniowa po stronie DC znajduje sie w pom. komunikacji. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgczniki DC w
ilosci wejs¢ i wyjs¢ odpowiadajacej ilosci tancuchdw instalacji PV, roztacznik bezpiecznikowy oraz zabezpieczenia
przeciwprzepieciowy typu 1+2. Rozdzielnice projektuje sie jako natynkowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65
i napieciu roboczym 1500V DC.
Cze$é AC rozdzielnicy PV znajduje sie po stronie napiecia zmiennego pomiedzy falownikiem a rozdzielnica budynku.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ oraz wytacznik nadmiarowo-pradowy.
Rozdzielnice RAC projektuje sie jako natynkowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65.
5.3.3. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Do zabezpieczenia przeciwprzepieciowego omawianej instalacji projektuje sie zabudowanie ogranicznikéw przepieé typu
T1+T2 odpowiednio po stronie napiecia statego w rozdzielnicy DC jak i zmiennego w rozdzielnicy AC.
5.3.4. Instalacja potaczer wyréwnawczych
W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie podktadek uziemiajacych
przebijajacych lakier na ramie panela fotowoltaicznego. Powoduje to wyrdwnanie potencjatu konstrukcji z panelami.
Nastepnie nalezy potaczy¢ konstrukcje przewodem H07Z1-K 1x16 B2ca do szyny wyréwnawczej w budynku w rozdzielnicy
RH.
5.4 Instalacja odwietlenia
Projektuje sie wymiane istniejacych opraw oswietleniowych w budynku na oprawy oswietleniowe w oparciu o irédfa
Swiatta typu LED.
Okablowanie instalacji oswietleniowej jak w stanie istniejagcym.
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Sterownie o$wietleniem jak w stanie istniejacym — bez zmian.

Oéwietlenie podstawowe poszczegélnych pomieszczen, w zaleznosci od ich przeznaczenia i petnionej funkcji wykonac
zgodnie z normg PN-EN 12464-1 , Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1
Miejsca pracy we wnetrzach”.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz i utylizacje istniejacych opraw oswietleniowych,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych wyposazonych w Zzrodto swiatta LED,

- niezbedne dostosowanie instalacji elektrycznej,

- pomiary natezenia oswietlenia podstawowego.

Wszystkie oprawy musza posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty CE potwierdzajgce ich zgodno$€¢ z normami
bezpieczerstwa. Dla zapewnienia diugotrwatej eksploatacji, powinny by¢ objete minimum 5 letnig gwarancjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie lub budowie
instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z dokumentacja projektowa, STWIORB i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmdéw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ inzynierowi $wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Roboty zanikowe

Sprawdzeniu podlegaja przewody i kable przed zatynkowaniem.
6.4. Badania po wykonaniu robét
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwododw,
- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzic test wytacznikdw réznicowopradowych oraz czas wytaczenia,
- pomiary rezystancji uziemien.
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami i normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac
e  zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
e  wiasciwe podtgczenie przewoddédw w puszkach i rozdzielnicach,
wykonanie pomiardw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badari wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
whniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badari po wykonaniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej jest
- dla przewodow i kabli jest metr,
- dla osprzetu sztuki lub komplety,
- dlarozdzielnic sztuki lub komplety,
- dla opraw komplety
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawczg,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokéty z dokonanych pomiardw,

— protokéty odbioru robdt zanikajacych,

— ewentualna ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czesciowemu,

c./ odhiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. -

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5. Odbidr ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
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- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetniajace lub
zamienne)
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
- protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
- protokoty odbioru i przekazania robét wtascicielom urzadzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny pbedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreélonych w punkcie 6. STWIORB.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Platno$é za jednostke podstawowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robdét,

— przygotowanie, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— odtaczenie i demontaz instalacji z aparatami,

— podfgczenie instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— pomiary i testy odbiorcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa ,Prawo budowlane” z pdZniejszymi zmianami,

2. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz 1229,

3. Ustawa o badaniach i certyfikacji Ustawa o normalizacji z 12. wrze$nia 2002 r,

4. Ustawa ,Prawo energetyczne” z 10. kwietnia 1997 r. z pdZniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

6. PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

7. PN-EN 62305-2:2008 — Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

8. PN-EN 62305-3:2009- Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

9. PN-EN 62305-4:2009 — Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.
34,

35.

PN-HD 308 $2:2007- identyfikacja 2yt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004- Swiatto i ofwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001—~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-473:1999~- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéline

PN-IEC 60364-5-52:2002— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003—- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010— Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych
PN-1EC 60364-5-551:2003— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Czedé 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-5-54:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-E-05204:1994— Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw,

instalacji i urzadzen — Wymagania
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36.
37.

38.

39.
40.

41.

42,

43,

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

PN-N-01256-02:1992~ Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 -~ Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 — Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50160:2002, PN-EN 50160:2002/AC:2004, PN-EN 50160:2002/Apl:2005—

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007- Stosowanie potgczen wyrédwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-7-701:2010- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czed¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 |- nstalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny

ptywackie i inne
PN-HD 60364-7-703:200- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢

7-703: Wymagania dotyczace specjainych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010— Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7-705:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000- ; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-EC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Czeéé 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740:2009—- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$é 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/Al:2008— Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000—- Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005- Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50200:2003- Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010- Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czgs¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-N-01256-5:1998— Znaki bezpieczeristwa - Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-HD 60364-7-712:2007- - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czeéc 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
PN-EN 61173:2002- - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik

PN-HD 60364-6:2008—- — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — sprawdzenie.

N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w

budynkach. Dobér kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogieri
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