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ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostan3 wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 050B NIEPELNOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO
POTRZEB 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.

J. EWID 121014_2 PODEGRODZIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$t Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

1.3.1. Wymagania ogblne nalezy rozumieC i stosowal w powigzaniu z branzowymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

ST 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8
STB-2 STOLARKA-CPV 45421100-5

STB-3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4
STB-4 PODLOZA | POSADZKI-CPV 45430000-0

STB-5 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH CPV 45400000-1
STB-6 MALOWANIE-CPV 45442100-8

STB-7 WYPOSAZENIE | ROBOTY INSTALACYJNE-CPV 45313100-5

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy pahstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. ZgodnoS¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bed3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byt jednorodne i wykazywat bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosSC elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoSci dla osdb lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
|) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoScig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robéot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bed3 dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byt uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagafn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymat zgode
na uzycie tych materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomit Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OkresSlenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ewenfualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakoSci materiatow oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie fworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapit , stosujac rownowazne parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskaC pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyt Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakoSC i wtasciwo$t do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadal pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

L. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciggty bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$t wykonywanych Robét i
wtaSciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow fransportu bedzie zapewnial prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa oraz za jako$t zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , obowigzujgcymi Normami i przepisami , instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatow nalezy wykonaC zgodnie z technologig i zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonywat w stanie
kompletnym niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz funkcjonowania budynku.

Wszystkie instalacje wewnetrzne tacznie z urzadzeniami musza byé uruchomione i odpowiednio ustawione tak by gwarantowaf prawidtowe
funkcjonowanie budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnoS¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) cze$t ogdlng opisujaca:



organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecit
prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeSt szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSC Srodkdw transporftu oraz urzadzefn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat zatozong jako$t Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoSt s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynat ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoSC tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$C udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych przez Inzyniera bed3 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowat wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$t materiatow i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$t z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaSciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie pofrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktore nie spetniajg tych wymagah bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:

®  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegblnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

®  zgodno$t rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

®  dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboft,

®  dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafn z podaniem, kto je przeprowadzat,
®  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustaled,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji catej
inwestycji i sprawdzenia przedmiarow robét pod katem poprawnosSci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych i zgodnoSci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarach branzy
architektonicznej, instalacji i elektrycznych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukefczenia
wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inzyniera na pi§mie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoSci od ustalef odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.



8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

GotowoS¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

JakoSt i iloS¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakofczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badafh i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robdot z Dokumentacjg Projektowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.L. Odbior koncowy

0dbior kofcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

0dbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robdot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robot powinna odpowiadal technologii wykonania tych robdt, wynikajacej z projektu technicznego, zapiséw zamieszczonych
w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wycena musi byé kompletna, tzn. musi obejmowaé wszystkie czynnoSci niezbedne do wykonania catosci robét zapewniajgcymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonat w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy prawne, zgodnie z aktualng wiedza
techniczng, a w szczegdlnoSci nalezy zwréci uwage na nastepujace aktualne ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosSci

[ ] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie, (z pozniejszymi zmianami.)

([ ] Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badafn konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

[} Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terendow



(] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz
drog pozarowych
®  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia,
®  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,
®  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania
[} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00.01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych organizacji placu budowy, ktore zostang
wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 0SO0B NIEPE£NOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
NIEPE£NOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane z organizacjg placu budowy, a wigc:

ezapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,

ezapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestygji

eogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczefistwa od kradziezy i wandalizmu.

ezainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

ezapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczef biurowych, szafni i urzadzeh . sanitarnych,

ezapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

ezapewnienie $rodkdéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

eutrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drog innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,
1.4. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

2.  Materiaty
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowat materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowal sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiatow, urzadzen i sprzefu dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robdt

5.1 Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projekfu organizacji budowy rozwiazujacego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okreSleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkow technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i $rodkow
transportowych niezbednych dla wykonania robot zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2.  Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywal sig, zaleznie od lokalnych warunkdéw dla danego obiektu, w sposdob nastepujacy:

- po istniejacych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcdow innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.

5.3 Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej
ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

5.4 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowal na terenie mieszczacym sig w obrebie linii rozgraniczajagcych. W przypadku technicznej niemozliwoSci
wykorzystania pod plac budowy fterenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje
placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4.  Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.5. Zapewnienie Srodkow ochrony Srodowiska na czas prowadzania robdt

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzat nastepujace
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludno$ci od hatasu w dzien i w nocy,



- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzeh odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikow pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem
czysto$ci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejszg ST podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robot sktadowych okreslonych w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8.  Odbior robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sig na podstawie stwierdzenia zgodno$ci wykonanych robot z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakoSci wg
pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwiazane z organizacja placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, tacznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego przekazania
do odbioru kofcowego robdot ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

STB-2 STOLARKA-CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3g wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych stolarki, ktore zostang wykonane w ramach:
MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 0SOB NIEPE£NOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0SOB NIEPENOSPRAWNYCH
W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2 PODEGRODZIE
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
13. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem elementdw Slusarsko-kowalskich i stolarki zawartymi w
projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okre$lenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty
° Wymiary i sposob otwierania - wg zestawienia stolarki,
° Do uszczelnienia okien mozna stosowal nastepujgce materiaty:
do uszczelnieh wewnetrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnieh Srodkowych - pianka poliuretanowas
2.1 Stolarka drzwiowa wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg byt wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywat sig na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpoSrednio z
podtozem
6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
6.1. Przygotowanie oSciezy Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzic doktadno$t¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegal oScieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze naprawit i oczyScit.
6.3 Osadzanie stolarki
Mocowanie stolarki w $cianach nalezy wykonat zgodnie z wytycznymi producenta stolarki
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Nalezy uszczelnit
pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci
okna.
Roznice wymiaréw na przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- L mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieral sie swobodnie, a okucia
dziatat bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oScieznicy.
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7. Kontrola jakoSci robdt.

1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzat osadzenie elementdéw w murze i posadzce

7.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robot.

- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnoSci wymiardw z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie osadzenia elementow w murze i posadzce

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na

dtugosci taty 2,0m + 1 mm,

10. Podstawa ptatnoSci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

11.1 Zalecane normy - Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnoSci:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

STB-3 TYNKI | OKt ADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych tynkdw i oktadzin wewngtrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 050B NIEPE£NOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem tynkow i oktadzin wewnefrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowi3zujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.  Materiaty
21. Woda : stosowana do betondéw misi spetnial wymagania normowe i jeSli nie jest z wodociggu musi byt zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
23 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw
2.4 Ptytki gresowe
Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:
- Kolor jasnoszary zblizony do ptytek istniejacych do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary
- Nawierzchnia: naturalna
- Nasiakliwo$t wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %
2.5 Tynk cementowo-wapienne wewnefrzne Ill kategorii PN-B-30042:1997
2.6 Gtadz na tynkach
Zaprawa do recznego wykonywania wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na $cianach i sufitach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh na tynkach
cementowo-wapiennych.

-Uziarnienie: 0 do 0,5 mm

—GruboS¢ warstwy: do 5 mm

—Kategoria wytrzymatoSci: kategoria CS |
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3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg byt wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpoSrednio z
podtozem
6. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beds,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonat zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.
6.1 Tynki cementowo-wapienne
Podtoze pod tynk musi by¢ rowne, noSne i mocne, wystarczajaco stabilne, rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczed i
wykwitdw, nie zamarzniete. Podtoza betonowe o duzej gestoSci i niewielkiej chtonno$ci, zanieczyszczone $rodkami antyadhezyjnymi nalezy oczy$cit z kurzu
i zattuszczen (zmy¢ woda z dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowat. Podtoza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po usunigciu kurzu i
luznych elementow nalezy zagruntowal Emulsja Gruntujaca. Wszystkie stykajace sie z zaprawa elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje sig na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotno$¢ podtoza, na ktére ma by¢ nanoszona
zaprawa gipsowa nie moze przekraczat 3%.
6.1.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow
° Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakofczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw fj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu
surowego.
° Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
° Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6.1.2 Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokoSci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz usunat plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat grubost naktadanego tynku i wyrdwnanie powierzchni
1.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnoSci klejenia ptytek ceramicznych
7.4 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
1.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowat:
®  sprawdzenie wygladu powierzchni,
[ ] sprawdzenie wsigkliwosci,
®  sprawdzenie wyschniecia podtoza,
®  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonat przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonat przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapit nie wcze$niej niz po 3
s.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robdt.
- zgodnoSci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie stopnia rownosci Scian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbior tynkow cementowo-wapiennych nalezy przeprowadzic wg PN-70/B-10100 jak dla Il kategorii tynkow , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystosé, stabilnoS¢, gruntowanie
. rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci
. grubo$t tynku /érednia gruboS¢ tynku 15 mm,
. przyczepno$t tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa
. wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. Odbiér kofcowy.
Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odbidr podtoza
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi bezpoSrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit i zmyt woda.

0Odbiér_tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

®  pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

®  poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

®  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

®  frwate $Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pafnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-4 POD+07A | POSADZKI-CPV 45430000-0

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w
ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
NIEPENOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2. Materiaty

2.1. Piasek

Piasek winien spetniat wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.2. Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien by zwir o grubo$ci ziaren od 1,5-2cm. Powinien byt jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06#12 dla kruszyw do betondw klasy B-10

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-10

25 Woda : stosowana do betondw misi spetniat wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi byC zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.6 Cement wg PN-88/B - 30000

2.7 Ptytki gresowe

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

- Kolor szary zblizony do ptytek istniejacych do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.

- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

- Nawierzchnia: naturalna, niesliska

- Odporno$¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5

- Odporno$¢ na plamienie  PN-EN ISO 10545-14 = 5

- Antyposlizgowo$t DIN 51130 R9

Uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykonczenie podtogi z ptytek nalezy wykona zgodnie z wymogami producenta.

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza byt wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. Transport

Transport zewnegtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas transportu.

1R



5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezpoSrednio z
podtozem. Panele podtogowe nie moga byl magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.

6.1. Wylewki i warstwy wyréwnawcze pod posadzki
. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 Mpa.
Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie mniejszy niz 0,94-1,0

. Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego

. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczef oraz nasycone woda.
. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

. W podktadzie powinny byt wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

®  |loé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by wieksza niz 400 kg/m’.
. Zaprawe cementowa nalezy uktadat niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien miet powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywat wiekszych prze$witéw wigkszych niz
5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczat 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoSci lub
szerokoSci pomieszczenia.
o W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byt utrzymywany w stanie wilgotnym
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat grubos$t warstw podtdg
1.3 Sprawdzit szczelnoS¢ potaczenia izolagji
7.4 Sprawdzit przygotowanie wylewek pod posadzki
1.5 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiodr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa

Odbior materiatow i robdt powinien obejmowat zgodnoSci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtaSciwoSci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnoSci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowat rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
0dbi6r powinien obejmowat:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonal przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowoSci nalezy wykona za pomoca naciggnigtego
drutu i pomiaru odchylef z doktadnos$cig 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
®  sprawdzenie prawidtowoSci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa.
Odbior materiatow i robdt powinien obejmowat zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzeniem wtasciwoSci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow, ktorych wtaSciwoSci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

STB-5 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH CPV 45400000-1

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych prefabrykatéw gipsowych, ktore zostana
wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 0S0B NIEPE£NOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
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NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem robdt z prefabrykatéw gipsowych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okre$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty
2.1 sufit podwieszony z ptyt gk wodoodpornych z uskokiem przy Scianach i z montazem opraw oSwietlenia. Ptyty gk 1,25cm na ruszcie systemowym -
kompletne rozwigzanie systemowe producenta, malowanie w kolorze biatym.
3. Sprzet
Roboty wykonczeniowe muszg byl wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4, Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywal sie na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczat, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mieC styku bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonat zgodnie z technologig i zaleceniami producenta wg rozwigzan systemowych.
7. Kontrola jakoSci robdt.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
° Sprawdzenie poprawnoSci wykonania sufitu
Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- imm na dtugoSci 5m.
Linia podziatu na moduty (linie kasetondéw widziane od dotu sufitu) nie powinna mie¢ zatamah wigkszych niz +/- 1mm na dtugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
° Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na eftapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnos$ci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robot.
. zgodno$ci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
. sprawdzenie zgodnoSci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa
. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byt wieksze
niz 1 mm/1 m.
9.2. Odbidr kofcowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-6 MALOWANIE-CPV 45442100-8

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych tynkdw i oktadzin wewngtrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 050B NIEPELNOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
NIEPE£NOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji
.Przedmiaru robot"

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.  Materiaty

2.1 Farba na Sciany

Farba lateksowa odporna na szorowanie, odporna na plamy i przetarcia o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

e Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta <5)

e Odporno$t na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1

e 0Odpornost na szorowanie WG PN-C 81914:2002 Rodzaj |

e Sktad nominalny - Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja btonotwédrcza - dyspersja styrenowo-akrylowa - Rozpuszczalnik -
woda, $rodki pomocnicze i dodatki

o |loSC warstw - 2 warstwy

e Limit zawartoSci LZO (kat.:A/a): max 10g/l LZO

e GestoSt 1,25 - 1,37g/cm3

® kolor jasnobezowy - skonsultowal z Projektantem po wybraniu producenta farby.

2.2 Farba na sufity

Farba lateksowa odporna na zmywanie, kolor biaty

3. Sprzet

Roboty wykofczeniowe-malowanie musza by wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakow6z zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Elementy nalezy rozmieszczat, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sig podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.
6.1 Ogolne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonat zgodnie z wymogami producenta.
Nalezy stosowat sig takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewat.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuécic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonat po:
®  catkowitym ukofczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
®  catkowitym ukohczeniu robot elektrycznych,
®  catkowitym utozeniu posadzek,
®  usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione. Powierzchnie powinny byl oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutdw, naciekow zaprawy itp.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal odpowiedni grunt.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe nanosi¢ odpowiednimi watkami malarskimi. IloS¢ warstw minimum dwie, lub trzy tak by uzyskat jednolita powierzchnig koloru. Farbg nanosi¢ dobrej
jakoSci watkami tak by nie dopuscic do powstawania zbyt grubych warstw i zaciekow

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywal podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne.

Powtoki powinny dawat matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byt jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzef, smug, plam i $ladow pedzla. Odcigcia pomiedzy kolorami wykonal na przecigciu powierzchni Sciany i sufitu, stosowat
taSmy malarskie w celu uzyskania rownej linii odciecia.

7. Kontrola jakoSci robdt.

1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzat przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

1.4 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

®  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonat przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonal przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapit nie wcze$niej niz po 3
s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakohczeniu ich wykonania:
® nie wczeSniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowat:
[ ] sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
®  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznal za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usunat wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonat powtornie.
8. Obmiar robat.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiardw robdot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie efektywnoSci krycia farby
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

STB-7 WYPOSAZENIE | ROBOTY INSTALACYJNE-CPV 45313100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych wyposazenia i instalacji, ktére zostang
wykonane w ramach: MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA 0SOB NIEPE£NOSPRAWNYCH | DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB 0S0B
NIEPE£NOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA, DZIAtKA 261 OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA GMINA PODEGRODZIE.J. EWID 121014_2
PODEGRODZIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem robot instalacyjnych zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2. Materiaty

2.1 Wyposazenie

- montaz poreczy dla niepetnosprawnych przy umywalce - jedna stata , jedna uchylna

- montaz poreczy dla niepetnosprawnych przy WC - jedna stata , jedna uchylna

2.2 Instalacje

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrofu i powszechnego stosowania w budownictwie s3 dopuszczone wyroby
instalacyjne :

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa badz certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobata
techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagah podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej . Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99 , poz. 637. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawg ,
wykonawca winien posiadat stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

Zapewnienie jakoSci.
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Zapewnienie jako$ci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatow i urzadzenh.

2.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej .
PodejScia kanalizacyjne do przybordw nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Wyposazenie wgzta sanitarnego obejmuje: umywalke , mise ustgpowg wiszaca.

2.2.2 Instalacja wody zimnej:

Gtowne przewody wodociggowe oraz rozprowadzenie do poszczegdlnych przybordéw wykonane bedg z rur warstwowych. Wszystkie podej$cia do przybordw
sanitarnych wykonane beda podtykowo. Wszystkie instalacje oznakowane beda pierScieniami o wtasciwej kolorystyce, umieszczonymi na rurociagach co 3
metry. Instalacja izolowana bedzie otulinami z poliuretanowymi o gruboSciach zgodnie z przepisami.

Do instalacji wody podtaczane beda urzadzenia i przybory.

Zastosowane rury winny posiadat dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze

wydane przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" w Warszawie .

2.2.3 Instalacja wody cieptej:
Instalacja wykonana bedzie z rur PP (rozprowadzenia do poszczegdlnych przyborow). Kompensacja przewoddw - za pomocg nafuralnych zataman trasy lub

kompensatorow U-ksztattowych. Wszystkie podej$cia do przybordw sanitarnych w wykonaniu podtynkowym

Rozprowadzenie instalacji réwnolegle do instalacji wody zimnej. Instalacja bedzie posiadata izolacje termiczna, izolowanie

przewodow cieptej wody i cyrkulacji otuling izolacyjng o grubosci okreSlonej w przepisach. Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podej$ciu do punktu
czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajace.

2.2.4 Instalacja ogrzewcza
Roboty instalacyjne obejmuja przesuniecie grzejnika w tazience na parterze.

2.2.5 Instalacja elektryczna

Ogolne wymagania:
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byt
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Przewody i kable:

Przewody i kable winny spetniac parametfry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiadat wymaganiom obowigzujacych przepisdw, norm pafstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym urzadzefn stuzacych do ochrony technicznej
obiektow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczat z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Aparaty elektryczne:

Aparaty elektryczne winny spetnial parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiadal wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym urzadzeh stuzacych do ochrony technicznej
obiektow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczat z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Osprzet elektryczny:

Osprzet elektryczny winien spetnial parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiadal wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym urzadzef stuzacych do ochrony technicznej
obiektow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sig certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczat z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Oprawy oSwiefleniowe:

Oprawy oSwietleniowe winny spetniat parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiadat wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym urzadzef stuzacych do ochrony technicznej
obiektow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sig certyfikaty zgodnoSci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub

protokotami odbioru technicznego.

2.2.6 PLATFORMA DLA NIEPENOSPRAWNYCH
Platforma schodowa z krzywoliniowym ftorem jazdy po schodach o nieregularnym ksztatcie.

Uwaga: Po zamontowaniu platformy musi pozostat szeroko$¢ biegow minimum 120cm liczona od elementow toru platformy do pochwytdw przysciennych
Geometria toru i rozstaw stupkow zgodnie z rozwigzaniem wybranego producenta i dostawcy platformy.
Zakres robét obejmuje dostawe , montaz i podtaczenie do instalacji elektrycznej oraz odbidr urzadzenia przez UDT.
Parametry:
. Udzwig [kgl - 225kg (50 mm prowadnice)

. Predkost [m/min] -5
. Wym. platformy [mm] - 800 x 700
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. Instalacja - wewnatrz budynku
. Sposob sktadania platformy - Automatyczny
. Najazd na rampe - Boczny (2 rampy najazdu)
. Ramiona zabezpieczajace - Automatyczne, niezaleznie pracujace
. Kolor platformy - Biaty RAL9018
. Kolor prowadnic - Szary RAL7024
. Sposdb mocowania toru - Na stupkach samono$nych
. Przystanki - 2, 4 zakrety 90 stopni
. Moc silnika [kW] - 1,0
. Zasilanie - 24V DC
. Standardowe wyposazenie platformy:
Konsola sterujagca na platformie z przyciskami obstugiwanymi systemem statego przyciskania oraz pilot radiowy
Automatyczny chwytacz
- Miekki start
Regulator wypoziomowania platformy przy zmianie kata nachylenia toru
Wolniejsza jazda na zakretach
Czujnik zbyt szybkiej jazdy
Czujnik przeciazenia platformy
Automatycznie unoszone rampy najazdowe
- Automatycznie unoszone ramiona zabezpieczajace
Czujnik przeciwzgnieceniowy pod podtoga platformy
Czujniki antyzgnieceniowe na bokach platformy

3. Sprzet

Potaczenia instalacji nalezy skrecaC lub taczyé przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementow potaczenia lub za pomoca narzedzi
uniwersalnych.

4. Transport

Elementy nalezy rozmieszczal, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sig podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku, zabezpieczone przed wilgocia

6. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

Wykonanie robdt pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

6.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zakresie budowy instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej i obejmuja:

Przewody wody zimnej

- rurociagi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegolnych przyborow wykonane bedy z rur PP

Przewody wody cieptej uzytkowej

- rurociagi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegolnych przyborow wykonane bed3 z rur PP STABI

Montaz rur fworzywowych:

Przy ustalaniu tras przewodow instalacji nalezy dazyt do stworzenia naturalnych warunkow kompensacji, wykorzystujac w miare mozliwoSci uktad
konstrukcyjny budynku. Kazdy wystep muru, Scianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzystat do zatamania tras przewodow . W przypadku konstrukji
budynku uniemozliwiajacej naturalng kompensacje, nalezy zaprojektowal odpowiednie kompensatory przeprowadzajac szczegotowe obliczenia, zarowno dla
poziomow i pionow odrebnie dla przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej . Piony, prowadzone po wierzchu $cian, zwykle wymagaja wbudowania w
zaprojektowane miejsca obliczonych kompensatorow U - ksztattowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegna kompensacji, co nie wptynie na
zmniejszenie trwatoSci przy prawidtowo wykonanych potaczeniach zgrzewanych i nie obnizy jakoSci instalacji. Bruzda powinna posiadat odpowiednia
szerokoS$¢ pozwalajaca na wyboczenia przewodu i wnefrze jej musi by¢ gtadkie, aby nie powodowat zarysowan rur. Przewdd prowadzony podtynkowo
powinno sie zabezpieczy¢ migkkim materiatem izolacyjnym. Przewody poziome moga byt prowadzone w bruzdach lub swobodnie na Scianach czy stropach. W
drugim przypadku , szczegolng uwage nalezy zwroci na wtaSciwe rozmieszczenie podpor statych, ktore beda dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajace
wydtuzeniu i zapobiegajace niekontrolowanemu ruchowi przewodow. Oprocz podpor statych stosuje sie podpory przesuwne, ktore powinny byt umieszczone
w odlegtoSciach przewidywanych dla danych Srednic i temperatur, w taki sposob, by umozliwi¢ osiowe wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensacji.
Prowadzac przewody w bruzdach mozemy nie wykonywat izolacji cieptochronnej. Prowadzac przewody po wierzchu przegrod, izolujemy poziomy zarowno
wody zimnej jak tez cieptej. Izolacja cieplna powinna byt zaprojektowana w oparciu o norme PN-85/B-02421 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzadzed. Wymagania i badania” - a takze instrukcje zataczone do konkretnych materiatow izolacyjnych. Nie zaleca sig do izolacji
przewodow z tworzyw sztucznych materiatow izolacyjnych o niskim stopniu prefabrykacji, pracochtonnych w montazu, wymagajacych stosowania ptaszczy
ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych prefabrykatow, ze spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy
poliuretany. Niektore prefabrykaty posiadajg tzw. ,naskorek powierzchniowy” (z zamknigtymi porami), lub ptaszcz ostonowy. W takich przypadkach

nie wymaga sig dodatkowego ptaszcza ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Nalezy pamietac, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie
mozna narazat na wptyw niekontrolowanego wzrostu temperatury. Moze to spowodowal awarig niszczacq instalacje i wyposazenie budynku. Dlatego
instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi posiadat specjalne zabezpieczenie ograniczajace temperature przeptywajacego czynnika zgodnie z Normg PN-
92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” . Podwojne zabezpieczenie przy wymienniku c.w.u. ma da¢ gwarancje , ze woda o
wyzszych parametrach nie przedostanie sie do wykonanej instalacji. Bardzo istotne jest zabezpieczenie instalacji wewnetrznej przed zanieczyszczeniami
niesionymi przez wode wodociggowg — zaleca sig stosowanie na wejSciu wodociggow, filtrow siatkowych. W przejSciach rurociggow tworzywowych przez
przegrody budowlane , nalezy projektowal tuleje ostonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalajacym rurze na przesuwanie sie (przej$cie w tulei
nie moze stanowi¢ punktu statego). Opracowujac wykaz materiatow dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z polietylenu, nalezy postugiwat
sie katalogiem rur i ksztattek firmy, ktorej wyroby stosujemy. Dotyczy to w szczegolnoSci wyznaczenia wartosci wspotczynnikow oporow miejscowych.
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Winny by¢ uzyte materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane Aprobaty Techniczne. Nalezy przy tym przestrzegat
zakresu parametrow, w jakich dany materiat moze pracowat. W instalacjach wody pitnej nalezy uzywat materiatow posiadajgcych pozytywna ocene
sanitarno - higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.1.1 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

6.1.1.1 Proby szczelnoéci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

Proby szczelnoSci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegolnienie robot:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie probnego cinienia.

3. Sprawdzenie szczelnoSci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

L. Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociagu.

6.1.1.2 Ptukanie instalacji wodociagowej
Wyszczegolnienie robot:

1. Napetnienie instalacji woda z wodociagu.
2. Utrzymanie przeptywu wody.

3. Sprawdzenie czystoSci wody.

L. Wypuszczenie wody z instalacji.

6.1.1.3. Dodatki za podejScia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym
metalowym

Wyszczegolnienie robot:

1. Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

2. Wykonanie podejScia z rur i ksztattek z potaczeniem za pomoca klejenia lub zgrzewania.
3. Wyprofilowanie potaczenia.

L. Zatozenie uszczelek i skrecenie $rubunkow

5.1.6. Zawory czerpalne

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Ustawienie zaworu w otworze umywalki.

3. Dokrecenie przeciwnakretki.

4. Potaczenie za pomoca dtugiego gwinfu z rurg doptywowa.

6.1.1.4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o Sr. nominalnej 15 mm, Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm
Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie dziatania baterii.

2. Wykrecenie korka.

3. Wkrecenie krotcow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.

4. Ustawienie baterii z zatozenia uszczelek.

5. Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do natrysku.

6. Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja.

UWAGA: Baterie
Wyposazenie sanitariatow takie jak bateria umywalkowe i prysznicowe zostanie wykonane z wykorzystaniem armatury klasycznej (wg zestawienia) a w
wszystkie zawory WC i pisuarowe - w wersji bezdotykowej. Armatura bezdotykowa - zasilana w energig z instalacji budynku - wg wymogdow producenta

6.2 Montaz rur kanalizacyjnych z PVC.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i
obejmuja:

- rurociagi kanalizacyjne PVC ( DN160 , DN110 , DN75 , DN50 ),
Montaz przyborow wod-kan.:

- umywalka dla niepetnosprawnych

- ustepow z ptuczka,

Prac towarzyszacych :

- wykucie bruzd w Scianach dla przewodow kanalizacyjnych ,
- przebicie otworow w Scianach

- zabetonowanie bruzd w stropie i $cianach

- zamurowanie przebit w Scianach

Roboty montazowe powinny byt realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych czest Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe , wydanymi przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych , Warszawa 1974 r. ,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r ),

- Warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot, Materiaty i urzadzenia zastosowane do
wykonywania robot instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadat wymaganiom okre§lonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.
Rury, ktore s3 przecinane na placu budowy, powinny by najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy pamigtac o zachowaniu kata prostego. Do cigcia
nalezy uzywat pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystat ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracat i przycinat ksztattek.
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Przycigty koniec rury nalezy oczysci¢ z zadziorow, a nastgpnie zukosowal przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu sig uszczelki z kielicha podczas
montazu, a takze utatwic sam montaz.

Przed montazem nalezy upewnit sig, czy:

- ,bosy” koniec rury jest ukosowany,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,bose” kohce sg suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczenh.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnit sig, czy rura pozostata na swoim migjscu, a tym samym czy

zostata zachowana wymagana szczelina w kielichu. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byC uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody nalezy prowadzit przez pomieszczenia o temp. 00C. Nalezy pamigtac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i

cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych powinna wynosic 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne nalezy
mocowat do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowat rurg pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwyftow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co
najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Rury i ksztattki z PVC powinny spetniat wymagania norm : PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-
82206.

Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadat ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewneftrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania "
- PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

kanalizacyjne”.

6.21 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

6.2.1.1 Rurociagi kanalizacyjne z PVC na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu.

2. Obsadzanie uchwytow.

3. Przecinanie rur.

L. Obsadzenie rur przepustowych przy przej$ciach przez Sciany i stropy.

5. Utozenie rur i ksztattek.

6. Wykonanie potaczen.

7. Przymocowanie rurociagow.

6.2.1.2 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o potaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia.

2. Obsadzenie uchwytow.

3. Montaz podejcia.

L. Przymocowanie rur i ksztattek

6.2.1.3 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

2. Obsadzenie wspornikow lub konstrukcji wsporczej.

3. Ustawienie i umocowanie przyboru.

L. Uszczelnienie krotca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajacym.

6.2.1.4 Ustepy z ptuczka ustepowa

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.

2. Wykonanie otworow i obsadzenie kotkow.

3. Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego, zatozenie lejka gumowego.
L. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.

5. Potaczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa.

6.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACJI OGRZEWCZEJ

W zakres tych robot wchodza:

- montaz przewoddw zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania: wielowarstwowe. Rury wielowarstwowe wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego i aluminium. Role stabilizujacg petni rura aluminiowa spawana wzdtuznie. Wewnetrzna warstwa to rura PEX - z usieciowanego polietylenu.
Zewnetrzny ptaszcz wykonany z PEHD chroni aluminium przed czynnikami zewnetrznymi.

Rura warstwowa

Jest systemem do instalacji wodociggowych i grzewczych sktadajacym sie z rur warstwowych i ztaczek. Rura warstwowa sktada sie z trzech
podstawowych warstw. Wewnetrzna warstwa wykonana jest z polietylenu PE-Xb. Rura aluminiowa spawana wzdtuznie laserowo tworzy rdzen
usztywniajacy. Metoda spawania aluminium zostata opatentowana. Zewngtrzng warstwe ostonowa stanowi polietylen wysokiej gestosci PE-HD.
Wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych takie jak wydtuzenie cieplne i zwigkszone naktady na mocowanie przewodow uchodza za niekorzystne. System
dzieki rurze aluminiowej eliminuje w/w wady systemu z tworzyw sztucznych, zachowujac ich zalety.

Ztaczki systemu

Ztaczki systemu z tworzywa sztucznego PVDV lub z metalu: mosigdzu lub brazu.

Potaczenie systemu

Wykonanie potaczenia zaciskowego przy uzyciu elementow systemu fj. ztaczki, rury wielowarstwowej i zaciskarki.

Pozostate elementy instalagji:
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- montaz grzejnikowych

6.3.1 Roboty montazowe.

6.3.1.2  Warunki ogdlne

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystapit po stwierdzeniu przez Inzyniera, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji centralnego ogrzewania odpowiadajg
zatozeniom projekfowym,

- odstgpstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyt tylko dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych,

- przewody nalezy prowadzit w sposob zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen, mozliwo$t wykonania izolacji
termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja,

- w miejscu przejS¢ przez przegrody budowlane powinny byt osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byt
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego zostata wykonana rura (np. pianka poliuretanowa),

- nie wolno prowadzi¢ przewodow centralnego ogrzewania powyzej przewodow elektrycznych; minimalne odlegtosci
przewodow c.0. od przewodow elektrycznych powinny wynosic 10 cm,

- przewody pionowe nalezy prowadzit tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedna
kondygnacje.

632 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
pozioma w miejscu zamontowania.

6.3.2.1 Rurociagi z rur warstwowych.

Wyszczegolnienie robot:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu.

2. Wywiercenie ofworow i obsadzenie uchwytow.

3. Obciecie rury ostonowej.

L. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem koncowki.
5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

6.3.2.2 taczniki

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca zamontowania tacznika.

2. Wsunigcie tacznika w koncowke rury do oporu.

3. Ustawienie szczek zaciskarki na kohcowce rury z tacznikiem.
L. ZaciSnigcie rury na taczniku.

5. Zatozenie tacznika rury ostonowej.

6.3.2.3 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna);
Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robot:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji woda i utrzymanie probnego ci$nienia.

3. Sprawdzenie szczelnoSci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

L. Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociagu.

6.3.2.4 Rurociagi z rur na $cianach w budynkach
Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

2. Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow.
3. Zatozenia fulei ochronnych.

L, Ciecie rur.

5. Utozenie rur i ksztattek oraz potaczenie.

6.3.2.5 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow

Wyszczegolnienie robot:

1. Przecinanie rur.

2. Potaczenie ksztattek lub ztaczek przejSciowych z rurami przytacznymi za pomocg zgrzewania lub lutowania.
3. Nakrgcenie potSrubunkow.

L. Zatozenie tarczek ochronnych.

5. Potaczenie rur przytacznych z instalacjg i grzejnikami.

6.3.2.6 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

Wyszczegolnienie robot:

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.
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6.4 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Roboty instalacyjne obejmuja:

- podtaczenie tacznika i oSwietlenia

- podtaczenie platformy przyschodowej do instalacji z rozdzielnicy.
Instalacjg prowadzit:
- podtynkowo, przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogieh w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy B2ca-sib,d1,al.
Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiegal w linii prostej, nie prowadzi¢ przewoddw w liniach ukoSnych. Odlegtosci prowadzonych linii
od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.
Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidziet oznakowania cyfrowe na trwatych paskach mocowanych do kabli podajac numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak uzytkownika kabla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykonat zardéwno po stronie tablicy elektrycznej, jak i po drugiej stronie kabla.
Oznakowat nalezy rowniez kable utozone w trasach kablowych. Dodatkowo znakowanie nalezy wykonat przy przechodzeniu kabli przez stropy, $ciany
budynku zaréwno po stronie wejScia jaki wyjscia kabli.
W pomieszczeniach tazienek gdzie moze pojawic sie wilgo montowal osprzet szczelny o IP Lk,

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazef pradem elektrycznym nalezy wykonat szczegdlnie starannie zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami, Przepisami Budowy Urzadzeh Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony
przeciwpozarowej

Sterowanie o$wietleniem realizowal poprzez taczniki. taczniki lokalizowat na wysokoSci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowat oprawy o$wiefleniowe
zgodne z parametrami okreslonymi w projekcie

Instalacje nalezy wykonat zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt w zadnym stopniu nie zmniejszaja jego
odpowiedzialnosci za zgodno$t wykonanych robot z obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy przeprowadzit nastepujace pomiary i préby techniczne:

— sprawdzenie ciggtoSci obwoddw instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie rezystangji izolacji poszczegdlnych obwoddw,

— sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— sprawdzit test wytacznikow roznicowopradowych oraz czas wytaczenia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byt poddawane badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach
wilgotnych co roku. Kontrola ta powinna obejmowat badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczeh, osprzetu i Srodkdw
ochronny przeciwpozarowej, rezystangji izolacji przewoddw oraz rezystancji instalacji i aparatow oraz testu wytacznikow roznicowo pradowych.

7. Kontrola jakosci robdt.

1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

7.3. Sprawdzenie doktadnoSci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowa producenta .

7.4 Proba szczelnoSci instalacji wedtug WTWiO.

15 Instalacja ogrzewcza

Kontroli podlega petny zakres robot oraz asortyment stosowanych materiatow a w szczegolnoSci:

A) Materiaty

- sprawdzenie posrednie - przez porownanie cech maferiatow podanych przez wytworce z certyfikatami badZ deklaracjami

zgodnosci

- sprawdzenie bezpo$rednie - na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

B) Roboty montazowe, dla ktorych badania nalezy wykonywat zgodnie z normami: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 i PN-81/B-10700.02:
- kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

- sposob i kierunek prowadzenia przewodow

- spadki przewodow

- odlegtosci przewodow od Scian i stropow

- przejScia przewodow przez przegrody budowlane

- potaczenia przewodow

- mocowanie przewodow

- ustawienie grzejnikow

- dziatanie i szczelno$t armatury

C) Proby szczelnoSci

- badanie szczelno$ci instalacji co na zimno

- badania szczelno$ci i dziatania instalacji co w stanie gorgcym - Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych

przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen,

1.6 Instalacja elektryczna

Nalezy przeprowadzit nastepujace pomiary i proby techniczne:

— sprawdzenie ciagtoSci obwoddw instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie rezystangji izolacji poszczegdlnych obwodow,

— sprawdzenie wartoSci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— sprawdzi¢ test wytacznikow rdznicowopradowych oraz czas wytaczenia,

8. Obmiar robét.
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Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

9. 0dbidr robot.

- zgodnoSci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa i specyfikacjg producenta

0dbior wykonanych robot podlega zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu czeSciowym i ostatecznym

wedtug zasad okreslonych w SST ,Wymagania Ogolne”. Odbiér robot wykonat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
zahamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje upowazniony przez Inwestora zespot. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badah

0Odbidr kofcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakofczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora. Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakofczenia robot i przyjecia

dokumentdw potrzebnych przy odbiorze kohcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnoSci. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badafh i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$t wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraced,
oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umownych.

10. Podstawa ptatno&ci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

11 Zalecane normy - Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnoSci:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projekfowaniu.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE.
PN-EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 12056-3 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - cze$t 3: przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje cenfralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-93/C-0460% Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci wody

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, W-wa, sierpief

2001

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, W-wa,

maj 2003.
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	PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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