WINTER - Kompleksowa Obstuga ul. Czeresniowa 6, 59-700 Kruszyn
Inwestycji Budowlanych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Adaptacja pomieszczen przedszkolnych na 6 sal sensorycznych

ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 , UL. SADOWA, 59-700
BOLEStAWIEC

NAZWA INWESTORA:  GMINA MIEJSKA BOLEStAWIEC
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolestawiec

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Waldemar Zima
DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2025

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 12282



REMONT POMIESZCZENIA POD SALE, SENSORYCZNA - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 - ul. Sagdowa

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALE SENSORYCZNA - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR

4 - ul. Sagdowa
1 Prace przygotowawczo - rozbiérkowe
1l KNR K-58 | Przygotowanie poditoza - zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1] 0201-10 malarska - okna i drzwi
0,90*2,05+1,04*1,40*2 m2 4,757
RAZEM 4,757
2| KNPnRPDE | Demontaz drzwi wewnetrznych kpl.
d.1 21-50a
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNNR-W 3 | Rozbidrka scian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3
d.1] 0301-01 cementowo-wapiennej
(1,58 + 3,39) * 2,76 * 0,12 m3 1,646
RAZEM 1,646
4] KNR 19-01 [ Usuniecie z budynku gruzu + utlizacja m3
d.1{ 0116-04
poz.3 m3 1,646
RAZEM 1,646
5| TZKNBKV | Rozbiérka podtogi - panele podtogowe m2
d.1 -242a
3,65 * 3,39 m2 12,374
RAZEM 12,374
6| KNR 4-02 | Demontaz umywalki + bateria umywalkowa kpl.
d.1[ 0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNP 06 Demontaz brodzika szt.
d.1l 0219-01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNNR3 Demontaz toalety kpl.
d.1{ 0225-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Skucie ptytek na poditodze m2
d.1[ 1914-05
1,48 1,58 + 1,58 * 1,64 m2 4,930
RAZEM 4,930
10| KNR 4-01 | Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego o 10 cm m
d.1l  0331-06
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
11| KNR 19-01 | Usunigcie z budynku gruzu + utlizacja - ptytki m3
d.1l 0116-04
poz.9 * 0,02 m3 0,099
RAZEM 0,099
12| KNP 18 Demontaz gniazd wtykowych i wigcznikow Swiatta gn.
d.1 0826-01.01
4+2 gn. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNNR-W 9 | Demontaz opraw os$wietleniowych rastrowych szt.
d.1l  0506-06
analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
14| KNR-W 4- | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1| 02 0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Prace remontowe - $ciany
15| KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany i sufit m2
d.2| 1002-06
<sciany> (1,73 + 0,64 + 3,65+ 0,45+ 1,04 + 1,17 + 1,04 + m2 38,520
0,21 +4,10 + 0,20 + 0,20 + 0,90 + 0,15 + 0,20) * 2,76 -
<otwory> (2 * 1,04 * 1,40 + 0,90 * 2,05)
RAZEM 38,520
16| KNR 9-23 | Uzupetnienie tynkow do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ | szt.
d.2[ 0102-01 do 1,5 cm - 20% powierzchni $cian
poz.15 * 0,20 szt. 7,704
RAZEM 7,704
17| KNR AT-43 | Zabudowa pionéw - hydrantowe + kanalizacyjne m2
d.2| 0202-04
(0,20 + 0,90) * 2,76 + 1,20 * 0,90 + 1,20 * 0,40 + 0,90 * m2 6,060
0,40 + (0,20 + 0,20) * 2,76
RAZEM 6,060
18 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-01 | poziome - sufit
1,73 * 3,07 + 3,65 * 3,91 m2 19,583
RAZEM 19,583
19| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2[ 202 1134-02 | pionowe - $ciany
(1,73+0,64 +3,65+0,45+ 1,04 + 1,17+ 1,04 + 0,21 + m2 46,303
4,10+ 0,90 + 0,15+ 0,15 + 0,20 + 3,07) * 2,76 - <otwory>
(0,90*2,05+2*1,04 *1,40)
RAZEM 46,303
20| KNNR2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2| 0802-06
poz.18 + poz.19 m2 65,886
RAZEM 65,886
21 NNRNKB | Gruntowanie farbami gruntujgcymi pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02
analogia
poz.20 m2 65,886
RAZEM 65,886
22| KNR 7-28 | Malowanie tynkow farba lateksowg zmywalng m2
d.2| 0306-02
poz.21 m2 65,886
RAZEM 65,886
3 Prace remontowe - podtoga
23[ KNR AT-40 | Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podtoza - pod wyktadziny | m2
d.3[ 0106-02 zgrzewalne
1,73 * 3,07 + 3,65 * 3,91 m2 19,583
RAZEM 19,583
24 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - grunt pod podtogi z tworzyw m2
d.3[ 202 1134-01 | sztucznych zgrzewalne
poz.23 m2 19,583
RAZEM 19,583
25| KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca m2
d.3| 0418-01
poz.24 m2 19,583
RAZEM 19,583
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26 KNP 02 Whyktadziny podtogowe zgrzewalne - wywiniecie 15 cm na m2
d.3| 1119-02.01 | sciany
analogia
poz.25 + (3,07+1,73+0,64 +3,65+ 0,45+ 1,04 + 1,17 + m2 22,231
1,04 + 0,21 + 4,10 + 0,15 + 0,20 + 0,20) * 0,15
RAZEM 22,231
4 Prace towarzyszgce
27| TZKNBK XV | Instalowanie osprzetu dla $wiatta - osprzet natynkowy - szt.
d4 11 10-21 Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| TZKNBK XV | Instalowanie osprzetu dla $wiatta - osprzet natynkowy - szt.
d.4( 1110-09 Przetgcznik swiecznikowy na betonie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNNR-W 9 | Wymiana opraw o$wietleniowych typu LED szt.
d.4| 0506-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR-W 2- | Kratki wentylacyjne szt.
d.4| 17 0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 KNR 2-15 | Grzejniki ptytowe + ostona grzejnika - ogrzewanie kpl.
d.4| 0419-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR K-06 | Dostawa i montaz zaluzji okiennych wewnetrznych szt.
d.4| 0403-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine m2
d4| 1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie
wykonczone z futryng
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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