a1 VA

PROJEKT

41-260 SLAWKOW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

NR PROJEKTU 05/PB/25

NR UMOWY W/0662/2025

PROJEKT

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

Inwestor:| GMINA SIEWIERZ
UL. ZWIRKI | WIGURY 16, 42-470 SIEWIERZ
Obiekt:| DROGA PUBLICZNA, KATEGORIA OBIEKTU - XXV
Lokalizacja:| ZELISLAWICE GM. SIEWIERZ, UL. PRZYJAZNI

Nr ewid. dziatek:

404/9, 404/16, 404/27; Obreb 0013 Zelistawice,
JEDN. EW. 240107_5_ Gm Siewierz — obszar wiejski

SPIS ZAWARTOSCI! - PATRZ STRONANR 2

projektowego:

Imie i nazwisko | Data Pieczatka Podpis
Projektant: | Tomasz Pacut | 07.11.
2025
Kierownik | Macie; 07.11.
zespotu | Kolesinski 2025

Stawkoéw, listopad 2025r.




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

Il. SPIS ZAWARTOSCI

I STRONA TYTULOWA
Il. SPIS ZAWARTOSCI
ll. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
V. SPIS ZALACZNIKOW

VL. SPIS RYSUNKOW

VIL. SPIS TRESCI

VIl.  OPIS TECHNICZNY

IX. ZALACZNIKI WG SPISU

X. RYSUNKI WG SPISU

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wytgczng witasnosé
MACIEJA KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i mogg by¢ stosowane wytacznie do celu
okreslonego umowg zawartg pomiedzy wtascicielem Pracowni ,,ALMAPROJEKT” i
Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i
wykorzystanie opracowania do innych celédw moze nastgpi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT”, 2z =zastrzezeniem wszystkich skutkow
prawnych.

Dokumentacje opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkow jej
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajagcemu. Realizacja
dokumentacji po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w opracowaniu uzgodnien i dostosowania
rozwigzan do wymagan aktualnych przepisbw oraz do aktualnych warunkéw
wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materialdw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylgcznie w celu uszczegotowienia wymaganych
parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialdow, urzadzen oraz
produktow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw
lub dostawcow, ktéorych parametry nie sg gorsze od okreslonych w
dokumentaciji.

Na mocy Art. 29, ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy Prawo budowlane (i.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333) inwestycja polegajaca na przebudowie drég nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko | Data Pieczatka Podpis

Projektant: | Tomasz Pacut | 07.11.

2025
Kierownik | Maciej 07.11.
zespotu | Kolesinski 2025

projektowego:
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IV. SPIS ZALACZNIKOW

1 ZALACZNIK NR 1
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 stron A4

2 ZALACZNIK NR 2
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych mgr inz. arch. - 1 strona A4
Maciejowi Kolesinskiemu

3 ZALACZNIK NR 3
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Macieja
Kolesinskiego na liste cztonkdw Slgskiej Okregowej Izby - 1 strona A4
Architektow

4 ZALACZNIK NR 4
Decyzja o0 nadaniu uprawnien budowlanych
mgr inz. Tomaszowi Pacutowi - 1 strona A4

5 ZALACZNIK NR 5
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Tomasza Pacuta
na liste cztonkdw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw - 1 strona A4
Budownictwa

6 ZALACZNIK NR 6
Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla przebudowy ulicy Przyjazni
w Zelistawicach - 18 stron A4

7 ZALACZNIK NR 7
Uzgodnienie proejktu wydane przez TAURON Dystrybucja - 5 strony A4
nr TD25-11-0211561-03 z dnia 18.11.2025 - 2 strony A3

8 ZALACZNIK NR 8
Uzgodnienie projektu wydane przez ZUWIK Siewierz - 1 strona A3

9 ZALACZNIK NR 9
Uzgodnienie projektu wydane przez PSG Sp z o.0. - 3 strony A4
nr PSGZA.0171.763.541.25 z dnia 20.11.2025 - 2 strony A3

10 ZALACZNIK NR 10
Uzgodnienie projektu wydane przez Gmine Siewierz - 1 strona A4
z dnia 26.11.2025
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VI. SPIS RYSUNKOW

LP. TYTUE RYSUNKU SKALA | NUMER RYS.
1. |ORIENTACJA 1:10000 | PB-ZT-1
2. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PB-ZT-2
3. | DEMONTAZE | ROZBIORKI 11000 | PB-ZT-3
4. |PROFIL PODLUZNY — UL. PRZYJAZNI 11:888/ PB-ZT-4
5. | PRZEKROJ A-A - PRZEKROJ POPRZECZNY 120 | PB-ZT-5.1
N '(I;\I;F;CZ)V;IAF;IE%EKROJ POWIAZANIA JEZDNI 120 | pezT.52
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VIl. SPIS TRESCI

1. INFORMACUE OGOLNE.......oooiiiiiiiiniiniicieie e
1.1. Przedmiot i zakres opracowania ...........cccccuvvrrvieimiiiiiieeiiniaeee e
1.2. Podstawa opracowania .........cc.eeeeeeiiiiiiiiieeee e
1.3, LOKAlIZACIA -.eeeeeeeeeeieeeee e
1.4. Podktady geOdeZYJNe.......cooiiiiiieieeeeeeeeeeee e
2. INFORMACJE O TERENIE ..o

2.1 Dane dotyczace ochrony terenu..........ocoooiiiiiiiiiiiiiiniineens

2.2 Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej...............o.ocueeee.
2.3 Warunki gruntowo — WOONE.......c.eiiieiiiiiiii e
2.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ...........cccoiiiiiinnie

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........ccoviienene.
3.1. Istniejgce zainwestowanie terenU...........cooviiiiiiiiiii i,

3.2. Istniejgce uksztattowanie terenu............cooiiiiiiiiie,
3.3. Istniejgca zieleN. .. ...

3.4. Demontaze i rozbirki..........ouveiiiiiii
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....................
4.1. Projektowana przebudowa drogi ...........cooeiiiiiiiiiiiiiin,
4.1.1 Charakterystyczne parametry .........ccccveeeeeeiiiiiieeene e

4.1.2 Przyjete rozwigzania wySOKOSCIOWE ...........ccceeiviiininiinnanne
4.1.3 Jezdnia 0raz poboOCZa ........c.ouiiiiiiiiiii i

B2 ZJAZAY oo

4.3. Roboty ziemne ...

A4, ZICIEI .

4.5. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem, zabezpieczenie sieci .

4.6. Ochrona punktdéw geodezyjnych ..........c..eeeiiiiiiiiiiiiniieeeeee s

4.7. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych ..........cccccoeiiiiininnnne

4.8. Warunki ochrony przeCiwpOZarOWe] .........o.vuveereiuienenneenennnn.
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8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE ...ttt e e e e e rae e e e e e ene 19
8.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekdw ................... 19
8.2 Ochrona PoOWIEtrZa .........coooiiiiiiiiii e 20
8.3 OdPAAY ..o 20
8.4 Emisja hatasu i WIbracCji .........ccuvveiiiieiiiiiiiiiiee 21
8.5 Wpltyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .............. 22
8

AL

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA
GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

VIIl. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano — Wykonawczy PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH.
Zakres inwestycji dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Przyjazni w istniejgcym pasie
drogowym bez skrzyzowania z drogg powiatowg ul. Piastow.
Zakres obejmuje:

* przebudowe jezdni wraz z podbudowa,

» przebudowe i budowe zjazdéw,

* przebudowe poboczy.
Zakres przedmiotowy inwestycji dotyczy przebudowy publicznej drogi w granicach
jej pasa drogowego — przewidywany zakres prac nie powoduje koniecznosci
poszerzenia pasa drogowego drogi.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa nr W/0662/2025 z dnia 14 sierpnia 2025r. zawarta pomiedzy Gming Siewierz a
Projektantem — P.A.-U. ALMAPROJEKT mgr inz. arch. Maciejem Kolesinskim;

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, przyjeta do Powiatowego Zasobu
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Bedzinie;

» Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy
ulicy Przyjazni w Zelistawicach, wykonana przez firme GEOZIOM w pazdzierniku
2025r.;

» Uzgodnienia z Urzedem Miasta i Gminy Siewierz;

» Uzgodnienia oraz opinie;

» Wizja lokalna oraz pomiary;

» Normy i przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA.

Inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Przyjazni w Zelistawicach, Gmina Siewierz.
Teren opracowania obejmuje dziatki w pasie drogowym drég publicznych nr ewid.:
404/9, 404/16, 404/27, Obreb 0013 Zelistawice,

JEDN. EW. 240107_5_Gm Siewierz — obszar wiejski.

1.4 PODKLADY GEODEZYJNE.

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, przyjeta do Powiatowego Zasobu
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Bedzinie.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

2 INFORMACJE O TERENIE.

2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.
Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, jest czesciowo objety ochrong

na mocy obowigzujgcego planu miejscowego.

2.2 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Obszar opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Dokumentacja geotechniczna dla rejonu inwestycji zostata wykonana przez uprawnionego

geologa z firmy GEOZIOM w pazdzierniku 2025r.

Podsumowanie i wnioski autora opinii geotechnicznej wg punktu 6 w/w dokumentaciji:

- Na podstawie wykonanych badan stwierdzono wystepowanie w podfozu budowlanym
rodzimych plejstoceriskich osaddéw niespoistych— wilgotnych i nawodnionych piaskow
drobnych, ktore lokalnie sg silnie zaglinione. W stropie przykrywajg je nasypy
niebudowlane (holocen). W czesci zachodniej do gtebokosci rozpoznania osiggnieto
rowniez utwory triasowe, ktére po zwierceniu majg charakter gruntow
drobnoziarnistych.

- W profilu gruntowym wystepujg grunty rodzime, ktore biorgc pod uwage rodzaj inwestycji
cechujg sie wystarczajgcg nosnoscig. Lezgce od powierzchni nasypy z zatoZzenia sg
stabono$ne.

- Wode gruntowg nawiercono otworami nr 2- 4 na gfebokosci 1,0— 2,4 m p.p.t. w obrebie
czwartorzedowych piaskéow drobnych. W otworze nr 1 warstwa gruntow
gruboziarnistych moggca stanowic¢ poziom wodonosny nie wystepowata.

- Wykopy w gruntach o charakterze spoistym nalezy wykonywac¢ w okresach suchych, a w
sytuacji wystagpienia opadow atmosferycznych dno zabezpieczyc przed gromadzeniem
sie wody.

- W przypadku zawodnienia dna wykopu, wode nalezy niezwtocznie usungc, a
zawilgocone grunty o charakterze spoistym wymienic¢, poniewaz pod wptywem wilgoci
mogg tracic parametry wytrzymatosciowe. Ponadto grunty pakietu Ill o podwyzszonej
zawarto$ci frakcji ilastej sg potencjalnie ekspansywne i mogg ulega¢ zmianom
objetosciowym.

- Rodzime grunty spoiste wieku triasowego (llla), lezgce w strefie glebokoSci przemarzania
sg mafo wysadzinowe, za$ piaski gliniaste warstwy IlIb zalicza sie do bardzo
wysadzinowych. Grupe nosnos$ci podtoza dla piaskow gliniastych okresla sie jako G4,
zas$ dla triasowych itow zaktadajgc warunki wodne jak w profilu otworu nr 1 okresla sie
jako G3. Piaski drobne warstwy lla z kolei sg niewysadzinowe, grupa nosnosci podtoza
Gl.

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 10

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

- Przedstawione w zatgczniku nr 3 warunki gruntowe sg wynikiem interpretacji profili
poszczegolnych otworéw badawczych. Rzeczywisty uktad warstw moze rozni¢ sie od
warunkow przedstawionych na przekroju geotechnicznym, co wynika m. in. z odlegfosci
pomiedzy punktami badawczymi.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (D.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463), na przedmiotowym terenie
wstepnie stwierdza sie proste warunki gruntowe, a inwestycje proponuje zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje pozostawia sie projektantowi
obiektu.

Na podstawie w/w dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 Poz. 463)

dla projektowanych obiektéw w projekcie przyjeto:

B warunki gruntowo - wodne: proste - posadowienie obiektéw bezposrednie powyzej
poziomu wody gruntowej na podsypce,

B kategorie geotechniczng: pierwsza — dla czesci drogowe;.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslony w oparciu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz art. 19 Rozporzgdzenia Ml z
dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1065 z pozn. zm.) obejmuje dziatki o nr
ew. (stanowigce obszar opracowania dokumentacji):

404/9, 404/16, 404/27, Obreb 0013 Zelistawice,

JEDN. EW. 240107_5_Gm Siewierz — obszar wiejski.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE TERENU.

Ulica Przyjazni jest sg drogg gminng klasy dojazdowej (D) i stanowi droge publiczng na
terenie sotectwa Zelistawice, gmina Siewierz.

Jezdnia posiada nawierzchnie zwirowg o zlym stanie technicznym. Wzdtuz jezdni
usytuowane sg zjazdy z posesji 0 nawierzchni zwirowej oraz z kostki betonowe;.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa jednorodzinna.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

Wzdtuz i w poprzek przebudowywanej ulicy przebiegajg odcinki nastepujgcych sieci
podziemnych i naziemnych:

» wodociagi,
» sieci elektroenergetyczne, w tym oswietlenia drogi,
e gazociagi,

* napowietrzne sieci teletechniczne.

3.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren inwestycji zasadniczo jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-
wschodnim.

3.3 ISTNIEJACA ZIELEN.

Na terenie opracowania, w pasie drogowym wystepuje zielen niska - trawniki na
poboczach jezdni.
Brak drzew oraz krzewow przeznaczonych do wycinki.

3.4 DEMONTAZE | ROZBIORKI.

Istniejacg nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania przeznaczone do demontazu
i rozbidrki:

- nawierzchnia zwirowa / ttuczniowa na jezdni.

Rozbiorka obiektéw bedzie odbywaé sie przy uzyciu narzedzi recznych, elektronarzedzi
oraz sprzetu ciezkiego.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren prowadzenia prac nalezy zniwelowac.

Prace rozbiérkowe wykonywaé zgodnie z zasadami podanymi w przepisach BHP
dotyczgcych robét rozbiérkowych, transportowych oraz obstugi sprzetu budowlanego i
innych przepisach branzowych.

Odpady powstate w trakcie rozbiorki obiektow nalezy segregowac¢ w trakcie prowadzenia
prac. Gruz oraz pozostate odpady nalezy przewiezé na sktadowisko odpaddw, gdzie
zostang unieszkodliwione.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI.

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej — ul. Przyjazni w Zelistawicach wraz ze
zjazdami oraz poboczami. Zakres obejmuje przebudowe ulicy o diugosci 342m, biegngcej
od rejonu skrzyzowania z ul. Piastéw (skrzyzowanie poza zakresem opracowania) do
ostatniej zainwestowanej posesji o nr ew. 404/26.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

Szczegdtowy zakres prac obejmuje:

- przebudowe jezdni o szerokosci 4,0m (odcinkowo min. 3,7m) o nawierzchni z

mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przebudowe istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowe obustronnych poboczy szer. 0,5m o nawierzchni ttuczniowej,
Istniejgcy uktad drogi jednojezdniowej dwupasowej zostanie zachowany.
Projektowana przebudowa ulicy Przyjazni zaktada podwyzszenie jej parametréw
technicznych i eksploatacyjnych poprzez: ujednolicenie szerokosci pasa ruchu, wykonanie
nawierzchni utwardzonej bitumicznej na nowej podbudowie dla kategorii ruchu KR2,
odpowiednie uksztattowanie spadkéw jezdni (poprzeczny uktad daszkowy) oraz budowe
obustronnych poboczy.
Przebudowana ulica Przyjazni zaliczona jest do kategorii drég dojazdowych D.
ZAKRES INWESTYCJlI NIE WYMAGA ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO
PRZEBUDOWYWANEJ ULICY PRZYJAZNI.

4.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.
s Min. R tuku| Min. R tuku Kategoria
& zer.
uLica | Predkosc | Szer. | o ki wklestego | wypukiego | obcigzenia
projektowa jezdni poboczy . .
proj. proj. ruchem
4,0m 0,84% - ;
iazni ’ ’ min. 0,5m 4000m 2000m
Przyjazni| 30 km/h (min. 3,7m)|  1,93% KR2

Klasa techniczna drogi: "D"

4.1.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Wszystkie elementy projektowanego odcinka drogi zostaty dostosowane wysoko$ciowo do
obiektow budowlanych sasiadujgcych bezposrednio z drogg oraz terenu przylegtego.

4.1.3 JEZDNIA ORAZ POBOCZA.

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,0m (odcinkowo w celu zachowania skrajni min. 3,7m)
wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,5m — uktad zgodnie z rys. PB-ZT-2. Projektowana
jezdnia przebiega zasadniczo po istniejacym sladzie drogi.

Na jezdni zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego na obcigzenie ruchem KR2.
Po obu stronach jezdni nalezy wykona¢ pobocza o nawierzchni ttuczniowe;j
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Uktad warstw wg rys. PB-ZT-5.1 oraz PB-ZT-5.2:
Projektowany uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:
» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm;
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8cm;
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3, o gr. 20cm,
» warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 -
gr.25cm;
e grunt rodzimy.

Projektowany uktad warstw poboczy:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 15cm;
» warstwa z piasku o frakcji ziaren do 2mm - gr.10cm;
* grunt rodzimy.

4.2 ZJAZDY.

W zakresie opracowania nalezy wykonaé¢ przebudowe zjazdéw na prywatne posesje.
Uktad zjazdow przedstawiono na rys. PB-ZT-2.
Zjazdy nalezy ograniczy¢ od jezdni kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22cm
natomiast od strony zieleni (pobocza) obrzezami betonowymi 8x30cm. Krawezniki oraz
obrzeza nalezy wbudowac bezposrednio (bez podsypki) w tawe betonowg z betonu
C12/15 (beton ma by¢ wilgotny, swiezy i niestezony).
Uktad warstw dla zjazdow oraz zatok:

* betonowa kostka brukowa typu HOLLAND z mikrofazg gr. 8cm, kolor grafitowy;

» podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm;

* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3, o gr. 20cm;

» warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 -

gr.25cm;

* grunt rodzimy.
Uwaga krawezniki najazdowe nalezy wbudowac tak aby ich gérna krawedz (ptaszczyzna)
usytuowana byta 2cm powyzej projektowanej nawierzchni jezdni.

4.3 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu, w tym gtéwnie w rejonie
istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz gazociagéw nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciwych stuzb dozorowych wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi wiascicieli przewodoéw, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Nie wyklucza sie istnienia
sieci nie zinwentaryzowanych.
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Wykopy nalezy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opaddéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody w wykopie, a
w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast usungé. W przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopow prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania
wykopow oraz ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z odwadniania
odprowadzaé¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy
stanu wody na gruncie, w szczegolnosci kierunku odptywu wédd opadowych ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich.

Grunt nalezy ubija¢ i zageszcza¢ warstwowo, tak aby uzyska¢ zaprojektowane poziomy
podbudowy pod projektowane nawierzchnie.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych na obszarze przeznaczonym pod zieleh nalezy
zniwelowacé i roztozy¢ humus, zachowujgc poziom proj. trawnikédw 5cm ponizej poziomu
obrzezy.

4.4 ZIELEN.

Na terenie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewéw wymagajgcych
uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami.
Teren nieutwardzony w pasie drogowym ulicy objetej dokumentacjg nalezy obsiac trawa.
Zaprojektowano trawniki z zastosowaniem mieszanki uniwersalnej traw.

Prace zwigzane z urzgdzaniem zieleni nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych. Nalezy wykona¢ niwelacje terenu oraz utozy¢ warstwe humusu 5 cm ponizej
nawierzchni utwardzonych.

4.5 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM, ZABEZPIECZENIE SIECI

Nie projektuje sie nowego wyposazenia instalacyjnego.

Przed wykonywaniem wykopéw nalezy bezwzglednie zidentyfikowac¢ i oznaczyé pod
nadzorem witasciwych stuzb zarzadcow sieci wszystkie istniejgace uzbrojenia, kolidujgce
z wykonywanym wykopem.

Prace w miejscach zblizen z wytyczonymi kablami oraz innymi sieciami uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz uzyskanymi
uzgodnieniami dokumentacji od wiascicieli sieci.

Wystepujgce istniejgce uzbrojenia podziemne, przebiegajgce ptycej od realizowanego
zakresu prac, na okres prac ziemnych nalezy tymczasowo podwiesi¢. Dotyczy¢ to ma
w szczegdblnosci skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

W miejscach kolizyjnych wykop zasypywac ostroznie, recznie, starannie zageszczajgc
zasyp pod przewodem odcigzanym.
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Skrzyzowania z isthiejacym uzbrojeniem podziemnym i hadziemnym

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z wodociggami nalezy zachowac
odlegtosci okreslone w obowigzujgcych normach aktualnych na dzienh wykonywania
robo6t, zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1,4m pomiedzy nawierzchnig a skrajnig
wodociggu. Nalezy wykonac regulacje wszystkich skrzynek do zasuw oraz hydrantow
w dostosowaniu niwelety zaprojektowanych nawierzchni niezbednym przedtuzeniem
hydrantow podziemnych. Uszkodzone elementy sieci tj. skrzynki, wilazy, zasuwy,
hydranty nalezy wymieni¢ na nowe. Wymianie podlegaja rowniez obudowy do zasuw w
przypadku jesli nie sg one teleskopowe. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem
administratora sieci.

W przypadku skrzyzowania z gazociggiem niskiego i $redniego ciSnienia nalezy
zachowa¢ odlegtosci i wykonac¢ zabezpieczenia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz. 640).

Jezeli gazocigg zostat wybudowany Ilub uzyskat pozwolenie na budowe przed
01.11.2001r. mozna stosowac¢ zmniejszone odlegtosci miedzy gazociggiem a innym
uzbrojeniem zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

W przypadku zblizenia zamontowacC rure ochronng na kanale o jedng dymensje
wiekszg, o diugosci standardowej min. 3,0 m tj. po 1,5 m w kazdg strone i koncowki
uszczelni¢ kitem, stosujgc wczesniej odpor z pianki np. PUR (w przypadkach
szczegoblnych— aby nie przecina¢ gazociggdéw - zachowac dtugosci rur ochronnych
zgodnie z normg PN-91/M-34501).

Od skrajni gazociagdéw nalezy zachowac strefe bezpieczng, na ktérej zabrania sie
poruszania ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatédw, wznoszenia budowli, tworzenia
nawierzchni nierozbieralnych.

W miejscach odkry¢ gazociggow nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze i zachowac
ciggtos¢ elektryczng na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE).

Wszelkie prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ pod nadzorem administratora.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z przewodami energetycznymi - napowietrznymi i
kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujaca norma.

Przy skrzyzowaniach z sieciami kablowymi SN i Nn oraz przy prowadzeniu
réwnolegtym, o ile odlegto$¢ zewnetrzna do kablem wynosi ponizej 1m (kabel znajdzie
sie w sSwietle wykopu lub zostanie odstoniety przy $cianie wykopu) stosowac rury
dwudzielne, montowane na zatrzask, w odcinkach 3-metrowych.

O rozpoczeciu robot w poblizu urzgdzen WN, SN i NN nalezy powiadomi¢ wtasciciela.
Wszelkie prace w poblizu sieci elektroenergetycznych prowadzi¢ pod nadzorem
administratora.
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- W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowa¢ odlegtosci i wykonaé
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2
m z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub
kanalizacji teletechnicznej nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym.

W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure
ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone).

Pozostate kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ tj. przy skrzyzowaniach i przy
prowadzeniu rownolegtym, o ile odlegtos¢ zewnetrzna pomiedzy siecia a kablem
wynosi ponizej 1m (kabel znajdzie sie w sSwietle wykopu lub zostanie odstoniety przy
Scianie wykopu) stosowac rury dwudzielne typu AROT, montowane na zatrzask, w
odcinkach 3-metrowych.

W czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢é studzienki telekomunikacyjne
w poblizu, ktérych znajduje sie projektowana sie€. Istniejgce studzienki pozostajace w
ztym stanie technicznym nalezy poddac renowacji z wymiang ptyt pokrywowych, pod
zjazdami stosowac ptyty pokrywowe dostosowane do ruchu samochodow. Gore kazdej
studzienki telekomunikacyjnej dostosowaé do zaprojektowanych pozioméw
nawierzchni.

Istniejgce stupy drewniane napowietrznej sieci teletechnicznej, kolidujgce Iub
uszkodzone w trakcie realizacji prac nalezy odtworzyé z przesunieciem w miejsce
niekolidujace. Wszelkie prace w poblizu sieci teletechnicznych prowadzi¢ pod
nadzorem administratora.

4.6 OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH.

Wszystkie punkty geodezyjne, ujawnione w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawnej.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub zmiany lokalizaciji
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

4.7 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegty teren zielony w pasie drogowym.

4.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra SWIA z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722)
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
Brak obiektow kubaturowych. Brak sieci wodociggowe;.
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5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI ORAZ POWIERZCHNI.
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE POWISVR;?HNIA
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- 1 550
Jezdnia
Nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND z mikrofazg gr. 8cm
- kolor grafitowy 160
Zjazdy
PROJEKTOWANE DLUGOSCI DLUGOSC W m
Krawezniki najazdowe betonowe 15x22cm 120
Obrzeza betonowe 8x30cm 100
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogoine
 PN-63/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
* PN-88/B-06251 Beton zwykty

Ponadto nalezy spetni¢ wymagania okreslone przez producentow zastosowanych
materiatow oraz okreslone w aprobatach technicznych.

7.

UWAGI OGOLNE.

|. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowaé jedynie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng
w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone
certyfikacja okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywa¢ zgodnie
z zasadami podanymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom |
i 1I- Budownictwo Ogdlne;

Przepisach BHP dotyczacych robét ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

Zwréci¢ uwage na:

wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robot, szczegblnie w
rejonie prowadzenia wykopow pod izolacje itp.;
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» przestrzeganie szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg
sprzetu budowlanego, ktory stanowi zagrozenie dla o0s6b zatrudnionych Iub
znajdujgcych sie w poblizu.

[I. Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw

pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych

materiatow.

[ll. Wykonanie i odbiér na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,

wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z

przepisami prawa budowlanego, BHP, P. POZ. W trakcie prac budowlanych

wywiesi¢ tablice informacyjna.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Rodzaj przedsiewziecia oraz jego parametry powodujg, iz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) przedsiewziecie to nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Stgd nie ma podstawy prawnej do przeprowadzenia
postepowania w spawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW

Brak zaopatrzenia na wode, brak sciekdéw sanitarnych.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostang
powierzchniowo do gruntu na przylegty teren zielony — na teren dziatki objetej inwestycja.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

W zwigzku z wymienionymi pracami budowlanymi nieunikniona jest niezorganizowana
emisja gazdéw i pytow, ktorych gtdbwnym zrodtem beda silniki spalinowe maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych - wykorzystywane w trakcie realizacji inwestyciji.
Emisja w gtbwnej mierze bedzie zalezata od zastosowanych technologii robét oraz rodzaju
wykorzystywanego sprzetu. Ciezki sprzet niezbedny w realizacji inwestycji charakteryzuje
sie duzg moca, a co za tym idzie wysokim zuzyciem paliwa, czyli emisjg gazéw lub pytdw
do powietrza ze spalania paliw w silnikach. Gtéwne typy emisji, od ktoérych bedzie zaleze¢
jakos¢ powietrza w otoczeniu planowanych prac to:

* emisja spalin przez maszyny pracujgce w trakcie budowy (m.in. NO2, SO2, CO);

* emisja gtéwnie pytu wynikajgca z poruszania sie pojazddéw po placu planowanych

prac i drogach dojazdowych.
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Na etapie planowanych prac nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem krotkotrwatych emisji gazéw
cieplarnianych takich jak CO2. Bedzie ona zwigzana z procesem spalania paliw w
silnikach pojazdow i maszyn wykorzystywanych na etapie budowy, gtéwnie ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Emisja tych zanieczyszczenh bedzie koncentrowaé sie w obrebie prowadzonych prac. Z
uwagi na chwilowe i przemijajgce oddziatywania (ustang wraz zakonczeniem prac),
stosunkowo krotkotrwaty okres trwania prac, oddziatywania na klimat zaréwno w skali
lokalnej, jak i ponadlokalnej nalezy uznaé za pomijalne.

Na etapie realizacji inwestycji zjawiska atmosferyczne moga w niewielkim zakresie
wptyngé na opOznienie prac budowlanych, sg to czynniki nieprzewidywalne. Nie
przewiduje sie koniecznosci podejmowania specjalnych dziatan adaptacyjnych.

Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie pomijalnie mata.

Emisja tych zanieczyszczen nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

8.3 RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Gtébwnym adresatem obowigzku wiasciwego gospodarowania odpadami jest ich
posiadacz, czyli wg ustawy kazdy, kto faktycznie wtada odpadami.

Posiadacze odpadéw sg zobowigzani do pozbywania sie odpaddéw w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

W zwigzku z realizacjg inwestycji powstawaé¢ bedg odpady w fazie budowy. Odpady
wytwarzane w fazie realizacji, m. in.: gruz, folia, rézne opakowania z materiatow
budowlanych i inne bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach Ilub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza.

Miejsce magazynowania odpadéw bedzie zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od
miejsca prowadzonych prac.

W/w odpady bedg przejmowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty
zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki odpadami.
Zakazane jest pozbywanie sie odpadow w sposdéb sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach.

Przekazanie odpadéw posiadaczowi, ktéry legitymuje sie odpowiednim pozwoleniem na
gospodarowanie odpadami oznacza rowniez przekazanie odpowiedzialnosci za te odpady.
W trakcie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie powstawania odpadow.

llos¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadéw pracy instalacji nie bedzie miata
znaczacego wptywu na jakos¢ srodowiska naturalnego.

8.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

W okresie realizacji przedsiewziecia, wystgpig okresowo oddziatywania akustyczne,
zwigzane z wykorzystaniem maszyn i srodkow transportu podczas prowadzonych prac.
Sytuacja taka bedzie miata charakter lokalny, tymczasowy i ustanie wraz z zakohczeniem
robaot.
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W celu ograniczenia hatasu powstajgcego na etapie budowy wykonawca prac
budowlanych zostanie zapoznany z niniejszymi opisem wptywu prac budowlanych na stan
lokalnego klimatu akustycznego, w celu umozliwienia mu lepszego zaplanowania operacji
z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Ponadto wykonawca prac budowlanych zostanie zobowigzany do tzw. zorganizowanej,
ograniczonej emisji hatasu, pozwalajgcej na znaczace obnizenie stopnia oddziatywania na
lokalny klimat akustyczny, poprzez:

* zachowanie tzw. estetyki pracy przez ograniczenie niepozgadanych dziatan typu:
upadek materiatu, awaria, gtosna komunikacja, praca urzgdzeh w czasie przerw,

+ zastosowanie polityki zamdéwien (kupna i wynajmu) maszyn i urzgdzen o maitej
emisji hatasu,

+ doktadne zaplanowanie wszelkich ucigzliwych akustycznie prac w sposéb
maksymalnie ograniczajgcy ich emisje hatasu,

* wykorzystanie maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym, spetniajgcych
wartosci dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzgadzen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz
pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska,

* ograniczenie czasu pracy do pory dziennej - od godziny 6.00 do godziny 22.00,

* ograniczenie do minimum prace silnikbw spalinowych maszyn i samochodow
budowy,

* ograniczenie jednoczesnej pracy kilku maszyn budowlanych,

» ograniczenie predkosci maszyn budowlanych do 15km/h w obszarze placu budowy,

* ograniczenie predkosci samochodéw ciezarowych do 20km/h w obszarze placu
budowy.

Pomimo chwilowego wzrostu emisji hatasu w trakcie realizacji inwestycji zwraca sie
uwage, iz zmiany te beda miaty charakter chwilowy i catkowicie odwracalny, tj. ustang z
chwilg zakonczenia prac.

W trakcie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie odziatywania akustycznego.

Emisja wibracji i promieniowania nie jest przewidywana.

Po realizacji inwestycji w srodowisku nie wystgpig zmiany w zakresie jego narazenia na
hatas, a takze nie zostang przekroczone normy dopuszczalnego poziomu hatasu.

8.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Gleba:

Realizacja przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedgcym w zasiegu oddziatywania
realizowanego przedsiewziecia.
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Flora, w tym istniejacy drzewostan i fauna oraz obszary specjalnie chronione:
Rozpatrujgc ewentualne zagrozenia ze strony planowanego przedsiewziecia na flore
i faune terendéw bedacych w obszarze oddziatywania obiektu przyjeto, ze przedsiewziecie
o (biorgc pod uwage faze prac budowlanych i prawidtowej eksploatacji) nie wptynie
na degradacje wystepujgcej tu szaty roslinnej i Swiata zwierzecego.

Wokét obiektu brak obszaréw chronionych, w tym obszaréw Natura 2000.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar, na
ktorym wystepujg siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzgt oraz, na ktérym
forma ochrony specjalnej zostata wyznaczona.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy) usytuowac na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem
substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo — wodne. Teren inwestycji, na
wypadek narazenia srodowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi wyposazy¢ w sorbenty. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas
realizacji inwestycji powinien spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne,
wykluczajgce emisje do wéd i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje,
smary, paliwo). W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staty
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw
wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych powodowaé
ewentualnie zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczeh do gruntu lub wéd bezzwtocznie podjgé
dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn awarii. Przy zachowaniu w/w
warunkow nie przewiduje sie zadnego wptywu obiektu na wody podziemne.

Zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 22

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAZNI W ZELISLAWICACH

IX. ZALACZNIKI WG SPISU
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A. W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy.

Dla rozpoczecia robo6t, koniecznym bedzie przygotowanie w niezbednym zakresie

zaplecza dla potrzeb budowy obejmujgcego:

« wygrodzenie placu budowy od czesci ogbélnodostepnej na czas budowy,

» czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

» place przyobiektowo — operacyjne, obejmujgce najblizszy rejon prowadzenia robét,

* place sktadowe dla czasowego sktadowania dostaw materiatow,

* magazyn zamkniety dla skltadowania dostaw urzadzen i instalacji wymagajacych
sktadowania w magazynach zamknietych,

» obiekt zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb nadzoru
budowy oraz pracownikéw przedsigbiorstw wykonawczych.

B. W zakresie zasilania placu budowy w media.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji rob6t oraz funkcjonowania budowy, niezbednym

bedzie:

e zabezpieczenie  punktéw  poboru  energii  elekirycznej,  zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia rob6t oraz obiektéw zaplecza budowy,
» zabezpieczenie zasilania rejonébw prowadzenia robét i obiektdw zaplecza

w wode oraz odprowadzenie sciekdw

e zabezpieczenie tgcznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa i
podwykonawcow robot.

C. Zakres robét podstawowych.

Realizacja projektowanej inwestycji wymagaé¢ bedzie wykonania nastepujacych robot:

e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

» Wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych oraz nawierzchni okreslonych w projekcie;

* Wykonanie wykopéw liniowych;

* Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

* Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone;

» Budowa lub montaz obiektow budowlanych;

* Wykonanie nawierzchni utwardzonych;

* Wykonanie zieleni zgodnie z projektem,

» Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie placu budowy;

D. Powyzsze roboty przewiduje sie prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:
Roboty wyburzeniowe i demontaze

Rozbidrke obiektéw nalezy wykonaé¢ za pomoca sprzetu ciezkiego, w tym spychokoparki.
Materiat z rozbiérki i demontazu, po rozdrobnieniu do wielkos$ci umozliwiajgcej transport
nalezy wywiez¢ z rejonu prowadzenia robo6t za pomocg samochodéw samowytadowczych
o fadownosci 12 + 16 Mg.
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Roboty ziemne

Zakres robét obejmowac bedzie:

» Zdjecie humusu i wyrédwnanie terenu pod inwestycje,

* Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

Wykopy jak rowniez przemieszczanie mas ziemnych dla niewielkich ilosci, przewiduje sie
prowadzi¢ przy uzyciu spychokoparki o pojemnosci tyzki 0,20m3.

Roboty ziemne w miejscach trudnodostepnych oraz w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego itp. prowadzi¢ nalezy sposobem recznym z
zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

Wyrdéwnanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie parkingéw i chodnikéw
itp. prowadzone bedzie przy uzyciu spychacza o mocy 50 KM.

Humus zdjety w trakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy zpryzmowac¢ oraz
wykorzystac¢ do niwelacji terenu po wykonaniu prac budowlanych.

Ziemie z wykopu tadowaé bezposrednio na samochody wywrotki o tadownosci 12 + 16 Mg
i odwozi¢ z rejonu prowadzenia robot.

Za sposéb postepowania z odpadami grupy 17 (grunty z wykopu) odpowiedzialny jest
wykonawca robot.

Roboty betonowe.

Zakres robo6t obejmowaé bedzie wykonanie taw betonowych pod kraweznikami i
obrzezami oraz fundamentéw obiektow wyposazenia wezta.

Przygotowanie masy betonowej bedzie w gestii wykonawcy robét (wykonywanie w bazach
zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych przedsiebiorstwach
wytworczych) oraz dowozone srodkami transportu samochodowego w rejon prowadzenia
robaét.

Transport masy betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochoddéw do przewozu
betonu typu ,gruszka” o pojemnosci 6 m3.

Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa betonowa podawana bedzie za pomocag
pompy do betonu na podwoziu samochodowym o wydajnosci 60 + 80 m3h i zasiegu
podawania betonu do 35 m.

Roboty montazowe
Transport elementow montazowych w rejon prowadzenia rob6t prowadzony bedzie przy

uzyciu srodkéw transportu samochodowego o tadownosci od 8 + 16 Mg.

Roboty montazowe wykonywane bedg gtébwnie przy uzyciu podrecznego sprzetu
budowlano — montazowego, monterskiego i urzadzen bedgcych na wyposazeniu brygad
roboczych.

Wykonawstwo tych rob6t nie wymaga szczegdtowego omoéwienia, poniewaz wykonawcy
tych rob6t majg wtasne, sprawdzone technologie prowadzenia robét.
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E. Likwidacja placu budowy.

Po zakonczeniu robdét budowlano — montazowych | przeprowadzeniu prob

sprawnosciowych, przystgpi¢ do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu wokot

zrealizowanych obiektéw, a mianowicie:

» zdemontowac czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

» zdemontowac¢ czasowe elementy zagospodarowania placu budowy — przewozne
pomieszczenia zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi
dojazdowe i montazowe oraz uporzgdkowac i wyréwnac teren,

» odtworzy¢ elementy placéw, chodnikéw itp. ktére w czasie prowadzenia robét zostaty
uszkodzone lub zniszczone.

F. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych szczegdllne zagrozenie BHP
nalezy zaliczy¢ istniejgce sieci podziemne, usytuowane w rejonie inwestycji.

G. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie BHP powinno zapewniac :

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi zwigzanymi z wykonywang pracg
poznanie przepiséw i zasad BHP w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
stanowisku pracy oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw
i odpowiedzialnosci w dziedzinie BHP

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb
oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnos¢ udzielania pomocy
osobom, ktére ulegty wypadkom.

Szkolenie w dziedzinie BHP prowadzone powinno by¢ w formie:

- szkolenia wstepnego

- szkolenie wstepne ogdlne

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy

- szkolenie wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe.

Odbycie przez pracownika w/w szkolen powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na

pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szczego6towe wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr

180 poz. 1860).
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H. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 ,, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

BHP podczas wykonywania robot budowlanych ,, ).

Wymagane jest:

- opracowanie szczeg6towych projektow organizacji realizacji poszczegolnych robét oraz
zagospodarowania placu budowy

- przygotowanie czasowych ciggdw komunikacyjnych i drég dojazdowych dla
umozliwienia przejazdu ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego

- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej, wody itp. czynnikédw niezbednych
dla potrzeb budowy

- realizowanie dostaw konstrukcji, urzadzen i instalacji zgodnie z potrzebami budowy

- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- dobér podstawowego sprzetu budowlano — montazowego oraz przygotowanie
stanowisk pracy dla w/w sprzetu

- zaangazowanie specjalistycznych przedsiebiorstw wykonawczych.

Roboty budowlano — montazowe jak réwniez organizacja placu budowy i zaplecza budowy

muszg by¢ realizowane z zachowaniem zasad i warunkdéw ochrony przeciw pozarowe;.

Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na:

- prowadzenie budowy nie moze zakidci¢ ochrony p.poz sgsiednich obiektdw,

- sie¢ drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umozliwia¢ dojazd strazy
pozarnej,

- sie¢ wodociggowa na placu i zapleczu budowy powinna by¢ przystosowana dla potrzeb
przeciwpozarowych,

- obiekty zaplecza budowy w zaleznosci od przeznaczenia, musza posiadaé
odpowiednig konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje ogblne i stanowiskowe oraz tablice
informacyjne w zakresie ochrony p.poz, jak réwniez by¢é wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy,

- zaloga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.
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X. RYSUNKI WG SPISU
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