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Sygnalizacja Stary Sgcz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Budowa lini kablowych niskiego napiecia
1|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-02 mknigtych - kabel YAKXS 4x35mm
z.sz.2.14.
9902-03
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-01 mknietych - kabel YKYZo 3x4mm
z.sz.2.14.
9902-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3|KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z BE o ér. 50 mm m
d.1/0804-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07 Krotnos¢ = 2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o iloci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
2 Budowa sygnalizacji $wietlnej
7|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego |szt.
d.2|1106-01 o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie -Sterownik sygnalizacji swietl-
nej 6 grup
sygnalizacyjnych, 4 przyciski dla pieszych (2 grupy-
przyciskoéw), 7 petli indukcyjnych, trzech radaréw
mikrofalowych dwukanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-02 Funndament dla masztu sygnalizacujnego m3
d.2|1701-01 Krotnos¢ = 5
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
9/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej wys 4,2 m szt.
d.2|1101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/|KNR 5-10 Montaz masztow sygnalizacji ulicznejj wys 6 m wraz z wysiegnikiem szt.
d.2|1101-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 5-14 Montaz listew zaciskowych ( glowice w masztach i stupach) szt.
d.2|0514-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|0283-03 2,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod wysiegniki - prety zebro- |szt
d.2|0290-06 wane o §r. 16 mm i wiekszej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-02 Deskowanie i betonowanie fundamentu pod stupy wysiegnikowe m3
d.2|0283-05
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
15|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie i montaz stupa wysiegnikowego - wysiegnik dt. 8 m szt.
d.2|0709-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/|KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowa o ilosci |szt.
d.2|1104-02 komér do 4, 3x300 ogdlna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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17|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych o ilosci komoér do 4, 3x300 ogélna na goto-  |szt.
d.2|1105-02 wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 5-10 Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowa o ilosci |szt.
d.2|1104-01 komér do 2 - lampa piesza 2x200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|Wycena in- |Montaz ekranéw kontrastowych do 3 komorowych sygnalizatorow szt.
d.2|dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|Wycena in- |Montaz Radaru Mikrofalowego MDFR8 kpl.
d.2|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 5-14 Montaz sygnalizatorow akustycznych szt.
d.2|0513-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na przyciskéw sensorowych szt.
d.2|0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy asymetryczne - szt.
d.2|1004-01 oprawa doswietlenia przejscia dla pieszych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Petle detekcyjne
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 131- |m
d.3/0101-02 230 pojazddéw na godzine
KNR 2-31 Krotnos¢ =7
z.0.2.13.
9902-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - kabel
LgYk 1,5mm 750V
300 m 300.000
RAZEM 300.000
26|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm mie-|m
d.3|0315-05 dzy szyng a nawierzchnig drogowg
Krotnos¢ =7
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|Wycena in- |Montaz muf zelowych szt
d.3|dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
28/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3|1301-01
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
4 KABLE
29|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) YKSY 14 x1,5
z.sz.2.14. mm
9902-03
78 m 78.000
RAZEM 78.000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) YKSY 10 x1,5
z.sz.2.14. mm
9902-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) YKSY 7 x1,5
z.sz.2.14. mm
9902-03
246 m 246.000
RAZEM 246.000
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32|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) YKY 5 x 1,5
z.sz.2.14. mm ( kable do sygnalizatoréw )
9902-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) YKY 3 x 1,5
z.sz.2.14. mm
9902-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
34|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) Linka ochronna
z.sz.2.14. LgYd 10 mm
9902-03
95 m 95.000
RAZEM 95.000
35|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) Kabel
z.sz.2.14. XzZTKMXpw 4 x 2 x 0,7 mm - petle indukcujne feder
9902-03
65 m 65.000
RAZEM 65.000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) Kabel
z.sz.2.14. XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm - przyciski i petle indukcujne feder
9902-03
73 m 73.000
RAZEM 73.000
37|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc.
d.4|1302-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.4|1302-06
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.4|1302-05
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.4/1301-01 sprawdzanie ciggtosci linki LgYd 10 mm
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
5 Budowa Kanalizacji
5.1 Budowa studni kablowych
41|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 A15 w grun-|szt.
d.5.|S.A.-040 cie kategorii IV
1/0301-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 A15 w grun- |szt.
d.5.|S.A.-040 cie kategorii IV
1/10301-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|Wycena in- |Montaz Dtawic ALDC-110 oraz ALDC 75 szt
d.5.|dywidualna
1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
5.2 Przewiert sterowany
44|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.5.]0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni
2|z.s2.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
45|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg o $r.110 mm - 2 otwory, grunt kat. lll-IV {m
d.5./0204-06 Krotnos¢ = 2
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
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5.3 Kanalizacja 1 - otworowa z rur DVR 110
46|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o ér.do 110 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.5./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) - (kanalizacja w 1 warstwie, 1 otworowa )
3|z.sz.2.14.
9902-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
47|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.5./0316-03
3
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
48| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.5./0109-08 Krotnos¢ = 15
3
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
49|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - roboty m3
d.5./0702-03 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-03
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
50{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5./0236-02
3
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5./0301-01 Krotnos¢ = 2
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5.4 Kanalizacja 2 - otworowa dla rur DVR 110
52|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o ér. 110 mm - roboty obok czynnego pasa m
d.5./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) ( kanalizacja w 1 warstwie, 2 otworowa )
4|z.s2.2.14. Krotnos¢ = 2
9902-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
53|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.5./0316-03
4
6.44 m3 6.440
RAZEM 6.440
54| KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km (grunt m3
d.5./0109-06 kat. II)
4/0109-08
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
55|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - roboty m3
d.5./0702-03 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
4|z.52.2.14.
9902-03
6.44 m3 6.440
RAZEM 6.440
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5./0236-02
4
6.44 m3 6.440
RAZEM 6.440
57|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5./0301-01 Krotnos¢ = 2
4
23 m 23.000
RAZEM 23.000
5.5 Kanalizacja 1 - otworowa dla rur DVR 75
58/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o $r. 75 mm - roboty obok czynnego pasa jez-|m
d.5./0705-01 dni (131-230 poj/h) ( kanalizacja w 1 warstwie, 1 otworowa )
5|z.sz.2.14.
9902-03
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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59|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.5./0316-03
5
11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760
60|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km (grunt m3
d.5./0109-06 kat. II)
5/0109-08
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
61|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - roboty m3
d.5./0702-03 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
5|z.sz.2.14.
9902-03
11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.5./0236-02
5
11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760
63|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.5./0301-01 Krotnos¢ = 2
5
42 m 42.000
RAZEM 42.000
6 Rozebranie i odtworzenie chodnika
64|KNR 2-31 Rozebranie wysepek i przejs¢ dla pieszych z ptyt gumowych 50x50x15 cm m2
d.6/0815-02 przymocowanych za pomocg kotkéw rozporowych-131-230 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13. ne
9902-03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 z.0. |25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |131-230 pojazdoéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-03
0114-06
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 131-230 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-03
0114-08
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7 Prace koncowe
68| Wycena in- |Geodezja szt.
d.7|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|Wycena in- |Dokumentacja powykonawcza szt.
d.7|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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