
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
  

Modernizacja Stacji Ujęć Wody w miejscowościach: Rzeplin, Minoga, 
Cianowice, Smardzowice 

 
Data:  2025-07-25 

 
 

Kody CPV:  45232151-5  Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 

 
Lokalizacja:  tereny działek: nr 409/12 oraz 201/1 w obrębie Rzeplin, działki o numerach 196, 

150, 221 w obrębie Minoga, działkę nr 322/1 w obrębie Cianowice oraz działkę nr 
279/2 w obrębie Smardzowice 
 

Zamawiający:  Urząd Miasta i Gminy w Skale Ul. Rynek 29, 32-043 Skała 
 

  
  
 

Autorzy:  Rzeczoznawca kosztorysowy inż. Grzegorz Szafarski upr. SKP 003/12 upr. bud. 
MAP/0175/OHOE/07 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45232151-5  Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Modernizacja Stacji Ujęć Wody w miejscowościach: Rzeplin, Minoga, Cianowice, Smardzowice

Przedmiar robót
Nr

<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krotność
<-KROTN->

Kosztorys Modernizacja Stacji Ujęć Wody w miejscowościach: Rzeplin, Minoga, Cianowice, Smardzowice
1 Element Modernizacja Stacji Ujęć Wody w miejscowościach: Rzeplin, Minoga, Cianowice, Smardzowice
1 KNNR 9 201/6 Demontaż tablicy - demontaż rozdzielnic zasilająco-sterujących kpl 4,00
2 KNRW 7-07 204/1 PA Demontaż istniejących pomp głębinowych kpl 4,00
3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż urządzeń kontrolno-komiarowych

kpl 4,00
4 KNNR 9 302/5 Demontaż przewodów elektrycznych m 92,00
5 KNR 4-01 108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruzu i złomu m3 2,96
6 KNR 4-01 108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruzu i złomu m3 2,96 19,00
7 Kalkulacja własna Opłata za utylizację gruzu i złomu m3 2,96
8 KNR 7-07 107/3 ‑Montaż nowych pomp - Pompa głębinowa GBA 2 16kW 400V HYDRO VACUUM kpl 4,00
9 KNRW 2-15 144/10 Stacja podnoszenia ciśnienia kpl 1,00
10 KNR 7-08 701/1 Montaż nowych rozdzielnic - Rozdzielnica zasilająco-sterująca SUW kpl 4,00
11 KNR 7-08 103/1 Montaż nowych układów - Układ pomiaru poziomu złożony z pływaków i sond hydrostatycznych oraz czujników otwarcia kpl 4,00
12 KNNR 5 1201/1 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych szt 64,00
13 KNNR 5 1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1·kg, 2 mocowania szt 32,00
14 KNNR 5 1105/7 Montaż korytek kablowych, przykręcenie do gotowych otworów, Korytko K-50 m 20,00
15 KNNR 5 1105/7 Montaż korytek kablowych, przykręcenie do gotowych otworów, Korytko K-100 m 12,00
16 KNNR 5 715/2 Układanie kabli w budynkach - Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 44,00
17 KNNR 5 715/1 Układanie kabli w budynkach - Kabel sterowniczy BiT 500 8G0,75 mm2 300/500V m 92,00
18 KNNR 5 715/1 Układanie kabli w budynkach - Kabel sterowniczy BiT 500 10G1,5 mm2 300/500V m 48,00
19 KNP 18-13 1301/1 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego NN - sprawdzenie i pomiar rozdzielnicy szt 4,00
20 KNNR 5 1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwód 3-fazowy szt 4,00
21 KNNR 5 1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwód 1-fazowy szt 8,00
22 KNNR 5 1304/1 Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,00
23 KNNR 5 1304/2 Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 6,00
24 KNNR 5 1304/5 Badania i pomiary instalacji  - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar pierwszy szt 1,00
25 KNNR 5 1304/6 Badania i pomiary instalacji  - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar każdy następny szt 15,00
26 KNNR 5 1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza szt 4,00
27 KNNR 5 1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna szt 4,00
28 Kalkulacja 

indywidualna
Opracowanie monitoringu technicznego obiektu poprzez przygotowanie podkładów graficznych i umieszczenie na nich obiektów 
aktywnych kpl 4,00

29 Kalkulacja 
indywidualna

Skonfigurowanie powiadomień i trendów
kpl 4,00

30 Kalkulacja 
indywidualna

Implementacja nowych elementów w istniejącej aplikacji SCADA i zdefiniowanie obiektu w aplikacji SCADA
kpl 4,00

31 Kalkulacja 
indywidualna

Rekonfiguracja serwera OPC
kpl 4,00
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