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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I. Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami budowlano — montazowymi,
przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikéw obiektu w zakresie obstugi instalacji.

Materialnym efektem realizacji przedsiewzi¢cia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej oraz poprawe efektywnosci
energetycznej budynku .

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Gltéwnym celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest
zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia energii a takze redukcja emisji szkodliwych gazéw do
atmosfery i poprawa estetyki zaréwno budynku, jak i otoczenia.

Zar6éwno efekt ekonomiczny, jak i1 ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzigki zmniejszeniu
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng (EP).
Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Audyt energetyczny wykonany przez Wojciecha Matuszewskiego (DOEKO GROUP Sp. z
.0.0.),

- kosztorys inwestorski wykonany przez Lukasza Bartosiewicza;
- ustalenia programowe z Zamawiajacym;
UWAGA:

Wszystkie zalaczone dokumenty 1 opracowania stanowig integralng czeS¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ilekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym (zwanym dalej PFU) zawarto wymagania
termomodernizacyjne nalezy przyjmowac rozwigzania opisane w PFU oraz Audycie w celu
osiggnigcia maksymalnych uzyskéw efektywnos$ci energetycznej termomodernizowanego
budynku.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozwinie¢cia definicji ujetych w PFU:
Ilekro¢ w dokumentacji mowa o:
,2Inwestorze” lub ,,Zamawiajacym’— nalezy przez to rozumie¢ Gming¢ Szczucin, ul. Wolnosci 3,

33-230 Szczucin

,Modernizacji’— nalezy przez to rozumie¢ przebudowe na potrzeby procesu termomodernizacji
w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2024r., poz. 725 ze zm.),
czyli wykonywanie rob6t budowlanych w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametrow
uzytkowych lub  technicznych istniejacego  obiektu budowlanego z  wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugose,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji.

,,Obiekt’— nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytecznosci publicznej objety opracowaniem.

,Rozporzadzeniu’— nalezy przez to rozumie¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU I
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454 tj.)

,2Dokumentacji Projektowej’— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang na
podstawie wymagan okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU 1
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz.
2454 tj.)

,Ustawie pzp”— nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r.Prawo zamdéwien
publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 tj. ze zm.)

,Warunki techniczne” lub ,WT”- nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225);

LProgramie” PFU”, Opracowaniu”- nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021r., poz. 2454 tj.)

,Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegélnych”)-
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach”- nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»Obiekt budowlany”— budynek wraz ze wszystkimi instalacjami i urzagdzeniami technicznymi.

»Budynek”— nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

,»Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu”- odbidér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

»Odbidr czesciowy’’— odbior polegajacy na ocenie iloSci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia
za wykonang cze$¢ robot, dla ktérej w szczegétowych warunkach umowy, zostal przewidziany
odrgbny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego. Odbior czesciowy obejmuje czgsci obiektow, etapy
robdt lub roboty w obiekcie, ktére same w sobie nie stanowig calosci technicznej 1 uzytkowe;.

,LAudyt” — nalezy przez to rozumie¢ odniesienie do wykonanego przez firm¢ DOEKO Group
Sp. z 0.0. audytu energetycznego budynku.

"Inzynier budowy'' — absolwent budownictwa lub architektury, ktéry odbyt praktyke
zawodow3 1 posiada uprawnienia budowlane wydane przez Polskg Izb¢ Inzynieréw
Budownictwa. Osoba petnigca t¢ funkcj¢ nadzoruje prace wykonawcze prowadzone na placu
budowy i czuwa nad terminowa realizacjg zadan.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

II. CZESC OPISOWA

Nazwa Przedsi¢wziecia

,, LTermomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego”
Adres obiektu

Gmina Szczucin
Nazwy i kody CPV:

45000000-7Roboty budowlane
71.22.00.00-6Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.00.00-2Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Grupy

robot
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

Klasy

robot
09330000-1Energia stoneczna

45210000-2Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5Roboty inzynierskie i budowlane

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i1 konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych

45320000-6Roboty izolacyjne

45410000-4Tynkowanie

45420000-7Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,

pozostate

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i

planowania

Kategorie
robot

09331000-8Baterie stoneczne
09331200-0Stoneczne moduty fotoelektryczne
09332000-5Instalacje stoneczne
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45261900-3Naprawa i konserwacja dachow
45311000-0Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania

elektrycznego 45315600-4 Instalacje

niskiego napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45321000-31zolacja cieplna

45421100-5Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,

pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71232310-0Ustugi projektowania systeméw zasilania energia elektryczng

Zamawiajacy

Gmina Szczucin, ul. Wolnosci 3, 33-230 Szczucin

Zawartos$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1. Strona tytutlowa
2. Czg$¢ opisowa

3. Czes¢ informacyjna

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do:
* przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
* przygotowania oferty przez wykonawce,

* zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych
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1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,,PFU” stuzy do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty - w szczegdlnosci w zakresie
obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.:
,»lTermomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego".

Przedmiotem zamodwienia jest termomodernizacja wraz z wykonaniem Kkoniecznych
opracowan dla istniejacego budynku. Wykonanie zamdéwienia ma polega¢ na: wykonaniu
ocieplenia $cian zewnetrznych, stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j,
wymianie instalacji grzewczej z montazem pompy ciepta powietrze woda, wymianie zrédet
$wiatta na nowoczesne- energooszczedne.

Zamoéwienie w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

* Sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajacym wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowe;,

* Sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z
podzialem na branze (dla wszystkich branz) wraz z uzyskaniem wynikajacych z
przepisow: uzgodnien, pozwolen, opinii 1 zgdd.

* Sporzadzenie = harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robot  budowlanych,
sporzadzonego w kwotach brutto z podzialem na miesiace;

*  Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

* Nadzoru przez Inzyniera budowy nad prawidtowym wykonaniem rob6t budowkanych.
* Przeprowadzenie wymaganych préb 1 badan, uzyskanie odbioréw robét i

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
instalacji i budynku po robotach termomodernizacyjnych.

Cel wykonania termomodernizacji (osiagniecie efektu ekologicznego):
W wyniku przeprowadzonych robot ma nastapi¢ efektywniejsze gospodarowanie zasobami
sprzyjajace rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrost bezpieczenstwa energetycznego
oraz poprawa stanu srodowiska.
Realizacja tego przedsiewzigcia pozwoli zmniejszy¢ koszty utrzymania budynku poprzez
zmniejszenie kosztow energii cieplne;.
Proponowane przedsigwzigcie prowadzi¢ ma do kompleksowego rozwigzania probleméw
zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery.
Pragnie si¢ osiagna¢ poprawe efektywnosci energetycznej budynku poprzez wskazanie
optymalnego zakresu dziatan termomodernizacyjnych migdzy innymi takich jak:
- usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat ciepta poprzez przenikanie przez przegrody
budowlane — $ciany, stropy i stropodachy/dachy (dostosowanie przegréd budowlanych
do obowiazujacych norm w zakresie izolacyjnosci cieplnej)

« usprawnienia polegajace na wymianie okien, drzwi w istniejacych otworach
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- usprawnienia poprawiajace sprawno$¢ cieplng systemu grzewczego (modernizacja
systemu ogrzewania)

« usprawnienia poprawiajace efektywnoS¢ energetyczng (modernizacja systemu
oswietleniowego poprzez zastosowanie LED)

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan
technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po
akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokona¢ przedlozenia rozwigzan
materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie
realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatlow
i urzadzen, nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU (z zatacznikami).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych
niezbedne bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgloszen,
Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pelnomocnictwa na pisemny
wniosek Wykonawcy.

Planowane efekty realizacji zadania:

« szacowane roczny spadek emisji gazow cieplarnianych

+ zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej] w budynkach uzytecznosci
publicznej

« zmniejszenie zuzycia energii koncowe;j

« 1ilos¢ zaoszczedzonej energii elektryczne;j

« 1ilo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

Dokumentacja i roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby zapewni¢
osiggnigcie wymaganych umowa o dofinansowanie wskaznikéw .

Podstawa opracowania:
« Ustalony zakres inwestycji;
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.z 2024r.,poz. 725 ze zm.)
oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz. 1679)

«  ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 202Ir.,
poz. 2454 tj.);
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

« Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 tj. ze zm.);

« Dokumentacja archiwalna udost¢pniona przez Zamawiajacego na etapie ogloszenia
postepowania przetargowego;

«  Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe SITP WP-03:2018;

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

Planuje si¢ termomodernizacj¢ trzykondygnacyjnego budynku wybudowanego w 1996r. w
zakresie:

1) Modernizacja instalacji c.o. — nalezy zamontowac¢ pompy ciepta powietrze woda z
zasobnikiem c.w.u. wraz z wykonaniem wszelkich prac (oraz pozostawieniem kottéw
gazowych jako zrédto szczytowe) towarzyszacych oraz wymienic instalacje c.o. na terenie
szkoly na nowa z grzejnikami stalowymi i zaworami termostatycznymi.

2) Ocieplenie stropu nad szkota — nalezy ociepli¢ strop styropianem o gr. 15 cm o lambdzie
0,039 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi (okreslonymi w kosztorysie
inwestorskim).

3) Ocieplenie stropu nad przedszkolem — nalezy ociepli¢ strop wetng min. o gr. 15 cm o
lambdzie 0,039 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi (okreslonymi w
kosztorysie inwestorskim).

4) Ocieplenie $cian szkoty - nalezy ociepli¢ §ciany warstwg 15 cm styropianu o lambdzie
0,033 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi (okreslonymi w kosztorysie
inwestorskim).

5) Ocieplenie $cian wew. - nalezy ociepli¢ Sciany warstwg 8 cm styropianu o lambdzie 0,038
W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi (okreslonymi w kosztorysie
inwestorskim).

6) Wymiana okien — nalezy wymieni¢ na nowe okna PCV o wspétczynnik U nie wigkszymi
niz 0,90 W/(m2K).

7) Wymiana drzwi — nalezy wymieni¢ na nowe drzwi o wspétczynnik U nie gorszym niz 1,10
W/(m2K).

8) Dostosowanie do potrzeb os6b niepelnosprawnych — nalezy zamontowac stolarke drzwiowa
dostosowang do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami oraz wykonanie podjazdu dla os6b

niepetnosprawnych.
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Parametry okreslajace wielko$¢ budynku:

Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku zespotu szkolno-

przedszkolnego w miejscowosci Radwan

Dane og6lne budynku:

» charakter budynku: Uzytecznos$ci publicznej

+ powierzchnia uzytkowa: 1038,10m?,

+ powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 982.78 m?

» kubatura cz.ogrzewanej: 3477,66 m?,

 ilos¢ kondygnacji: 3 (budynek niepodpiwniczony);

» wysokos$¢ kondygnacji budynku: 3,22; 3,30; 1,76-5,17;
* liczba klatek schodowych: 2;

 instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-
kanalizacyjng i c.o. (kottownia gazowa);

* wentylacja: grawitacyjna,
» chtodzenie: brak.

Zakres prac realizowanych w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego

Termomodernizacja budynku obejmuje:

1. Zakres robot :
- ocieplenie scian zewnetrznych gr. 15cm o wsp.przenikania ciepta 0,033 W/m2K

-ocieplenie $cian wewnetrznych do poddasza nieogrzewanego gr. 8cm o
wsp.przenikania ciepta 0,038 W/m2K;

- ocieplenie stropu pod poddaszem - ptytami styropianowymi o gr. 25cm o
wsp.przenikania ciepta 0,036 W/m2K;

- ocieplenie stropu pod poddaszem nad przedszkolem gr 15¢cm o wsp.przenikania
ciepta 0,039 W/m2K;

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng ptytami z welny mineralnej o gr 15cm o
wsp.przenikania ciepta 0,035 W/m2K;

- wymiana stolarki okiennej o wsp.przenikania ciepta 0,9 W/m2K;
- wymiana okien potaciowych o wsp.przenikania ciepta 1,1W/m2K;
- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowa o wsp.przenikania ciepta nie gorszy niz
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1,1 W/m2K;

- wymiana 161 opraw o§wietleniowych typu LED 24W i 40W;

- instalacja c.o. grzejnikowa (wymiana grzejnikéw z instalacja);

- montaz pompy ciepta powietrze-woda do c.o. 1 c.w.u 0 mocy 22 kW;
- instalacja do c.w.u. wraz z dobranym zasobnikiem na wodg;

- prace wykonczeniowe i uzupetniajace termomodernizacje;

- demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji;

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 19 kWp;

Parametry techniczne opisanych prac zawarte sg w audycie termomodernizacyjnym
oraz kosztorysie inwestorskim bedacymi zatagcznikami do niniejszej dokumentacji oraz
PFU.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje si¢ na obszarze objetym strefg
prawnej ochrony konserwatorskiej. Teren budynku posiada jeden wjazd od drogi publiczne;j.
Droga publiczna w obrebie wyjazdu posiada nawierzchni¢ utwardzong.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- murowany. Sciany budynku z bloczkéw
gazobetonowych - nieocieplone. Kondygnacja nadziemna, dostgpna z poziomu gruntu.
Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w konstrukcji tradycyjne;j.
Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z betonu komérkowego, bez
izolacji termicznej zewngetrznej. Stropy zelbetowe-monolityczne. Dach z pokryciem blacha.
Okna zewnetrzne z PCV z réznych okreséw produkcji. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz
aluminiowe.

Stolarka okienna pcv z szybami zespolonymi  — przeznaczona do wymiany. Stolarka
drzwiowa zewng¢trzna z aluminium i stalowa - przeznaczona do wymiany.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbgdnych
do wykonania w tym prace zabezpieczajace 1 porzadkowe.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z
powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw techno-
logicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich
wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem (zarzadca) obiektu. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej, wody 1 kanalizacji powinno odbywac¢ si¢ caly czas bez zaktécen dla
uzytkownikéw. W przypadku koniecznosci wylaczenia mediéw powinno odbywac si¢ to poza
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godzinami pracy lub po wuprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za
funkcjonowanie budynku. Jednoczesnie w trakcie prac nalezy zapewni¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajace dostep 0s6b trzecich.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji,
kubatury i charakterystycznych parametrow uzytkowych. Zmianie nie ulegnie tez

zagospodarowanie wokét budynku. Budynek zostanie zmodernizowany w celu poprawienia
wartosci uzytkowych oraz komfortu uzytkowania.

1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszelkie wartosci niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatan

zwiazanych z realizacja zamowienia nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacii
budynku.

Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
1) Modernizacja instalacji c.0. — nalezy zamontowa¢ pompy ciepta powietrze woda (22kW)

wraz z wykonaniem wszelkich prac (oraz pozostawieniem kotléw gazowych jako zrédto
szczytowe) towarzyszacych oraz wymieni¢ instalacje c.o. na terenie szkoty na nowg z
grzejnikami stalowymi i zaworami termostatycznymi.

2) Ocieplenie stropu nad szkota — nalezy ociepli¢ strop styropianem o gr. 15 cm o lambdzie
0,039 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi.

3) Ocieplenie stropu nad przedszkolem — nalezy ociepli¢ strop wetng min. o gr. 15 cm o
lambdzie 0,039 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi

4) Ocieplenie scian szkoty - nalezy ociepli¢ Sciany warstwa 15 cm styropianu o lambdzie
0,033 W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi.

5) Ocieplenie $cian wew. - nalezy ociepli¢ $ciany warstwg 8 cm styropianu o lambdzie 0,038
W/(m2K), wraz z wszelkimi pracami towarzyszacymi.

6) Wymiana okien — nalezy wymieni¢ na nowe okna PCV o wspétczynnik U nie wigkszymi
niz 0,90 W/(m2K).

7) Wymiana drzwi — nalezy wymieni¢ na nowe drzwi o wspoétczynnik U nie gorszymi niz 1,10
W/(m2K).

8) Dostosowanie do potrzeb os6b niepelnosprawnych — nalezy zamontowac stolarke drzwiowa
dostosowang do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami oraz wykona¢ dostosowanie tazienek-

4szt. a takze zakupi¢ schodotaz do uzytku wewnatrz pomieszczen.
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przegrody budowlane powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewni¢ spelnienie
wymagan dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (okreslonych w Zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy zadba¢ o dazenie do uzyskania mozliwie niskich
wskaznikéw zuzycia ciepta grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowe;,
zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz wptywu na Srodowisko, aby zapewni¢ realizacj¢
wskaznikéw zadania inwestycyjnego.

Nalezy zapewni¢ optymalizacj¢ kosztéw wykonania i eksploatacji obiektu.

Dob6r szczegétowych parametréw modernizowanych elementéw opisano w audycie
energetycznym.

2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W  celu sporzadzenia dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie modernizacji instalacji c. o. i docieplenia przegrod
budynku, nalezy wykona¢ wszelkie niezbg¢dne i wymagane inwentaryzacje, oraz ewentualne
ekspertyzy.

2.2. Wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu zaméwienia musi zawierac¢
rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robot budowlanych.

2. Podstawa do wykonania projektu stanowi¢ bedzie niniejszy Program funkcjonalno-
uzytkowy, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawc¢ oraz informacje uzyskane od
Zamawiajacego niezbgdne do opracowania projektu, obejmujacego pelny zakres robot
budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.

3. Wykonawca: opracuje projekt architektoniczno-budolany oraz projekt technicznych
uwzgledniajacy w szczegdlnosci informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU
oraz uzyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i
zatwierdzenia.

4. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, jego czesci oraz ujete w
nim rozwigzania jak réwniez kolorystyka elewacji, musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Przekazanie przez
Wykonawce projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego do
ostatecznego  zatwierdzenia Zamawiajagcemu  winno nastgpi¢ w  siedzibie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i
zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

5. Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez
uzupetnienie 1 poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego i w terminie przez
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niego ustalonym, o ile nie b¢dg one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami,
sztukg budowlang i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla
Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

6. W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi réwniez opracowanie 1 wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe/zgltoszenia budowy
oraz zakonczenia prac budowlanych.

7. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajacych si¢ na
nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, i ze zostala wykonana z nalezytg starannos$cia.

8. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robd6t oraz obliczenia i1 inne szczegétowe dane pozwalajagce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

9. Termomodernizacj¢ projektowa¢ 1 realizowa¢ zgodnie z przepisami, w tym
technicznobudowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

10.  Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny wraz z

harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt budowlanych oraz koncepcje kolorystyki

elewacji.

11. Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz z wynikiem przeprowadzonego
badania termowizyjnego.

12. Dokumentacja w zakresie wykonywanych robét budowlanych winna zostac
opracowana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czgs$ci opracowania.

2.3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

1. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie
projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt budowlanych do
uzgodnienia.

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robét w sposéb umozliwiajacy
ciggle funkcjonowanie obiektu.

3. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest podpisac
Protokét Przekazania Terenu Budowy. Protokét stanowi¢ bedzie cze$¢ opisowa i czes¢
fotograficzna wykonana przez Zamawiajacego w dniu odbioru terenu budowy, przy
udziale komisji sktadajacej si¢ z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego- Celem
stworzenia Protokotu jest udokumentowanie stanu pierwotnego w jakim znajduje si¢
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budynek w dniu odbioru terenu budowy. Protokét bedzie podstawag przeprowadzenia
odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego.

2.4. Wymagania ogoélne dotyczace robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym, Harmonogramem Prac Budowlanych
oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty budowlane wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ poza sezonem grzewczym;

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wlasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stalg obecno$¢ Inzyniera Budowy podczas
trwania rob6t budowlanych. Zadaniem Inzyniera Budowy bedzie nadzér nad jakoscia
robot 1 ich zgodnoscig z dokumentacja projektowa, a takze organizacja pracy na terenie
budowy.

2.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobé6w budowlanych

1.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
usuni¢te z terenu budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatléw na terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie
od okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajacym.

Wprowadza si¢ ,,Karte Materialowa”, na kazdy planowany do wbudowania materiat.
Karte materialtowag Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru celem zaakceptowania
materialu do wbudowania.

2.6. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

2.6.1. Branza ogélnobudowlana
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Dla przeprowadzenia prawidlowej termomodernizacji $cian budynku przewidziano
nastepujacy zakres prac:

* docieplenie Scian powyzej poziomu gruntu, styropianem EPS grubosci 15 cm, A=0,033
W/m2K (zgodnie z audytem energetycznym);

 ocieplenie stropu nad szkotg styropianem EPS o gr. 15cm 1=0,039 W/m’K;
 ocieplenie $cian wewnetrznych styropianem EPS o gr. 8cm 1=0,038 W/m?K;
 ocieplenie stropu pod poddaszem styropianem EPS o gr. 25cm A=0,036 W/m’K;
» wymiana stolarki okiennej pcv o wsp. nie gorszym niz 0,90 W/m?K;

* wymiana okien potaciowych na okna o wsp. nie gorszym niz 1,1 W/m?K;

* wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowa o wsp. nie gorszym niz 1,10 W/m?K;

* montaz nowego zrodta ciepta pompy ciepta powietrze-woda (dobdér parametréw
uzytkowych 1 technicznych na etapie dokumentacji projektowej) z zasobnikiem-
ponadto nalezy przewidzie¢ wymiang¢ instalacji c.0. wraz z grzejnikami i zaworami
termostatycznymi (z pozostawieniem istniejacych kotléw gazowych jako zrédto
szczytowe);

* wymiana o$wietlenia na led — w tym 149 opraw LED 40W oraz 12 opraw LED 24W;

Roboty dodatkowe- wykonanie szybu windowego zewn¢trznego wraz z windg zewnetrzng z
napedem elektrycznym (dobrang do warunkéw terenowych i technicznych, umozliwiajaca
dostgp do wszystkich kondygnacji budynku. Zgodnie z wytycznymi:

1. Montaz dzwigu standardowego.

2. Szyb i maszynownia stuza wtacznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody
elektryczne, rurociagi itp. nie nalezace do dzwigu nie moga by¢ instalowane w szybie lub
maszynowni. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen do ogrzewania szybu lub maszynowni

za wyjatkiem ogrzewania za pomocg gorgcej wody lub pary. Urzadzenia do obstugi i
regulacji ogrzewania muszg znajdowac si¢ poza szybem.

3. Szyb winien by¢ catkowicie obudowany petnymi $cianami, podtogg i stropem za wyjatkiem
otwordow technologicznych wskazanych na rysunku montazowym lub wytycznych
budowlanych (patrz PN-EN 81-20 pkt. 5.7.5).

4. W szczeg6lnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie szybow czesciowo
obudowanych zgodnie z warunkami normy PN-EN 81-20 punkt 5.2.5.2.3 oraz
indywidualnymi ustaleniami z dostawca dzwigu.

5. Wymiary szybu 1 maszynowni winny odpowiada¢ wytycznym zawartych na rysunkach.

6. Szyb i maszynownia winny przenie$¢ co najmniej obcigzenia od pracy dzwigu. WielkosSci

obcigzen oraz punkty przytozenia podaje producent dzwigu na rysunku montazowym
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dzwigu lub rysunku wytycznych budowlanych.

7. Sciany szybu winny umozliwiaé pewne kotwienie (stosuje si¢ kotwy rozporowe, wklejane
lub spawanie do konstrukcji metalowej) wspornikéw prowadnic 1 drzwi. W

przypadku zastosowania materiatéw na konstrukcje $cian o klasnie mniejszej niz C20/25
(B25) projektant szybu winien indywidualnie uzgodni¢ szczegétowe warunki wykonania
$cian szybu z dostawca dzwigu

8. Sciany szybu winny mie¢ taka wytrzymato$¢ mechaniczna, ze site 1000N, réwnomiernie
roztozong na powierzchni 0,30 m x 0,30 m o przekroju kota lub kwadratu , przytozona
prostopadle do $ciany w jakimkolwiek punkcie z jednej lub z drugiej strony, powinny
wytrzymac bez:

a) odksztatcenia trwatego wiekszego niz 1 mm;

b) odksztatcenia sprgzystego wigkszego niz 15 mm.

9. W przypadku zastosowania szkta na obudowe szybu ptyty szklane i ich zamocowania
powinny wytrzymywac pozioma site statyczng 1000N przytozong w dowolnym miejscu
zarOwno wewnatrz, jak i zewnatrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez
odksztalcenia trwatego. Szklo uzyte na obudowe szybu winno by¢ bezpieczne
dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane.

10. Sciana szybu ponizej progu drzwi przystankowych winna byé ciagta i utworzona z
gtadkich twardych elementéw, takich jak blachy.

11. Sciany szybu i maszynowni winny byé wykonane z materiatéw nie pylacych lub
zabezpieczone powloka nie pylaca.

12. Zaleca si¢ pomalowanie szybu i maszynowni na kolor bialy lub inny nie pochtaniajacy
swiatla.

13. Zaleca si¢ nie umieszczanie szyboéw dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére sg
dostepne dla ludzi. W przypadku gdy pod trasa jazdy kabiny lub masy réwnowazacej sa
dostepne przestrzenie, to zatozone przy projektowaniu podstawy podszybia obcigzenie
powinno by¢ nie mniejsze niz 5000 N/m2 a masa rOwnowazaca powinna by¢ wyposazona
w chwytacze.

14. Podszybie szybu winno by¢ gladkie, poziome oraz nie powinno przepuszcza¢ wody

i oleju. W przypadku dzwigéw hydraulicznych podszybie oraz maszynownia powinny by¢
zaprojektowane jako nieprzepuszczalne, po to aby wszystkie ptyny, ktére moga si¢
wydosta¢ z urzadzen znajdujacych si¢ w tych obszarach byty zatrzymane, jesli dojdzie do
ich wypltywy lub przecieku

15. Do podszybia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp (PN-EN 81-20 punkt 5.2.2.4 poprzez
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jeden z ponizszych sposobdw:

a) drabinke z najnizszego przystanku;

b) drzwi do podszybia wymagane, gdy gtebokos¢ podszybia przekracza

2,5m;

c) stopnie w przedniej $cianie podszybia (wneki) stosowane w

przypadku braku miejsca na drabinke¢ standardowa;

d) drabinke sktadana z kontaktem elektrycznym - stosowang w

przypadku braku miejsca na drabink¢ standardowg.

Wyboru sposobu dostgpu oraz szczegdlty wykonawcze nalezy uzgodni¢ z dostawca
dzwigu.

16. Szyb winien by¢ wentylowany. Nie moze on by¢ wykorzystywany do zapewnienia
wentylacji innych pomieszczen nie nalezacych do dzwigu. Otwor wentylacyjny
usytuowany w nadszybiu winien odpowiada¢ min 1% przekroju poprzecznego szybu.
Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie wentylacji szybu jezeli zostanie ona opracowana przez
uprawnionego inzyniera z uwzglednieniem wskazéwek zawartych w zat. E3 normy PN-EN
81-20.

17. Jezeli kolejne drzwi przystankowe sg oddalone od siebie o wigcej niz 11 m to w szybie
nalezy przewidzie¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegto$¢ migdzy ich progami byta nie wicksza
niz 11 m. Drzwi awaryjne powinny by¢ dostepne dla ekip ratowniczych oraz odpowiadac
warunkom okreslonym warunkom (patrz PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

18. Odlegto$¢ pomigdzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta
$ciang lub inng przegroda winny wynosi¢ (wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) :
a) dla dzwigéw osobowych — 1,6 m;

b) dla dzwigéw towarowych matych - 1,8 m;

c¢) dla dzwigéw szpitalnych i towarowych - 3 m.

19. Jezeli winda ma bezposrednie wejscia z zewnatrz budynku to przed drzwiami
przystankowymi nalezy zaprojektowac przedsionek o wymiarach minimalnych podanych
w punkcie 18.

20. Jezeli wykonanie przedsionka z przyczyn technicznych jest niemozliwe to nalezy:

a) wykona¢ daszek nad wejsciem i ostony pionowe;

b) zapewni¢ aby wody opadowe nie zalewaty szybu;

¢) uwzglednic straty ciepta w szybie poprzez drzwi szybowe oraz

zapewni¢ wymagang temperatur¢ w szybie w kazdych warunkach

atmosferycznych;
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d) poinformowa¢ dostawce dzwigu o takim rozwigzaniu celem

przedsigwzigcia dodatkowych srodkéw technicznych zapewniajacych

bezpieczenstwo uzytkownika dzwigu.

21. Sciany szybu winny by¢ proste, dopuszcza sie maksymalne odchytki pionowosci $cian
+20 mm, a na Scianie z drzwiami +5 mm.

22. W szybie i maszynowni nalezy zagwarantowa¢ temperatur¢ pracy od +5°C do +40°C
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i pory roku. W zaleznosci od warunkéw pracy
dzwigu nalezy zaprojektowac skuteczng wentylacje lub system grzewczo-chtodzacy.
Producent dzwigu poda moc cieplng urzadzen dzwigowych w szybie i maszynowni. llo$¢
wydzielanego ciepta zalezy od mocy dzwigu i ilosci jego zalaczen na godzing.

23. Maszynownia powinna by¢ odpowiednio wentylowana. Jezeli szyb jest wentylowany
przez

maszynownie, nalezy to uwzgledni¢. Wyziewy z pozostatych czg¢sci budynku nie powinny
by¢ kierowane bezposrednio do maszynowni. Maszynownia powinna by¢ tak wykonana,
aby silniki, wyposazenie, jak rowniez przewody elektryczne, byly chronione przed kurzem,
szkodliwymi wyziewami 1 wilgocia.

24. Powierzchnia podtogi maszynowni powinna by¢ wykonana z szorstkiego materiatu, np.
betonu zatartego na gtadko, blachy zeberkowe;.

25. Maszynownia powinna by¢ wykonana z trwatych materiatéw budowlanych, nie
sprzyjajacych emitowaniu i osiadaniu kurzu.

26. Zaleca si¢ aby maszynownia byta wyposazona w odpowiednio oznakowane gasnice do
gaszenia pozaru urzadzen elektrycznych.

27. W celu usunigcia niebezpieczenstwa wpadania przedmiotow przez otwory znajdujace si¢
nad szybem, wigcznie z przepustami przewodow elektrycznych, powinny by¢
zastosowane krawezniki o wysokos$ci nie mniejszej niz S0 mm, nad poziomem ptyty
stropowej lub wykonczenia podtogi.

28. Drzwi do maszynowni muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i powinny by¢
zamykane 1 otwierane od wnetrza bez uzycia klucza. Drzwi do maszynowni powinny mie¢
minimalne wymiary 0,60 m x 2,0 m, lecz nie moga by¢ mniejsze od zalecanych przez
dostawce dzwigu na rysunku montazowym.

Wymaganie co odpornosci ogniowej drzwi lub jego brak uwarunkowane sg klasa
odpornosci ogniowej catego budynku - drzwi do maszynowni powinny odpowiada¢
wymaganiom jak dla drzwi do pomieszczen technicznych.

29. Wysokos¢ maszynowni w §wietle przestrzeni roboczych winna wynosi¢ minimalnie 2,1m.
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Dopuszcza si¢ zmniejszenie wysokos$ci maszynowni do 1,8 m w strefach poruszania sie¢.
Strefy te projektant maszynowni powinien uzgodni¢ z projektantem dzwigu.

30. Generalny wykonawca szybu wykonuje i instaluje pomosty montazowe. Pomosty
montazowe powinny przenies¢ obcigzenie minimum 2,5 kN. Wymiary i rozmieszczenie
pomostéw zawarte sg na rysunkach montazowych. Szczegdty wykonawcze lub zmiang
wymagan nalezy konsultowac z dostawca dzwigu.

31. W maszynowni nalezy przewidzie¢ haki lub belki montazowe do przemieszczania cigzkich
elementow. Dostawca dzwigu moze odstapi¢ od tego wymogu po petnym rozpoznaniu
warunkéw budowlano-montazowych, zwtaszcza przy dzwigach o udzwigach Q<1700kg i
matej wysoko$ci podnoszenia.

32. DojScia do maszynowni powinny (wg PN-EN 81-20 pkt 5.2.2):

a) mie¢ mozliwos¢ wlasciwego oswietlenia elektrycznego za

posrednictwem statych punktéw $wietlnych;

b) zapewnic¢ tatwe i w pelni bezpieczne uzytkowanie w kazdej sytuacji

oraz nie powinny prowadzi¢ przez pomieszczenia prywatne.

33. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp oséb do maszynowni. Zaleca si¢ przede wszystkim,
aby dojscia w catosci prowadzity schodami. Jezeli zainstalowanie schodow jest
niemozliwe, to nalezy zastosowac drabiny spelniajace okreslone warunki (patrz PN-EN
81-20 punkt 5.2.2.5).

34. Jezeli w maszynowni zastosowano klapy podtogowe stuzace jako wejscie lub
wykorzystywane do transportu towaru, to powinny one spetnia¢ okreslone warunki (patrz
PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

a) w celu dostepu do maszynowni powinny mie¢ w $wietle co najmniej 0,80m x 0,80m

1 by¢ réwne,

b) klapy zapewniajace dostep, gdy sa zamknigte, powinny by¢ w stanie przenies¢ sitg
2000N przytozong na powierzchni 0,20m x 0,20m w dowolnym miejscu

¢) nie powinny otwierac¢ si¢ do dotu. Zawiasy, jesli sg, powinny uniemozliwia¢ zdjecie
klapy.

35. Projektant szybu oraz projektant instalacji zasilajgcej i oswietleniowej powinni
skonsultowa¢ swoje projekty celem upewnienia si¢ czy wszystkie wymagania budowlane
i elektryczne sg spelnione.

36. Wytyczne elektryczne zawarte sg na oddzielnym opracowaniu.

37. Dzwigi dla ekip ratowniczych majg oddzielne wymagania, przy projektowaniu szybu i

maszynowni nalezy stosowac si¢ dodatkowo do przepiséw normy PN-EN81-72:2015 oraz
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (patrz Obowiazujgce przepisy poz. 2).

38. Konstrukcja szybu windowego ma taki sam wplyw na parametry wibroakustyczne pracy
urzadzenia jak konstrukcja urzadzenia. Aby mozliwe bylo spetnienie warunkéw
akustycznych zawartych w normie DIN8989 pkt.5 i pkt.6.3 tab.3. - parametry szybu i

czegsci architektoniczne przylegajace do niego zgodnie z pkt.7.2 normy DIN 8989 musza
by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w normie DIN 8989 pkt.7.3 tab.4.
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Ocieplenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych i dostosowania dla o0séb
niepelnosprawnych:

W ramach przedmiotowych prac wykonawca winien przewidzie¢:

docieplenie $cian powyzej poziomu gruntu, styropianem EPS grubosci 15 cm, A=0,033

W/m2K (zgodnie z audytem energetycznym) — pow.ok. 730,15 m?;

docieplenie Sciany wewngtrznej poddasza nieogrzewanego EPS grubosci 8cm A=0,038
W/m?K (zgodnie z audytem energetycznym) — pow.ok. 17,07 m?;

skucie luznych tynkéw wraz z przygotowaniem podtoza do docieplenia zgodnie z
wytycznymi ETICS;

docieplenie wnek okiennych styropianem EPS grubosci 2 cm;

demontaz istniejgcej blacharki (parapety, obrobka stropodachu)

demontaz orynnowania;

demontaz istniejagcych zwoddéw instalacji odgromowej;

demontaz istniejacych instalacji nasciennych tj. tablic informacyjnych, adresowych,
kamer, czujek, skrzynek rewizyjnych, okablowania i innych;

montaz drabinki prowadzacej na dach;

montaz nowych obrébek blacharskich 1 parapetdéw z blachy powlekanej 0,7 mm;
montaz nowych rynien i rur spustowych ze stali powlekanej

wykonanie nowej podbitki dachowej z blachy powlekane;j

ponowny montaz instalacji nasciennych po demontazu - okablowanie nalezy
prowadzi¢ w peszlach, w bruzdach S$ciennych; skrzynki rewizyjne nalezy
zdemontowac i zamontowac¢ ponownie w plaszczyznie lica Sciany, pozostale instalacje
zamontowac¢ w pierwotnych lokalizacjach;

ponowny montaz drabinki prowadzacej na dach po uprzedniej inspekcji stanu
technicznego; jesli podczas przegladu technicznego stwierdzi si¢ oznaki korozji,
drabing¢ nalezy podda¢ stosownej konserwacji tj. odczyszczeniu i zabezpieczeniu farbg
antykorozyjng; ponowny montaz drabiny w odlegtosci od $ciany okre§lonej w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
remont schodkéw na poddasze;

demontaz i odtworzenie i daszku nad wejsciem

montaz nowej instalacji odgromowej;

zabudowa nowych zwoddéw pionowych instalacji odgromowej wraz z zabudowg
z¥acza pomiarowego;

tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym typu baranek, silikonowym, w systemie
ETICS;

wykonanie szybu zewnetrznego windowego oraz winda zewnetrzng z napgdem
elektrycznym wraz z prawidlowym podtaczeniem do sieci energetycznej;

Kolorystyka elewacji jest elementem projektu architektoniczno-budowlanego do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowym.
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Wymiana stolarki okiennej

Dla przeprowadzenia prawidlowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana
caloéci stolarki okiennej o powierzchni okoto 138,65m?. Nowa stolarka PCV, o
wspétczynniku nie gorszym niz 0,9 W/m?K. Przy wymianie okien nalezy dokona¢ montazu
automatycznych nawiewnikow higrosterowalnych (dla wszystkich okien). Okna pomieszczen
wychodzacych na potudnie dodatkowo szklone szktem przeciwstonecznym o wspétczynniku
solar factor g max. 30 w kolorze neutralnym. Do powierzchni szklonych w parterze nalezy
stosowacé szklo antywlamaniowe klasy P4 lub wyzszej. Okna montowane do lica w tzw.
"cieptym montazu".

Zamawiajacy wymaga odwzorowania istniejacych podzialéw okiennych oraz sposobu
otwierania poszczegdlnych skrzydet okiennych. Zakres prac przewiduje inwentaryzacje
istniejacych rolet okiennych i ich ponowny montaz na nowej stolarce okiennej.

Wymianie podlegaja réwniez parapety wewnetrzne. Nowe parapety z konglomeratu
kamiennego.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Dla przeprowadzenia prawidlowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana
calosci stolarki drzwiowej, o powierzchni okoto 6 m?. Nowa stolarka aluminiowa, powlekana,
o wspétczynniku nie gorszym, niz 1,1W/m’K. Nalezy odtworzyé istniejace podziaty,
naswietla i spos6b otwierania.

Wymiana okien polaciowych

Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana okien
potaciowych, o powierzchni okoto 11,52 m? Nowa stolarka o wspétczynniku nie gorszym,
niz 1,1W/m?K. Nalezy odtworzy¢ istniejace naswietla i sposéb otwierania.

Tynkowanie bruzd, malowanie

Wymiana instalacji C.O. obejmuje wykonanie nowego orurowania natynkowo po $cianach.
Zakres prac zwigzanych z wymiang instalacji obejmuje tynkowanie i zacieranie tynku na
gtadko wraz z odmalowaniem powierzchni catych §cian ktére zostaty uszkodzone w wyniku
prowadzonych prac instalacyjnych. Nalezy dobra¢ kolorystyke zblizona do istniejacej na
pozostatych §cianach pomieszczen. W przypadku stwierdzenia przebarwien na sufitach po
zdemontowaniu opraw oswietleniowych nalezy w tym miejscu wyrowna¢ powierzchni¢
sufitu i odmalowac¢ na kolor biaty. Do wnetrz nalezy stosowac farby lateksowe, obiektowe,
nietoksyczne. Wypetnienia bruzd nalezy przewidzie¢ z tynku gipsowego wykonczonego
gtadzig gipsowa.

Zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczeniowych i wyposazenia

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy
wyposazenia poprzez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, lub
zastosowanie innych rozwiazan zabezpieczajacych. Przyjete rozwiazanie podlega uzgodnieniu
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z Zamawiajagcym. Na czas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ istniejgce posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami. W miar¢ mozliwosci
nalezy zdja¢ istniejagce wyktadziny. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pomieszczen do stanu pierwotnego w zakresie umeblowania i wykonczenia podiég po
zakonczeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia wyktadziny, jesli po
dokonaniu przebudowy instalacji c.0. wystgpia jej braki. Do uzupetnien nalezy stosowac
materialty o kolorystyce, gestosci i dlugosci wilosia zblizonej do istniejagcych. Nalezy
przewidzie¢ malowanie tynkow wewnetrznych oraz uzupelnienie tynkoéw na $cianach i
sufitach.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie porzadkowaé pomieszczenia oraz teren wokot
budynku po zakonczeniu kazdego etapu robdt (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym robo6t budowlanych). Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczen i drog
komunikacji ogélnej wykorzystywanych przez ekip¢ budowlang stanowi warunek
przeprowadzenia odbioru robét.

Za wszelkie szkody wynikte z prowadzonych rob6t budowlanych odpowiada Wykonawca i
zobowigzany jest do ich naprawy na wilasny koszt. Podstawg roszczen stanowi¢ bedzie
Protokét Przekazania Terenu Budowy.

2.6.2. Branza sanitarna

Wymiana instalacji Centralnego Ogrzewania i Cieplej Wody Uzytkowej

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano wymiang instalacji Centralnego
Ogrzewania. Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych grzejnikéw. Przewiduje si¢ catkowitg
wymian¢ grzejnikOw na nowe plytowe o zwigkszonej powierzchni wymiany ciepla,
wyposazone W zawory termostatyczne i zawory odpowietrzajagce oraz glowice
termostatyczne. Dobdér nowych kaloryferéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
parametrow 1 przeznaczenia pomieszczen ogrzewanych. Kaloryfery wyposazone w zawory
regulacyjne i zawory odcinajace zapewniajace mozliwos¢ zdjecia kaloryfera bez koniecznos$ci
spuszczania wody z calej instalacji. Przewody nalezy wymieni¢ na nowe w systemie
zaciskowym, uwzgledniajac izolacj¢ rur. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien
dokona¢ opracowania projektowego w zakresie doboru grzejnikOw oraz wyliczenia oporéw
instalacji wraz z doborem $rednic i nastawdéw dla zaworéw regulacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wyktadziny, jesli po dokonaniu przebudowy
instalacji c.o. wystgpia jej braki.

Nalezy zamontowa¢ pompg ciepta powietrze-woda. Szczegbétowe obliczenia nalezy wykonac
w projekcie technicznym. Wedtug zalozen audytu energetycznego dla centralnego ogrzewania
wymagana jest pompa o mocy min. 22 Kw wg. punktu biwalentnego 2 st. C. Odzysk ciepta
przyjeto na poziomie 70%, wydajno$¢ obliczeniowa 823,23 m>/h

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zmodernizowanej instalacji C.O. Protokét z wykonania proby bedzie stanowil zatacznik do
dokumentacji powykonawczej.
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2.6.3. Branza elektryczna

Wymiana instalacji oswietleniowej
W ramach inwestycji przewidziano wymiang istniejacych opraw o§wietleniowych na nowe, ze
zrédtem LED. W ramach prac nalezy przeprowadzi¢ petng inwentaryzacje istniejacego
oswietlenia. Lokalizacja projektowanych opraw powinna pokrywac si¢ ze stanem istniejacym,
dotyczy to w szczegdlnosci opraw montowanych w sufitach podwieszanych. W przypadku
gdy niemozliwe jest zainstalowanie nowych zrédet §wiatla spetniajacych wytyczne PN-EN
12464-1:2012 w zadanych lokalizacjach, nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych opraw
oswietleniowych.
Montowane oprawy wraz ze zrodlami $wiatta musza odpowiada¢ PN-EN 12464-1:2012 i
zapewniac:
1) Wielkos¢ natezenie oswietlenia:

* pomieszczenia biurowe - minimum 500 1x;

* Pomieszczenia techniczne, toalety, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, magazynki,
wiatrotapy, archiwa i sktadnice akt, serwerownia warsztat — minimum 200 Ix;

* Korytarz - minimum 100 Ix;

* Klatki schodowe - minimum 150 Ix z jednoczesng funkcja o$wietlenia awaryjnego
Wielkos$¢ zakldcen emitowanych przez przetwornice zasilajace (lampy LED) do sieci
elektrycznej nie moze przekracza¢ 8%.

2) Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru
pomieszczen i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych
warunkow pracy (pomiaréw) w odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

3) Rozktad luminancji (wspotczynnik odbicia 1 natgzenia oswietlenia) powinien wynosic:
sufit: 0,6 — 0,9, Sciany: 0,3 —

0,8 podtoga: 0,1 — 0,5,

ptaszczyzna pracy: 0,2 — 0,6.

4) Ré6wnomierno$¢ natezenia oswietlenia:
obszar zadania: nie mniej niz 0,7, pole
bezposredniego otoczenia: nie mniej niz 0,5.

S) Zabezpieczenie przed ol$nieniem poprzez:

stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych zrédia $wiatla,
wlasciwe rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, ograniczenie luminacji opraw.
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6) Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé¢ efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilno$ci wrazenia wzrokowego powodowane przez
bodziec §wietlny, ktérego luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg si¢ w czasie.

7) Pomiar w miejscu, w ktérym nie wykonuje si¢ statej pracy (archiwum, magazynek)
lub w miejscu komunikacji (korytarz, klatka schodowa) nalezy wykona¢ wyznaczajac
siatke obliczeniowg (stanowigcg kwadrat o bokach 1 m x 1m).

8) Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary os$wietlenia 1 przedstawic
protok6ét z ich wykonania. Protokét z pomiaréw stanowi¢ bedzie zalgcznik do
dokumentacji powykonawczej.

9) W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualng korekt¢ lokalizacji opraw (przy
zachowaniu obecnej ilosci opraw — zgodnie z audytem energetycznym) celem zapewnienia
rownomierno$ci o§wietlenia oraz natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

10)  Nalezy przewidzie¢ montowane na dachu panele fotowoltaiczne o tacznej mocy 19
kW;

Jesli w wyniku prac prowadzonych przy sufitach zniszczeniu ulegng istniejace kasetony,
Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ ich wymiany na swodj koszt.

Zakres prac instalacyjnych instalacji PV obejmuje:

—montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

—montaz moduléw PV na konstrukcjach wsporczych

—utozenie okablowania po stronie DC 1 AC instalacji

—modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposazenia w aparaturg
niezbedng do przytaczenia mikroinstalacji PV

—modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej do przepiséw technicznych po stronie
Wykonawcy — jezeli konieczne.

—montaz inwertera PV

—montaz instalacji odgromowej lub stosownych aparatéw SPD i potaczen wyréwnawczych
—zainstalowanie aparatow elektrycznych i zabezpieczen

—wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie uktadu

—uruchomienie uktadu i regulacje

—oznakowanie rozdzielnicy, ztagcza kablowego informujacego o instalacji PV

—szkolenie Uzytkownikoéw/Obstugi.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadac si¢ musi przede wszystkim z nastepujacych
elementow:

—paneli fotowoltaicznych
—konstrukcji wsporczej
—inwertera DC/AC

—instalacji pradu stalego i przemiennego
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—uktadu pomiarowego dokonujgcego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej (dopuszcza si¢ mozliwos¢ zliczania energii przez falownik)

—uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
przy czym dostosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do uruchomienia
mikroinstalacji PV nalezy do obowigzkéw OSD

—urzgdzenie ma mie¢ mozliwo$¢ monitorowania pracy poprzez zdalny dostep

Orientacja oraz kat nachylenia paneli PV wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposéb
zapewniajacy jak najwiekszy uzysk energii w skali roku oraz warunki techniczne panujace w
danej lokalizacji.

2.7. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robdt i jako$¢ materiatéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr czgsciowy,

b) odbiér koncowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt i jest $ciSle zwigzany z etapowym
realizowaniem robét, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowy robét budowlanych.
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze¢sciowego.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1losci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét Koncowy
Odbioru Robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* ustalenia technologiczne,
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* wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a
takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy
pelng dokumentacj¢ (w jezyku polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji oraz, ze
przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu
przekaze — w pelni sprawne urzadzenia — protokolarnie — Zamawiajagcemu. Wykonawca
udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej w pelni zabezpiecza
technicznie 1 uzytkowo urzadzenia.

Strona|29



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomos$cia

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zamdwienia. Zamawiajacy
posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na prowadzenie rob6t
budowlanych wyszczeg6lnionych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Zgoda
na prowadzenie rob6t budowlanych stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej w tym:

* Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023r.,
poz. 1605 tj. ze zm.)
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454 tj.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023r.,
poz.822)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1213 ze zm.)
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401)

. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe SITP WP-03:2018

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisoOw oraz
uwzgledniac je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i1 wytycznych podczas projektowania

4. Zataczniki
-dokumentacja fotograficzna
- wzor karty materiatowe;j
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Dokumentacja fotograficzna

fot. 1 widok ogdlny budynku- elewacja frontowa

fot. 2 widok ogdlny elewacji szczytowej budynku




fot. 4 widok ogdlny poddasze sala gimnastyczna



Zalgcznik 1 - Wzor karty materiatowej

Nazwa zadania

Wykonawca

Branza

PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU / WYROBU

NR DATA

Prosze o akceptacje materiatdw/wyrobu przewidzianego w projekcie i w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, przeznaczonych do wbhudowania:

1. Nazwa i rodzaj materiatu/wyrobu:

2. Okreslenie miejsca wbudowania:

3. Probki do akceptacji:

Okreslenie miejsca opisu materiatu
(opis techn. do projektu, opis na rys.
,SIWZ, itp.)

5 Opis materiatu:

a) Producent

Zatacznik nr1 -
atesty

Zatacznik nr 2 -
aprobaty

Zatacznik nr 3 —
deklaracje
zgodnosci

Przedstawiona dokumentacja jest zgodna z wymogami okreslonymi w SIWZ dla danego materiatu.

WNIOSKUJACY Imie i nazwisko

Podpis

KIEROWNIK BUDOWY

Zatwierdzam powyzej okreslony materiat/wyréb do zastosowania w trakcie realizacji umowy nr

...................... zdnia . ¥
Inspektor Nadzoru Nadzo‘r AUtorski .
Inwestorskiego (danej branzy) (w razie wskazania przez
g J ¥ Inwestora)
(podpis, pieczatka) (podpis, pieczatka) (podpis, pieczatka)

Uwagi, zastrzezenia - Nadzoru Inwestorskiego :

Przyjeto do stosowania:

Data Generalny Wykonawca

Kierownik Budowy Wykonawcy

(nazwa)

(podpis, pieczatka)




