Obiekt

Branza
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Przedmiar robot

Usunigcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej bedacej wlasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
,,Budowa i przebudowa drég w ramach zadania ,,Scalania Gruntéw”

elektryczna

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

woj. matopolskie, powiat brzeski, m. Wokowice, jednostka ew. Brzesko 120202 5, obreb nr
0009 Wokowice, dz. nr ewid.: 1120, 1129, 1197, 1147, 1240, 1283, 1282, 1165, 1180, 1502
Starosta Brzeski ul. Bartosza Glowackiego 51, 32-800 Brzesko

Biuro kosztorysowe MM Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Obywatelska 16/1, 33-100 Tarnéw

Tarndéw, sierpien 2025
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Tabela przedmiaru robét

Usunigcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej bedacej whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. w zwigzku z

realizacja zadania pt.: ,,Budowa i przebudowa dr6g w ramach zadania ,,Scalania Gruntow”

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢

Przebudowa sieci niskiego napiecia bedacej wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A.

Demontaz linii napowietrznej nN - odcinek sk nr27/5 - st nr27/3

1 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewod AsXSn 4x50mm?2
50905/01 - do ponownego montazu
(doptata
0,8x) km 0,089
2 | KNNR 5 P.A. Demontaz przytaczy kablowych na stupie - przewod do ponownego montazu (zasilanie ZKS)
0717/07
(doptata
0,8x) m 30
3 | KNNRS Demontaz szafki ZKS ze stupa (do ponownego montazu)
0401/03
(doptata
0,8x) kpl 1
4 | KNNR-W Demontaz kabla wielozytowego o masie do 2,0kg/m uktadanego w gruncie kategorii III-IV - odpigcie WLZ
90801/16 odbiorcy m 2
5 | KNNR-W Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami - stup wirowany do ponownego montazu
90901/08 szt 2
Budowa linii napowietrznej nN - odcinek sk nr27/5 - sk. nr27/3
6 | KNNR S5 Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, Zerdz
0903/01 E-10,5/10 - ZerdZ z demontazu stup 1
7 | KNNR 5 Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, Zerdz
0903/01 E-10,5/2,5 - zerdz z demontazu stup 1
8 | KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych o przekroju do 4x50mm?2 linii napowietrznej NN - przewod AsXSn 4x50mm?2 -
0905/01 przewod z demontazu km 0,089
9 | KNNRS Montaz ztacza ZKS na shupie - ztacze z demontazu
0401/03 kpl 1
10 | KNNR S Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x16mm?2 z udziatem
0803/04 podnos$nika samochodowego - zasilanie szafki ZKS. Przewod z demntazu. szt 1
11 | KNNR S Ponowny montaz przytacza kablowego
0717/07 m 2
Demontaz linii napowietrznej nN - odcinek sk nr 27 - sk. nr 26
12 | KNNR-W Demontaz przewoddw izolowanych o przekroju do 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewod AsXSn 4x35
50905/01
(doptata
0,8x) km 0,053
13 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewdd AsXSn 2x25
50905/01
(doptata
0,8x) km 0,053
Budowa linii napowietrznej nN - odcinek sk nr 27- sl nr 26
14 | KNNR S Montaz przewodoéw izolowanych o przekroju do 4x50mm? linii napowietrznej NN - przewdd AsXSn 4x35mm?2
0905/01 km 0,055
15 | KNNR S Montaz przewodoéw izolowanych o przekroju do 4x50mm?2 linii napowietrznej NN - przewdd AsXSn 2x25mm?2
0905/01 km 0,055
16 | KNNR S Montaz i stawianie shupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, zerdz
0903/01 E-10,5/10 stup 1
Zabezpieczenie kabla YAKY 4x35mm?2 relacji sk nr 26 - ZK-1956
17 | KNNR S Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03 m3 0,34
18 | KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05 m3 0,88
19 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110mm (rura dwudzielna)
0705/01 m 6
20 |KNR2-25 Uktadanie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego
0614/01 m 6
21 | KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05 m3 1,26
Demontaz odcinka sieci napowietrznej od shupa nr 21 do 23
22 | KNNR 5 Demontaz przewodow nieizolowanych o przekroju do SO0mm2 linii napowietrznej NN - jednostronny demontaz.
0904/01 (naktady na jeden przewdd)
(doptata
0,5x) km 0,7
23 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x50mm? linii napowietrznej NN - przewo6d AsXSn 4x50mm?2
50905/01
(doptata
0,8x) km 0,091
24 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 2x25mm? linii napowietrznej NN - przewo6d AsXSn 2x25mm?2
50905/01
(doptata

0,8x) km 0,091
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Usunigcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej bedacej whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. w zwigzku z
realizacja zadania pt.: ,,Budowa i przebudowa dr6g w ramach zadania ,,Scalania Gruntow”

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNNR-W Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego
90901/11
(doptata
0,8x) szt 1
26 | KNNR-W Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego
90901/01
(doptata
0,8x) szt 1
Budowa odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 21 do 23
27 | KNNR 5 Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, zerdz
0903/01 E-10,5/12 stup 2
28 | KNNR S Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, zerdz
0903/01 E-10,5/4,3 stup 1
29 | KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50mm? linii napowietrznej NN - przewody z demontazu
0904/01 km 0,7
30 | KNNR-W Montaz przewodoéw izolowanych o przekroju do 4x50mm? linii napowietrznej NN
50905/01 km 0,1
31 | KNNR-W Montaz przewodoéw izolowanych o przekroju do 2x25mm? linii napowietrznej NN
50905/01 km 0,1
Przebudowa i zabezpieczenie kabla YAKY 4x35mm?2 relacji sk nr 21 - ZK-1949
32 | KNNRS5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05 m3 3,52
33 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(doptata 2x)
m 11
34 | KNNR 5 Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - rura 110mm
0723/01 m 9
35 | KNNR 5 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35mm?2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/02 m 8
36 | KNNR 5 Reczne uktadanie kabli NA2XY-J 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/02 m 11
37 | KNNR 5 Reczne uktadanie kabli NA2XY-J 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/02 m 11
38 |KNR 5-09 Montaz muf kablowych przelotowych na napigcie do 1kV o przekroju zyt do 120mm?2 z Cu - do 4 zyt w kablu
0804/02 szt 2
39 | KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05 m3 3,52
Demontaz odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 34 do 33/1
40 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewod AsXSn 4x50mm?2
50905/01
(doptata
0,8x) km 0,024
41 | KNNR-W Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 2x25mm? linii napowietrznej NN - przew6d AsXSn 2x25mm?2
50905/01
(doptata
0,8x) km 0,024
Budowa odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 34 do 33/1
42 | KNNR S Montaz i stawianie stupa pojedynczego o diugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej NN, Zerdz
0903/01 E-10,5/10 stup 2
43 | KNNR-W Montaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x50mm?2 linii napowietrznej NN
50905/01 km 0,027
44 | KNNR-W Montaz przewodow izolowanych o przekroju do 2x25mm2 linii napowietrznej NN
50905/01 km 0,027
Montaz uziemien, osprzetu na shupach nN, ogranicznikéw przepieé
45 | KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn (uzbrojenie)
0902/02 szt 4
46 | KNNR S P.A. Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajacych na stupie
0717/04 m 20
47 | KNNR S Montaz uziomoéw lub przewodow uziemiajacych w gruncie kategorii IV
0907/03 m 43
48 | KNNR S Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii Il
0907/05 m 90
49 | KNNR S Montaz ogranicznika przepig¢ linii napowietrznej NN
0902/07 szt 12
50 |KNR 5-14 Wykonanie oznakowania stanowisk stupowych
0604/02 szt 8
Zabezpieczenie linii kablowych SN inN (relacji ZK-4380 - sk. nr 73)
51 | KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05 m3 2,56
52 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110mm (rura dwudzielna)
0705/01 m 8
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Usunigcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej bedacej whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. w zwigzku z
realizacja zadania pt.: ,,Budowa i przebudowa dr6g w ramach zadania ,,Scalania Gruntow”

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
53 | KNNR 5 UtozZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 160mm (rura dwudzielna)

0705/01 m 8
54 | KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV

0702/05 m3 2,56

PrzelozZenie linii kablowej SN w okolicy dzialki nr 1507 w Wokowicach

55 | KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV (odkopanie kabla)

0701/03 m3 13,795
56 | KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV (odkopanie kabla)

0701/05 m3 20,693
57 | KNNR 5 UtozZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 160mm (rura dwudzielna)

0705/01 m 48
58 |KNR 2-25 Uktadanie tasmy ostrzegawczej koloru czerwonego

0614/01 m 48
59 Analiza Przetozenie istniejacego kabla wraz z kanalizacja teletechniczng w nowe miejsce

wiasna kpl 1
60 | KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-[V

0702/05 m3 34,488

Dodatkowe koszty budowy i pomiary odbiorcze

61 |KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zytowej

1203/01 odcinek 6
62 |KNR 4-03 Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze badanie

1205/05 pomiar 1
63 |KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie

1205/06 pomiar 5
64 Analiza Pomiary fotometryczne zabudowanego o$wietlenia ulicznego

wiasna kpl 1
65 Analiza Geodezja, dodatkowe koszty budowy

wiasna kpl 1
66 Analiza Koszty wytaczen i nadzorow

wiasna kpl 1
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Spis dzialow przedmiaru robét
Usunigcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej bedacej whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. w zwigzku z
realizacja zadania pt.: ,,Budowa i przebudowa dr6g w ramach zadania ,,Scalania Gruntow”
Nr |Opis
Przebudowa sieci niskiego napiecia bedacej wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Demontaz linii napowietrznej nN - odcinek st. nr 27/5 - st. nr 27/3

Budowa linii napowietrznej nN - odcinek st. nr 27/5 - st. nr 27/3

Demontaz linii napowietrznej nN - odcinek st. nr 27 - st. nr 26

Budowa linii napowietrznej nN - odcinek st. nr 27- st. nr 26
Zabezpieczenie kabla YAKY 4x35mm2 relacji st. nr 26 - ZK-1956
Demontaz odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 21 do 23

Budowa odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 21 do 23
Przebudowa i zabezpieczenie kabla YAKY 4x35mm?2 relacji st. nr 21 - ZK-1949
Demontaz odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 34 do 33/1

Budowa odcinka sieci napowietrznej od stupa nr 34 do 33/1

Montaz uziemien, osprz¢tu na stupach nN, ogranicznikow przepigé
Zabezpieczenie linii kablowych SN i nN (relacji ZK-4380 - st. nr 73)
Przetozenie linii kablowej SN w okolicy dziatki nr 1507 w Wokowicach

Dodatkowe koszty budowy i pomiary odbiorcze
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