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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej, opracowany dla 

inwestycji Przebudowa i remont dróg w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów obręb Wokowice, 

gmina Brzesko, powiat brzeski”. 

Zakres całej inwestycji obejmuje: 

 przebudowa dróg wewnętrznych, 

 remont drogi publicznej – drogi gminnej nr 250727K i drogi wewnętrznej D-20, 

 bieżąca konserwacja – uzupełnienie istn. poboczy przy drogach wewnętrznych D-1 i D-12, 

 przebudowa i remont zjazdów zwykłych, 

 budowa dojazdów do posesji, 

 budowa, przebudowa i remont przepustów, 

 remont istniejących elementów odwodnienia – korytka ściekowe, bieżąca konserwacja rowu, 

 rozbiórka istn. ogrodzeń. 

 

2. Podstawa opracowania 

 Podstawą merytoryczną opracowania projektu wykonawczegi są: 

 Mapy do celów projektowych w skali 1:1 000, 

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizje lokalne w terenie, 

 Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe, 

 Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, 

 Katalogi urządzeń i materiałów, 

 Geotechniczne warunki posadowienia. 

 

3. Inwestor 

Powiat Brzeski 

ul. Głowackiego 51 

32-800 Brzesko 

 

4. Stan istniejący 

 Inwestycja położona jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego, gminie 

Brzesko – w miejscowości Wokowice. 

 Drogi objęte inwestycją będą częścią systemu dróg transportu rolnego zaprojektowanych  

w ramach zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Wokowice, stanowiących przede 

wszystkim dojazd do nowowyznaczonych pól uprawnych. Drogi przewidziane do przebudowy 

rozpoczynają się od drogi powiatowej nr 1340K Mokrzyska – Radłów lub innych dróg wewnętrznych, 

natomiast odcinek drogi gminnej nr 250727K (ok. 330 m) – będący drogą publiczną oraz droga 

wewnętrzna D-20 zostały przewidziane do remontu. W stanie istniejącym są to  
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w większości drogi o przekrojach drogowych z jezdnią o nawierzchni bitumicznej lub z kruszywa  

i zmiennej szerokości. Obecna nawierzchnia jest nierówna oraz nie umożliwia komfortowego  

i bezpiecznego przejazdu. W okolicy dróg objętych inwestycją znajdują się pola uprawne, łąki, tereny 

zadrzewione i zakrzaczone oraz zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza, a także linia kolejowa 

nr 91 Kraków Główny – Medyka i rzeka Uszwica. 

 Odwodnienie terenu odbywa się w ramach terenu inwestycji poprzez powierzchniowy spływ 

wody opadowej (nadane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne) do istniejących urządzeń 

odwadniających (korytka ściekowe, przydrożne rowy odwadniające) i na przydrożne tereny zielone,  

a także infiltrację gruntu, dzięki przepuszczalnej nawierzchni. 

 Powierzchnia terenu w obrębie zamierzenia projektowego jest lekko pofałdowan o niewielkich 

pochyleniach. 

 Na przedmiotowym obszarze nie występuje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Dla ninijeszego zadania wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez Burmistrza Brzeska – nr IK.6733.3.2023.AP z dnia 26.07.2023 r. 

W rejonie inwestycji występuje następująca infrastruktura techniczna (niezwiązana  

z funkcjonowaniem dróg): 

 napowietrzna i doziemna sieć elektroenergetyczna, 

 napowietrzna i doziemna sieć teletechniczna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacyjna, 

 sieć gazowa, 

 oświetelnie uliczne. 

 

5. Stan projektowany 

5.1 Branża drogowa 

5.1.1 Zakres robót 

 Wytyczenie geodezyjne, 

 Roboty przygotowawcze, 

 Rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni, elementów drogowych, obiektów 

inżynierskich i ogrodzeń, 

 Roboty ziemne: 

o zdjęcie warstwy gleby (humusu), 

o wykonanie wykopów w gruntach nieskalnych, 

o wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, 

o plantowanie skarp, 

 Budowa zabezpieczenia na istniejących sieciach – jeśli dotyczy, 

 Budowa, przebudowa i remont przepustów, 

 Wzmocnienie/wymiana podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

 Wykonanie warstw podbudowy, 
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 Wykonanie krawężników, obrzeży i ścieków na ławach betonowych, 

 Wykonanie górnych warstw konstrukcji nawierzchni, 

 Bieżąca konserwacja rowów odwadniających, 

 Remont korytek muldowych na ławie betonowej, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD – jeśli dotyczy, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z 

inwestycją, 

 Inwentaryzacja powykonawcza. 

5.1.2 Ukształtowanie sytuacyjne 

 Głównym zadaniem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu  

do wyznaczonych w wyniku procedury scaleniowej działek. Geometria dróg wewnętrznych została 

dostosowana do granic ewidencyjnych działek drogowych wyznaczonych w ramach decyzji 

scaleniowej. 

 Zaprojektowano drogi wewnętrzne o przekroju drogowym z jezdnią o nawierzchni  

z bitumicznej lub z kruszywa oraz szerokości podstawowej – 3,00 m / 3,50 m / dostosowanej  

do istniejącej / dostosowanej do wyznaczonych w wyniku procedury scaleniowej działek. W ciągu dróg 

załamania osi trasy wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach dostosowanych do istniejących 

warunków terenowych.  Częściowo wzdłuż jezdni drogi D-12 przewidziano obustronne pobocze  

o szerokości 0,50 m lub 0,75 m. Przecięcia krawędzi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach  

od R=1 m do R=50 m. Dodatkowo miejscowo (zgodnie z częścią rysunkową) w ciągu dróg 

zlokalizowano mijanki o parametrach: długość mijanki – 25,00 m, szerokość jezdni w obrębie mijanki 

5,00 m, skosy wyjazdowy i wjazdowy 1:2. Na odcinku o długości ok. 190 m w obrębie dróg 

wewnętrznych D-1 i D-12 przewidziano wyłącznie bieżącą konserwację istn. poboczy z kruszywa 

poprzez ich uzupełnienie. 

 Połączenie dróg wewnętrznych z drogami publicznymi będzie odbywać się poprzez zjazdy 

zwykłe. Zaprojektowano zjazdy zwykłe na drogi D-12 i D-16 z jezdnią o szerokości podstawowej 

odpowiednio 3,50 m i 3,00 m oraz obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m każde, natomiast 

połączenie krawędzi jezdni dróg i zjazdów wykonano przy pomocy łuków o promieniach R=5,00 m lub 

skosów n:m, gdze n=m=1,50 m. W ramach inwestycji przewidziano także remont istniejących zjazdów 

zwykłych na drogi D-13 i D-14 z jezdnią o szerokości podstawowej odpowiednio 3,00 m i 3,50 m, 

natomiast przecięcia krawędzi jezdni dróg i zjazdów wyokrąglono łukami o promieniach od R=1,00 m 

do R=3,00 m. Zaprojektowano dojazdy do posesji z drogi wewnętrznej D-8 o parametrach: jezdnia 

dojazdu o szerokości 3,00 m, obustronne pobocze o szerokości 0,75 m każde, połączenie krawędzi 

jezdni drogi i dojazdów przy pomocy łuków o promieniach R=3,00 m. 

 Rozwiązania szczegółowe zostały przedstawione w części graficznej. 

5.1.3 Przebieg drogi w profilu podłużnym 

Niwelety nawierzchni przewidzianych do przebudowy i remontu należy dostosować  

do istniejącego przebiegu profilu drogowego z uwzględnieniem dowiązania do stanu istniejącego 

(początek i koniec odcinka, a także w obrębie istniejących zjazdów zwykłych oraz dojazdów i dojść  

do posesji), mając na uwadze sprawne odprowadzenie wody opadowej. Celem uzyskania płynności 
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oraz jednorodności optycznej wszelkie załomy należy wyłagodzić łukami pionowymi o możliwie dużych 

promieniach. Spadki podłużne należy prowadzić z ścisłym nawiązaniem do stanu istniejącego oraz 

ukształtowania przyległego terenu. Nie dopuszcza się prowadzenia niwelety w taki sposób, aby 

powstały zastoiska wodne. 

5.1.4 Przekrój typowy 

 Jako przekrój typowy (podstawowy) dróg objętych inwestycją, przyjęto przekrój drogowy, 

gdzie jezdnia ma szerokość – 3,00 m / 3,50 m / dostosowana do istniejącej / dostosowana  

do wyznaczonych w wyniku procedury scaleniowej działek. W obrębie mijanek szerokość jezdni drogi 

wynosić będzie 5,00 m. Częściowo wzdłuż jezdni drogi D-12 przewidziano obustronne pobocze  

o szerokości 0,50 m lub 0,75 m, natomiast na odcinku o długości ok. 190 m w obrębie dróg 

wewnętrznych D-1 i D-12 przewidziano wyłącznie bieżącą konserwację istn. poboczy o szerokości 

dostosowanej do istniejącej poprzez ich uzupełnienie. 

Na połączeniu drogi i zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy zastosować 

wtopiony krawężniki najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, o 4 cm odsłonięciu 

krawężnika ponad nawierzchnię jezdni drogi. Jezdnię ww. zjazdu należy obramować obrzeżem 8x30 

cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Spadek poprzeczny przebudowywanej jezdni drogi przyjęto jako jednostronny 2% (dla dróg  

o nawierzchni bitumicznej) lub jednostronny 3% (dla dróg o nawierzchni z kruszywa) lub dostosowany 

do istniejącego (droga gminna nr 250727K i droga wewnętrzna D-20). Na zjazdach zwykłych  

i dojazdach pochylenia podłużne nie będą większe niż 5% (na końcu każdy z nich zostanie dowiązany 

wysokościowo do istniejącego terenu). Spadek poprzeczny poboczy wynosił będzie 8% (w kierunku 

zależnym od istniejących warunków terenowych) lub dostosowany do istniejącego (istn. pobocza).  

Projektowane skarpy należy wykonać z nachyleniem min. 1:1,5, zahumusować i obsiać trawą lub w 

razie konieczności wykonać z nachyleniem min. 1:1, umocnić betonowymi płytami ażurowymi 60x40 

cm o grubości 10 cm (kotwionymi do podłoża palikami ø8 – 10 cm) na podsypce cementowo- 

piaskowej 1:4 o grubości 10 cm. 

 Rozwiązania szczegółowe zostały przedstawione w części graficznej. 

5.1.5 Parametry techniczne 

 Parametry techniczne, przebieg i zakres został narzucony przez Zamawiającego oraz 

dostosowany do wyznaczonych w wyniku procedury scaleniowej działek – przyjęto następujące 

parametry funkcjonalno- użytkowe dróg: 

 Klasa drogi: droga wewnętrzna lub D – dojazdowa (droga gminna nr 250727K), 

 Prędkość do projektowania: 20 km/h lub 30 km/h (droga gminna nr 250727K), 

 Szerokość podstawowa jezdni: 3,00 m / 3,50 m / dostosowana do istniejącej / 

dostosowana do wyznaczonych w wyniku procedury scaleniowej działek, 

 Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% lub jednostronny 3% lub dostosowany  

do istniejącego, 

 Szerokość podstawowa poboczy (w przypadku występowania): 0,50 m lub 0,75 m, 

 Spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 8% lub dostosowany do istniejącego, 

 Nachylenie skarp: min. 1:1,5. 
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5.1.6 Konstrukcja nawierzchni 

 Z uwagi na miejscowo złe warunki gruntowo- wodne w ramach zadania należy przewidzieć 

dodatkowe wzmocnienie w postaci wymiany gruntu na śr. głębokość 50 cm (na grunt nasypowy), 

celem osiągnięcia wymaganych parametrów nośności. 

 Przed przystąpieniem do robót, w czasie trwania oraz po ich wykonaniu należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające uzyskanie zakładanej nośności. Po wykonaniu korytowania i 

wzmocnieniu podłoża a przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża należy przeprowadzić 

badania kontrolne celem sprawdzania rzeczywistych warunków panujących w podłożu (np. pośrednio 

lekką sondą dynamiczną) oraz stwierdzić zgodność z projektem w zakresie określenia wtórnego 

modułu odkształcenia E2.  Minimalna nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 25 

MPa, zagęszczenie Is = min. 0,97. Badania należy wykonać przynajmniej raz na każde 50 m długości 

odcinka. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że parametry nośności podłoża gruntowego określone  

w czasie robót są mniejsze od zakładanych to należy zwiększyć grubość stabilizacji istniejącego 

podłoża o min. 15 cm lub przewidzieć wymianę gruntu. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że parametry 

podłoża są wyższe od zakładanych, należy zastosować konstrukcję przewidzianą w projekcie. 

 Na odcinkach nasypów o wysokości powyżej 0,50 m przyjęto, że podłoże stanowi wierzchnia 

(górna) warstwa nasypu budowlanego. Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z PN-S-

02205, w szczególności powinny być spełnione wymagania wskaźnika zagęszczenia i wtórnego 

modułu odkształcenia w nasypach oraz podłożu wykopów. Nasypy można posadowić na podłożu 

spełniającym wymagania Is ≥ 0,95 oraz E2 ≥ 40 MPa dla gruntów niespoistych oraz E2 ≥ 30 MPa dla 

gruntów spoistych. W przypadku braku możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów należy 

zastosować dodatkowe wzmocnienie podłoża pod nasyp w postaci stabilizacji spoiwem hydraulicznym 

gr. 25 cm C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa lub przewidzieć wymianę gruntu do stropu warstwy nośnej. Na tak 

wykonanej podstawie zaprojektowano warstwy nasypu wykonane z gruntu niespoistego  

o parametrach: kąt tarcia wewnętrznego f=32°, spójność c=0 kN/m2, gęstość objętościowa g=19 

kN/m3. 

 W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych 

warstw zgodnie z dokumentacją projektową. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w 

żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub 

konstrukcja nawierzchni. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wykonawca dopuści do takiej sytuacji, 

zobowiązany jest niezwłocznie osuszyć podłoże na swój koszt przed rozpoczęciem dalszych robót. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 

 W ramach robót nawierzchniowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża wbudowaniu 

nasypów oraz robót związanych z uzbrojeniem terenu, należy wykonać krawężniki na ławie betonowej 

z betonu C12/15 z oporem. Krawężniki i obrzeża posadowić na urabialnym, niezwiązanym betonie. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 
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stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne (w razie konieczności) wypełnione bitumiczną, trwale 

plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną. Podstawowe odkrycie krawężnika na zjazdach –  

4 cm. Zastosować elementy wibroprasowane oraz prefabrykaty zbrojone, przeznaczone do 

budownictwa drogowego wymienione w KPED. 

 W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 Konstrukcja A1 – jezdnia dróg D-1 (km 0+156 – 0+470, 0+670 – 1+662), D-2, D-4  

(km 0+329 – 1+624), D-5.2, D-6, D-7 (km 0+000 – 0+135), D-8 (km 0+140 – 0+311), D-9, 

D-11, D-12 (0+340 – 0+577), D-16 (km 0+000 – 0+220), D-20, dojazdy do posesji, remont 

zjazdów zwykłych na drogi wewnętrzne D-13 i D-14: 

20 cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 

35 cm 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa (z doziarnieniem wg recepty 

Wykonawcy) 

Razem: Σ 55 cm 

 Konstrukcja A2 – jezdnia dróg D-1 (km 0+470 – 0+670), D-3, D-12 (km 0+296 – 0+340), 

D-16 (km 0+220 – 0+245): 

20 cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 

55 cm 
warstwa z mieszanki niezwiązanej CNR 0/63 mm o CBR ≥ 25%  

k ≥ 8 m/dobę 

Razem: Σ 75 cm  

+ wymiana gruntu na śr. głębokości 50 cm – grunt nasypowy (dla D-12) 

 Konstrukcja B – jezdnia dróg D-4 (do km 0+329), D-5.1, D-7 (km 0+135 – 0+175),  

D-8 (km 0+000 – 0+140): 

4 cm warstwa ścieralna – AC11S wg WT-2 

0 – 5 cm warstwa wiążąca (profilująca) – AC16W wg WT-2 

 frezowanie istn. nawierzchni (w razie konieczności) 

Razem: Σ 4 – 9 cm 

 Konstrukcja C – poszerzenie jezdni drogi D-7 (km 0+135 – 0+175), D-8 (km 0+000 – 

0+140), zjazd zwykły na drogę wewnętrzną D-12: 

4 cm warstwa ścieralna – AC11S wg WT-2 

5 cm warstwa wiążąca – AC16W wg WT-2 

20 cm 
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 

35 cm 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa (stabilizacja z 

dowozu) 

Razem: Σ 64 cm 
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 Konstrukcja D – zjazd zwykły na drogę wewnętrzną D-16: 

8 cm betonowa kostka brukowa typu behaton (bezfazowa), kolor czerwony 

3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

20 cm 
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 

30 cm 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa (stabilizacja z 

dowozu) 

Razem: Σ 61 cm 

 Konstrukcja E – pobocza dróg, zjazdów i dojazdów (w tym uzupełnienie): 

20 cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 

Razem: Σ 20 cm 

 

UWAGI: 

1. Ze względu na liniowy charakter prowadzonych robót lokalnie mogą pogorszyć się warunki 

gruntowe, co wpłynie na potrzebę doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymianę 

gruntu. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić rozwiązania wysokościowe na połączeniu z 

istniejącą infrastrukturą. 

3. Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe należy 

zabezpieczyć i wykonywać w porze suchej oraz chronić przed napływem wód gruntowych i 

opadowych. 

4. Grunty organiczne niebudowlane oraz nienośne należy wymienić. 

5. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego wykopu i nie dopuścić do 

degradacji gruntu,  

6. Istniejące grunty gliniaste mogą posiadać właściwości tiksotropowe polegające na uplastycznianiu 

się pod wpływem drgań. Z uwagi na to należy ograniczyć udział ciężkich maszyn budowlanych 

wytwarzających wibracje. 

5.1.7 Odwodnienie 

 Sposób odwodnienia dróg objętych inwestycją odbywał się będzie zgodnie ze stanem 

istniejącym. Odprowadzenie wody opadowej z jezdni drogi i poboczy realizowane będzie w ramach 

terenu inwestycji przez ukształtowanie pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych do istniejących 

urządzeń odwadniających (korytka ściekowe, przydrożne rowy odwadniające) i na przydrożne tereny 

zielone oraz bezpośrednio w teren pasa drogowego, poprzez infiltrację w podłoże dzięki zastosowaniu 

przepuszczalnej nawierzchni. 

 Z uwagi na występowanie w ciągu DG nr 250727K ścieku z prefabrykowanych elementów 

betonowych przewidziano ich remont – dla zapewnienia ciągłości przepływu wody opadowej 

przewidziano wymianę betonowych korytek muldowych 60x50x15 cm. Elementy prefabrykowane 

ścieków należy posadowić na 5 cm podsypce cementowo- piaskowej 1:4 oraz na 10 cm ławie z 
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betonu C12/15. Prefabrykaty podczas zmiany przebiegu w planie jak i w profilu należy łączyć poprzez 

odpowiednie docięcie elementów, a ewentualne szczeliny należy uzupełnić zaprawą betonową. 

Rowy odwadniające 

 W celu poprawy warunków odwodnieniowych przewidziano bieżącą konserwację istniejącego 

przydrożnego rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż części odcinka drogi wewnętrznej D-8. 

 Przewiduje się bieżącą konserwację polegającą na profilowaniu skarp i dna rowów, o 

parametrach: 

 szerokość dna rowu: 0,5 m, 

 głębokość dna rowu: min. 0,5 m, 

 nachylenie skarp rowu: min. 1:1,5 lub 1:1 (umocnione). 

Przepusty 

W ramach inwestycji przewidziano budowę i przebudowę przepustów pod drogami 

wewnętrznymi, zjazdami zwykłymi i dojazdami do posesji w celu zachowania ciągłości przepływu  

w rowach odwadniających. Przepusty zostały objęty zgłoszeniem wodnoprawnym – PGWWP NW  

w Brzesku wydało informację o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodno prawnego  

nr KKR.4200.136.2024.DS z dnia 8 października 2024 r. 

Zaprojektowano: 

 przepust nr 4.1 na rowie pod drogą D-4 (dz. nr 1197) o średnicy 300 mm i długości 4,00 m, 

 przepust nr 8.1 na rowie przy drodze D-8 (dz. nr 1457) o średnicy 300 mm i długości 9,00 m, 

 przepust nr 8.2 na rowie przy drodze D-8 (dz. nr 1457) o średnicy 300 mm i długości 9,00 m, 

 przepust nr 9.1 na rowie pod drogą D-9 (dz. nr 1564) o średnicy 300 mm i długości 3,50 m, 

 przepust nr 11.1 na rowie pod drogą D-11 (dz. nr 1540) o średnicy 400 mm i długości 4,50 m, 

 przepust nr 12.1 na rowie pod drogą D-12 (dz. nr 1240) o średnicy 500 mm i długości 6,00 m, 

 przepust nr 12.2 na rowie pod drogą D-12 (dz. nr 1240) o średnicy 500 mm i długości 5,00 m, 

 przepust nr 16.1 na rowie pod drogą D-16 (dz. nr 1513) o średnicy 500 mm i długości 6,50 m, 

 remont istn. przepustu na rowie pod drogą D-9 (dz. nr 1564) o średnicy 700 mm i długości 

4,00 m. 

 Przewidziano przepusty PP SN8 ø300 – 700 mm o długościach 3,50 – 9,00 m (długość 

całkowita dostosowana do szerokości drogi, zjazdu itp.). Przepusty posadowione będą na 30 cm ławie 

z pospółki, a spadek podłużny dostosowany zostanie do niwelety rowu drogowego. Przewód 

przepustu należy ułożyć na 5 cm warstwie podsypki piaskowej, ułożonej na luźno, tak aby karby rury 

mogły się w niej swobodnie zagłębić, umożliwiając pełną współpracę przepustu z podłożem. Wloty 

przepustu zaprojektowano jako prostopadłe dodatkowo umocnione murkami czołowymi z betonu 

cementowego. Górną rzędna murków czołowych należy dopasować do rzędnej niwelety pobocza 

drogi, zjazdu itp. Ścianki przepustu wykonać na mokro o min. gr. 20 cm z betonu C25/30 oraz zazbroić 

2x zgrzewaną siatką prętów ∅8 co 15 cm (w obydwu płaszczyznach) na fundamencie  

o wym. 30x90 cm z betonu cementowego C20/25. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne – ścianki 

czołowe prefabrykowane lub umocnienie poprzez wybrukowanie (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 Zasypkę przepustów należy wykonać gruntem dobrze zagęszczalnym, przepuszczalnym, 

przydatnym bez zastrzeżeń do budowy górnych warstw nasypu w strefie przemarzania,  
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o nierównomiernym uziarnieniu (D>10) i frakcjach w granicach 0÷32 mm. Zasypkę wbudować 

warstwami grubości max. 30 cm z odpowiednim, bardzo starannym zagęszczeniem. Minimalny 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 0,98 (wg normalnej próby Proctora). Układanie należy prowadzić 

symetrycznie, tak aby wysokość zasypki była taka sama po obu stronach rury (dopuszcza się różnicę 

w wysokości równą grubości jednej warstwy). Należy także zabezpieczyć elementy betonowe przed 

nadmiernym zawilgoceniem poprzez wykonanie izolacji. Należy zastosować dwukrotne nałożenie 

powłok bitumicznych na wszystkich dostępnych przed wykonaniem zasypki powierzchniach 

betonowych. Na stykach prefabrykatów należy zastosować opaski szerokości 30 cm z papy 

termozgrzewalnej. 

Kolejność i metody realizacji robót podczas budowy: 

Etapowanie robót: 

 Wykonawca robót zobligowany jest do opracowania technologii organizacji robót, która 

podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Prace przy realizacji przebudowy przepustów 

należy skoordynować z postępem prac drogowych. Etapowanie prowadzenia robót należy dobrać 

według przyjętej technologii robót, zabezpieczenia wykopów, tymczasowej organizacji ruchu oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego Wykonawcy. 

Technologia organizacji robót: 

 Wykonawca robót zobligowany jest do opracowania technologii organizacji robót. Należy 

przewidzieć konieczność wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Prace przy realizacji obiektu 

należy skoordynować z postępem prac drogowych. Przewiduje się, że zasadnicze roboty 

konstrukcyjne wykonywane będą przy ograniczonej eksploatacji jezdni (jeden pas ruchu) lub 

wykonywane będą przy pełnym ruchu drogowym na odpowiednio zawężonej jezdni. 

Wykopy fundamentowe – roboty ziemne: 

 Roboty fundamentowe wykonywać w okresach możliwie suchych. Wykonawca powinien 

założyć konieczność odwodnienia wykopów np. poprzez pompowanie. W przypadku, gdy poziom wód 

gruntowych znajdował się będzie powyżej poziomu posadowienia należy w okolicy wykopu pogrążyć 

igłofiltry min. Ø38 mm w rozstawie co min. 1,0 m, celem obniżenia poziomu wody gruntowej. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych wód opadowych.  

W przypadku, gdy roboty w obrębie przepustów wykonywane będą przy ciągłym przepływie wody  

w cieku, przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać instalację umożliwiającą 

przepływ wody poza miejscem robót. Wykopy fundamentowe pod elementy przepustów należy 

wykonywać tylko i wyłącznie w pełnych szalunkach systemowych lub tymczasowych ściankach 

szczelnych, zabezpieczając skarpy przed ewentualnym obsunięciem. Miejsce robót zabezpieczyć od 

strony jezdni barierami i ogranicznikami typu ciężkiego np. separatory betonowe Jersey. 

 Przed przystąpieniem do robót, w czasie trwania oraz po ich wykonaniu należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające uzyskanie zakładanej nośności. Na powierzchni podłoża 

gruntowego oraz w miejscu posadowienia elementów konstrukcyjnych oraz spodu konstrukcji 

nawierzchni należy przeprowadzić badania nośności. W przypadku stosowania sondy dynamicznej 

podczas badania zagęszczenia wymagany dynamiczny moduł odkształcenia Evd ≥ 30 MPa. 

Odpowiada to wtórnemu modułowi odkształcenia E2 ≥ 50 MPa. Zagęszczenie IS ≥ 0,98. Jeżeli badania 
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kontrolne wykażą, że parametry nośności podłoża gruntowego określone w czasie robót są mniejsze 

od zakładanych w projekcie to należy wykonać dodatkowe zabiegi wzmacniające lub przewidzieć 

wymianę gruntu. W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia gruntów 

nienośnych (w szczególności miękkoplastycznych i organicznych) należy dokonać wymiany gruntu do 

górnej powierzchni warstwy nośnej. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie stabilizacji podłoża 

poprzez wtłoczenie w grunt rodzimy kruszywa grubookruchowego z spoiwem cementowym (frakcji 

min. 80/150 mm) o miąższości min. 0,5 m – 1,0 m zaklinowanego i zawałowanego w podłoże. 

Wówczas górną powierzchnię wzmocnienia należy wyrównać warstwą drobnego kruszywa lub piasku 

średniego. 

 Prace ziemne, odwodnieniowe i fundamentowe winny być prowadzone pod nadzorem 

uprawnionego konstruktora oraz geologa – geotechnika. 

Montaż elementów prefabrykowanych: 

 Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się na uprzednio zrealizowanym 

fundamencie zgodnie z dokumentacją projektową. Montaż przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

katalogu i producenta prefabrykatów. 

Uwagi końcowe: 

- Powierzchnie betonowe zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych. 

- Zaleca się wykonanie inwestycji w porze suchej w czasie, gdy rowy nie będą napełnione wodą. 

- W przypadku, gdy roboty wykonywane będą przy ciągłym przepływie wody w cieku, przed 

przystąpieniem do wykonywania robót związanych z realizacją inwestycji należy wykonać 

instalację umożliwiającą przepływ wody. 

- W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych  

(w szczególności miękkoplastycznych i organicznych) należy dokonać wymiany gruntu do górnej 

powierzchni warstwy nośnej. 

- Istniejące urządzenia BRD zlokalizowane przy przebudowywanych przepustach należy wymienić 

urządzenia o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

5.1.8 Zabezpieczenie sieci 

 Na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu występuje następująca infrastruktura 

techniczna: 

 napowietrzna i doziemna sieć elektroenergetyczna, 

 napowietrzna i doziemna sieć teletechniczna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacyjna, 

 sieć gazowa, 

 oświetlenie uliczne. 

 Z uwagi na kolizje projektowanych dróg wewnętrznych z elektroenergetycznymi  

i teletechnicznymi kablami doziemnymi, należy przewidzieć ich zabezpieczenie poprzez założenie 

dwudzielnych rur osłonowych, zgodnie z wytycznymi Gestorów sieci. 

 W km 0+376,28 proj. drogi D-12 na istniejącym rowie, zaprojektowano przepust dn500. 

Zgodnie z warunkami RPWIK w Brzesku z dnia 1.02.2024 r., znak: RPWIK/T/259/1/2024/AM,  
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na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej pod przepustem, przewidziano zamontowanie rury 

osłonowej dwudzielnej stalowej o średnicy DN225mm i długości 3,00 m. Rura położona zostanie  

na płozach dystansowych, z zabezpieczeniem manszetami. Końce rury wyprowadzono za przepust, 

tak aby głębokość przykrycia końca rury wynosiła od 1,4 m do max. 1,8 m. Skrzyżowanie istn. sieci 

wodociągowej z proj. przepustem wykonane zostanie przy zachowaniu min. odległości w świetle  

1,0 m. Odległość istniejącego wodociągu od skrajni przepustu wynosi 1,5 m. 

 Projekty zabezpieczenia i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu wg odrębnych 

opracowań branżowych. 

W przypadku występowania – na odcinkach, gdzie istniejąca sieć nie podlega 

przebudowie, należy dostosować istniejące skrzynki zasuw sieciowych i przyłączeniowych 

oraz hydrantów, a także studnie kanalizacyjne do nowej niwelety projektowanej nawierzchni. 

 Skrzyżowania sieci projektowanych z uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacją na 

mapie. Niemniej jednak należy się liczyć z tym, że nie wszystkie przewody znajdujące się w ziemi 

zostały zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jeżeli zostaną napotkane przewody 

(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym 

Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów. 

 Ewentualne roboty ziemne w obrębie przekroczeń wykonywać ze szczególną ostrożnością i 

pod nadzorem Użytkownika. Istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zasuwy itp.) 

kolidujące z projektowaną zabudową należy dostosować wysokościowo do proj. nawierzchni, a w 

przypadku wystąpienia uszkodzeń któregoś z elementów należy go wymienić na nowy o takich 

samych parametrach technicznych. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 

roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym 

nadzorem Użytkownika danego uzbrojenia. 

 Przed przystąpieniem do robót zinwentaryzować w terenie przebieg istniejącego uzbrojenia 

podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych głębokości posadowienia 

sieci i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robót. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności w stosunku do głębokości przyjętych w niniejszym projekcie należy przed przystąpieniem 

do realizacji upewnić się, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejącego z konstrukcją drogową. 

 Przewody krzyżujące się z inwestycją po ich odkryciu winny zostać zabezpieczone przez 

podwieszenie. Przewody większej średnicy trzeba dodatkowo podeprzeć do elementów ubezpieczenia 

wykopu. Roboty ziemne w obrębie przekroczeń wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod 

nadzorem Użytkownika.  

 

6. Uwagi końcowe 

 Ze względu na liniowy charakter prowadzonych robót lokalnie mogą pogorszyć się warunki 

gruntowe co wpłynie na potrzebę doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymianę gruntu.  

W czasie prowadzenia robót budowalnych, po odsłonięciu podłoża gruntowego oraz przed 

wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające 

przyjęte w czasie projektowania założenia dotyczące nośności, poprzez określenie wtórnego modułu 

odkształcenia. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że parametry nośności podłoża gruntowego 
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określone w czasie robót są mniejsze od zakładanych to należy wykonać dodatkową warstwę 

wzmacniającą w postaci stabilizacji istniejącego podłoża spoiwem hydraulicznym, warstwy kruszywa 

grubookruchowego lub mielonego gruzu betonowego o miąższości min. 0,50 m lub przewidzieć 

wymianę gruntu.  

 Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary oraz rozwiązania wysokościowe na 

połączeniu z elementami odwodnienia oraz istniejącą siecią dróg oraz wytyczyć obiekt w terenie. 

Należy także sprawdzić zgodność projektu oraz możliwości wykonania – w przypadku domniemania 

lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. 

 W przypadku tyczenia zjazdów, przed przystąpieniem do robót, należy wyznaczyć szkic profilu 

podłużnego i przedstawić do akceptacji właścicielowi przyległej posesji. 

 Roboty powinny być prowadzone w oparciu o uzgodnioną z Inwestorem dokumentację 

projektową. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. 

 Rysunki, część opisowa oraz SST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujęte na rysunkach winny być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności z którymkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. 

 Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy należy wykonywać 

w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.  

 Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową 

organizację ruchu. 

 

 

Sporządził: 

 

mgr. inż. Marcin Bera 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 0 Orientacja        skala 1:10 000 

Rys. 1.1 – 1.8 Plan sytuacyjny      skala 1:1 000 

Rys. 2 Przekroje typowe       skala 1:50 
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MM Infrastruktura Sp. z o.o.

09.2025 1:1 000

DATA: SKALA: NR RYS.

1.1

STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PW

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża

  drogowa

uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W RAMACH ZADANIA

PN. "SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI"

LEGENDA:

- oś drogi wewnętrznej do przebudowy/remontu

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. bitumiczna do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do remontu

- jezdnia drogi bitumiczna do remontu

- budowa/przebudowa/remont zjazdu i dojazdu

- budowa/przebudowa przepustu

- odcinek istn. drogi bitumicznej

  (bieżąca konserwacja - uzupełnienie poboczy)

- bieżąca konserwacja istn. rowu

- rozbiórka istn. ogrodzenia

OBIEKTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA:

odrębny projekt techniczny drogowy i projekty branżowe

- oś drogi wewnętrznej do budowy

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewnętrznej do budowy

- zakres opracowania projektu technicznego

- proj. rozbiórka i budowa sieci wodociągowej

- zabezpieczenie sieci wodociągowej

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- likwidacja istn. sieci

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
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STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PW

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża

  drogowa

uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W RAMACH ZADANIA

PN. "SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI"

LEGENDA:

- oś drogi wewnętrznej do przebudowy/remontu

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. bitumiczna do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do remontu

- jezdnia drogi bitumiczna do remontu

- budowa/przebudowa/remont zjazdu i dojazdu

- budowa/przebudowa przepustu

- odcinek istn. drogi bitumicznej

  (bieżąca konserwacja - uzupełnienie poboczy)

- bieżąca konserwacja istn. rowu

- rozbiórka istn. ogrodzenia

OBIEKTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA:

odrębny projekt techniczny drogowy i projekty branżowe

- oś drogi wewnętrznej do budowy

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewnętrznej do budowy

- zakres opracowania projektu technicznego

- proj. rozbiórka i budowa sieci wodociągowej

- zabezpieczenie sieci wodociągowej

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- likwidacja istn. sieci

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
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Legenda: 

bt600 - Onzaczenie materiału i średnicy przepustu.

       Linie z decyzji ULICP.
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1.3

STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PW

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża

  drogowa

uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W RAMACH ZADANIA

PN. "SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI"

LEGENDA:

- oś drogi wewnętrznej do przebudowy/remontu

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. bitumiczna do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do remontu

- jezdnia drogi bitumiczna do remontu

- budowa/przebudowa/remont zjazdu i dojazdu

- budowa/przebudowa przepustu

- odcinek istn. drogi bitumicznej

  (bieżąca konserwacja - uzupełnienie poboczy)

- bieżąca konserwacja istn. rowu

- rozbiórka istn. ogrodzenia

OBIEKTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA:

odrębny projekt techniczny drogowy i projekty branżowe

- oś drogi wewnętrznej do budowy

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewnętrznej do budowy

- zakres opracowania projektu technicznego

- proj. rozbiórka i budowa sieci wodociągowej

- zabezpieczenie sieci wodociągowej

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- likwidacja istn. sieci

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
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  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com
MM Infrastruktura Sp. z o.o.

09.2025 1:1 000

DATA: SKALA: NR RYS.

1.6

STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PW

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża

  drogowa

uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W RAMACH ZADANIA

PN. "SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI"

LEGENDA:

- oś drogi wewnętrznej do przebudowy/remontu

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. bitumiczna do przebudowy

- jezdnia drogi wewn. z kruszywa do remontu

- jezdnia drogi bitumiczna do remontu

- budowa/przebudowa/remont zjazdu i dojazdu

- budowa/przebudowa przepustu

- odcinek istn. drogi bitumicznej

  (bieżąca konserwacja - uzupełnienie poboczy)

- bieżąca konserwacja istn. rowu

- rozbiórka istn. ogrodzenia

OBIEKTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA:

odrębny projekt techniczny drogowy i projekty branżowe

- oś drogi wewnętrznej do budowy

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- jezdnia drogi wewnętrznej do budowy

- zakres opracowania projektu technicznego

- proj. rozbiórka i budowa sieci wodociągowej

- zabezpieczenie sieci wodociągowej

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- likwidacja istn. sieci

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
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