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ZDP.ZP.271.1.1.2026 Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik 8 do SWZ 

 

        

           

         

UMOWA  Nr ZP 272…...2026 

        

zawarta w dniu:  r  w Brzesku   

pomiędzy:  

 

Powiatem Brzeskim z siedzibą ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, NIP (Powiatu) 869-16-52-725 

w imieniu, którego działa Pan Grzegorz Ćwioro – Badowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Brzesku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko zwanym dalej "Zamawiającym" 

 

oraz 

  

 

 zwanym dalej ,,Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………. 

 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, które 

zostało przeprowadzone w  trybie podstawowym bez negocjacji , o którym mowa w art.275. pkt 1 z dnia 

11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej ustawa PZP.  

                                 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Roboty budowlane w 

ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębie Wokowice, gmina Brzesko”. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót drogowych, rekultywacyjnych, przebudowę i 

zabezpieczenie sieci gazowej oraz telekomunikacyjnej.  

Zakres robót: 

- przebudowa dróg wewnętrznych, 

- remont drogi publicznej – drogi gminnej nr 250727K i drogi wewnętrznej D-20, 

- bieżąca konserwacja – uzupełnienie istniejących poboczy przy drogach wewnętrznych 

- przebudowa i remont zjazdów zwykłych, 

- budowa dojazdów do posesji, 

- budowa, przebudowa i remont przepustów, 

- remont istniejących elementów odwodnienia – korytka ściekowe, bieżąca konserwacja rowu, 

- rozbiórka istniejących ogrodzeń, 

- budowa zabezpieczenia sieci wodociągowej, 

- budowa zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

 

Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:  

1. Formularz cenowy/kosztorysy ofertowe – załącznik nr: 1.1 do SWZ 

2. Dokumentacja techniczna – załącznik  nr 2 do SWZ 

 

§ 2. Termin wykonania zamówienia  
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1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy od 

daty zawarcia umowy t.j. do ……………... 2026 r.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7  dni od daty  zawarcia umowy.  

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi – do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania 

przedmiotu umowy wskazanego w § 2 pkt. 1 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego 

wykonanych robót. 

6. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać odbioru robót. 

7. Z zastrzeżeniem §11 umowy, termin wykonania przedmiotu i termin wykonania poszczególnych 

etapów, nie mogą ulec zmianie.  

8. Zmiana terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa 

w §11 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 

9. Od dnia rozpoczęcia robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie 

szkody majątkowe i osobowe związane z wykonywaniem robót. 

10. Za zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy uważa się protokolarne 

i faktyczne przekazanie przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy wykonanych zgodnie z 

umową, stwierdzone protokołem odbioru końcowego robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest informować bezzwłocznie Zamawiającego o możliwości wystąpienia 

opóźnienia w realizacji prac w stosunku do terminów określonych w umowie. 

12. W razie opóźnienia ze strony Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w umowie, 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu tempa 

prac, może też zażądać od Wykonawcy przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu robót wraz 

z opisem planowanych działań zmierzających do nadrobienia opóźnień. Harmonogram ten musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

13. W przypadku opóźnień Wykonawcy przekraczających 10 dni roboczych w stosunku do 

harmonogramu robót, Zamawiający ma prawo do wyłączenia części robót Wykonawcy 

i zaangażowania innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć 

Wykonawcę bez zachowania trybu art. 480 K.C., bądź od umowy odstąpić w terminie 7 dni od 

stwierdzenia opóźnienia. 

14. W przypadku nieterminowego wykonania robót przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi żadnych 

kosztów związanych z tym opóźnieniem. 

 

§ 3. Wynagrodzenie 

 

1. Za prawidłową realizacje przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają  

wynagrodzenie zgodnie z ofertą, w formie ryczałtu na kwotę:  

 

cena netto w wysokości:  ………………..zł  

słownie złotych: …………………………………………………………. 

 

podatek VAT ………% w wysokości : ……………………….zł  

słownie złotych: …………………………………………………………. 

 

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ………………….zł  

słownie złotych: ……………………………………………………………. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  
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3. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez wykonawcę. Płatność, za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dokonywana na 

podstawie oryginału faktury VAT doręczonej zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do 

wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego robót i kosztorys powykonawczy, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, potwierdzający pozytywny odbiór końcowy robót, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy . 

4. Płatności, o których mowa w § 3 będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na 

fakturach. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 

6. Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego w następujący sposób:  

Nabywca: Powiat Brzeski, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, NIP (Powiatu) 869-16-52-725 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,  32-800 

Brzesko. 

7. Faktura  o której mowa w ust. 5 zostanie dostarczona na adres wskazany w pozycji odbiorcy.  

8. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wykonawca proszony jest 

o poinformowanie zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminie jej złożenia. 

9.  Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o nr konta na platformie PEF. 

 

10.  Zamawiający informuje, że zastosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment) przy 

dokonywaniu płatności kwoty należności z niniejszej umowy, w przypadku otrzymania faktury z 

wykazaną kwotą podatku Vat.  

11. Do faktury wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z 

zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy.   

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

- kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy, 

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 4. Harmonogram robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy 

zwany dalej harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz 

terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu 

szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości 

robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 

 

§ 5.  Obowiązki stron umowy  

 

1.  Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 

zamówienia.  
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2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Obowiązki Zamawiającego: 

a) przekazanie terenu budowy w terminie 7  dni po podpisaniu umowy, 

b) zapewnienie na czas trwania robót inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego, 

c) dokonywanie odbioru końcowego robót, 

e) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym o którym mowa w § 2 pkt. 1 

umowy;  

2) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 

zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra 

infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami STWiOR 

z materiałów  własnych i własnym sprzętem. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie 

wymogi ustawy Prawo budowlane art.10 tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub 

aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z 

właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

4) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do 

wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi 

normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych 

materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

5) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem 

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa; 

6) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie 

upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

7) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań laboratoryjnych . 

9) minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Badania będą wykonane przez 

laboratorium wskazane przez Zamawiającego . 

10)  zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę; 

11)  umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 

w każdym terminie; 

12)  bieżące sprzątanie i wywożenie odpadów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po 

zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego 
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obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z 

budowy; 

13)  poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie 

powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mające 

związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń 

i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

 

§ 6. Przedstawiciele stron 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest: 

Imię i nazwisko……………………….(specjalność drogowa); Tel.: …………….; nr 

uprawnień……………….. 

 e-mail: zdp@powiatbrzeski.pl . 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682). 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

       Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :  

 

W specjalności drogowej:  

Imię i nazwisko:  

Nr uprawnień nr ………..wydany przez ………………działający w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.). 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 6 ust. 

1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w § 6ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są 

upoważnieni do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego raz protokołu odbioru końcowego o 

którym mowa w § 7 pkt 1 umowy.  

mailto:zdp@powiatbrzeski.pl
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4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej 

realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed 

dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

§ 7. Odbiory  robót 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:  

a) przekazanie  terenu budowy – na  podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego   

b) odbiór częściowy – na podstawie protokołu odbioru częściowego wraz z kosztorysem 

powykonawczym  

c) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z kosztorysem 

powykonawczym  

2. Przez zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy (odbiór końcowy) lub 

ich części (odbiór częściowy) strony rozumieją protokolarne i faktyczne przekazanie Zamawiającemu 

całości lub odpowiedniej części przedmiotu umowy, wykonanych bez wad i usterek, zgodnie z Umową 

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem 

powykonawczym odbioru częściowego i  kosztorysem powykonawczym końcowym, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

zdp@powiatbrzeski.pl Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed spodziewaną datą zakończenia 

robót, o możliwości przystąpienia do odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się najdalej do w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia o zakończeniu robót  dokonać czynności  odbioru robót.  

4. Z czynności odbioru zostaną sporządzone odpowiednio protokoły odbioru częściowego oraz protokół 

odbioru końcowego. Protokół winien zawierać ustalenia stron odnośnie zgodności wykonanych robót z 

umową wraz z kosztorysami powykonawczymi odbioru częściowego i końcowego, w tym także 

stwierdzenie istnienia ewentualnych wad lub usterek.  

5. Zamawiający może odmówić odbioru w razie stwierdzenia, że roboty mają wady, braki i usterki. 

Oświadczenie Zamawiającego w powyższym przedmiocie winno zostać zawarte w protokole odbioru. 

W razie odmowy odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych podczas 

odbioru wad, braków i usterek w terminie 7 dni od daty dokonania czynności odbioru, chyba, że 

Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na inny termin albo wady istotne będą nieusuwalne. Jeżeli wady 

nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Wady nie mające charakteru wad istotnych oraz usterki stwierdzone podczas odbioru zostaną usunięte 

przez Wykonawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru. 

7. Dochowanie terminu usunięcia wad lub usterek i podpisanie przez strony ostatecznego protokołu 

odbioru robót nie stanowi zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów umownych. 

8. W przypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w protokole 

odbioru, wówczas podpisanie ostatecznego protokołu odbioru zostanie przesunięte do dnia usunięcia 

wad lub usterek .W takim przypadku Strony uznają, że Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu 

zakończenia robót. 

9. W razie, gdy Wykonawca nie usunie we właściwym terminie stwierdzonych podczas odbioru wad lub 

usterek Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy prac 

i czynności koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, bez zachowania trybu 

przewidzianego w art.480 k.c. i potrącenia poniesionych kosztów z kaucji gwarancyjnej, a także do 

obniżenia wynagrodzenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w dacie dokonywania odbioru końcowego robót przekazać 

Zamawiającemu wymaganą dokumentację, w szczególności: 

mailto:zdp@powiatbrzeski.pl
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a) wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 

b) certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoły i 

zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

e)  kosztorys powykonawczy  

d) oryginał dziennika budowy i dziennika przebiegu robót , 

e) rozliczenia pełnej kwoty należnej Wykonawcy w ramach umowy. 

11.  Brak lub niekompletność opisanej wyżej dokumentacji uważa się za wadę przedmiotu umowy 

i stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru. W takim wypadku zastosowanie będą miały 

odpowiednio postanowienia punktów 3-8 powyżej. 

12.  Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków 

odbioru ostatecznego. 

13. W przypadku stwierdzenia wad zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia punktów 3-8 

powyżej. 

14. Po usunięciu istotnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi, potwierdzonych protokolarnie, rozpoczyna bieg termin zwolnienia z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa § 8. 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …..……………… 

(słownie:……………..) 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

umowy. 

3. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku 

następujących formach w:  

- pieniądzu;  

- poręczeniach  bankowych,  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo–kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 

ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  następujący rachunek 

bankowy PKO BP SA O/Brzesko: 33 1020 2892 0000 5202 0678 1712. tytuł przelewu: 

zabezpieczenie - „Roboty budowlane w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębie 

Wokowice, gmina Brzesko”. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 

nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 
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11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 9. Gwarancja  

 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy: 

na okres …. miesięcy  od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 

1 lit.c umowy; 

2. Okres rękojmi za wady  biegnie równolegle z okresem gwarancji.  

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 

z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi 

wykonawcę pisemnie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 9 ust. 5 

umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający może je 

usunąć na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi bez 

konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. Zamawiający pisemnie powiadomi 

wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za 

wykonane roboty zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 10. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt 2 umowy, w stosunku 

do terminu określonego w § 2 pkt 1 umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 pkt 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, braków i usterek, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 3 umowy 

–  w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 1 umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w§ 3 pkt 1 umowy; 

4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
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b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 11 pkt. 2 lit. e 

umowy w wysokości  0, 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

przypadek opisanego naruszenia.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 pkt. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 

wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z umowy. 

 

§ 11. Zmiany w umowie 

 

Zamawiający przewiduje, na podstawie  art. 455 ustawy PZP, możliwość dokonywania zmian 

postanowień niniejszej umowy. 

1. w zakresie: zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

e) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku : 

-  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta  

wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

f) zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach:  

- niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po 

żadnej ze stron,  

- niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

- w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2  ustawy Prawo zamówień  publicznych, 

- ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót objętych umową.  

Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę 

protokołem konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i 

aneks do niniejszej umowy. 

 

2. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów - art. 439 

ustawy PZP:  
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a) Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przyjętych przez 

Wykonawcę w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Przez 

zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w umowie na podstawie złożonej oferty.  

b) wynagrodzenie należne Wykonawcy może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźniki cen towarów i 

usług konsumpcyjnych (miesięczne, kwartalne) publikowane w formie komunikatu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego przy czym 

do wyliczenia wielkości wskaźnika zmiany cen będzie brany pod uwagę cały okres od podpisania 

umowy do momentu wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca może 

zwrócić się o zmianę wynagrodzenia najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania umowy. 

c) Zamawiający lub Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli 

wyliczony wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 2) lit b) 

przekroczy 5% biorąc pod uwagę rok w którym została podpisana umowa t.j. 2025. 

d) po ogłoszeniu komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

RP „Monitor Polski”, Strony mogą zwrócić się z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzień od daty komunikatu 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

e) waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie następować o różnicę pomiędzy 

wskaźnikiem, o którym mowa w ust. ust. 2) lit b), a wskaźnikiem 5%, o którym mowa w ust.2) lit c).  

f) w wyniku dokonania wszystkich waloryzacji wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 5% łącznej wysokości wynagrodzenia umownego brutto.  

g) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2) lit b – f zobowiązany jest w 

terminie 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

h) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zawarcie aneksu nastąpi 

niezwłocznie po uzgodnieniu treści aneksu przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

i)  Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 

j) Wykonawca, który chce skorzystać z klauzuli waloryzacyjnej, musi wykazać i udowodnić zasadność 

jej stosowania. Wykazana zasadność zastosowania klauzuli powinna opierać się na faktycznej i 

udokumentowanej zmianie cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia. Zamawiający nie 

dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia tylko na podstawie wyliczonego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych Prezesa GUS. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania zmiany kosztów 

wykonania zamówienia, a Zamawiający ma prawo weryfikacji owych żądań. 

 
3. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami 

niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi 

w dokumentacji zamówienia,  

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w 

momencie zawarcia umowy,  

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało 

się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,  
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d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wstrzymaniem 

wykonywania robót przez uprawnione organy,  

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe i zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej (np. 

intensywne opady atmosferyczne skutkujące powstaniem szkód w infrastrukturze drogowo - 

komunalnej), stan wyjątkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny – również w krajach 

ościennych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.  

g) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne lub długotrwałe opady 

deszczu, śniegu, niskie (w tym ujemne temperatury) uniemożliwiające realizację zamówienia na 

warunkach technicznych określonych w niniejszej umowie,  

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 

konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

i) wystąpieniem niezależnych Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 

przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności,  

k) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 

zamówienia,  

  

4. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej pod 

warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, obniżenia 

trwałości i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana 

uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego) 

powstałego w wyniku realizacji umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 

robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub 

liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy,  

c) zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm powodujących konieczność zrealizowania obiektu 

(budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych;  

  

5. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: 

kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej);  

 

6. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  
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b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 

zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 

określonych w niniejszej umowie,  

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał 

się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu 

wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż 

wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne 

potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

 

7. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z:  

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  

b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 

założony w dokumentacji przetargowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie 

były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,  

e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentów zamówienia;  

  

8. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą 

danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych);  

 

Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

 

§ 12. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może, odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w szczególności: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 

b) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 

c) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 10 dni w stosunku do 

terminu umownego określonego w § 2 ust.1, 
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d) gdy okres opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duży lub postęp prac jest tak 

mały, że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał 

zakończyć realizację w określonym niniejszą umową terminie, 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, wadliwie, niezgodnie z umową, 

wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, dokumentacją, 

zasadami sztuki budowlanej bądź nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 

f) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, 

g) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

h) gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie 

przedmiotu umowy, 

i) w razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwającej dłużej niż 7 dni. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy:  

a) W terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia oraz protokół przerobowy stanu zaawansowania wykonanych robót na dzień 

odstąpienia. Podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokół inwentaryzacji 

robót oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół przerobowy, stanowić będą podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

b) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy odstąpiono od umowy, w przypadku nieuzgodnienia sposobu 

zabezpieczenia przerwanych robót lub nie wykonania zabezpieczenia przerwanych robót przez 

Wykonawcę w terminie 4 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający może zlecić jego 

wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jakiegokolwiek 

upoważnienia sądowego 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, 

d) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania odbioru Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

e) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego materiały oraz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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f) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 

 § 13. Podwykonawstwo  

 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem 

podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części zamówienia wskazane w rozdziale 

pierwszym ust. I pkt 6 SWZ, zostaną zrealizowane przez wykonawcę osobiście. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom:  

Nazwa podwykonawcy:  ……………………… reprezentowanym przez P…………………;  

• Opis powierzonej części zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy PZP  (tak/nie). 

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia w przypadku, gdy:  

a) umowa nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, formy oraz terminu 

rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz nie określa wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy gdy wynagrodzenie należne  podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia wykonawcy lub podwykonawcy,  

b) przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

d) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, 

które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie  wskazano tej części 

dokumentacji, 

e) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

f) termin realizacji robót budowlanych określonych umowa o podwykonawstwo jest dłuższy niż 

termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 
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g) umowa o podwykonawstwo zawiera zapis stwierdzający, że wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy może zostać lub będzie potrącona z wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

h) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

i) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza  w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności  sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w te roboty budowlane, 

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje im wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

18. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 14 Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę  

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę dalszych Podwykonawców osób wykonujących prace fizyczne oraz  operatów sprzętu  

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia dla czynności w zakresie: 
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• wykonanie robót budowlanych w zakresie robót drogowych, rekultywacyjnych oraz przebudowy i 

zabezpieczenia gazociągu.  

• obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne (np. Kierownika robót). 

 

Przepis art. 95 ust 1 ustawy PZP stanowi, że Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia 

w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.).”  

 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks 

pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.). 

3. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji 

przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy 

również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

4. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1  czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający ma 

prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminie przez siebie 

wyznaczonym w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę,   

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami w terminie 10 dni od ich 

podpisania.  

6. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu 

obowiązku wskazanego w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu przekroczy 10 dni licząc od upływu terminu 

wskazanego w ust. 4 i 5 lub wyznaczonego przez Zamawiającego. Prawo odstąpienia Zamawiający 

może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia, z prawem do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ze 

zm. 

2. W sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, Strony zobowiązują się poddać spory 

powstałe na tle realizacji umowy pod rozstrzygnięcie wybranego wspólnie mediatora. 

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu strony zobowiązują się przekazać 

sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy. 
 

………………………………… ………………………………… 

Wykonawca Zamawiający 

            

………………………………… 

 Główny Księgowy 

 


