
 

 

 

FAZA. 4 

 
MM Infrastruktura Sp. z o.o. 
ul. Obywatelska 16/1    
33-100 Tarnów  

 NIP: 9930681068 
REGON: 388364684                                                                                                                      
KRS 0000887872 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
 
NAZWA: 

 

BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA PN. 
„SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB WOKOWICE, GMINA BRZESKO, 

POWIAT BRZESKI” 
 
 
 
 
 

LOKALIZACJA: 

woj. małopolskie, 
jednostka ewidencyjna: Brzesko_120202_5, 

obręb ewidencyjny: Wokowice_0009, 
dz. nr: 120202_5.0009.1240, 120202_5.0009.1134, 120202_5.0009.1175, 

120202_5.0009.1287, 120202_5.0009.1425, 120202_5.0009.1481, 120202_5.0009.1273 

INWESTOR: 
Powiat Brzeski 

ul. Głowackiego 51,  
32-800 Brzesko 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

MM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. 

33-100 Tarnów, ul. Obywatelska 16/1 

KATEGORIE 
OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Marcin Bera Drogowa 

uprawnienia budowlane nr 

MAP/0245/POOD/09 
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
drogowej 

 
05.2024 

–  
07.2025 

1



2 

2



3 

Spis treści: 

I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

II. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

1. Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej, znak sprawy GK-I.6630.1.118.2024.AO z dnia 06.05.2024 

r., 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Burmistrza Brzeska,  

nr IK.6733.45.2024.AP z dnia 02.12.2024 r., 

3. Decyzja Starosty Brzeskiego na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej,  

nr OŚ.6124.2.38.2024.JB z dnia 30.04.2024 r., 

4. Decyzja Burmistrza Brzeska orzekająca o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nr OS.6220.12.2022.RC z dnia 20.12.2022 r., 

5. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, nr DT-III.5151.14.2024.TS.DZ z dnia  

14.10.2024 r., 

6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nr KR.2.2.434.5.2023.MA z dnia 20.02.2023, 

7. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.,  
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12. TAURON Dystrybucja S.A., nr TD/OTR/OMD/UB/EK/298/2023 z dnia 27.04.2023 r., 

13. TAURON Dystrybucja S.A., nr 23-06-0006042 z dnia 01.06.2023 r., 

14. TAURON Nowe Technologie S.A., nr GK24-01-0691588-01 z dnia 09.01.2024 r., 

15. TAURON Dystrybucja S.A. – notatka służbowa z dnia 09.04.2024 r., 
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20. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, nr 1677/09/203 z dnia 05.09.2023 r., 
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nr RPWIK/T/2039/1/2024/AM z dnia 10.06.2024 r. oraz nr RPWIK/T/3211/1/2025/AM z dnia 
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25. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, nr 808/06/2024 z dnia 17.06.2024 r., 

26. Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, określenia 

grup nośności podłoża gruntowego i poziomu wód gruntowych, PRO GEO A.G.STĄPOREK,  

ul. Głowackiego 34A, 33-300 Nowy Sącz, maj 2023 r. 
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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 Poz. 1126) 

 

 

 

Inwestycja: 

 

BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA PN. „SCALENIE GRUNTÓW OBRĘB 

WOKOWICE, GMINA BRZESKO, POWIAT BRZESKI” 

 

Adres: 

 

woj. małopolskie, 

m. Wokowice 

 

Działki inwestycyjne: 

 

jednostka ewidencyjna: Brzesko_120202_5, 

obręb ewidencyjny: Wokowice_0009, 

dz. nr: 120202_5.0009.1240, 120202_5.0009.1134, 120202_5.0009.1175, 120202_5.0009.1287, 

120202_5.0009.1425, 120202_5.0009.1481, 120202_5.0009.1273 

 

Inwestor: 

 

Powiat Brzeski 

ul. Głowackiego 51,  

32-800 Brzesko 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Marcin Bera 

ul. Westerplatte 14/40 

33-100 Tarnów 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

- Wytyczenie geodezyjne, 

- Roboty przygotowawcze, 

- Wycinka drzew i krzewów, 

- Rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni oraz elementów drogowych, 

- Roboty ziemne, 

- Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z warunkami 

technicznymi Gestorów sieci), 

- Wykonanie przepustów, 

- Wzmocnienie/wymiana podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

- Wykonanie warstw podbudowy, 

- Wykonanie górnych warstw konstrukcji nawierzchni, 

- Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

- Inwentaryzacja powykonawcza. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy: 

 sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu, 

 zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 

 sprawdzić stan zabezpieczenia skarp wykopu, 

 wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 

 powiadomić właścicieli kolidującej, sąsiadującej infrastruktury o wykonywanych 

pracach, 

 umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu  

w pobliże prac. 

Każdorazowo po wykonaniu prac należy: 

 sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu, 

 zapewnić bezpieczny ruch pieszych i pojazdów, 

 sprawdzić stan techniczny zabezpieczenia skarp. 

2. Wykaz istniejącego uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem. 

 W obrębie inwestycji występują napowietrzna i doziemna sieć elektroenergetyczna i 

teletechniczna oraz sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i oświetlenie uliczne. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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 Prowadzenie robót w sąsiedztwie jezdni przy jednocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 Głębokie wykopy – wypadki osunięcia ziemi do wykopu. 

 Prace w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego. 

 Wybuch gazu. 

 Porażenie prądem. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Prace montażowe wykonywane w wykopie. 

- Transport i montaż elementów. 

- Najechanie sprzętem budowlanym. 

- Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do przycinania elementów betonowych. 

- Ruch uliczny w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac. 

- Przerwanie lub naruszenie sieci uzbrojenia podziemnego. 

- Wybuch gazu.  

- Porażenie prądem. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny i pracy.  

Podczas instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- konieczność bezpośredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi, 

- maszyny i urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie. 

- Przed przystąpieniem do prac wykonywanych sprzętem mechanicznym, należy 

sprawdzić sprawność sprzętu. 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i zatwierdzić projekt 

organizacji ruch na czas prowadzenia robót. 

- Stosować odzież ochronną, szczególnie obuwie i rękawice ochronne. 

- Podczas transportu elementów sieci oraz prac wykonywanych sprzętem 

mechanicznym stosować się do przepisów BHP. 
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- Roboty montażowe wykonywane w wykopach wykonywać po sprawdzeniu 

umocnienia wykopów. 

- Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych – należy zadbać, aby urządzenia były sprawne 

technicznie. 

- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 

- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 

- Nie prowadzić prac po zmroku lub w ograniczonej widoczności. W warunkach 

ograniczonej widoczności plac robót oświetlić. 

- Przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych oraz prace  

w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu 

przedmiotowej infrastruktury spod napięcia. 

 Bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi prowadzi Kierownik Budowy. Na terenie 

budowy nie przewiduje się występowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 

niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Materiały przewidziane do wbudowania dostarczane będą 

sukcesywnie na plac budowy, a sprzęt niezbędny do realizacji planowanego zakresu prac 

wykorzystywany będzie w zależności od możliwości zagwarantowania frontu robót i zakładanego 

harmonogramu realizacji. Dla inwestycji należy opracować plan bioz. 

 

 

 

 

Sporządził: mgr inż. Marcin Bera 
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II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
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GK-I.6630.1.118.2024.AO z dnia 06-05-2024

PROTOKÓŁ 
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51

zakończonej w dniu 06-05-2024 r.

Wnioskodawca:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznej eN,  położonych w  obrębie ewidencyjnym  
Wokowice, gmina Brzesko dla tematu: ,,Scalenie gruntów w części obrębu Wokowice, gmina Brzesko, powiat brzeski"

Przewodniczący narady: Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

.AOZnak sprawy:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

Obywatelska 16/1
33-100 Tarnów

Imię i nazwisko osoby
reprezentującej podmiot

Stanowisko uczestnika naradyNazwa InstytucjiLp

1 Małopolska Sieć 
Szerokopasmowa Spółka z o. o

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.

         

2 PSG sp. z o.o. w Tarnowie 
Oddział Zakład Gazowniczy w 
Krakowie, Gazownia w Brzesku

Marek Maślanka
30-04-2024 12:56:47

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1.	Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dn. 26-04-2013 ( Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 
ich usytuowanie.
2.	Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności  sondy poprzeczne celem 
zlokalizowania  istniejącej sieci gazowej.
3.	Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci 
gazowej trakcie    wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub 
Inwestor.
4.	W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowany jest sieć 
gazowa wybudowana w 1990 roku, której strefa kontrolowana 
wynosi 3 m.
5.	Szerokość strefy kontrolowanej dla przedmiotowej sieci gazowej w 
stosunku do projektowanych kabli ziemnych elektroenergetycznych o 
napięciu do 15 kV,  i słupów o napięciu 1,0 kV  wynosi 1 m.
6.	Skrzyżowania uzbrojenia obcego z siecią gazową należy wykonać 
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Załącznik nr 1

Zasady zabezpieczania skrzyżowań sieci gazowej niskiego i średniego 
ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

1.	Dla gazociągów wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyżującej się 
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, ciepłowniczej, itp. 
ułożonej nad lub pod gazociągiem należy zakładać szczelne rury 
osłonowe uszczelnione na końcach, na długości po 1,5m mierząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki gazociągu. W przypadku 
gdy nie ma możliwości założenia rury osłonowej na kanalizacji 
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Strona: 2

gazociąg należy przebudować na odcinku min. po 1,5m mierząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki kanalizacji lub 
zabezpieczyć gazociąg na ww. odcinku przez zastosowanie 
dwudzielnej szczelnej rury osłonowej (dopuszczonej do stosowania w 
gazownictwie). Jeżeli odległość pionowa pomiędzy kanalizacją 
układaną pod gazociągiem i gazociągiem jest większa niż 1,5m nie ma 
konieczności zakładania rury osłonowej. Dla pozostałych sieci nie ma 
konieczności zakładania rur osłonowych/ochronnych.
2.	Dla gazociągów PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 
12.12.2001 nie ma konieczności zakładania rur 
ochronnych/osłonowych na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu 
zarówno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociągach.
3.	Jako podstawowe rozwiązanie należy przyjąć, że kanalizacja 
powinna być zlokalizowana poniżej sieci gazowej. W uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Operatora dopuszcza się prowadzenie 
kanalizacji nad gazociągiem.
4.	Rury osłonowe stosowane do zabezpieczeń nie mogą posiadać 
połączeń w strefie 1,5 od gazociągu.
5.	Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się 
przewodów/rur osłonowych powinna być nie mniejsza niż 0,2m. Z 
uwagi na wpływ temperatury odległość pionowa pomiędzy ściankami 
gazociągu/rur osłonowych a ciepłociągiem, powinna być nie mniejsza 
niż 0,4. Pozostawienie mniejszej odległości wymaga zastosowania 
odpowiedniej osłony termicznej (określonej przez projektanta).
6.	Kąt skrzyżowania z gazociągiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
wodociągu, kanalizacji teletechnicznej, kanału ciepłowniczego, innej 
kanalizacji powinien wynosić minimum 60 stopni. Kąt skrzyżowania z 
gazociągiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien 
wynosić minimum 20 stopni.
7.	Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywać ręcznie, 
pod nadzorem pracownika  właściwej Gazowni. Prace zgłosić 
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad 
pracami będzie realizowany odpłatnie i potwierdzony protokołem 
odbioru.
8.	Całość prac wykonać w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku 
Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 „w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.

3 Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  w 
Brzesku Sp. z o.o

Agata Milewska
06-05-2024 09:37:21

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w pismach 
znak: RPWiK/T/236/1/2023/AM  
z dnia 16.02.2023 r.  i  RPWiK/T/259/1/2024/AM z dnia 01.02.2024 r.

         

4 TAURON  Dystrybucja S.A Oddział 
w Tarnowie 

Radosław Dychtoń
24-04-2024 09:00:45

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w pismach 
znak:
1.TD/OTR/OMD/UB/EK/298/2023 z dnia 27.04.2023
2.TD/OTR/OME/K/WT/JG/109/2023 z dnia 01.06.2023
3.TNT/NMK/004/2024 z dnia 09.01.2024
4.Notatka służbowa z dnia 09.04.2024

         

5 TAURON Obsługa Klienta Sp. z 
o.o. 

Robert Jurczak
30-04-2024 09:15:06

brak uwag

6 MULTIMEDIA POLSKA  S.A Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.
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Strona: 3

7 Firma Usługowo  Handlowa 
Climax  Rafał Kraj

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.

         

8 Hawe Telekom Sp. z o.o uzgodnienie przekazane pocztą e-mail, stanowiące załącznik do 
protokołu.
         

9 INSTYTUT CHEMII 
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.

         

10 Orange Polska  S.A. Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.

         

11 Burmistrz Brzeska Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst,  Dz.U. z 2023 poz. 1752), 
brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole  
oznacza,  że pomimo prawidłowego zawiadomienia,  przedstawiciel 
podmiotu  nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył 
zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
przedstawionego  w  planie sytuacyjnym, o którym mowa 
w art. 28b ust. 3.

         

Dokument podpisany
przez Alina Obal -
Inspektor w Wydziale
Geodezji i Kartografii
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO 

Ochrona znaków geodezyjnych 

1. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1752) znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. 

2.  Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy właściciel lub inna osoba władającą nieruchomością, na której znajdują się znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne są obowiązani: 
a)  nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie; 
b)  niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie 
bezpieczeństwu życia lub mienia. 

3. Zgodnie z art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2023r.  poz. 1752) 
kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny. 

4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swój koszt wznowić, zlecając wykonanie 
tych czynności jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. 

W obrębie projektowanej sieci nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej, 

przewodniczący narady 

 

 

 

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że na 

podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., będą Pani/Panu przysługiwały prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, mający siedzibę w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-

800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

odbywa się w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.), 

które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadań realizowanych na podstawie 

umów, porozumień zawieranych z organami administracji publicznej. Obowiązek informacyjny został zaprezentowany w 

„Klauzuli informacyjnej” dostępnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Brzesku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl), 

Klauzula informacyjna jest dostępna jednocześnie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii, 

w których wykonywane są przedmiotowe zadania. 

Dokument podpisany
przez Alina Obal -
Inspektor w Wydziale
Geodezji i Kartografii
Data: 2024.05.06
10:21:12 CEST
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DATA:

03.2024

SKALA:

1:1 000

NR RYS.

1.1

STADIUM:

ZUD

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

SCALENIE GRUNTÓW W CZĘŚCI OBRĘBU WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża drogowa

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

LEGENDA:

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- budowa/przebudowa przepustu

- proj. zmiana lokalizacji hydrantu

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej

- likwidacja istn. sieci

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Marcin Bera

Elektronicznie 
podpisany przez 
Marcin Tadeusz Bera 
Data: 2024.04.22 
13:00:09 +02'00'
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Hn

W3

Wymiana istniejącego słupa

na nowy o żerdzi wirowanej - pojedyńczej

DATA:

03.2024

SKALA:

1:1 000

NR RYS.

1.2

STADIUM:

ZUD

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

SCALENIE GRUNTÓW W CZĘŚCI OBRĘBU WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża drogowa

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

LEGENDA:

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- budowa/przebudowa przepustu

- proj. zmiana lokalizacji hydrantu

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej

- likwidacja istn. sieci

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Marcin Bera

Elektronicznie 
podpisany przez 
Marcin Tadeusz 
Bera 
Data: 2024.04.22 
13:00:58 +02'00'
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DATA:

03.2024

SKALA:

1:1 000

NR RYS.

1.3

STADIUM:

ZUD

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

SCALENIE GRUNTÓW W CZĘŚCI OBRĘBU WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża drogowa

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

LEGENDA:

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- budowa/przebudowa przepustu

- proj. zmiana lokalizacji hydrantu

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej

- likwidacja istn. sieci

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Marcin Bera

Elektronicznie 
podpisany przez 
Marcin Tadeusz 
Bera 
Data: 2024.04.22 
13:01:21 +02'00'

Dokument podpisany przez Alina Obal -
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Data: 2024.05.06 10:25:28 CEST
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DATA:

03.2024

SKALA:

1:1 000

NR RYS.

1.4

STADIUM:

ZUD

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

SCALENIE GRUNTÓW W CZĘŚCI OBRĘBU WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża drogowa

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

LEGENDA:

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- budowa/przebudowa przepustu

- proj. zmiana lokalizacji hydrantu

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej

- likwidacja istn. sieci

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Marcin Bera

Elektronicznie 
podpisany przez 
Marcin Tadeusz 
Bera 
Data: 2024.04.22 
13:01:41 +02'00'

Dokument podpisany przez Alina
Obal - Inspektor w Wydziale
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Data: 2024.05.06 10:27:03 CEST

17



0

,
5

1

,
7

4

1

,
5

1

HnW
3

W
y
m

i
a

n
a

 
i
s
t
n

i
e

j
ą

c
e

g
o

 
s
ł
u

p
a

n
a

 
n

o
w

y
 
o

 
ż
e

r
d

z
i
 
w

i
r
o

w
a

n
e

j
 
-
 
p

o
j
e

d
y
ń

c
z
e

j

DATA:

03.2024

SKALA:

1:1 000

NR RYS.

1.5

STADIUM:

ZUD

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

SCALENIE GRUNTÓW W CZĘŚCI OBRĘBU WOKOWICE, GMINA BRZESKO,

POWIAT BRZESKI

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  branża drogowa

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

LEGENDA:

- krawędź jezdni (bez krawężnika)

- krawędź pobocza

- budowa/przebudowa przepustu

- proj. zmiana lokalizacji hydrantu

- proj. sieć elektroenergetyczna (napowietrzna)

- proj. sieć elektroenergetyczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

- proj. sieć teletechniczna (doziemna)

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej

- likwidacja istn. sieci

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Marcin Bera

Elektronicznie 
podpisany przez 
Marcin Tadeusz 
Bera 
Data: 2024.04.22 
13:02:03 +02'00'

Dokument podpisany przez Alina Obal -
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Data: 2024.05.06 10:28:03 CEST
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Notatka  służbowa 
 

 

Spisana w dniu 09.04.2024r w TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie na okoliczność 

wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Zagospodarowanie poscaleniowe – 

przebudowa istniejących dróg, budowa nowych dróg z kruszywa, budowa i przebudowa 

przepustów, konserwacja i przebudowa rowów, rekultywacja terenu, na dz. 982, 983, 1041 i inne w 

miejscowości Wokowice”. Prace wykonać w oparciu o warunki techniczne nr 

TD/OTR/OME/K/WT/JG/109/2023 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.  w dniu 1.06.2023r. 

 

Dla realizacji przedmiotowego zadania sieci napowietrzne i kablowe, będące w kolizji z planowaną 

inwestycją należy przebudować po nowej niekolidującej trasie z projektowanym układem 

drogowym. W tym celu należy wykonać następujący zakres prac: 

 W obwodzie nr 1 „REMIZA” zasilanego ze stacji S-110 Wokowice 2 

- istniejące stanowisko słupowe nr 21 typu ŻN-10 z podporą należy wymienić na nowe o żerdzi 

wirowanej (pojedynczej) o wytrzymałości dobranej wg obliczeń 

- w przęsłach sieci „słup nr 26 – słup nr 27” oraz „słup nr 22 – słup nr 23”  zabudować dodatkowy 

słup o żerdzi wirowanej w celu zapewnienia optymalnego kąta przejścia sieci napowietrznej nad 

przebudowywaną drogą. 

- istniejące stanowiska słupowe nr 27/4 i 27/5 przestawić w nowe miejsca, niekolidujące z 

przebudowywaną drogą. 

- istniejącą linię kablową YAKY 4x35mm2 relacji słup nr 21 – ZK-1949 należy przebudować w 

sposób umożliwiający zachowanie optymalnego kąta przekroczenia działki drogowej. 

- w przęśle sieci słup nr 33 – słup nr 34 zabudować dodatkowe dwa słupy o żerdzi wirowanej w 

celu zapewnienia optymalnego kąta przejścia sieci napowietrznej nad przebudowywaną drogą. 

 Na skrzyżowaniu z jezdnią i wjazdami kable chronić rurą osłonową koloru niebieskiego. 

Średnica rury minimum Ø110mm. 

 Sieć przebudować w sposób umożliwiający zachowanie jej funkcjonalności. 

 Na całość projektowanych spraw uzyskać niezbędną dokumentację prawną 

 Ze względu na fakt, że na części przebudowywanej sieci napowietrznej nN podwieszane są 

przewody obcych operatorów, przed rozpoczęciem prac w terenie należy poinformować ich 

właścicieli o konieczności przebudowy urządzeń.   

 Przebudowę należy wykonać zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A. 

dostępnymi na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 

 

Pozostałe elementy sieci wymienione w warunkach technicznych nie wymagają przebudowy w 

związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Na tym notatkę zakończono i podpisano w obecności : 

 

Józef Gądek - Wydział Eksploatacji, TD S.A.  

Odwracalny podpis

X Józef Gądek

Józef Gądek

Podpisany przez: Gądek Józef  
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Rafał Krawczyk - Z-ca Kierownika Regionu SN i nN Dąbrowa Tarnowska, TD S.A. 

Odwracalny podpis

X Rafał Krawczyk

Rafał Krawczyk

Podpisany przez: Krawczyk Rafał Marcin  
 

Łukasz Kogut  - projektant  

X
Łukasz Kogut
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Orange Polska MM Infrastruktura Sp. z o.o. 

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

al. 29 Listopada 20; 31-401 Kraków 

tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl 

      

ul.Obywatelska 16/1 

33-100 Tarnów 

      

      

      
 

 
 Kraków, 13 lutego 2023r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-1966/23/TK 
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z scaleniem gruntów w 

części obrębu Wokowice, gmina Brzesko, powiat brzeski 

 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej scalenia gruntów w części obrębu Wokowice, gmina 

Brzesko, powiat brzeski, działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, że w celu zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:  

1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykazanych w załączniku do pisma 

poprzez   

• prace przy istniejącej linii nadziemnej wykonywać ręcznie pod nadzorem 

• zachować normatywne odległości pomiędzy projektowanym zagospodarowanie terenu a istniejącą linią 

teletechniczną napowietrzną. Nie dopuszcza się zaniżania wysokości pomiędzy projektowaną rzędną 

terenu a linią nadziemną   

2. W przypadku  braku możliwości  zabezpieczenia należy złożyć wniosek o  wydanie warunków technicznych  

na przebudowę. 

3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).  

4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice 

pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz 

uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. 

5. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
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6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji 

projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20;  

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20; sprawę prowadzi 

Tomasz Kędra e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com 

8. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie. 

9. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami 

technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 

konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 

właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.  

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w 

przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,  obciąży 

sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi 

karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich. 

12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac  

o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej 

certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, 

pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie 

protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez 

wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego  wniosku  o nadzór OPL wskaże 

upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i 

ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady 

wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz 

cennik tych usług wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

14. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania!  

15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).” 

16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

Orange Polska S.A.  

ul. Jagiellońska 34 

96-100 Skierniewice 
 

W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac 

należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie wniosku na 

adres:  
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Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót; 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony 

do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów; 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac; 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę); 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół 

Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i 

Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru 

Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 

Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę 

odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru 

Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru. 

17. Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD). 

18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a 

OPL. 

19. W przypadku likwidacji części infrastruktury OPL (np. przyłącze do budynku) należy zaktualizować mapy 

zasadnicze, a powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przekazać do Działu Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta   

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. 

              UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 

standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

                   - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;  
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- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze  

strony OPL; 

                   - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  

             Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 11. 

                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 

                  - w punktach 12, 13 niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

 

Tomasz Kędra 

Starszy Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

 

 

 

Załączniki:   

1. Wysokość opłat 

2. 1 egz. planu sytuacyjnego. 
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Nasz znak: 43/H/DC/5870MG/08/23 

Ref. DP: H0254 Proszówki – Tarnów, ark. 136-140 

Warszawa, 24 sierpnia 2023  

 

 

Inwestor: 

Starosta Brzeski 

ul. Bartosza Głowackiego 51 

32-800 Brzesko 

 

Projektant: 

MM Infrastruktura Sp. z o.o.  

ul. Obywatelska 16/1  

33-100 Tarnów 

 
 

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową  

i zabezpieczeniem linii światłowodowej HAWE Telekom w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Scalenie gruntów w części obrębu Wokowice, gmina Brzesko, powiat 

brzeski. 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.08.2023 informujemy, że w obszarze realizowanej 

inwestycji znajduje się czynna linia światłowodowa własności HAWE Telekom oraz IChB PAN PCSS 

oznaczona na mapie symbolem „t5”. Poniżej przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji 

prac związanych z zabezpieczeniem oraz przebudową linii światłowodowej sieci HAWE Telekom. 

 

1. Na obszarze objętym inwestycją znajduje się czynna linia światłowodowa oznaczona na mapie 

symbolem „t5” składająca się z rurociągu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z ułożonymi w nim kablami 

światłowodowymi. Wraz z rurociągiem, na głębokości jego posadowienia, ułożony jest kabel 

lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W połowie głębokości posadowienia rurociągu kablowego 

ułożona jest taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga – kabel światłowodowy”. 

2. HAWE Telekom jest właścicielem części infrastruktury liniowej składającej się z trzech rur HDPE 

40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwony, niebieskim i zielonym, IChB PAN PCSS jest 

właścicielem pozostałych dwóch rur. W rurze z wyróżnikiem czerwonym oraz niebieskim ułożone 

są czynne kable światłowodowe. Należy zweryfikować faktyczny stan zajętości rurociągu w terenie. W 

sprawie pozostałej części infrastruktury należy kontaktować się z jej właścicielem. 

3. Wszelkie zbliżenia do istniejącej infrastruktury HAWE Telekom możliwe są z zachowaniem technologii 

budowy określonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odległości pionowej pomiędzy najbliższymi 

brzegami elementów obu sieci wynoszącej 0,5 metra. Wszelkie zbliżenia na odległość poniżej 0,5 metra 

należy rozważać (projektować i budować) w kategoriach skrzyżowania. 

4. Lokalizację istniejącej linii światłowodowej w terenie należy potwierdzić na podstawie map 

sytuacyjno – wysokościowych, zawierających geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopów próbnych i/lub za pomocą lokalizatora z 

wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii należy trwale i widocznie 

oznaczyć w terenie na cały okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrębie. 
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5. Zlokalizowaną na obszarze planowanej inwestycji linię światłowodową należy zabezpieczyć/ 

przebudować z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 

a) W miejscach skrzyżowania rurociągu HAWE Telekom z projektowaną nawierzchnią utwardzoną 

(typu m.in. kruszywo), rurociągu należy zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną o odpowiedniej 

średnicy (w przypadku braku rury osłonowej na kanalizacji teletechnicznej). Końce rury ochronnej 

powinny być wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawędzi utwardzonej nawierzchni; 

b) Przebudowę rurociągu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym należy projektować 

z uwzględnieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowując poniższe odległości: 

- minimalna głębokość ułożenia rurociągu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub 

nawierzchni jezdni, 

- minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub podstawy nasypu oraz od 

zewnętrznej krawędzi nawierzchni jezdni. 

6. Wszelkie odsłonięte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM należy 

zabezpieczyć i oznakować taśmą z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy”. Po zakończeniu prac 

pozostawić w ziemi w stanie nienaruszonym. 

7. Na przebudowę oraz zabezpieczenie linii światłowodowej Hawe Telekom należy opracować 

projekty budowlany i  wykonawczy, które należy uzgodnić z Centrum Zarządzania Siecią 

Hawe Telekom w Poznaniu. Szczegółowe informacje niezbędne do opracowania projektu 

otrzyma Projektant legitymujący się odpowiednim pełnomocnictwami otrzymanymi od 

Inwestora. Projekt w formie elektronicznej należy przesłać na adres 

zudp@hawetelekom.com podając w tytule bądź treści maila znak warunków technicznych. 

8. Infrastruktura Hawe Telekom po zakończeniu robót powinna pozostać w granicach nieruchomości 

(działki) z przed rozpoczęcia prac. W przypadku, gdy infrastruktura Hawe Telekom zostanie 

zlokalizowana na terenie innych nieruchomości, Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie i na 

koszt własny zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której Hawe Telekom nabędzie 

prawo do trwałego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomości. 

9. Po zakończeniu prac należy dostarczyć po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji 

geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury Hawe Telekom, potwierdzoną we właściwym ośrodku 

geodezyjnym, najdalej w ciągu 3 miesięcy od podpisania „protokołu z nadzoru”. 

10. Wszelkie prace odkrywkowe w bezpośredniej bliskości rurociągu HAWE Telekom (odległość 

poniżej 1 metra), należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod 

odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzór ten, należy wystąpić do HAWE Telekom 

na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazując jednocześnie 

dane strony (inwestora lub wykonawcy), która zostanie obciążona kosztami po zakończeniu prac.  

11. Wszelkie inne prace w sąsiedztwie naszej czynnej magistrali należy zgłosić minimum 5 dni przed ich 

planowanym rozpoczęciem do Centrum Zarządzania Siecią HAWE Telekom  

(e-mail: noc@hawetelekom.com) podając lokalizację, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby 

kierującej pracami oraz jej numer telefonu komórkowego. 

12. W przypadku niedostosowania się do zgłoszeń, o których mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecającego 

(Inwestora lub Wykonawcę) nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości równej dwukrotności opłaty 

za jedną wizytę nadzoru. 

13. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM 

nie mogą zakłócać jej pracy. 

14. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz przebudową infrastruktury HAWE TELEKOM, nie będą 

obciążać właściciela linii światłowodowej. 

15. Z treścią niniejszego dokumentu należy zapoznać wykonawcę robót, kierownika budowy oraz 

osoby fizycznie wykonujące prace. 
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16. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie 

uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w 

przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac. 

 

 

 

Powyższe warunki techniczne zapewniają tylko zachowanie dotychczasowych właściwości 

użytkowych i parametrów technicznych linii światłowodowej, bez poprawy jakości. Warunki 

techniczne są ważne przez okres 12 miesięcy od daty wydania pisma i dotyczą wyłącznie 

infrastruktury HAWE Telekom. Należy osobno uzyskać uzgodnienia od pozostałych Właścicieli 

infrastruktury.  

 

 

Z poważaniem 
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Rura osłonowa Nr 352

HDPE 160/9,1  L=12,0m

Rura osłonowa Nr 349

HDPE 160/9,1  L=3,0m

2xRura osłonowa Nr 350-351

HDPE 160/9,1  L=3,0m

Rura osłonowa Nr 348

HDPE 160/9,1  L=12,0m
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Nasz znak: 33/H/DC/5870MG/06/24 

Ref. DP: H0254 Proszówki – Tarnów, ark. 136-140 

Warszawa, 17 czerwca 2024  

 

 

Inwestor: 

Starosta Brzeski 

ul. Bartosza Głowackiego 51 

32-800 Brzesko 

 

Projektant: 

MM Infrastruktura Sp. z o.o.  

ul. Obywatelska 16/1  

33-100 Tarnów 

 

 
 

Dotyczy:  Uzgodnienia Projektu Wykonawczego dot. zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej HAWE TELEKOM kolidującej z projektem Scalenie gruntów w części obrębu 

Wokowice, gmina Brzesko, powiat brzeski. 
 

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 2024-06-04 w imieniu Hawe Telekom S.A.  

w restrukturyzacji uzgadniam pozytywnie przesłany Projekt Wykonawczy Przebudowy istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie doziemne linii telekomunikacyjnej pod planowaną jezdnią z kruszywa 

łamanego pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z warunkami technicznymi znak 

43/H/DC/5870MG/08/23 z dn. 2023-08-24. 

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury Hawe Telekom wymaga przekazania w ramach odbioru 

dokumentacji powykonawczej zawierającej: 

- współrzędne geograficzne nowych zasobników, 

- informację o długości zapasów technologicznych kabli w studniach / zasobnikach w ciągu - 

dokumentację zdjęciową, 

- raport pomiarowy z badania szczelności wolnej rury oraz z kalibracji, 

- inwentaryzację geodezyjną nowego przebiegu linii światłowodowej (podpisana i opieczętowana 

przez geodetę) 

 

Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko infrastruktury HAWE TELEKOM oraz ważne jest przez okres 12 

miesięcy od daty wystawienia niniejszego pisma. 

Z poważaniem 
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KPR.060.14.2024_00.PD Warszawa, 08-08-2024 r.

Inwestor:
Powiat Brzeski
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e: sekretariat@powiatbrzeski.pl 

Pełnomocnik:
Sz. P. Marcin Bera
MM Infrastruktura sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnów
e: mminfrastruktura@gmail.com 

Dotyczy: uzgodnienia zadania pn. „Scalenie gruntów obręb Wokowice, gmina Brzesko, powiat brzeski”

Szanowni Państwo, 

odpowiadając na pismo z 19 lipca 2024 r. poniżej przedstawiam stanowisko Centralnego Portu 
Komunikacyjnego sp. z o. o. w zakresie przewidzianych do realizacji inwestycji kolejowych.

Zgodnie z Koncepcją przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą Rady Ministrów nr 173/2017
z dnia 7 listopada 2017 r. podjęte zostały prace przygotowawcze mające na celu opracowanie 
dokumentacji. Zrealizowany w roku 2019 pierwszy etap przygotowawczy obejmował opracowanie 
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), którego celem było określenie korytarzy linii 
kolejowych. W roku 2020 w początkowym etapie, który miał miejsce od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 
2020 r. Strategiczne Studium Lokalizacyjne zostało poddane konsultacjom społecznym. Następnie 
projekt SSL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem nr 8 Pełnomocnika Rządu do Spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.
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2

W odniesieniu do przedmiotu sprawy informuję, że wskazane działki znajdują się poza korytarzem SSL. 
W związku z powyższym Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. nie jest stroną w przedmiotowej 
sprawie.

Z poważaniem

Damian Dymiński

                 Dyrektor Biura Strategii i Planowania, 
  Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego

            (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Otrzymują: 
1. Inwestor – do wiadomości
2. Pełnomocnik
3. KPR – a/a
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www.progeo.pl

www.geolog.com.pl

www.geologia.biz.pl

www.badaniagruntu.pl

ul. Tarnowska 23c

33-300 Nowy Sącz

tel/fax: (18) 441 33 45

kom: +48 604 45 87 33 nazwa 
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
39 1020 3453 0000 8402 0358 
9553

•  geologia inżynierska Inwestor: Powiat Brzeski
•  geotechnika ul. Głowackiego 51

•  hydrogeologia 32-800 Brzesko
•  ochrona środowiska

autor: 

zawartość opracowania: 

spis treści: str
1. Informacje ogólne 1
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1.2. Literatura 1
1.3. Roboty ziemne 1
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profile otworów 2.1-2.4

legenda do profili 3

opinia geotechniczna 4

projekt geotechniczny 5

OPINIA GEOTECHNICZNA

nazwa zadania: scalenie gruntów
miejscowość: Wokowice
gmina: Brzesko
powiat: brzeski
województwo: małopolskie

dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 
określenia grup nośności podłoża gruntowego i poziomu wód gruntowych

mail: progeo@progeo.pl

◦ dokumentacje geologiczno-
inżynierskie i geotechniczne 

pod budynki

◦ oceny geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektu

 ◦ projekty i dokumentacje 
studni

 ◦ dokumentacje 
hydrogeologiczne dla obiektów 

mogących niekorzystnie 
wpływać na środowisko (stacje 
paliw, składowiska odpadów)

◦ dokumentacje i projekty 
stabilizacji osuwisk

 ◦ projekty i monitoring 
środowiska gruntowo-wodnego 

i sporządzanie sprawozdań

◦ opracowania 
hydrogeologiczne do 

rozsączania ścieków i wód 
opadowych

◦ określanie zasięgu terenów 
zalewowych i wykonywanie 
operatów hydrologicznych

◦ opracowania 
ekofizjograficzne

◦ oceny, prognozy i raporty 
oddziaływania inwestycji na 

środowisko

◦ badania stopnia skażenia 
środowiska gruntowo-wodnego

G   E   O   L   O   G
upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inż. VII-1277
33-300  Nowy Sącz,  ul  Tarnowska  23 C
tel.  018 441 33 45   kom. 604 45 87 33

data wykonania: maj 2023

mgr inż. Grzegorz Stąporek
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1. Informacje ogólne

- inwestor: Powiat Brzeski, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

- typ opracowania: opinia geotechniczna

- prace terenowe wykonano: maj 2023

1.1. Wykorzystane materiały

- mapa topograficzna w skali 1:50000

- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowiązujące normy

1.2. Literatura

- Z.Wiłun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

- E. Myślińska, Laboratoryjne badania gruntów i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. głębokość (m)

sondowanie 43 2,00

UWAGA: Ilość, głębokość i lokalizację otworów badawczych okreslił Projektant inwestycji.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badań

- badania polowe próbek gruntu

- badania gruntu "in situ"
- badania laboratoryjne pobranych próbek gruntu

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wyników badań

- opracowanie części tekstowej

- opracowanie załączników graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - założenia:

3. Położenie terenu

- miejscowość: Wokowice

- gmina: Brzesko

- powiat: brzeski

- województwo: małopolskie

Współrzędne geograficzne GPS (układ BL WGS 84) otworu 1:
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

4. Morfologia:

- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: I

6. Budowa geologiczna

Według mapy geologicznej podłoże terenu badań tworzą holeceńskie gliny, mułki, piaski i żwiry rzeczne den dolinnych oraz plejstoceńkie żwiry i piaski wodnolodowcowe,
które zalegają na iłowcach, mułowcach, marglach, piaskowcach i zlepieńcach (warstw chodenickich), datowanych na miocen (baden).

wykonawca:

mgr inż. Grzegorz Stąporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inż. VII-1277

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do Projektanta i powinna uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę
terenu badań, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, założenia projektowe i rozwiązania konstrukcyjne.

Projektowana jest realizacja zadania pod nazwą: scalenie gruntów w miejscowości Wokowice.

- położenie: wyniesienie i terasa

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu inwestycji - zostanie on dostosowany do warunków scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.
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6.1. Charakterystyka negatywnych procesów geodynamicznych

Do negatywnych procesów geodynamicznych, które na ogół mogą negatywnie oddziaływać na projektowane inwestycje, zalicza się np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
spływy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjną działalność cieków, tworzących skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostępnych mapach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej projektowana inwestycja nie przebiega przez osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi. W czasie wizji
lokalnej w terenie, nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o występowaniu aktywnych procesów osuwiskowych w rejonie projektowanej
inwestycji.

Do negatywnych procesów antropogenicznych zaliczyć można wszelkie zjawiska wywołane działalnością człowieka, których istnienie może negatywnie oddziaływać na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypów niebudowlanch, czy przekształcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wód w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji występują nasypy antropogeniczne.

Na podstawie przeprowadzonych badań pobranych próbek gruntu, w oparciu o obowiązujace normy, występujące w podłożu grunty zakwalifikowano do odrębnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich właściwości, genezę i stratygrafię. Charakterystykę własności fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
głębokości ich występowania przedstawiono na załączniku 2.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesów antropogenicznych

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntów

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki,
związany z wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy. 

Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła - występuje w postaci sączeń zasilanych głównie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. wychodnie podczwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej głębokości i
posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost
ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub napięte, a jego pionowy zasięg jest
na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazały występowanie wód podziemnych na głębokości:

8. Wnioski

1. Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 15 warstw geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych.

- od 0,40 m ppt do 1,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 3,

- od 1,50 m ppt do 1,70 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 9,

- od 1,00 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 13,

- od 1,20 m ppt do 1,70 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 15,

- od 1,50 m ppt do 1,70 m ppt w postaci warstwy sączeń w otworze 20,

- od 0,20 m ppt do 0,50 m ppt w postaci warstwy sączeń w otworze 21,

- od 1,70 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 22,

- od 1,70 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 23,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej. 

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

5. Projekt należy dostosować do warunków stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

6. Nie należy prowadzić robót ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i długotrwałych opadów, a wszystkie powstałe skarpy w wyniku
robót ziemnych, zabezpieczyć niezwłocznie po ich wykonaniu.

7. Grunty pylaste występujące w podłożu posiadają właściwości tiksotropowe.

- od 1,40 m ppt do 2,00 m ppt w postaci warstwy sączeń w otworze 24,

- od 1,60 m ppt do 2,00 m ppt w postaci warstwy sączeń w otworze 31,

- od 1,60 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 34,

- od 1,40 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 38,

- od 1,00 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 39,

- od 1,40 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 41,

- od 1,20 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 42,

- od 0,50 m ppt do 2,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 43.
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]
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E 20 41 36,58
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.2

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

1

2

8

9

7

11

12

10
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.3

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

14

15

13

17

16

19

18
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.4

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

20 21

23

24

22

25
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.5

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

26

27

29

30

28

31
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.6

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

32

33

35

36

34

37
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Ctrl+m ORIENTACJA
podziałka:

położenie pkt. 1

(współrzędne geograficzne)
stopnie [o] minuty ['] sekundy ["]

N 50 0 42,83

E 20 41 36,58

ZAŁ.1.7

szkice sytuacyjne

0 km 2 km 4 km

- lokalizacja sondowania badawczego

Objaśnienia:

1

38
39

41

42

40

43
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sposób wykonania: sondowanie 

data wykonania: maj 2023

od do

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni szarożółta VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,50 1,20 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

1,50 2,00 0,50 Gpz//Ps Glina piaszczysta zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim brązowożółta IIIB G3 IL=0,15; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,00 0,70 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,42; szg nw

1,00 2,00 1,00 Gp Glina pylasta brązowa IVB G4 IL=0,31; pl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 0,90 0,60 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

0,90 2,00 1,10 Gpz//Ps Glina pylasta zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim brązowoszara IIIA G3//G1 IL=0,35; pl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni rdzawoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,00 0,70 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

1,00 2,00 1,00 Gpz//Ps Glina pylasta zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim brązowożółta IIIA G3//G1 IL=0,37; pl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,00 0,70 Gpz//Ps Glina pylasta zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim żółtoszara IIIA G3//G1 IL=0,32; pl w

1,00 2,00 1,00 Gpz Glina pylasta zwięzła żółtoszara IIIB G3 IL=0,09; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gpz Glina pylasta zwięzła żółta IIIB G3 IL=0,05; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,70 1,40 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,40; szg w/nw

1,70 2,00 0,30 Gpz Glina pylasta zwięzła żółta IIIB G4 IL=0,05; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,50 1,20 Ps Piasek średni żółtoszara VII G1 ID=0,40; szg nw

1,50 2,00 0,50 Gpz Glina pylasta zwięzła żółta IIIB G3 IL=0,05; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni brązowoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

rodzaj 
gruntu

barwa

g
ru

p
a

 
n

o
śn

o
śc

i

n
r 

w
a

rs
tw

y
g

e
o

te
ch

-
n

ic
zn

e
j

opis gruntu

nazwa zadania: scalenie gruntów

miejscowość: Wokowice ZAŁ.2.1
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sposób wykonania: sondowanie 

data wykonania: maj 2023

od do

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni żółta VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni szarożółta VII G1 ID=0,38; szg nw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gpz Glina pylasta zwięzła brązowoszara IIIB G3 IL=0,04; tpl mw

0,00 0,30 0,30 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia zmienna I G4 ln w

0,30 1,70 1,40 Ps Piasek średni szarożółta VII G1 ID=0,40; szg w/nw

1,70 2,00 0,30 Gpz Glina piaszczysta zwięzła żółtoszara IIIB G4 IL=0,08; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gpz Glina piaszczysta zwięzła szarożółta IIIB G3 IL=0,05; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gpz Glina piaszczysta zwięzła żółtoszara IIIA G3 IL=0,26; pl w

0,00 0,50 0,50 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia zmienna I G3 ln w

0,50 2,00 1,50 Pg//Ps Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim brązowa VB G3//G1 IL=0,27; pl w

0,00 0,70 0,70 nN Nasyp niebudowlany - piasek średni + ziemia zmienna I G3 ln w

0,70 2,00 1,30 Pd Piasek drobny żółtoszara VIII G1 ID=0,55; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,00 0,70 nN Nasyp niebudowlany - glina  + kamienie zmienna I G4 pl w

1,00 1,70 0,70 Gp Glina pylasta brązowoszara IVA G4 IL=0,53; mpl w/nw

1,70 2,00 0,30 Gpz Glina pylasta zwięzła brązowoszara IIIB G4 IL=0,17; tpl mw

0,00 0,50 0,50 Nmg Namuł gliniasty popielata II G4 mpl w/nw

0,50 1,00 0,50 P Pył brązowa VIB G4 IL=0,35; pl w

1,00 2,00 1,00 Gpz Glina piaszczysta zwięzła brązowoszara IIIB G4 IL=0,14; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,70 1,40 Gp Glina pylasta brązowożółta IVB G4 IL=0,31; pl w/nw

1,70 2,00 0,30 Ps Piasek średni szarożółta VII G1 ID=0,40; szg nw

nazwa zadania: scalenie gruntów ZAŁ.2.2miejscowość: Wokowice
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sposób wykonania: sondowanie 

data wykonania: maj 2023

od do

0,00 0,50 0,50 nN Nasyp niebudowlany - ziemia + gruz zmienna I G4 ln w

0,50 1,70 1,20 Gpz Glina pylasta zwięzła brązowoszara IIIB G4 IL=0,24; tpl mw

1,70 2,00 0,30 Ps//Gpz Piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą zwięzłą szara VII G1//G4 ID=0,40; szg nw

0,00 0,80 0,80 nN Nasyp niebudowlany - ziemia + kamienie zmienna I G4 ln w

0,80 1,40 0,60 Pg Piasek gliniasty brązowoszara VB G4 IL=0,35; pl w

1,40 2,00 0,60 Pg//Ps Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim brązowoszara VA G4 IL=0,55; mpl nw

0,00 0,80 0,80 nN Nasyp niebudowlany - ziemia + kamienie zmienna I G3 ln w

0,80 2,00 1,20 Nmg (P) Namuł gliniasty, litologicznie pył szara II G3 pl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gp Glina pylasta szarobrązowa IVC G3 IL=0,09; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 P Pył szarożółta VIC G3 IL=0,20; tpl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 P Pył brązowoszara VIC G3 IL=0,15; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,50 1,20 P Pył żółtoszara VIC G3 IL=0,14; tpl mw

1,50 2,00 0,50 P Pył żółtoszara VIB G3 IL=0,29; pl w

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 P Pył brązowa VIB G3 IL=0,26; pl w

0,00 0,50 0,50 nN Nasyp niebudowlany - ziemia + gruz zmienna I G4 ln w

0,50 1,60 1,10 P Pył brązowa VIB G4 IL=0,35; pl w

1,60 2,00 0,40 P//Ps Pył przewarstwiony piaskiem średnim brązowa VIA G4//G1 IL=0,55; mpl nw

0,00 1,00 1,00 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia + beton zmienna I G3 szg w

1,00 2,00 1,00 Gp Glina pylasta szarobrązowa IVC G3 IL=0,20; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gp Glina pylasta brązowa IVC G3 IL=0,10; tpl mw

nazwa zadania: scalenie gruntów ZAŁ.2.3miejscowość: Wokowice
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sposób wykonania: sondowanie 

data wykonania: maj 2023

od do

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,60 1,30 Gp Glina pylasta brązowa IVC G4 tpl mw

1,60 2,00 0,40 Ps//Gp Piasek średni przewarstwiony gliną pylastą szara VII G1//G4 ID=0,40; szg nw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps+Ż Piasek średni z domieszką żwiru szarożółta VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,50 1,20 Pg Piasek gliniasty brązowa VC G3 IL=0,21; tpl w

1,50 2,00 0,50 Ps Piasek średni brązowoszara VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 1,60 1,30 Gp Glina piaszczysta brązowa IVC G3 IL=0,05; tpl mw

1,60 2,00 0,40 Ps Piasek średni szara VII G1 ID=0,40; szg mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,40 1,10 Gp Glina piaszczysta brązowa IVC G4 IL=0,05; tpl mw

1,40 2,00 0,60 Ps Piasek średni szarobrązowa VII G1 ID=0,40; szg nw

0,00 1,00 1,00 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia zmienna I G4 szg w

1,00 2,00 1,00 Ps Piasek średni szara VII G1 ID=0,40; szg nw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Gp Glina piaszczysta brązowa IVC G3 IL=0,18; tpl mw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

0,30 1,40 1,10 Gp Glina piaszczysta brązowa IVC G4 IL=0,15; tpl mw

1,40 2,00 0,60 Ps Piasek średni brązowoszara VII G1 ID=0,40; szg nw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G3 - w

0,30 2,00 1,70 Ps Piasek średni szarobrązowa VII G1 ID=0,40; szg nw

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - G4 - w

1,20 2,00 0,80 Ps//Pg Piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym szara VII G1//G4 ID=0,40; szg w/nw

nazwa zadania: scalenie gruntów ZAŁ.2.4miejscowość: Wokowice
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Wilgot- Kąt

profil Nr Symb. ność Gęstość tarcia Moduł Wytrzy- Współ-

stratygrafia stratygraf.- warstwy Rodzaj geolog. zagę- plasty- natural- objętoś- Spój- wewnę- pierwotnego małość na czynnik

litologiczny geotech- gruntu konsoli- szczenia czności na ciowa ność trznego pierwotnej wtórnej odkształcenia ściskanie filtracji

nicznej dacji

gruntu ID IL Wn r Cu Fu M0 M E0 Rc k

% t/m3
kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m2

m/d
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

nasypy niebudowlane I nN - - ln, szg w - - - - - - - -

namuły gliniaste II Nmg, Nmg (P) - - pl, mpl w, w/nw - - - - - - - -

plastyczne IIIA Gpz//Ps, Gpz c - 0,26-0,37 w 1,90-2,05 11-15 12-13 - - 14000-18000 - -

twardoplastyczne IIIB Gpz//Ps, Gpz, Gpz c - 0,04-0,24 mw 2,00-2,15 16-26 14-17 - - 18000-30000 - -

miękkoplastyczne IVA Gp c - 0,53 w/nw 1,90 8 9 - - 10000 - -

plastyczne IVB Gp c - 0,31 w, w/nw 2,00 13 13 - - 16000 - -

twardoplastyczne IVC Gp, Gp c - 0,05-0,20 mw 2,10-2,20 18-25 14-17 - - 20000-30000 - -

miękkoplastyczne piaski 
gliniaste

VA Pg//Ps c - 0,55 w 2,05 8 9 - - 10000 - -

plastyczne piaski gliniaste VB Pg, Pg//Ps c - 0,27-0,35 w 2,10 12-15 12-13 - - 12000-13000 - -

twardoplastyczne piaski 
gliniaste

VC Pg c - 0,21 w 2,15 18 14 - - 20000 - -

miękkoplastyczne pyły VIA P//Ps c - 0,55 nw 1,95 8 9 - - 10000 - -

plastyczne pyły VIB P c - 0,26-0,35 w 2,00 12-15 12-13 - - 12000-13000 - -

twardoplastyczne pyły VIC P c - 0,14-0,20 mw, w 2,05 18-20 14-15 - - 14000-15000 -

piaski średnie średniozagęszczone VII
Ps, Ps//Gpz, Ps+Ż, 

Ps//Pg, Ps//Gp
- 0,40-0,42 -

mw, w/nw, 
nw

1,70-2,00 - 32 - - 70000 -

piaski drobne średniozagęszczone VIII Pd - 0,55 - mw 1,65 - 31 - - 50000 -

grunty sypkie

grunty antropogeniczne

grunty spoiste

grunty zwięzło 
spoiste

grunty średnio 
spoiste

grunty mało spoiste

Qczwartorzęd

ściśliwości

3

grunty organiczne

EdometrycznyStan gruntu

stopień

Z
A

Ł
.3

data wykonania: maj 2023

LEGENDA DO PROFILI

opis litologiczno-genetyczny

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

moduł

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE

nazwa zadania: scalenie gruntów miejscowość: Wokowice
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