SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika
retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz
Z wewnetrzng instalacjg elektryczng

na dziatce nr ewidencyjny 206,
obr. 60 Podgérze
przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKOW
— ZARZAD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

30-633 Krakow,
ul. Walerego Stawka 10

OPRACOWALA: mgr inz. Katarzyna Stodulska nr upr. KL-255/92

Krakow, grudzien 2024 r.



Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

z wewnetrzng instalacjg elektryczng
na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgoérze
przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie

strona
2/45

SPIS TRESCI:

D - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D -01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

D -02.00 ROBOTY ZIEMNE i TERENY ZIELONE

D - 03.00 ROBOTY BETONOWE

D -04.00 PROFILOWANIE i ZAGESZCZANIE PODLOZY

D - 05.00 WARSTWY PODBUDOW

D -06.00 NAWIERZCHNIA BOISK

D -07.00 OGRODZENIE, PLKOCHWYTY

S -08.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

E - 09.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

11
13
18
22
24
29
33
36
42




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz
z wewnetrzng instalacjg elektryczng
na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze
przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie

strona
3/45

D-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika
retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna na dziatce nr
ewidencyjny 206, obr. 60 Podgorze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigca
czes¢ dokumentdow postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowal przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.
Dla realizacji zamowienia opracowano szczegotowe specyfikacje techniczne:

D-01.00 roboty ziemne CPV 45111200-0

tereny zielone CPV 45112710-5
D-02.00 roboty betonowe CPV 45262300-4
D-03.00 profilowanie i zageszczanie podiozy CPV 45233200-1
D-04.00 warstwy podbudowy pod nawierzchnie CPV 45233200-1
D-05.00 nawierzchnie boisk CPV 45233200-1
D-06.00 ogrodzenie i pitkochwyty CPV 45342000-6
S-07.00 kanalizacja deszczowa CPV 45232130-2
E-08.00 instalacje elektryczne CPV 45310000-3

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pézn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.
Zakres, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje robo6t objetych
Dokumentacjg Projektows :
1) przebudowa boiska ligowego oraz boiska treningowego ze zmiang nawierzchni na sztuczng trawe;
2) budowa drenazu pod nawierzchnig boiska ligowego;
3) budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe o poj. 200ms3;
4) zagospodarowanie terenu w tym przeksztatcenie obszaru boiska i parkingu na trawe naturalng na
terenie Klubu Sportowego ,Orzel” Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej w Krakowie;
5) budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej pod zasilanie pomp obstugujgcych nowoprojektowany
zbiornik na wody opadowe;
6) przebudowa panelowego ogrodzenia azurowego przy boisku ligowym.

Budowa boisk bedzie stanowi¢ modernizacje infrastruktury sportowej klubu KS Orzet Piaski Wielkie
znajdujacej sie w sgsiedztwie terenu inwestyciji.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
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Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po zitozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajagcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdStowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.
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Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie

kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; w terminie uzgodnionym z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac,

3) projekt organizacji robét,

4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

5) program zapewnienia jakosci.

1.5.3.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.
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Powinien zawierag¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdélnych elementéw

robot.

Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje roboét nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie roboét budowlanych i montazowych, kolejnosé roboét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczagce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych (Dz.U.z dn.06.12.2016 r., poz.1966).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a ktory nie moze by¢é pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robaot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz projektéw wykonawczych, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji warsztatowych konstrukcji stalowych, zelbetowych
(onolitycznych i prefabrykowanych oraz rysunkéw roboczych/technologicznych i wszelkich
pozostatych opracowan technologicznych, projektow obudowy wykopoéw, odwodnieni, projektow
montazu itp. niezbednych do realizacji robét.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalaciji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ zadania

uzdgodniona z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

Ustawa z dnia 14 lipca 2023 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ,

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2021 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,

poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegotowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

10. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458),

11. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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D-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych w ramach budowy: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika
retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna na dziatce nr
ewidencyjny 206, obr. 60 Podgorze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z rozbiorkg i demontazami:
- mechaniczne rozebrania nawierzchni asfaltowej do poziomu umozliwiajgcego wykonanie petnej nowej
nawierzchni wraz z podbudowa,
- rozebrania nawierzchni sztucznej istniejgcego boiska treningowego,
- demontaz fragmentu ogrodzenia,
- Wywoz elementow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,
- koparki,
tadowarki,
- zrywarki,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- samochody samowytadowcze.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Po stronie wykonawcy robét sg koszty zwigzane z utylizacjg gruzu na wysypisku oraz utylizacja asfaltu z
rozbieranej nawierzchni istniejgcego boiska, Demontowane elementy nie nadajg sie do ponownego
wykorzystania i nie sg przeznaczone do powtérnego wbudowania, powinny by¢ wywiezione z placu
budowy i zutylizowane na koszt wykonawcy robaét.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
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Roboty rozbiérkowe elementéw drég, chodnikédw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Goérng warstwe nawierzchni drég z betonowej kostki brukowej nalezy rozebraé recznie,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (kostka do odzysku), a nastepnie wykorzystaé ponownie do budowy
projektowanych nawierzchni drogowych. Transport i skladowanie powinno odbywacC sie w sposéb
zabezpieczajgcy materiat przed uszkodzeniem. Do ponownego wykorzystania mogg by¢ uzyte tylko
elementy nieuszkodzone, bez widocznych wyszczerbien krawedzi, w dobrym stanie technicznym.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od ilosci robét
rozbiérkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementoéw drég, chodnikéw znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi SST D-02.00 ,Roboty ziemne”.

Po wycietych uprzednio drzewach na terenie dziatki objetym opracowaniem, nalezy usunaé pnie
i korzenie poprzez odkopanie, odrgbanie korzeni od pnia i wydobycie z dotu, odsuniecie pnia i korzeni
oraz utozenie korzeni w stosy. Nastepng czynnoscig powinno by¢ zasypanie dotu. Nalezy zagrabi¢ na
stosy drobne korzenie, gatezie. Reczne zatadowanie na $rodki transportu utozonych uprzednio
w stosy i zagrabionych korzeni i drobnych gatezi, wywiezienie z palcu budowy i reczne roztadowanie
w miejscu wskazanym do wywiezienia.

Elementy wyposazenia boisk (bramki, stupki i inne) nalezy zdemontowa¢ wraz z tulejami stuzgcymi do
mocowania bramek w nawierzchni boiska.
Zdemontowane elementy nalezy odnies¢ na miejsce sktadowania elementoéw stalowych, przeznaczonych
do wywozu do punktu skupu ztomu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu po usunietych elementach nawierzchni.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest:
- dla nawierzchni utwardzonych, boisk - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzeza - m (metr)
dla wiwmwntéw wyposazenia — szt. (sztuka) lub kpl (komplet)
dla wywozu elementéw z rozbiorki — m3 (metr szescienny) lub t (tona).

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy zgodnie z SST B-02.00

oraz

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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D-02.00
ROBOTY ZIEMNE i TERENY ZIELONE
(Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowanych terenéw zielonych)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych i ksztattowania terenéw zielonych w ramach
inwestycji: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu
wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgoérze przy ul.
Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
- wykopdw pod zbiornik retencyjny,
- wykonanie mechanicznie wykopdw pod projektowane nawierzchnie boiska,
- wykonanie wykopow pod drenaz odwadniajgcy boisko,
- reczne wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanego ogrodzenia,
- reczne wykonanie rowkdéw pod tawy dla obrzezy i kraweznikéw,
- przekopanie gleby,
- roz$cielenie ziemi urodzajnej pod trawniki,
- wykonanie nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na $Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot

drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem roboét
drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
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I, = P
pds

gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

y_Y%a
d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZOru:

b=
1

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

1.4.17. prace porzadkowe - roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw z terenu objetego
opracowaniem; usuniecie czesci nadziemnej, karczowanie pnia, usuwanie bryty korzeniowej, zapetnienie
dotéw po karpie
1.4.18. zakladanie zieleni - roboty zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego na terenie
przeznaczonym pod zieleh
1.4.19. materiat roslinny - termin oznaczajgcy wszystkie gatunki drzew i krzewow
drzewa - wieloletnie rosliny posiadajgce wyrazny przewodnik — pien i korone, mogg by¢ lisciaste
('liscie opadajg na zime ) i iglaste (liscie w postaci igiet)
krzewy - rosliny nie posiadajgce wyraznego pnia o silnie rozgatezionych pedach (lisciaste i iglaste)
drzewka - mtode rosliny posiadajgce wyrazny przewodnik — pien i korone, mogg by¢ lisciaste (liscie
opadajg na zime) i iglaste (liscie w postaci igiet), ktérych obwéd pnia nie przekracza 25 cm
rosliny ozdobne - rosliny zielne: byliny rosliny wieloletnie, rosliny jednoroczne o krétkim okresie
wegetacji

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce mataeriatéw podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za 2zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiatly nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiaty do terenéw zielonych:
- ziemia urodzajna (humus),

- nawdz sztuczny,

- mieszanka traw.
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3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
3.3. Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod nasadzenia
Roboty zwigzane z przekopaniem, usunieciem zanieczyszczen i przygotowaniem podioza mozna
wykona¢ recznie lub mechanicznie (orka):
- glebogryzarka
koparko — tadowarka
opryskiwacze (do opryskéw herbicydami)
taczki
grabie topaty

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.
5.2. Dokladnos$¢é wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robd6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu i przekopanie
Roboty obejmujgce oczyszczenie terenu winny byé dokonane po zakonczeniu robot zwigzanych
z robotami nawierzchniowymi:
- przeprowadzenie robot zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni,
Smieci
- wywiezienie zanieczyszczenh
- przekopanie gruntu
- nawiezienie i rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej,
- odchwaszczenie terenu — metoda reczna lub zastosowanie herbicydow kontaktowych
Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania w miare potrzeb i przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z zatozeniem zieleni
odchwaszczenia terenu
- prowadzenia robét odchwaszczajgcych tak aby podczas robét nie przenies¢ cieczy roboczej na
drzewa istniejgce
- zastosowania srodka ,ukierunkowanego” i cisle wedtug instrukcji podanej przez producenta.
5.6. Roboty zwigzane z wykonaniem trawnika
Termin wykonywania prac:
- wiosng
- jesienig do przymrozkéw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie wykoywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.3. Badania parametrow
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.2. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.4. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.5. R6wnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.
6.3.6. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.7. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$S¢ potrgcen za obnizong jakosé.
6.5. Kontrola robo6t przy nasadzeniach materiatu roslinnego
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot:
o prawidiow$¢ wykonania przygotowania terenu pod nasadzenia
o wiasciwa lokalizacja i dobdr gatunkowy sadzonego materiatu roslinnego
o prawidtowosé wykonania trawnikow.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest:
- m3 wykonanego wykopu i nasypu z zageszczoniem.
- m? — przygotowanego terenu pod nasadzenia, wykonania trawnikow

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN ISO 5395-1:2014-02 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczenstwa dla kosiarek
trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Czes$¢ 1: Terminologia i badania wspdine

Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Dokumentacja sporzgdzona zgodnie z zaleceniami branzowymi, a w szczegélnosci:

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego opracowane przez Zwigzek Szkétkarzy

Polskich

Zalecenia dotyczgce realizacji terendw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow

Terendw Zielonych i Architektow Zieleni ,Zieler Polska”
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D-03.00
BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robét betonowych w ramach budowy: Przebudowa boisk
sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacja
elektryczng na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
- betonowych fundamentéw projektowanego ogrodzenia,
- betonowych fundamentéw — przeniesienie 11 stupow jednej linii pitkochwytéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych, oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace mataeriatéw podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
PODBETON C8/10,
BETON C25/30 - elementy zelbetowe
STAL ZBROJENIOWA AIIIN (kasa ciggliwos$ci B, prety stosowane na strzemiona ciggliwo$¢ C), A0 (prety
f6)
SPOD FUNDAMENTOW
Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci min. 100mm oraz wykonac
powloke wodoszczelng z masy bitumicznej (warstwa gruntujgca) np. ,BITUM UNIWERSALNY ATLAS”
oraz z asfaltowej papy samoprzylepnej np. ,MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB”
POWIERZCHNIE PIONOWE | GORNE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
Powierzchnie pionowe i gorne stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji powtokowej
np. ,/ZOHAN 1ZOBUD WM 2K”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- przenosne zbiorniki na wode,
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- podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku jak: kielnie, czerpaki do zaprawy, mtotek murarski, pion
murarski, poziomnica, tata murarska, sznur murarski, warstwomierz i kagtowniki murarskie,

- narzedzia i sprzet pomocniczy jak: astra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokotowe, taczki
dwukotowe, rusztowania zewnetrzne.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gotowej mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.

5.2. Roboty betonowe

Zaleca sie zastosowanie betonéw przygotowanych w profesjonalnych wytwaérniach.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
proponowane zrodto dostaw betonu. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez Inspektora.

Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementéw konstrukcyjnych powinien spetiaé
nastepujgce wymagania: maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,

Podawanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada,
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie, przy uzyciu wibratorow pogrgzanych o czestotliwosci 8000
obr/min. W trakcie zageszczania masa betonowa nie moze ulegac rozsegregowaniu.

Rozstaw zagtebieh wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielkos¢ skutecznego promienia
dziatania wibratora. Zagtebienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 diugosci butawy i dla kazdej
wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzi¢ 5-10 cm w warstwe poprzednia.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektiora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Beton architektoniczny - klasy BA 3:

» Tekstura / faktura — F3. Gladka, zamknieta i jednorodna powierzchnia betonowa. Zaczyn
cementowy / zaprawa wystepujgca na ztgczach elementéw o szer. do ok. 3 mm. Zapewnic ten
sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakosci powierzchni. Zapewnié czystos¢
deskowania oraz réwne natozenie Srodka antyadhezyjnego. Zapewni¢ uszczelnienie stykéw
deskowania. Ustali¢ odpowiedni rodzaj wkfadek dystansowych. Stosowanie deskowania o tej
samej jakosci powierzchni. Estetyczne i rbwnomierne rozmieszczenie deskowania (styki, blaty,
uszczelnienia). Ochrona deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Krétki odstep
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czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania. Estetyczne wykonanie
szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina fgczgca). Zapewni¢ ochrone wykonanych
elementéw (zabezpieczenie narozy, ochrona przed zabrudzeniem). Przesuniecie ptaszczyzn
W miejscu przerwy maksymalnie do 5 mm.

» Porowatos¢ - P3. Suma powierzchni poréw o srednicy od 2 do 15 mm na powierzchni badanej o
wymiarach 500 x 500 mm — do 1600mm?>.

» Rownomierno$¢ zabarwienia RZ3. Niedopuszczalne duze, wielkopowierzchniowe zmiany
zabarwienia. Dopuszczalne niewielkie zmiany zabarwienia. Niedopuszczalne: rdza, brudne
zacieki, wyraznie widoczne poszczegdélne warstwy uktadanej mieszanki betonowej. Konieczny
dobdr odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego. Ustalenie czasu mieszania betonu na co najmnie;j
60 sekund. Wykonanie wiekszej liczby powierzchni prébnych. Uwzglednienie réznych czaséw
rozdeskowania wynikajgcych z warunkéw atmosferycznych. Zaplanowanie w réznych
odlegtosciach miejsca zrzutu mieszanki betonowej do deskowania. Dopuszczalna tolerancja
zmiany w/c nie wieksza niz 0,02 i jak najmniejsze r6znice w konsystencji (£ 20 mm)

» Wymagana powierzchnia probna (mock up)

» Kategoria deskowania KD3. Otwory wiercone — niedozwolone. Otwory po gwozdziach i srubach —
dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze zleceniodawcg. Uszkodzenia deskowania
w wyniku dziatania wibratora pogrgzalnego — niedopuszczalne. Zadrapania — dozwolone jako
miejsca napraw po uzgodnieniu ze zleceniodawcyg. Resztki betonu — niedozwolone. Zabrudzenia
zaczynem cementowym — niedozwolone. Mate fatdki, pomarszczenia sklejki, znajdujgce sie
w obszarze wiercenia lub gwozdziowania — niedozwolone. Miejscowe naprawy - dozwolone po
uzgodnieniu ze zleceniodawcg. Starannie wykonane réwne fazy krawedzi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Odbiér robét betonowych

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega réwnosé powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- pekniecia sg niedopuszczalne.

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- pustki, raki sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie niniejsze niz
4,0cm, a powierzchnia, na ktérej wystgpig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

- pomiary kontrolne prawidtowosci wykonania prac montazowych.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m® wykonanego elementu z betonu.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 197-2:2020-09 Cement — cz.2 Ocena i weryfikacja statosci wtgciwosci uzytkowych
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PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci — czes¢ 2 — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 12350-1:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe

PN-EN 12350-4:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2019-07  Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2019-07  Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan

PN-EN 12390-5:2019-07  Badania betonu — cz.5: Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do badan

PN-EN 12390-6:2019-07 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badah

PN-EN 12390-7:2019-07 Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2019-07 Badania betonu — cz.8: Glebokos$¢ penetraciji wody pod cisnieniem
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D-04.00
PROFILOWANIE i ZAGESZCZANIE PODLOZY
(Kod CPV 45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza gruntowego pod
nawierzchnie boisk w ramach budowy: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika
retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna na dziatce nr
ewidencyjny 206, obr. 60 Podgorze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni przebudowywanego boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 ,,
Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do profilowania i zageszczania gruntu powinien korzystaé ze sprzetu:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem do kierunku pracy maszyny,
- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza nie moze sie odbywaé po nim ruch niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Pierwszg czynnoscig jest oczyszczenie podtoza ze wszystkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu projektowanych rzednych podioza. Rzedne terenu przed profilowaniem powinny byé o co
najmniej 5 cm wyzsze niz rzedne projektowane. W przypadku, gdy warunek ten nie jest spetniony,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze oraz dowiez¢é dodatkowy grunt w ilosci pozwalajgcej uzyskaé
projektowane rzedne. Do profilowania nalezy zastosowac réwniarki, a $ciety grunt powinien zostac
wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po zakohczeniu profilowania podioza wykonawca
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powinien przystgpi¢ do jego zageszczenia, ktére nalezy kontynuowaé, az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,97 dla nawierzchni boisk, chodnikéw, opasek oraz Is=1,0 dla dojazdu dla strazy
pozarnej. Podczas zageszczania gruntu, jego wilgotno$¢ powinna byé réwna wilgotnosci optymailnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Jezeli po wykonaniu wyprofilowania i zageszczenia podtoza wykonawca nie przystgpi od razu do
ukfadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, powinien zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, np. poprzez roztozenie folii. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze do zawilgocenia
podtoza doszto z winy Wykonawcy, na skutek jego zaniedbania, to wykonawca wykona naprawe podtoza
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

6.2. W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaja:

- nierownosci podtuzne i poprzeczne podioza profilowanego nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg; nie moga
one przekracza¢ 20mm.

- spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z  projektem
z zachowaniem toleranc;ji +/- 0,5%

- réznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi  wyprofilowanego podtoza i rzednymi
w projekcie nie powinny przekraczaé od +1cm do -2cm.

- wilgotnos¢ w czasie =zageszczenia gruntu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia niz wyzej wymienione, powinny by¢
naprawione poprzez spulchnienie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiatu bez spulchnienia uprzednio wykonanej warstwy
podtoza.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanego i zageszczonego koryta.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy zgodnie z SST D-02.00

oraz

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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D-05.00 )
WARSTWY PODBUDOW
(Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw podbudéw pod nawierzchnie w ramach
dla inwestycji: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego,
drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng na dzialce nr ewidencyjny 206, obr. 60
Podgoérze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudow pod nawierzchnie boiska ze sztucznej trawy:
ewarstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0/4 mm — gr. 4 cm,
e warstwa klinujgca - kliniec 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — gr.10 cm
eswarstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie — gr.
20 cm
ewarstwa ulepszonego poditoza — petnigca funkcje warstwy odsaczajgcej wykonana
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o wspétczynniku filtracji
k10>=8m/dobe, np. piasek niewysadzinowy bez frakcji pylastych — gr. 25 cm,
egeowtdknina wzmacniajgco-separacyjna 150-200 g/m? wywinieta na grubo$¢ warstwy
odsgczajgce;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych.
Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skfadajgca sie z kruszywa
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i cement, zapewniajgca
przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
Warstwa mrozoochronna — warstwa stanowigca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami odziatywania mrozu.
Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej
i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
Podbudowa =zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z  warstw
wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej jest piasek zageszczony
mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca pozyskanego ze skaty lite;.
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Kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co
najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej 4mm.

Kruszywo uzywane do wykonana podbudowy powinno odznacza¢ sie jednorodnoscig, bez
zanieczyszczeh obcych i domieszek gliny.

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do profilowania i zageszczania gruntu powinien korzystaé ze sprzetu:
- réwniarek, walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.
Inne _materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentéw i dostawcéw, nie powodujgc
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa odsgczajgca i warstwa podbudowy z kruszywa powinna zostaé wytyczona w sposéb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z projektem. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawiane w osi
wytyczonej powierzchni i w rzedach réwnoleglych do osi. Przy tyczeniu, rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6ét w odstepach nie
wiekszych niz co 10m.
5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1.
Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajgcy sie z nastepujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
Krzywa uziarnienia kruszywa, mieszanki kruszyw mineralnych powinna zawierac sie w obszarze miedzy
krzywymi granicznymi uziarnienia zaprojektowanego rodzaju mieszanki.
5.4.3. Zawartosé wody
Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw.
Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
5.4.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek
Prébki walcowe zageszczane za pomocg ubijaka Proctora, powinny byé przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-2. Probki cylindryczne o wskazniku smuktosci 1,00 £ 0,02 powinny posiada¢ wymiary oraz byc¢
zageszczane wg. ,normalnej préby Proctora”.
Prébki nalezy przechowywa¢ przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie prébek wodg odbywa sie pod
ciSnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.
5.4.5 Badanie wytrzymatosci na sciskanie
nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych zageszczonych za pomocag ubijaka Proctora, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacji.
5.4.6 Mrozoodpornosé¢
Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymato$ci na
Sciskanie probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na
Sciskanie Rc.
Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% Ilub w
wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzyé na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu
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kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega
na zamrazaniu probki w temperaturze -23 £2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze
+18 + 2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3
probkach i do obliczen przyjmowac $rednig. Wynik badania roznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20%
nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie, nalezy przyjaé srednig obliczong
z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscig 0,1.

5.3. Warunki przystapienia do roboét i przygotowanie podioza

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny +5°C by¢
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i odpowiednimi SST.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zakceptowanych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen InspektoraNadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze, niz co 10 m.
5.4. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013
Zatacznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewniaé uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Gdy wymagana jest wieksza grubosé niz 20 cm, to do ukfadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po
odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Przy uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc jej
zageszczanie, ktére nalezy kontynuowacé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Wartos¢ maksymalnej
gestosci objetosciowej mieszanki powinna by¢ okreslona na etapie projektowania.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty
w sposob unikajgcy podtuznych spoin roboczych.

Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla
spoiny poprzeczne;j.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia
Is.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem projektowanych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy od razu przystgpi¢ do jej zageszczania.
Maksymalna grubos¢ zageszczanej warstwy kruszywa wynosi 20cm. Jezeli warstwa projektowana ma
wiekszg grubosé, nalezy wbudowanie kruszywa wykona¢ w kilku warstwach. Rozpoczecie ukfadania
kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢ po odbiorze warstwy poprzednie;.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane na biezgco
poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ujecie materiatu w celu wyréwnania powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw, warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10% jej wartosci. W przypadku zbyt duzej wilgotnosci kruszywa nalezy je osuszy¢ poprzez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ jest zbyt mata, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszad.

Warstwa odsgczajgca i warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, przed utozeniem kolejnej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Na wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych do
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni,

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci materiatow okreslone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,
-2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiadciwoéci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwo$ci kruszyw -- Czes$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-7:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2010 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw
przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

WT-5:2010
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D - 06.00
NAWIERZCHNIE BOISK
(Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robo6t zwigzanych z  wykonaniem nawierzchni boisk w ramach inwestycji:
Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz
z wewnetrzna instalacjg elektryczng na dzialce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze przy ul.
Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni:
- boiska ligowego - sztuczna trawa o powierzchni - 7 480,00 m?
- boiska treningowego - sztuczna trawa o powierzchni - 341,00 m?

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

NAWIERZCHNIA Z WYPELNIENIEM - system nawierzchni z trawy syntetycznej dlugiej z
wklejonymi liniami.

System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubosci min. 10 mm ufozona
bezposrednio na podbudowie kamiennej lub typu e-layer uktadany metodg in-situ na podbudowach. Na
macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci witdkna min. 45 mm, nie wiecej niz 55mm.
Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport). Trawa musi byé
zasypana piaskiem kwarcowym i termoplastycznym granulatem gumowym TPE z produkcji pierwotnej
(granulat ten nie kompaktuje sie) lub granulatem EPDM z produkgji pierwotnej, lub granulatem EPDM z
recklingu/techniczny.

Kolory trawy syntetycznej na boisku zielony.

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o minimalnych parametrach jak ponizej:

Typ wiokna monofil

Wysoko$¢ widkna min. 45mm, nie wiecej niz 55mm

Gestos¢ - llos¢ wiékien* min. 185 000 widkien/m2 lub min. 134 000 wiokien/m2 dla kombinacji widkien
monofil prosty + wiokna fibrylowane lub teksturowanych

Detex min. 17 000

Catkowita waga nawierzchni min. 2600 gr/m2

Ksztalt wiokna widkno musi posiada¢ specjalny profil np. ksztalt litery S, C, V, owalny,
diamentu lub inny zapewniajacy sztywno$¢ widkna

Wypetnienie nawierzchni termoplastyczny granulat gumowy TPE i piasek kwarcowy lub granulat EPDM
z produkji pierwotnej i piasek kwarcowy lub granulat EPDM z
recyklingu/techniczny i piasek kwarcowy
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* Wskazane parametry techniczne dla sztucznej trawy odnoszace sie do ..Gestosci — llosé

widkien”, nalezy rozumieé w nastepujacy sposéb:

Gestos¢ - ilosé wiokien:

* min. 185 000 wtékien/m2 - dla wtdkien monofilowych lub

* min. 134 000 widkien/m2 - dla kombinacji wiékien: monofil prosty + widkna fibrylowane Iub
teksturowanych.

Wymagane dokumenty dla trawy syntetycznej (dokumenty nalezy zataczy¢ do oferty):

- Badanie laboratoryjne wykonane przez laboratorium sportowe (np. Labo Sport, Sport Labs, Ercad)
potwierdzajgce parametry oferowanej trawy wykonane wedtug standardu normy PN-EN 15330-1 lub
deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1 lub dokument réwnowazny.

+ Atesty PZH na: nawierzchnie, wypetnienie, mate.

« Aktualny certyfikat FIFA QUALITY Ilub FIFA QUALITY PRO dla oferowanego systemu tj.: sztuczna
trawa, shock pad oraz wypenienie, dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni (nawierzchnia
powinna zosta¢ wykonana na co najmniej jednym obiekcie, ktéry uzyskat Certyfikat FI FA QUALITY lub
FIFA QUALITY PRO).

W przypadku braku ww certyfikatbw Zamawiajgcy bedzie wymagatl przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERD PRODUCER (FPP)
lub FLP (FIFA License)

«  Woyniki, raport z badah przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), potwierdzajgce iz oferowany system nawierzchni spetnia minimalne
wymagane parametry oraz potwierdza minimalne wymogi standardu FIFA QUALITY lub FI FA QUALITY
PRO (edycja 2015).

+ Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczego6towg charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni.

» Autoryzacja producenta sztucznej trawy wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

» Autoryzacja producenta granulatu gumowego wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz

z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

W przypadku granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sprawozdania z badah na zawarto$§¢ metali ciezkich oraz
wielopierscieniowych weglowodorow aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcych zgodnosé z
Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny).

Wymagane dokumenty dla trawy syntetycznej (dokumenty nalezy zataczy¢ przed podpisaniem

umoyy}:

+ Prébka trawy syntetycznej o wymiarach ok. 20x30cm z etykietg, metrykg producenta.
« Prébka granulatu gumowego w ilosci ok. 200g z etykietg, metrykg producenta.

+ Prébka maty elastycznej, amortyzujgcej o wymiarach ok. 20x30cm z etykietg, nazwg produktu,
metrykg producenta.

Dodatkowo Zamawiajacy bedzie wymagal na moment zasypu trawy sztucznej granulatem
sprawozdania

z badan na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla
oferowanej partii wypetnienia (granulat gumowy EPDM 2z recyklingu/techniczny) nie starszego niz 12
miesiecy (dokument odbiorowy).

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni wg producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podloze
Wg dokumentaciji projektowej i SST D-04.00.

5.3. Podbudowa

wg SST D-05.00 oraz wg dokumentaciji projektowe;.
5.4. Nawierzchnia ze sztucznej trawy — wykonanie wg instrukcji producenta systemu.
Poszczegdlne rolki trawy oraz linie tgczone sg miedzy sobg, za pomocg specjalnych tasm fgczacych.
Po utozeniu i sklejeniu rolek trawy oraz wklejeniu linii boiska trawe wypetnia sie piaskiem kwarcowym lub
granulatem, ktory podczas uzytkowania nawierzchni opada w dét trawy tworzgc jednolite boisko.
Podioze:

a) przepuszczalnos¢ podioza 6 I/m na minute,

b) wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymac¢ naptyw wody z terenu przylegtego,

c) spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym

i najnizszym punktem 35 m)
Sprawdzenie przed instalacja:

a) zgodnosc¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

b) zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

c) diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na pfaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dlugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman. Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu
rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest rozltadowanie i utozenie rolek na boisko
bezposrednio w miejscach ich pozniejszej instalacji.

Instalacja.

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.

Nalezy unika¢ zbyt duzych zakfadek pomiedzy brytami trawy.

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

a) Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi,

b) Ciecie sgsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywacé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzyc¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na
unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

c) Ciecia nalezy wykonywaé tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

d) W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny byé
klejone tego samego dnia.

e) Podczas i prac zwigzanych z ukladaniem wykladzin temperatura otoczenia
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej + 10st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 65%. Prace nalezy prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

Linie.

a) Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty, zoity.

b) Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szeroko$ci ciecia).

c) W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szersza tadme taczeniowg (25 cm).

d) Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢
(zdarzaja sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzeh, a spowodowane to moze
by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnigeciami potozonych brytéw trawy).

Zasypywanie

a) Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania granulatem wg punktu 2 piaskiem
kwarcowym.

b) Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby moégt penetrowa¢ w gtgb widkien
trawy.

c) Piasek winien byé rozsypywany przynajmniej w dwoéch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana
trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po
5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

d) Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

e) Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).
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f) Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie, w odpowiedniej ilosci.
Maszyna powinna pracowac¢ wzdtuz szerokosci boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
ojakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.2. Kontrola nawierzchni ze sztucznej trawy
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu (tolerancja nieréwnosci podtoza: do 5 mm mierzona na 3
metrach dtugosci).
Nawierzchnie mozna uzytkowac po 72 godzinach od przyklejenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni ze sztucznej trawy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darh syntetyczna i mechanicznie
iglowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie
niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej
stosowanych w pitce noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu
wielu dyscyplin sportowych

Instrukcje producentéw nawierzchni dla obiektéw sportowych
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D - 07.00
OGRODZENIA i PLKOCHWYTY

(kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu i odbioru ogrodzenia i pitkochwytéw w ramach inwestycji: Przebudowa boisk sportowych,
budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektrycznag
na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- ogrodzenia zgodnie z rysunkiem,
- pitkochwytéw po trzech diugosciach boiska na wysokosé 6m na fundamentach wg SST B-03.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.4.1. ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozgdanych
intruzéw, tj. ludzi, zwierzat i pojazddw,.
1.4.2.wysokos$¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1.0grodzenie - systemowe, z siatki wys.2,20 m
wg wybranego producenta, np. Nyloflor 3D Betafence
2.2 Pitkochwyty wys. 6,0 m, d}. 2x72,00 + 110,00 mb
stupy stalowe o przektoju kwadratowym 80x80x4 mm, z systemem haczykéw do montowania siatki,
mocowane do podioza za pomocg tulei montazowej, kolor wg uzgodnienia z Inwestorem, siatka
polipropylenowa bezweztowa grubosc¢ splotu 5mm, o rozmiarze oczek 8x8 cm; w kolorze stupdw.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz
z wewnetrzng instalacjg elektryczng
na dziatce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze
przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie

strona
34/45

Stupy zagfebione na 95 cm w fundamentach betonowych (wg SST 03.00); pitkochwyt wyposazony
w stezenia stabilizujgce system, montowane do skrajnych stupéw oraz w linke stalowej fi=4mm
z powtoka, podtrzymujgcy siatke.

Tuleje do stupkow pitkochwytéw osadzane w fundamentach betonowych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy,
itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéow
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzewczych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Montaz ogrodzenia
Montaz wyrobow powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami sSrubowymi elementoéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powioki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.
Nie dopuszcza sie do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.
Ogrodzenie:
Montaz w linii prostej przebiega w systemie stup, przesto, stup. Pierwsze przesto zamontowaé pomiedzy
stupami, po czym stupy zamocowa¢ w wykonanych zgodnie z projektem fundamencie.
Nastepne przesta powinny byé montowane w systemie: stup potgczony z przestem dotgczone do
zamontowanego stupa.
W przypadku wznoszgcego sie terenu stosowac¢ standardowe taczniki elementéw umozliwiajgce
wyréwnanie réznych wysokosci.
5.2. Montaz pitkochwytow - wg instrukcji producenta systemu.
Siatka powinna by¢ rozpieta na stupkach za pomocg haczykéw przeznaczonych do jej zamocowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych elementdw wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczenn wykonawcy
z kontroli jakosci  elementéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw  z wymaganiami
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dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badarn powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.
6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla ogrodzenia, pitkochwytéw o zadanej wysokosci - mb
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kagtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow.
8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:1998, PN-EN 1SO 2360:1998, PN-EN ISO 2064:1997, PN-EN

ISO 3543:199 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaglty do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

Instrukcje montazu systeméw wydane przez poszczegdélnych Producentéw
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D-08.00
KANALIZACJA DESZCZOWA
(kody CPV: 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: Przebudowa boisk sportowych, budowa
zbiornika retencyjnego wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng na
dzialce nr ewidencyjny 206, obr. 60 Podgérze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét przy
wykonaniu:
- zbiornika na wody opadowe
- kanalizacji deszczowej,
- drenazu opaskowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.1.Kanalizacja deszczowa

Podziemny zbiornik retencyjny DN1600 SN8 o pojemnosci 200m3 (D=1,6m, L=1000m). z wiazami
dn1000 oraz kominkiem wentylacyjnym i odptywami z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego
materiatu PEHD. Konstrukcja zbiornika (w zakresie $cianek rury tworzgcej oraz dekli) musi by¢ jednolita,
dwuscienna o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym
profilem strukturalnym, co stanowi podwodjne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku
uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej. Zbiornik musi by¢ zakonczony sferycznymi (kulistymi),
dwuptaszczowymi dennicami, o konstrukcji Sciany jak w rurze korpusowej. Wytrzymatos¢ dennic musi byc¢
dopasowana do wytrzymatosci korpusu zbiornika oraz warunkoéw eksploatacji, tzn. warunkéw gruntowo-
wodnych, ruchu kotowego itp.

Dennice sferyczne muszg zapiera¢ sie o czoto rury korpusowej. Catos¢ nalezy tgczy¢ w technologii
spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz. Rury tworzgce korpus zbiornika muszg posiadaé
sztywnos¢ obwodowg wynoszacg min. 8 kN/m2. Wewnetrzne scianki zbiornika powinny byé w kolorze
jasnym (utatwiajgcym inspekcje) oraz posiadaé naniesione w sposéb trwaty napisy identyfikujgce wyréb
tzn. klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).
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Dodatkowo rury te muszg posiadac takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscig co
1 m. Rury stuzgce do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz
IBDIM dopuszczajgce je do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza sie
zbiornikow wykonywanych z ptyt PE i elementdw niewykorzystywanych jako petnowartosciowe rury
stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Same zbiorniki powinny posiada¢ Krajowe Oceny
Techniczne ITB oraz IBDIM.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysokg elastycznosc
w temperaturach ujemnych umozliwiajgca:

. wykonywanie robét w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

. montaz zbiornikbw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach gruntu nad
zbiornikiem,
. skompensowanie sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajgcego gruntu na $ciany zbiornika.

Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podfozu bez
koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza koniecznos¢ uzycia ciezkiego
sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drég dojazdowych. Kominy zbiornikbw muszg byc¢
przystosowane do przykrycia ptytami: odcigzajgcymi i przykrywczymi przystosowanymi do montazu
typowych wtazéw lub do montazu pokryw z PE z zamknigciem lub bez zamkniecia.

Sztywnosci kominéw rewizyjnych lub wilazowych muszg by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-
wodnych. W przypadku posadowienia zbiornikéw w strefie wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie
sprawdzenia statecznosci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku
posadowienia zbiornikdw pod powierzchnig terenu producent musi dostarczyé obliczenia lub narzedzie
do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych wiasciwych dla rury stanowigcej korpus zbiornika.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-
10204:2006) zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujgcych parametréw:

- sztywnos¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze byé
mniejsza od wartosci sztywnos$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-
EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos$é na
rozcigganie [N]

DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN = 800 1020

Na instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie dodatkowo studnie do pdzniejszego wykorzystania
pod pompownie, studnie rozprezna, studnie z regulatorem przeptywu i studnie przytgczeniowg ktére bedag
odprowadzaty wody deszczowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po jej realizacji. Do tego czasu
wody deszczowe bedg wywozone wozami aseniazcynymi oraz wodg bedzie wykorzystywana do
podlewania zieleni.
2.2. Kanaly grawitacyjne i studnie
kanalizacja deszczowa w uktadzie grawitacyjnym - z rur i ksztattek PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN8
kN/m?, elementy te bedg tgczone za pomocg kielichow wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki
gumowe, ktére zapewniajg szczelnos¢ potgczeh oraz ich wysokg odpornosé chemiczna.
Materiat rur i ksztaltek:

- PVC-U - lity, niezmiekczony, utwardzony.

- Materiat o wysokiej trwatosci, odporny na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz fizycznych.
Wiasciwosci techniczne:

- Szczelnos¢ potaczen: Zapewnienie maksymalnej szczelnosci eliminujgcej ryzyko wyciekow.

- Odporno$¢ chemiczna: Materiat odporny na dziatanie substancji zawartych w wodach deszczowych i
Sciekach.

- Chropowatos¢ wewnetrzna: K = 0,05 mm — zapewnia minimalne opory hydrauliczne i efektywny
przeptyw.

- Sztywnos¢ obwodowa: SN8 kN/m? — umozliwia stosowanie rur w obcigzonych warunkach
gruntowych.
Atesty i certyfikaty:

- Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane atesty oraz certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami.
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Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych:

- Materiat studni: Tworzywo sztuczne, charakteryzujgce sie trwatoscia, szczelno$cig oraz odpornoscia
na dziatanie czynnikow chemicznych i mechanicznych.

- Przeznaczenie: Studnie dedykowane dla terenéw zielonych, co oznacza, ze sg odpowiednio
dostosowane do obcigzen w takich warunkach.

Witazy do studni:

- Wykonane z tworzywa sztucznego, co zapewnia odpornos¢ na korozje oraz dtugg zywotnosc.

- Konstrukcja umozliwia tatwy dostep do wnetrza studni w celu przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
2.3.Pompownia wod deszczowych

W pompowni zasilajgcej instalacje nawadniajgcg - pompa odsrodkowa pionowa wielostopniowa,
wysokosprawna, ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z kroécem ssawnym i ttocznym na tym samym
poziomie (in-line), co umozliwia montaz w poziomej instalacji jednorurowej. Gtowica pompy i podstawa
z zeliwa - wszystkie inne czeéci majace kontakt z wodg ze stali nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie
watu zapewnia wysokg niezawodnosc¢, bezpieczenstwo obstugi oraz tatwy serwis i dostep. Przytaczenie
rurociggow odbywa sie poprzez owalne kotnierze z wewnetrznymi gwintami rurowymi Rp.

Pompa wyposazona w 3-fazowy silnik asynchroniczny chtodzony wentylatorem. Dostawa pompy wraz z
kompletnym uktadem automatyki.

Parametry pompy:

Wydajnosé Q: 12m3/h
Wys. Podnoszenia H: 70 m st.
Moc pompy P: 4,0 kW
Maksymalne cisnienie pracy: 1,6 MPa

Wytyczne odnosnie sterowania i sygnalizacji:

Realizacja sterowania pompownig poprzez powigzanie z okreslonymi sygnatami jak utrzymanie poziomu
wod w zbiorniku przez odpowiednie zatgczanie i wytgczanie pomp powigzane z sygnatem poziomu
z sondy, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, zabezpieczenie przed przecigzeniem, mozliwosé
przetaczenia na sterowanie reczne pracg pomp, zastosowac soft start lub przetwornik czestotliwosci.
Studnia z pompg - z betonu z przegtebieniem o wymiarach DN350 i h=55cm, w ktérej nalezy przewidzie¢
pompe do wypompowywania wody ze studni, wentylacje pompowni rurg PE-HD 2xdn160 z czego jedna
schodzi 30cm od posadzki.

2.4.Instalacja podlewania boiska

dwa miejsca na srodku boiska do zraszania - zasilanie instalacji ze zbiornikobw na wody deszczowe,
w ktérych jest zamontowana pompa o identycznej wydajnosci i podnoszeniu.

Instalacje wodng z nowo projektowanego zbiornika wigczono w $rednice dn75 gdzie przed wigczeniem
przewidziano zasuwe odcinajgcg ZO2. Zasuwe odcinajgcg ZO1 zastosowano réwniez na gtéwnym
zasilaniu z istniejgcych zbiornikdw. Przetgczenie zasilania w wode deszczowg przewiduje sie w sposob
reczny.

2.5.Drenaz opaskowy

z typowych rur drenarskich karbowanych dn 100 mm z filtrem z widkien polipropylenowych.

Rury drenarskie na catej dlugosci obsypac¢ zwirem filtracyjnym ptukanym o ziarnistosci 16-32 mm
zasypke wykopu wykona¢ gruntem przepuszczalnym. Warstwa zwiru powinna wynosi¢ min. 15 cm wokét
rury drenarskiej. Warstwe filtrujacg wokot rury drenarskiej zabezpieczyé dodatkowo geowtdkning
syntetyczng. Geowtdkning nalezy wytozy¢ dno wykopu i zabezpieczy¢ obsypkg filtrujgcg przykrywajaca
rury.

Na ciggach drenarskich studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy DN315 posadowione bezposrednio
na podsypce piaskowej gr. 30 cm. Studzienki drenarskie z petnym dnem przegtebi¢ o 0,5 m w stosunku
do ciggu drenarskiego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji i drenazu opaskowego

Do wykonania robot sieciowych i przytgczeniowych Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robét ziemnych i montazowych,
wtym m.in.: niwelatorem, koparkg podsiebierng / koparko-spycharkg / spycharkg ggsienicowa,
samochodem dostawczym skrzyniowym / samowytadowczym, zurawiem samochodowym / dzwigiem,
mtotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zgrzewarkg doczotowg do rur PE
z agregatem pradotworczym, zgrzewarka do ksztattek elektrooporowych, zageszczarkg wibracyjng.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 5.
5.2. Kanalizacja deszczowa
Wykop pod zbiornik nalezy wykonacC tak, aby pomiedzy zbiornikiem, a wykopem pozostata wolna
przestrzen 0.5m (w celu obsypania i zageszczenia piaskiem. Zbiornik nalezy zamontowa¢ na 10cm
obsypce piaskowej. Zbiornik nalezy wypoziomowac i lekko obsypaé piaskiem w celu ustabilizowania go.
W trakcie montazu zbiornik nalezy zala¢ wodg w taki sposdb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac¢ warstwami o grubo$ci 25cm. Warstwy nalezy
zagesci¢. Kanalizacje zewnetrzng przewidziano z rur PVC SN8 o jednolitej $ciance.
Dla kanalizacji zewnetrznej na zatomach trasy przewiduje sie studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600.
W terenie zielonym i komunikacji przewiduje sie wtazy PP, a na obszarach przeznaczonych dla ruchu
kotowego wtazy zeliwne klasy D400 wraz ze stozkiem zelbetowym.
5.3.Drenaz opaskowy
Po wykonaniu ciggéw drenarskich i ich odbiorze technicznym, nalezy zasypaé wykop gruntem
przepuszczalnym. Prowadzenie robot oraz zabezpieczenie wykopéw wykonaé zgodnie z PN-S-
02205:1998
5.4.Montaz studni:
W miejscu montazu betonowej studni nalezy wykona¢ wykop i wykona¢ 15 cm podsypki piaskowo —
zwirowej. Podsypke nalezy wykonac¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawi¢ dolny element studni zwracajac
uwage na rzedng posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomocg bali drewnianych i sprzetu
budowlanego nasunaé¢ dolny element studni na rurocigg wylotowy. Wypoziomowaé dolng czesé studni
i zamontowac rurociggi wlotowe. Natozy¢ uszczelke na czysty bosy koniec kregu lub elementu dennego,
tak aby ptaszcz wypetniony srodkiem poslizgowym znajdowat sie u gory. Wyréwnac¢ na catym obwodzie
naprezenia powstate podczas naciggania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie. Posmarowaé
kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krgg nasungc¢ prosto
i centrycznie na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy zmontowanymi kregami jest
jednakowej wielkosci. Przy ponownym montazu zwroci¢ uwage, aby uszczelka znajdowata sie
w wyjéciowej pozycji. Jezeli montowana studnia bedzie narazona na dziatanie wod gruntowych
agresywnych w stosunku do betonu, studnie nalezy zaizolowac¢: 1 warstwa — abizol R + 2 warstwa —
abizol P. Przy montazu studni na gtebokosci ponizej 1,5 m roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych. Szalunki nalezy demontowaé z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem wykopu.
Proba szczelno$ci
Préba szczelnosci (test wodny)
Utozony i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu. Poza
sprawdzeniem jakosci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potgczen odcinkéw rur i rur ze
studzienkami, sprawdza sie wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu. Proba szczelnosci
obejmuje rurociag (bez przytgczy) i komory.
Test powietrzny
Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomoca testu
powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako Ze test powietrzny nie jest wystarczajgca

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
Kontrola jakosci robot kanalizacji deszczowej bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:
- gteboko$¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
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- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek),
- wykonanie obiektéw budowlanych (zbiornika),
- montaz armatury ,
- badanie szczelnosci przewodu.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru budowy sieci sanitarnych sa:
- metr [m] utozonego rurociggu kazdej srednicy, rur wodociggowych, kanalizacyjnych, rurociggéw
ochronnych, kazdego typu i Srednicy,
- sztuka [szt] zamontowanych ksztattek, armatury, studni, wpustéow, pom i innych urzadzen

8. Odbior robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbior instalaciji:
a)  Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- materiatéw,
- szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi cze$ciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.
b)  Odbidr techniczny koricowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
-sprawdzenie prawidtowego zakohczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego korncowego nalezy ujaé w protokole.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i potgczen

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobéw przeznaczonych do sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkoéw do przesytania wody lub Sciekdw— Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiehczenia wpustéw Sciekowych i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badanh

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250
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PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztaltki

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2003 r.

Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzgdzen.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il, Instalacje sanitarne
i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
"Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerdéw 21

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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E-09.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalac;ji
elektrycznych w ramach inwestycji: Przebudowa boisk sportowych, budowa zbiornika retencyjnego
wybieralnego, drenazu wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng na dziatlce nr ewidencyjny 206,
obr. 60 Podgorze przy ul. Niebieskiej 2 W Krakowie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy
montazu zasilania pompy.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogéine warunki dotyczgce
robot podano w cze$ci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Zasilanie pompy zatapialnej w zbiorniku retencyjnym — 400V, P=4,0 kW

zostanie rozbudowana istniejgca rozdzielnica giéwna zlokalizowana w korytarzu za hala.

W istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej nalezy zamontowaé dodatkowe zabezpieczenia:

- wylgcznik réznicowoprgdowy

- zabezpieczenie nadpragdowe.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy pompe 0,6/1kV Cu 5x6 mm?2 prowadzony w  rurze

ostonowe;j fi 110 DVK lub SRS pod drogami i miejscami parkingowymi.

Kabel powinien by¢é prowadzony w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, a na hali —

w korytkach oswietleniowych. Zejscie kabli w pionie, od korytek oswietleniowych do poziomu przebicia na

zewnatrz, nalezy poprowadzi¢ w korytku stalowym petnym, co zapewni ochrone przed uszkodzeniem

mechanicznym podczas zaje¢ odbywajgcych sie na hali sportowe;j.

Przejscie okablowania na zewnatrz powinno by¢ wykonane jako szczelne, przy zastosowaniu przepustu

gazoszczelnego i wodoszczelnego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien byé
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoéinej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegoélnych producentéw, ktérych materiaty i urzgdzenia sa
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.1. Ukladanie linii kablowych

Kable nalezy ukfada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujgc
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami oraz wjazdami i drogami stosowaé ostony rurowe.

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ulicznego ruchu kotowego stosowacé ostony
rurowe, przystosowane do trudnych warunkéw terenowych SRS, w pozostatych przypadkach — DVK.

Na istniejgcych kablach stosowaé rury potdwkowe PS. Srednice rur dostosowaé¢ do przekrojow
chronionych kabli. Rury ostonowe pod drogami i wjazdami ukfada¢ na gtebokosci min. 1,2 m.

Przed rozpoczeciem robot elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen
z istniejgcy infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonaé przekopy poprzeczne celem dokfadnej
lokalizacji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi. W razie niemoznosci zachowania odlegto$ci od
innych podziemnych urzgdzen, zgodnych z powyzszymi przepisami nalezy stosowaé ostony otaczajgce
z oston rurowych. Przepusty kablowe pod drogami zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,8 m (dla kabli do 1kV), 0,5 m (dla kabli oswietleniowych)
na 10 cm warstwie piasku — przysypujgc rowniez 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej
z wykopu, nastepnie folig kablowa kalandrowang w kolorze niebieskim dla nN i dalej ziemig rodzimg. Na
kohcach linii oraz na trasie linii co 10m wykonac¢ znaczniki kablowe.

Sieci kablowe ukfadac linig falistg, a przed wejsciami do budynkow i przepustéow pozostawic¢ potrzebne
zapasy.

Przed oddaniem kabli do eksploataciji wykona¢ préoby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciggtosci
zyth, prébe napieciowa) oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty zwigzane z istniejgcymi sieciami energetycznymi nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela Energetyki. Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli danych sieci.

Instalacje elektryczng przebiegajgca w zakresie instalacji wewnetrznych nalezy ukfada¢ na
projektowanych trasach kablowych.

Wszystkie kable o przekrojach do 10 mm2 nalezy uktadaé w rurach ochronnych DVK.

UWAGA:

Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

Zgodnie z obowigzujgcym obecnie systemem sieciowym TN-S w instalacjach elektrycznych stosuje sie
przewdd ochronny (oznaczony kolorem zéttozielonym).

Przewdd PE o przekroju co najmniej taki jak przewod fazowy.

Instalacja powinna byé wykonana przewodami o ilosci zyt:

- w instalacji 1-fazowej - 3 zyty (ochronna, neutralna, przewdd fazowy),

- w instalacji 3-fazowej - 5 zyt (ochronna, neutralna i trzy przewody fazowe).

Przewody powinny by¢ ukfadane byly wzdtuz linii prostych (prostopadtych lub réwnolegtych do podtogi),
a zmiany kierunku zawsze pod katem prostym. Kazde przejscie przewoddéw przez stropy i Sciany musi
by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim - ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli
i przewododw.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem dla nN zaprojektowano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00.

6.2. Badania i pomiary

Inspektor nadzoru powinien byé swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony
o terminie pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powinien opracowac i przekazac
Inzynierowi harmonogram pomiaréw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzadzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonaé odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzgdzenia i oprzewodowanie zostat wiasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowac zgodnie z zatozeniami.

o W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

o Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone wartosci wszystkich pomiaréw opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktérych warto$¢ odbiega od $rednich pomiaréw takich samych urzadzeh o wiecej niz
25% powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
wartos¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny byé przywrdcone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét ;

- dla uktadania kabli i przewoddw, listew i koryt instalacyjnych - m
- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda ) — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3- 22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 — Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki kabla.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r.

poz. 1225)
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