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1. Czes¢ ogolna

Uwaga: Wszystkie materialy | urzgdzenia, co do ktérych podano typ mozna Zzastgpic
materiatami i urzgdzeniami o parametrach réwnowaznych, nie gorszych niz podane w
dokumentacji projektowey.

1.1. CELE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grala Dgbrowizna,
gmina Skérzec, powiat siedlecki, z wigczeniem do istniejgcych sieci. Specyfikacja Techniczna wykonana
jest w oparciu o Projekt Budowlany.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunkéw wykonania przez
Wykonawce wszelkich robdt przygotowawczych, tymczasowych, statych zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

1.2. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.1. Zakres robo6t

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie nastepujgcych robét zwigzanych z

budowa:
- wykonanie prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

- przygotowanie placu budowy,

- urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- prace budowlane zwigzane =z realizacja obiektébw budowlanych oraz rurociggéw,
zagospodarowania i uporzgdkowania terenu po robotach,

- likwidacje obiektow (zaplecza) zwigzanych z realizacjg budowy,

- dokumentacje powykonawczg.

1.2.2. Pozostate prace objete Specyfikacja Techniczna
- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi,
przygotowanie biura i zaplecza budowlanego z jego likwidacja, oraz wykonanie prac ochronnych
(zabezpieczenie istniejgcych instalacji i obiektow) dla zapewnienia bezpieczehnstwa oséb i
mienia,
- przeprowadzenie prob koncowych, pomiaréw oraz oddanie obiektu do eksploatacji,
Zaktada sie, iz Wykonawca, znajgc zakres rob6t i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy,
ktorych wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

1.3. OBOWIAZKI STRON
1.3.1. Obowigzki Wykonawcy
1.3.1.1. Harmonogramy
Wykonawca opracuje na swoj koszt i wkasnym staraniem nastepujgcy harmonogram:
1) harmonogram rzeczowo - czasowy i finansowy w uktadzie miesiecznym na caly czas trwania
prac wraz z uwzglednieniem préb koncowych.

1.3.1.2. Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania, dostawy, wykonania robét budowlano -
montazowych, przeprowadzenia préb koncowych. W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne bedg
rysunki robocze, montazowe, opisy oraz wszelkie inne dokumenty i/lub dokumentacje to Wykonawca
uzyska wszystkie niezbedne dokumenty i/lub dokumentacje na swoj koszt i wlasnym staraniem w
zakresie niezbednym do wykonania wszelkich rob6t budowlano - montazowych oraz innych czynnosci
na tej budowie.

1.3.1.3. Terminy Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na plac budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego wszelkie elementy
i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, Przedmiarem Roboét i Projektem Budowlanym
konieczne do wykonania dostaw, rob6t budowlano-montazowych.

1.3.1.4. Zmiany na etapie realizacji
Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t proponowac Inwestorowi wprowadzenie zmian w zakresie
robdt i rozwigzan technicznych w dostawach, zmian dostawcéw urzadzen, obiektach budowlanych,



instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do roboét i rozwigzan technicznych przyjetych w dokumentacji
projektowej, po ich uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Projektanta, Zamawiajgcego (Uzytkownika) i w
przy zatozeniu, ze zmiany te bedg zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i nie beda, zmieniaé
Projektu. Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastgpi¢ w oparciu o opracowang przez Wykonawce
na wtasny koszt dokumentacje projektowg zamienng /uzupetniajaca, i wkasnym staraniem przedtozona
do akceptacji do Projektanta i Zamawiajgcego (Uzytkownika). Modyfikacje wprowadzane w zakresie
robét i rozwigzan technicznych nie mogg wptyngé na cene.

1.3.1.5. Szkody

Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych i nadziemnych, jak i elementow zagospodarowania przestrzennego zinwentaryzowanych i
niezinwentaryzowanych.

1.3.1.6. Adekwatnosé wyrobow

Wykonawca zastosuje wyroby posiadajgce ocene zgodnosci w rozumieniu Ustawy z dnia 28 kwietnia
2000r o Systemie Oceny Zgodnosci, Akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw DZ.U. nr.43/2000
p0z.489).

1.3.1.7. Wymagania higieniczne
Nie dotyczy.

1.3.1.8. Ubezpieczenia

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa pracy
w zakresie obejmujgcym wykonywane roboty budowlano-montazowe i ich wptyw na otoczenie poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w renomowanej firmie ubezpieczeniowej
na caty okres realizacji zadania (ubezpieczenie budowy).

1.3.1.9. Roboty towarzyszace
Obowigzkiem Wykonawcy jest urzgdzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania
placu budowy opracowanym przez Kierownika budowy), oznakowanie placu budowy zgodnie z prawem
polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczegdlni prace nie wymienione
w umowie, lecz towarzyszace i specjalne takie jak:
- urzadzenie i likwidacja placu budowy,
- dziatanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wtasng i Podwykonawcéw i 0s6b
trzecich
- magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,
- nadzorowanie robét wykonywanych przez podwykonawcow,
ubezpieczenie robot,
Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wtasny koszt cato$¢ robét towarzyszacych

1.3.1.10. Odpady i Smieci
Wykonawca bedzie prowadzit selektywng gospodarke powstajgcymi w trakcie robét odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym RP.

1.3.1.11. Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy. Wykonawca
przygotuje do odbioru nastepujgce dokumenty :

- o$wiadczenia, dzienniki budowy, ksiegi obmiaréw, nadzory autorskie,

- dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, instrukcje i DTR dostawcow,

- dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania Zamawiajgcemu,

1.3.1.12. Nadz6r autorski

Wykonawca zapewni, aby wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej podczas realizacji robot
budowlano - montazowych zostaty uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym (Uzytkownikiem) w
formie pisemnej. Zmiany te muszg by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

1.3.1.13. Ogdlne wytyczne robét rozbidrkowych
Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wedtug zasady:
- materiaty pozyskane z wykopdw oraz rob6t montazowych nalezy segregowac, wywiez¢ i
zutylizowac.



1.3.1.14. Zakres oferty

Wykonawca jest zobowigzany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizowa¢ i odda¢ do
eksploatacji kompletny przedmiot zaméwienia.

W ramach oferty Wykonawca jest zobowigzany do ujecia wszystkich kosztow zwigzanych z
realizowaniem wszystkich dostaw, robét przygotowawczych, tymczasowych, budowlano - montazowych,
prob kohncowych, dokumentacji powykonawczej w taki sposob, aby zostat osiggniety efekt budowy
zgodnie z Projektem.

1.3.2. Obowiazki Zamawiajacego.

1.3.2.1. Przekazanie Dokumentacji

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy posiadang petng dokumentacje projektowg w jednym egzemplarzu
nie pozniej niz do 7 dni od podpisania umowy.

1.3.2.2. Wydanie Dziennika Budowy

Zamawiajgcy niezwiocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektoréw nadzoru
oswiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami
wymaganych uprawnien budowlanych) wystgpi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy.

1.3.2.3. Udostepnienie miejsca na zaplecze budowy

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z Wykonawcyg i dostarczeniu kopii polis i pokwitowan zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawce, udostepni Wykonawcy nie pézniej niz w
terminie do 14 dni teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

1.3.2.4. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu
budowy.

1.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy Plac Budowy, Dziennik Budowy oraz komplet Dokumentacii
Projektowe;.

Wykonawca po zakonczeniu budowy przywrdci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

1.4.1.1. Woda
Do celéw technologicznych zwigzanych z budowa, oraz woda do celow spozywczych i socjalnych bedzie
dowozona na plac budowy w atestowanych pojemnikach na koszt i staraniem Wykonawcy robét.

1.4.1.2. Zasilanie elektryczne

Wykonawca wiasnym staraniem zorganizuje punkt przytgczenia energii dla celow budowlanych i
zaplecza budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wifasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Koszt zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.
Wykonawca na swéj koszt ma réwniez usung¢ instalacje i wyrowna¢ wszystkie szkody po zakonczeniu
rob6ét. Wykonawca moze zapewni¢ niezbedng energie elekiryczng innymi sposobami, we wtasnym
zakresie.

1.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5.1. Oswiadczenia

1.5.1.1. Os$wiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

1.5.1.2. Oswiadczenie o0 zakonczeniu

Po zrealizowaniu Rob6t Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpadow i nieczystosci w formie jaka jest wymagana przy
zgtoszeniu zrealizowanego obiektu.

1.5.1.3. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ beda
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane technikg trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz harmonogramow,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- daty czesciowych odbioréw,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce pobierania probek,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie .

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot .

1.5.1.4. Ksiega obmiaru.
Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiarow.

1.5.1.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i
Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci .
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione przy odbiorach
czesciowych i na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.1.6. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz ww. nastepujgce dokumenty dotyczgce budowy bedg objete systemem rejestracii:
- pozwolenie na realizacje budowy

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- protokdty odbioru robét.

- Protokoty odbiorow Robot w toku,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie,

1.5.1.7. Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodbéw, mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wifasciwych organdw.



1.6. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA.

1.6.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé niezbedne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptynaé na sposéb przeprowadzenia
robét.

1.6.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢é spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inzyniera o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce .

1.6.3. Ochrona witasnosci publicznej i prawne;.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoSci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé

Stan  uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt .

4. Zakiada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 3. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty . W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

5. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki

majagce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi

odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca
bedzie wspodtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszty naprawy
uszkodzen obcigzg Wykonawce .

1.6.4. Ochrona srodowiska.

1.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t niezbedne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

2. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow :

a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w

srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami materiatami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

C) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6ét nie moze powodowaé

zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzenia robot .
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3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO

1.7.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie obiekty objete robotami przed dostepem

osOb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej

ochrony wszystkich sktadnikébw majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania prac. Wykonawca w

ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany,

materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za pozostawiony bez

ochrony sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie rob6t na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w

zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz. w sposob bezdyskusyjny bedzie

uznawat zwierzchnos$¢ stuzb wiasciciela obiektu. Przez catly czas prowadzenia Robo6t Wykonawca

zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia i

zdrowia 0séb wykonujgcych swoje obowigzki, jak réwniez osoéb postronnych nie majgcych zwigzku z

budowa.

Akty prawne przywotane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaj
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.7.2. Ochrona ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciw pozarowe;j.
Akty prawne przywofane:
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

1.7.3. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru korncowego.

1.7.4. Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz
przepiséw BHP.

1.7.5. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji Rob6t od odpowiedzialnosci
cywilnej, materialnej, sity wyzszej i skutkébw wypadkéw mogacych powstaé w wyniku realizacji prac
zwigzanych z Umowa.

1.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.7.6 nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.8. NORMY | KONTROLA JAKOSCI
1.8.1. System Zapewnienia Jakosci
Wykonawca opracuje i ztozy do akceptacji Zamawiajacemu propozycje Systemu Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét.
System Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ (wewnetrzna kontrola jakosci) i terminowosé wykonania

poszczegdblnych elementéw Robdt,

1.8.2. Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli jakosci Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robdt.

1.8.3. Standardy i Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz.U. nr 80 z 2003r, poz. 718 z
pbzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw prawnych, o ile szczeg6towe wytyczne okreslone w
Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona. Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia.

-z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

-z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

-z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia
lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem
oraz Wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci
(Dz.U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

- certyfikacje zgodnosci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

- deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie
systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z
1998 nr 113, poz. 728). Zgodnie z obowigzujgcym prawem Deklaracje Zgodnosci moze wydaé
jedynie producent wyrobu.

W przypadku wyrobéw budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyréb moze by¢
dopuszczony do uzycia w okreslonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego oswiadczenia
dostawcy wyrobu. Oswiadczenie takie powinno zawierac:

- nazwe i dres dostawcy

- nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

- identyfikacje dokumentacji technicznej, wedtug ktorej wyréb zostat wykonany (powotanie sie na
te dokumentacje lub jej zatgczenie),

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,

- nazwe i adres budowy, na kt6rg wyréb jest przeznaczonym,

- miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis osoby wydajgcej oswiadczenie.
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Sposrdéd wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637) Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczeg6towym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg
jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane

- Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020 poz.1333)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow , a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z
1998 nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
2002r Nr 8, poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajagcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow z
ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5, poz. 58 z
2000r)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz.U. z 2000r. nr 17, p6z 219)

- Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(0z.U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz.U. 1999r Nr 70, poz. 776)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia | Opieki Spotecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie zapobiegania
, Szerzeniu zakaznych schorzen jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22 poz.85 & 3 ust1 p.3).

1.8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYPOSAZENIA
1.9.1. Wymagania ogélne

1.9.1.1. Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje, wyposazenie, i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
Temperatura: -30 do +35C

Wilgotnosc: 10 do 95%

Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar
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1.9.1.2. Zrédta pochodzenia materiatéw i sprzetu

Wykonawca poda nazwy producentéw, od ktoérych zakupi materialy, urzadzenia. Lista materiatow,
elementow i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja producenta zamieszczona jest w
Zatgczniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.9.1.3. Dokumentacja urzadzenh
Nie dotyczy.

1.9.1.4. Kwalifikacja wtasciwosci materiatow i urzgdzen

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatdw dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg Techniczng- Czes$¢ szczegotowa ,
Specyfikacja Techniczna - Czes$é ogblna. Zadne materiaty i urzadzenia przeznaczone do uzycia w
robotach budowlanych i montazowych nie zostang dostarczone przed ich zatwierdzeniem. Wszystkie
materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt bedg nowe i nieuzywane, chyba, ze sg
wyraznie dozwolone.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i
urzgdzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa

1.9.1.5. Zmiany w listach materiatowych

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokona¢ zmiany dostawcy materiatédw i urzgdzen w stosunku
do listy dotgczonej do Oferty (Zatacznik nr1). Powinien on powiadomi¢ Zamawiajgcego o sugerowanych
zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest
ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w lisScie pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa,
niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoridw i
parametréw eksploatacyjnych.

W przypadku uzyskania zgody na zmiane Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Wprowadzone zmiany nie mogg wptyng¢ na zmiane ceny.

1.9.1.6. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa i materiatdw i urzadzen byta zharmonizowana postepem robét i
zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy, materiatow i
urzgdzen bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

1.9.1.7. Wadliwo$¢ materiatow

Jezeli podczas realizacji Wykonawca dopusci do dostarczenia na ptac budowy materiatow, ktére sa
nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajgcy zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdbw z innego,
zatwierdzonego zrédta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Wykonawca nie ma prawa wbudowywa¢ materiatow lub urzadzen nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

1.9.2. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wszystkie elementy dostaw (ij. np. urzgdzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

1.9.3. Wymagania kwalifikacji materiatéw i urzadzen

1.9.3.1. Wymagania w stosunku do materiatéw budowlanych

Woda

Woda uzywana do zapraw i betonu bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004

Normy przywotane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Kruszywa i materiaty wigzace

Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonéw o klasie nie wigkszej niz 15
(SWW 1412) z uwagi na wytagcznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegajg
procedurom dopuszczajgcym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych materiatow.
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Normy przywotane

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja A1)

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piasek i zwir filtracyjny. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-30003/A2: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Skitadowanie materiatow wigzacych i kruszyw

Magazyn cementu

Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten bedzie doskonale suchy i odporny na
pogode oraz dobrze oswietlony i wentylowany, Jezeli cement bedzie dostarczany w workach to nie beda
one ukfadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach
pozwalajgcych na swobodny obieg powietrza wokdt workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zapewni¢, ze rézne rodzaje cementu nie beda
miaty ze sobg kontaktu.

Magazyn kruszywa

Kruszywa bedg sktadowane w silosach z statymi posadzkami w taki sposéb by segregacja lub mieszanie
sie roznych wielkosci nie miato miejsca. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio na
ziemi nie jest dozwolone.

Betony
Beton stosowany na budowie bedzie wykonywany na miejscu lub dostarczany wyspecjalizowanym
transportem.
Normy przywotane
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2 Domieszki do
betonu. Definicje wymagania, zgodnos$¢, znakowaniei etykietowanie
PN-88/B-06250 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze
Kregi studzienne proste
Prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢ normie BN-83/8971-08
Normy przywotane
BN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Transport i skladowanie elementow prefabrykowanych

Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
poziomego winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed przesunieciem sie prefabrykatu i
przed mozliwoscig zachwiania jego rownowagi. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw winno odbywac¢
sie za pomocag specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie elementu i oczekiwane
roztozenie w nim naprezen

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu winien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowe i transportowe. Pomiedzy rzedami sktadowanych elementéw nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy dostep do uchwytdéw transportowych.

Emalie

Petna odpornosé na czynniki atmosferyczne, o krétkim czasie wysychania, nie przekraczajgcym dwie
godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent winien
posiadac ISO 9001

Kreqi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdédw lub pojedynczych
kregéw.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w spos6b uporzgdkowany, zapewniajagcy tatwosc

przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, 0

tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy zlokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac¢ w pozyciji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Normy przywotane

Atest Higieniczny PZH,

Deklaracja Zgodnosci

Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna bedzie zgodna z nastepujgcymi normami stal gatunku St3SX oraz stal St0S wedtug
norm PN-89/H-84023.06

Normy przywotana

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:1998

Normy przywotana

PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki
Transport i sktadowanie stali i wyrobow ze stali
Transport

Elementy stalowe bedg transportowane, obstugiwane, sktadowane na Placu Budowy i montowane w taki
spos6b by nie byty poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w zaden sposéb uszkadzane lub
odksztatcane.

Powierzchnie farby na elementach stalowych, ktére zostaty uszkodzone w czasie transportu, roztadunku
lub prac budowlano-montazowych zostang oczyszczone do gotego metalu, lub pokrycia metalu jezeli
takowe zostato zastosowane, a krawedzie nieuszkodzonej farby zostang wygtadzone papierem
sciernym.

Tam gdzie uszkodzone zostato pokrycie metalu, miejsce to zostanie starte by usungé nadmierng
chropowato$¢, oczyszczone i pokryte dodatkowag warstwg zatwierdzonego podktadu.

1.9.8.2. Wymagania w stosunku do rur PVC i PE
Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznaczno$¢ identyfikacji gwarancyjnej rury, ztgczki i armature winien dostarczy¢
pojedynczy dostawca, nawet jezeli nie bedg pochodzity od jednego producenta
Kotnierze stalowe
Wszelkie kotnierze rur stalowych wykonane zostang na zdolnos¢ przeniesienia cisnienia 1,6 MPa wg.
PN-EN 1092-1:2004
Normy przywotane
PN-EN 1092-1:2004 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Czes¢ 1: Kotnierze stalowe
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Transport i sktadowanie rur i ksztattek stalowych oraz armatury metalowej

Transport

Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami za
pomocg specjalnych oston lub w przypadku ich braku pianka. Kotnierze rur, armatury i zaworéw bedg
zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktére beda
wykorzystywane wytgcznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy i kotnierze ztaczy
elastycznych bedg tgczone w peczki drutem. Skrzynki zawierajgce pierscienie gumowe, sruby i inne
drobne przedmioty nie bedg normalnie przekracza¢ wagowo ciezaru 500 kG brutto. Rury transportowane
jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie bedg zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu,
chyba ze naktadki kohcowe zostaty zaprojektowane tak przez producenta by umozliwic¢ takg sytuacje.
Roztadunek rur i armatury

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzuca¢, naprezac ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaty uszkodzenia
powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia beda odrzucane. Rury z oznaczeniem wskazujgcym
gobre rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potgczone w
paczki nalezy roztadowywac w catosci w pozycji poziomej

Sktadowanie rur i armatury

Podtoze sktadowiska rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw. Jezeli uzywane sg
drewniane podstawki, powinny one mie¢ szerokos¢ 80mm i by¢ oddalone od siebie o nie wiecej niz 1
metr dla rur o Srednicy normalne 150mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od siebie dla rur powyzej
$rednicy nominalnej 150mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w
grunt wbi¢ kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona by zapobiec
rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat
wysokosci wiekszej z wysokosé 2 metréw lub wysokosé 3 rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury PVC musza spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny PZH
Rury PP muszg spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny PZH
Normy przywotane

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do przesytania wody.
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmiekczonego PVC-U
Transport rur i armatury plastikowej
Transport rur musi sie odbywac na zasadach okreslonych w Instrukcji Producenta. Szczegd6lnie nalezy
chroni¢ rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszg by¢ tadowane, transportowane i
roztadowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie ekonomicznym (rura w rurze) do
roztadunku nalezy stosowacé jedynie narzedzia specjalistyczne.
Sktadowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
Po rozformowaniu opakowania fabrycznego dalsze sktadowanie winno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta, z tym ze wysokos¢ sktadowania nie moze przekroczy¢ 3,0 m. Tak sktadowane warstwy
muszg by¢ zabezpieczone podktadkami i klinami przed rozsunieciem.
Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi,
a takze kontaktem z rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz obcigzeniami punktowymi.
Dtuzsze sktadowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC
nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki
Wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r
nie wiekszy niz 2 m.
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Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiece;j
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy ukfada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

1.9.3.3. Wymagania dotyczagce wyposazenia i osprzetu elektrycznego

Urzadzenia

Jezeli nie zostato to wyszczegoblnione, to materiaty instalacyjne i wyposazenie powinno pochodzi¢ od
jednego producenta, lub winno by¢ tego samego typu lub kategorii wykonania Wyposazenie i materiaty
powinny posiadac¢ atesty polskiego Biura Badan Jakosci (BBJ- SEP);

Osprzet elektryczny

Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoty spetniajgce wymagania najnowszych
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepisow i norm, dotyczacych konstrukcji wyposazenia
elektrycznego.

Wszystkie urzadzenia elektryczne i rozdzielnice muszg odpowiada¢ IP 55 wedtug IEC 529, jezeli
szczegO6lne wymagania nie podajg inaczej. Zdolnos¢ wytgczania wszystkich urzadzen wytgczania mocy
bedzie odpowiadata IEC 947.2 ICS.

Sprzet tgczeniowy do ochrony personelu i urzgdzen, wigczajgc wszystkie typy wytacznikow,
koncéwek itd. bedzie odpowiadat IEC 947.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne, napedzane elektrycznie bedg dostarczane przez producenta
razem ze skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP B5/IP 41, w ktérych znajdg sie
odpowiednie zabezpieczenia - chyba Zze w opisie urzadzenia wskazano inacze;j.

Normy przywotane

PN-85/E-08212.03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku.

Urzadzenia, aparaty, instalacje i sprzet muszg spetnia¢ wymagania norm i przepiséw :

PrPN-E-05100/1- Linie napowietrzne gote

PN/JEC 364 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 — Linie kablowe

PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E-02033 — Oswietlenie elekir.

PN/E-02035 — Oswietlenie elektgr.

PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

Powyzsze standardy i normy stanowig podstawe do projektowania, kompletacji dostaw i
przeprowadzania badan odbiorczych.

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

W przypadku stosowania norm lub standardéw innych niz w specyfikacji uczestnik przetargu
zobowigzany jest do udokumentowania, ze stosowane standardy gwarantujg réwng albo wyzszg jakos¢
oferowanego wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe (izn. nie uzywane).
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych.

1.9.3.4. Wymagania dotyczgce wyposazenia i osprzetu instalacji wod-kan
Nie dotyczy.

1.9.3.5. Wymagania dotyczgce wyposazenia i osprzetu drogi i zagospodarowanie terenu.

Materiaty do robét drogowych :

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw

Betonowa kostka brukowa do drog i placéw grubosci 8 cm w kolorze szarym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej (gatunek | klasa ,50”).

Powierzchnia goérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac :

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
wynosic nie wiecej niz 5 %.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ zgodn z PN-B-06250(2).

Scieralno$¢ kostek wg PN-B-04111(1) — powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Betonowa kostka brukowa dla chodnikéw i opasek grub. 6 cm w kolorze czerwonym.
Wymagania jak dla kostki do drog i placéw.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek | wg BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o
fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Obrzeze betonowe chodnikowe

Obrzeze betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek | wg BN-80/6775 —3/04.

Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementow powinny byc¢ réwne i proste.

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Obrzeza nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek drewnianych.

Beton zwykty
Beton zwykty marki B-15 do taw pod krawezniki wg PN-B-06250.

Chudy beton
Chudy beton na podbudowe pod nawierzchnie jezdni i placéw wg PN-S-96013. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie po 28 dniach od 6 —9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypke cementowo-piaskowg wg PN-B-
11113.

Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej— portlandzki marki 35 wg PN-B-19701.
Dostarczenie i przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250.

Asfalt

Z uwagi na nawierzchnie drogowg o podwyzszonych wymaganiach eksploatacyjnych do warstwy
wigzgcej na drodze nalezy stosowac asfalt drogowy D-50 spetniajgcy wymagania okreslone w tablicy 1.
Asfalt powinien posiadac atest producenta.

Do warstwy Scieralnej nalezy stosowac¢ asfalt D-50, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965[6] i tablicy 1.

Wymagania dla asfaltu drogowego

Lp. Wymagania Asfalt  Metody badan wg
D 50

—y

Penetracja w temperatur ze 25°C przy catkowitej
masie 100 g (obcigznik, sworzen, uchwyt igty) 45-60 PN-C-04134[5]

2. Temperatura tamliwosci, °C, nie wyzsza niz -6 PN-C-04130[[10]
3. Temperatura migknienia, °C 42-57  PN-C-04021[9]
4. [Temperatura zaptonu, °C, nie nizsza niz 220 PN-C-04008[13]
5. Ciggliwos¢, cm, nie mniej niz

- w temperaturze 15°C 20

- w temperaturze 25°C 100 PN-C-04132[11]

6. Odparowalnos$é, % masy, nie wiecej niz 1 PN-C-04138[14]
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7. Spadek penetracji po odparowaniu w 165°C, %

masy, nie wiecej niz 40 PN-C-04138[14]
8. Ciggliwos¢, cm, po odparowaniu w 165°C, w temp.

25°C, nie nizsza niz 50 PN-C-04138[14]
9. Temp. tamliwosci po odparowaniu w 165°C (5 PN-C-04130[10]

godz.), °C nie wyzsza niz -4
1. Zawartos¢ parafiny, % masy, nie wiecej niz: 2 PN-C-04109[12]
11. Zawarto$¢ sktadnikbw nierozpuszczalnych w

benzenie, % masy, nie wiecej niz 1 PN-C-04089[15]
12. Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysyikg, %

masy, nie wiecej niz 0,1 PN-C-04523[16]

Wypetniacz

Do warstwy: Scieralnej nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-
S-96504:1961 [17]dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961[17].

Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu kat. KR 1

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
Nr normy KR 1

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996[2]:

a) z litego surowca skalnego, ze skat:

-magmowych KLLII, gat. 1,2
-przeobrazonych jw.
-osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i jw.
stalownicze)
C) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw.
2.  Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112;1996([2] KLLII, gat. 1,2
3.  Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996[1] KLLI
4. Grys i zwir kruszony z surowca naturalnie kLI,II; gat. 1,2

rozdrobnionego
wg PN-S-96025:1999 Zatgcznik G

5. Piasek wg PN-11113:1996[3] gat.1,2
6.  Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[17] Podstawowy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium zastepczy pyly z
drogowego odpylania, popioty
lotne z wegla
7.  Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965[6] D50, D70

1.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.10.1. Ogdélne zasady wykonania robét.

1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosé
robot.

1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera .
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1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt .

1.4. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatobw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce .

1.5. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny .

1.6. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektoweji w ST, a takze
w normach i wytycznych .

1.7. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatdw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te  materialy
i roboty, kitére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca .

2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie 2z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a
zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych Wykonawcéw , to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

1.10.2. Wymagania dotyczace wyposazenia w sprzet i narzedzia Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST . W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢é zaakceptowany przez Inzyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pOzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.10.2.1 Do rob6t budowlanych

Sprzet do robo6t odwodnieniowych

Odwodnienie wgtebne — agregaty  pompowe , kolektory i zestawy igtofiltrow Odwodnienie
powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet do robét ziemnych koparki gasienicowe podsiebierna i chwytakowa, pompa wirnikowa
elektryczna, niwelator precyzyjny.
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Sprzet do zageszczenia nasypdédw powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Orientacyjne dane przy
doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego obrazuje ponizsza tabela:

Dziatani Grunt niespoisty - piasek, zwir,
SZ'?Za?L:e Rodzaj sprzetu pospotka Uwagi
pree grubos¢ warstwy liczba
wCcm przejazdow
1 2 3 4 5
Statyczne Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczania
gornych warstw
Walce okdtkowe - - do mokrych gruntéw
nie nadajq sie
Walce ogumione 20-40 6- 10 dobre do mokrych
(samojezdne i gruntow
przylepne )
Dynamiczne |Ptyty spadajace - - do mokrych gruntéw
(ubijaki) nie nadajq sie
5 Szybko uderzajgce |20-40 2-4
ubijaki
6 Walce wibracyjne: - |30-50 40-60 50- {3-5 3-5 3-5
do5ton-5-8ton- 80
ponad 8 ton
7 Ptyty wibracyjne: - 20-40 30-60 5-8 4-6 zaleca sie przy
lekkie - ciezkie waskich przekopach
<

Sprzet do szalowania
Systemy szalunkowe — ptyty wielkowymiarowe zapewniajgce wysokg jakos¢ i gtadkos¢ powierzchni.
Osprzet montazowy - system wigzan, rozpér, sciggdw.

1.10.2.2. Do robét sieci sanitarnych i technologicznych

Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i

wykonczeniowych:

- pite do ciecia i betonu,

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 1,20 m3,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochéd dostawczy do 0,91,

— samochdd skrzyniowy do 5,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowéz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 61, 0d 7 do 101,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3 do 51,
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- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

— zespot pragdotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

1.10.2.3. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robo6t elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

2. W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszg
by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca rob6t
na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

3. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajagce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieé¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcije. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

7. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

1.10.2.4. Do rob6t drogowych i zagospodarowania terenu

Sprzet do robot drogowych

- wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego do zageszczania nawierzchni,
- ubijaki mechaniczne do zageszczana betonu i chudego betonu,

- fadowarka,

- zuraw samochodowy,

- mtoty pneumatyczne,

- koparka,

sprzet pomocniczy.

Sprzet do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- wytwornig stacjonarng (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym, z automatyczym sterowaniem produkcji, z
mozliwoscig dozowania dodatkédw adhezyjnych i wydajnosci min. 30 t/h. Wytwornia o mieszaniu
cyklicznym powinna posiada¢ mozliwos¢ dozowania, co najmniej 5 sktadnikéw kruszywa.

- ukfadarkami do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych, z elektronicznym sterowaniem réwnosci
uktadanych warstw i z mozliwoscig utozenia nawierzchni max. dwoma przejsciami na catej
szerokosci,

- skrapiarka,

- walcami lekkimi, Srednimi i ciezkimi stalowymi gtadkimi,

- walcami ogumionymi (tylko do warstwy wyréwnawczej),

— samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym.
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Oferent zamierzajacy instalowaé wytwérnie przewozng (otaczarke) musi dodatkowo spetni¢ nastepujace

warunki:

- wskazac miejsce lokalizacjiwytworni mas bitumicznych,

— przedtozy¢ na etapie opracowania oferty pozytywng opinie ochrony srodowiska umozliwiajgcg
instalowanie w podanym niejscu wytworni mas bitumicznych,

— przedtozy¢ na etapie opracowania oferty pozytywng opinie zaktadu energetycznego, pozwalajgca na
podtaczenie wytwérni mas bitumicznych o wymaganej mocy do sieci energetyczne;.

Do zageszczania warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ nastepujgce rodzaje walcow:

— walce lekkie, srednie i ciezkie,

— walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione.

Oferent przedtozy wstepny harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie

wykonywana nawierzchnia. Harmonogram musi uwzglednia¢ mozliwosci wykonawcze firm

uczestniczacych w kontrakcie.

Sprzet do robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- ubijaki mechaniczne do zageszczania gruntu,
- sprzet pomocniczy.

1.10.3 Transport materiatéw

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét .

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajgcy stratom.

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregacji sktadnikéw .
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

1.10.3.1. Do robét budowlanych

Zatadunek, ftransport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw przeznaczonych do wykonania
poszczegdblnych rodzajow robdt musi odby¢ sie w sposdb zapewniajgcy wiasciwy ich stan techniczny.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania powinno odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny tzn bez zagiec¢ i zataman.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi /tzw. gruszkami /, a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

- 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe , jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10m.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Transport materiatéw sypkich i masowych za pomocg samochoddw skrzyniowych oraz wywrotek.
Wysokos$¢ i sposob uktadania wyrobow gotowych na skrzyniach samochodéw zgodnie z ich instrukcjg
transportu.
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1.10.3.2. Do rob6t drogowych

Transport materiatow

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991[4].

Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,

umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

1.10.3.3. Do robét sieci sanitarnych i technologicznych

Transport rur z PVC i PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania :

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

- na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle

- wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

- wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego 2z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg (trawersem)

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu, pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugosc¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegty

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktadac¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.
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Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw
pomocniczych.

Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jeqgo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

1.10.3.4. Transport i sktadowanie materiatow do robét elektrycznych.

Wymagania ogdlne

Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elekirycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skiadowanych materiatbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza
lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny byé podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Sktadowanie materiatdw, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Transport materiatéw

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,

elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich

uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnagtrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania.

- Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez :

- szczelne zalutowanie powioki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej
trzykrotny obwdj tasmg izolacyjng i polanie zalewg bitumiczna,
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w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnagtrz warstwg kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej,

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw :

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebndéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (0o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé; stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
(o8 bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

Skiadowanie materiatow

1.

2.

3.

Sposéb sktadowania materiatdbw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow

powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Nalezy stosowac og6lne wymagania.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé¢ na

placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji

(przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy skfadowaniu poszczegélnych rodzajéw materiatbw nalezy przestrzega¢é nastepujgcych

wymagan :

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz — 15°C i nie wyzszej niz + 25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen
grzewczych,

c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
p.b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

e) sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami :

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach.

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny byé
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomu (ptasko),

- osprzet kablowy powinien byé sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie
zestawdw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej + 20°C,

f) silniki elekiryczne nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢é w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

h) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem korozji;

i) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac
w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow.
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1.10.4. Wtasnos¢ narzedzi i sprzetu
Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac beda witasnoscig lub w wytgcznej i niczym nie
obcigzonej dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduje sie uzyczania przez Zamawiajgcego narzedzi i
sprzetu budowlanego i montazowego.

1.10.5. Atesty i Swiadectwa techniczne

W okresie realizacji sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa (jezeli takie
zgodnie z polskim prawem sg wymagalne). Wykonawca ma obowigzek na kazde Zzadanie okazaé
Swiadectwa i atesty.

1.10.6. Dobor sprzetu i maszyn

Wszelki sprzet i narzedzia uzywany przez Wykonawce i Podwykonawcéw podczas realizacji Robét na
terenie Placu Budowy bedzie odpowiedniej ilosci, wielkosci czy wydajnosci do postawionego zadania i
bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet winien by¢ w dobrym stanie technicznym oraz
zdolny do pracy. Winien sprosta¢ wszelkim wymogom i zadaniom dotyczgcym ochrony srodowiska i jego
wykorzystania. Postugiwa¢ sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami

W zakresie warunkéw, jakim winien odpowiada¢ sprzet stosowany i uzywany w czasie prac
budowlanych i montazowych nalezy sie kierowa¢ warunkami okreslonymi miedzy innymi przez
nastepujgce Polskie Normy;

Normy przywotane

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Og6lne wymagania i badania

PM-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku i metody badan

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-80/M-47456 Agregaty grzewcze do rob6t budowlanych na paliwo
ciekte. Ogblne wymagania i badania

PN-81/M-47560.01 Pompy do zapraw tynkarskich. Ogo6lne wymagania i
badania

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania

1.10.7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robo6t zgodne z
Projektem, Specyfikacjg Techniczng -cz. szczeg6towa, ST - cz. ogdina.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji.

1.10.8. Utrzymanie w ruchu
Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na swoj koszt do zapewnienia dojazdu do poses;ji
potozonych przy ulicach w miejscowosci Dagbrowka tug, zwigzanych z terenem budowy.

1.10.9. Personel

1.10.9.1. Kwalifikacje i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikbw Wykonawca wezmie pod uwage ich poziom wyszkolenia.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne moga wykonywac tylko robotnicy legitymujacy sie
wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy zatrudnieni muszg przestrzega¢ warunkéw bhp.

1.10.10. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, w ktérych spowodowano zmiany, muszg zostac
przywrocone do stanu wczesniejszego. Kazda ukonczona czes¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w
stanie uporzgdkowanym.

Po zakohczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materialy budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonczonych
powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzgtnietym, a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob.

1.10.11. Wymagania szczegdlne
1.10.11.1. Wymagania w stosunku do rob6t demontazowych
Patrz punkt 1.3.1.13
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1.10.11.2. Wykopy pod rurociggi

Powierzchnia gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody usuniete w
pasje o szerokosci wykopu powiekszonego o 0,5 m z kazdej strony mierzonego na wysokosci 1,0 m nad
poziomem gruntu. Nalezy zachowaé¢ warunek nierozpoczynania nowych odcinkbw wykopu przed
zakonczeniem  montazu poprzedniego. Wykop w czesci od dna do 300 mm ponad wierzchem rury
winien mie¢ pionowe sciany. Podczas wykonywania wykopow ostatnia warstwa do dna posadowienia
winna by¢ zdejmowana recznie.

W kazdym przypadku, o ile instrukcja fabryczna oraz projekt nie stanowig inaczej rury w terenie beda
uktadane w wykopach na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu. Sciany oporowe, warstwy wsporcze
i zasypy dla rurociggdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z normami dla aktualnych typow rur.

Jezeli podczas wykonywania pracy uszkodzone zostatoby uszczelnienie albo rura to powinny one by¢
wymienione na nowe. Rury i inne uszkodzone materiaty powinny by¢é usuwane natychmiast z miejsca
budowy. Tuz przed zainstalowaniem, wszystkie ztgczki i miejsca potgczen winny by¢ materiaty powinny
by¢ gruntownie oczyszczone Zasypywanie wykopow winno odbywaé sie za pomocg zaaprobowanego
materiatu rozprowadzanego i ubijanego poziomymi warstwami o0 grubosci po ubiciu nie
przekraczajgcej 200mm. Podczas ubijania nalezy osiggng¢ stopien zageszczenia nie mniejszy niz 98 %
gestosci maksymalnej w stanie suchym.

Wypetnianie wykopdéw pod drogami winno odby¢ sie wyselekcjonowanym zwirem lub ttuczniem
drogowym ubijanym warstwami o grubosci 200mm. Warstwa ponizej 300mm od poziomu drogi winna
by¢ zageszczona do 99 % maksymalnej gestosci. Warstwa powyzej tej granicy winna by¢ zageszczona
do 100 % maksymalnej gestosci w stanie suchym

Niezamierzone naruszenie Instalacji podziemnych

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych lub na
skutek zaniedbania, takze po6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj
koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii.

Gfeboko$¢ wykopow

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do
wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac
gtadkie topaty pogtebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy
gtebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci
posadowienia, nie bedzie mégt zgtasza¢ roszczenia 0 wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego
zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze byé zgeszczona
pbzniej zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musiat zasypa¢ powstate przegtebienia wiasciwymi
materiatami.

Normy przywotane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1.10.11.3. Wymagania w stosunku do robét betonowych i zelbetowych

Obejmuje kompletne prace betoniarskie lub betoniarsko-zbrojarskie, wraz ze wszystkimi niezbednymi
robotami przygotowawczymi (np. czyszczenie powierzchni betonowych, demontaz elementéw
przeznaczonych do rozbiorki, itp.) deskowaniami, rusztowaniami, konstrukcjami wsporczymi.
przygotowaniem betonu, dostawg betonu, wylewaniem betonu z wibrowaniem, jego pielegnacjg oraz
rozbiorka deskowania. W zakresie prac uwzgledniona jest takze praca ludzi i sprzetu.

Uwagi dotyczace robét betonowych:

- przy stosowaniu do betonéw wodoszczelnych cementu hutniczego 35 (zalecanego) nalezy
pamieta¢, ze beton z uzyciem tego cementu jest bardzo wrazliwy na wptyw niskich temperatur w
okresie wigzania,

- deskowania stosowac szczelne, gtadkie i sztywne zapewniajgce gtadka powierzchnie $cian,

- transport mieszanki betonowej nie powinien powodowaé rozwarstwienia jej sktadnikéw,

- pielegnacja betonu - polewanie woda rozpoczg¢ w 12 godzin od czasu utozenia betonu i
kontynuowac przynajmniej przez 14 dni, utrzymujgc beton w stanie catkowitego nasycenia woda.
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Materiat uzyty do zbrojenia musi by¢ niezardzewiaty, nieoblodzony i czysty. Nalezy unika¢ betonowania
w okresie wysokich temperatur. Wszelkie rozwarstwienia betonu, zaréwno w trakcie transportu jak i w
czasie uktadania w szalunkach sg wykluczone.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zachowaé wyjatkowo ostre kryteria tolerancji w
zakresie prostoliniowosci elementow i rownosci.

Roboty ziemne

Wykopy pod (fundamenty - studnie) wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno
by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji projektowej i by¢ rowne. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢
dobrana do szerokosci taw fundamentowych. Wykopy fundamentowe wykona¢ w takim okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich  robét i
szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Wykop powinien by¢ wykonany bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

1.10.11.4. Wymagania w stosunku do robét stalowych
Nie dotyczy.

1.10.12. Wymagania w stosunku do roboét wykonczeniowych
Nie dotyczy.

1.10.13. Wymagania w stosunku do ochrony antykorozyjnej
Nie dotyczy.

1.10.14. Wymagania w stosunku do robét instalacyjnych

1.10.14.1. Montaz rurociggéw z PVC i PE

Montaz rurociggow PVC i PE

Nalezy stosowac rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak wgniecenia, rysy,
pekniecia.

1.10.15. Wymagania w stosunku do robét wentylacyjnych
Nie dotyczy.

1.10.16. Wymagania w stosunku do robot elektrycznych.
Instalacje elektryczne winny by¢ wykonywane zgodnie z:
- Polskimi Normami
- obecnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepiséw i regulacji terenowych
- dokumentacjg projektowg
Normy przywotane
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne
zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi
PN-EN 61140:2003 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-91 /E-05009/XX Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zestaw norm.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa

1.11. WYKONANIE ROBOT
1.11.1. Budowlanych
Nie dotyczy.
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1.11.2. Technologicznych w obiektach
Nie dotyczy.

1.11.3. Sieci kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

1.11.3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek uktadania sieci zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera.

Roboty wykonywac¢ wg obowigzujgcych norm :

Warunkéw Technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych t.Il — instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Stosowac sie do bezwzglednie do instrukcji montazowych producenta rur.

1.11.3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w
terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkobw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robo6t. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora. Potozenie celownikbw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Odwodnienie
Sposéb i metode prowadzenia odwodnienia wykopow ustali kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem. Miejsce odprowadzenia wéd z wykopdw zostanie zaproponowane przez kierownika robot i
zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow obcigzaja
Wykonawce.

1.11.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujacej sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy
zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywacé recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z

Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub

wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i

odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla

gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw

pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddédw atmosferycznych powinny by¢

zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

- g6rne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

1.11.3.4. Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o srednicy zastepczej ziarna
2>d>0,05mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ poditoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

1.11.3.5. Roboty montazowe
Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowag
i spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,30 m — 3,3 %o,

- dla kanatéw o srednicy 0,25 m - 4 %o

- dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

- dla kanatéw o srednicy 0,16 m — 6 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu - 7 m/s.
Gtebokos¢ minimalna przykrycia przewodu bez docieplenia powinna wynosi¢ 1,50 m dla wodociggu, 1,1
m dla kanalizacji sanitarnej, 1,4 m dla przewodow technologicznych.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Dla przewoddw ttocznych, cisnieniowych, technologicznych, wodociggowych najmniejsze spadki
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,1 %.
Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

Przewody cisnieniowe z PCV
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania robét montazowych zwigzanych
z wodociggiem oraz kolektorem ttocznym.
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Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z
PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specijalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowac bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody grawitacyjne z PCV
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢c do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych.
Rury z PVC mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tagczonych odcinkdédw rur muszg sie znajdowaé na jednej
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy
taczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym

zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z PVC/PE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Rurociggi z PE
Rury z PEHD mozna ukfada¢ i tgczy¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
wykonac¢ potgczenia. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej.
Sieci wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PEHD PE80 PN10. Rurociggi faczy¢ za pomoca zgrzewania.
Na trasie wodociggu montowac zasuwy z klinem uszczelniajgcym gumowym figura
E. Na zatamaniach trasy montowac¢ bloki oporowe. Przed hydrantem nadziemnym zamontowaé¢ zasuwe
odcinajaca z klinem uszczelniajgcym gumowym figura E. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac
ptukanie wykonanej sieci i probe szczelnosci na 10 atm. Przed uruchomieniem nalezy wykonac
dezynfekcje catego uktadu technologicznego.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw

na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosic¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

- etap lll —zasyp wykopu gruntem rodzimym (w pasie drogowym petna wymiana gruntu na piasek —
pospotka) jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ robwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien

wynosi¢ Js > 0,97

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zageszczony ubijakiem recznym po obu

stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu.

1.11.4. Wykonanie roboét elektrycznych

Sieci elektryczne uktada¢ po wykonaniu sieci technologicznych oraz po wykonaniu makroniwelacji

terenu.

Nalezy przestrzega¢ postanowien przytoczonych w specyfikacji i normach a takze :

- ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom V
,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robét elektrycznych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celéw robdét elektrycznych na terenie budowy nalezy uzyskac

zezwolenie na prowadzenie rob6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku

robét ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy
uzyskac zezwolenie miarodajnych wtadz.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w WTWIO, tom |, przestrzegajgc m.in.

nastepujacych wymagan :

- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych jak réwniez wiertniczych (otwory w ziemi pod stupy) nalezy
doktadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacja, jak réwniez z dokumentacjg znajdujgcych sie w
poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonywania rob6t ziemnych i wiertniczych nie
spowodowa¢ uszkodzenia istniejgcych  podziemnych instalacji, szczegdlnie urzgdzen
elektroenergetycznych,

- jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje zadnych
skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektéw, a mimo to
wykonawca robo6t elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy uzyskaé
zapis do dziennika budowy (robot) zawierajgcy oswiadczenie miarodajnego przedstawiciela
inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzeh sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem instytucji eksploatujgcej te
urzadzenia i uzyskac¢ odpowiedni zapis w dzienniku budowy (robét); wykonawca robot
ziemnych powinien zabezpieczy¢ istniejgce instalacje lub urzgdzenia pod nadzorem przedstawiciela
instytucji opiekujgcej sie tymi instalacjami (urzgdzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robét tj. utozeniu kabli lub kanalizacji blokéw (pustakéw) kablowych,
utozeniu rur ostonowych itp. nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w
miare zasypywania wykopu, zwilaszcza na obszarze chodnikéw, placéw, jezdni itp. nalezy
nasypywany gruntu ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym, a w
ostatecznosci — przy matych wykopach — ubijakiem recznym; warstwe ubijanego gruntu nalezy
nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usung¢ lub
rownomiernie roztozy¢é w poblizu wykopu; na terenach nie zabudowanych nie zachodzi potrzeb
ubijania nasypowego gruntu, nalezy wiec pozostaty z wykopu grunt zuzytkowa¢ w catosci na
zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu utozy¢ rownomiernie nad zasypanym wykopem.
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1.11.4.1. Uktadanie kabli w ziemi - trasowanie

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig

jednostke fachowg (na przyktad przedsiebiorstwo geodezyjne). Za zgodg inwestora trasowanie linii moze

przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

Wykopy

1. Szerokos¢ rowu na dnie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie szeroko$¢ rowu réwna
0,3 m dla rowow o gtebokosci do 0,6 m.

2. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym ze minimalne promienie tukéw nie powinny
by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego w rowie. Jednoczesnie
wymaga sie, by minimalne promienie tukow nie byty mniejsze niz 0,5 m.

3. Gtebokos¢ rowu powinna by¢ tak, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz
Srednicy kabla lub wigzki kabli odlegtos¢ gbrnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz 0,7 m.

Uktadanie kabli

1. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu i zasypywac do
wypetnienia wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej warstwy nad kablem
(lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnia¢ gruntem
rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.
Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomoca wibratoréw).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza sie uktadanie kabli w
dwéch lub kilku warstwach na zamknietym terenie zaktadu przemystowego. Odlegto$¢ pionowa w
Swietle pomiedzy poszczegdblnymi warstwami kabli powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

4. Giebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla, gérnej
powierzchni warstwy lub gérnej powierzchni kabla w wigzce, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf
zaleca sie pozostawienie zapaséw kabla (np.potpetla), tacznie nie mniejszych niz 3 m.

1.11.4.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe

Nie dotyczy.

1.11.5. Instalacje sanitarne

Nie dotyczy

1.11.6. Wentylacja.

Nie dotyczy.

1.11.6. Instalacje wod-kan.

Nie dotyczy.

1.11.7. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

Wykonanie robot drogowych.

Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy rzedne terenu po profilowaniu bedag

odpowiednie w stosunku do rzednych projektowanych w dokumentaciji.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonawca nie

przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Podsypka wyréwnawcza — piaskowa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy wyrownawczej nalezy przystgpic do jej
zageszczenia.

Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wg ,,Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z ttucznia

Podbudowe z ttucznia nalezy uktada¢ dwuwarstwowo (20 + 8 cm).

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu ttucznia nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wg PN-B-04481.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikbédw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (dla ruchu KR1)
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego dla ruchu kat. KR 1 oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej (MM) do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Wymiar oczek Kategoria ruchu
#, mm KR 1
Mieszanka mineralna 0/16 mm
Przechodzi przez
20,0 100
16,0 90-100
12,8 80-100
9,6 69-100
8,0 62-93
6,3 56-87
4,0 45-76
2,0 35-64
(zawartosc¢ frakcji grysowej) (36-65)
0,85 26-50
0,42 19-39
0,30 17-33
0,18 13-25
0,15 12-22
0,075 7-11
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance 5,0-6,5
mineralno-asfaltowej, %, m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy ponizszej Ip. 7+9.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/16
2 Modut sztywnosci petzania®, MPa nie wymaga sie
3. Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, kN >5,5%
4. Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0:5,0
5 Wolna przestrzen w prébkach Marshalla, % v/v 1,5+4,5
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach75,0+90,0
Marshalla, %
7 Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-bitum. 4,0 i50cm
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
9. Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+5,0
1) Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu (MMA)
2) Prébki zageszczone 2x50 uderzen
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Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie skfadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢é dozowany do asfaltu w sposéb
i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Srodek adhezyjny nalezy dodawaé do mieszanki mineralno-bitumicznej przeznaczonej do:

- warstwy Scieralnej —w kazdym przypadku,

- warstw wigzacej, — w przypadku, gdy stwierdzona przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa jest

mniejsza od 18%.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposOb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja £5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢
-dla D50 145° C +165° C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- dla asfaltu D 50; 140° C +170° C,

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji
lub uptynniacza podano w tablicy.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy z mieszankillos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
betonu emulsji lub uptynniacza z asfaltu
asfaltowego uptynnionego kg/m2

Podtoze pod warstwe asfaltowg
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego0,5 - 0,7
mechanicznie

Potgczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Potaczenie nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniaczy z asfaltu
uptynnionego kg/m?

Potgczenie nowych warstw asfaltowych
1. Asfaltowa warstwa wigzgca

0,1-0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

-2 h przy ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.
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Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby i w czasie robo6t byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia po
przelotnym deszczu powinna by¢ osuszona sprezonym powietrzem.

Zardb prébny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac¢ petny zaréb prébny
z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance
okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy.

Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j do

nawierzchni drég o kategorii

ruchu
KR 1

1. Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): 15,0

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2. 0,85;0,42;0,30;0,18; 0,15; 0,075 13,0

3. Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # (mm): 2,0
0,075

4. Asfalt 10,5

Odcinek prébny

Jezeli Inzynier zdecyduje konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

Whbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej wyzej.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50; 130° C,

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5i 7.
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Kraweznik betonowy na tawie betonowej

Koryto pod tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg metody ,Proctora”.
tawy betonowe z opisem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06251.

Kraweznik nalezy ustawiac¢ tak, aby $wiatto od poziomu nawierzchni do goérnej powierzchni kraweznika
wynosito 12 cm.

Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/9945-02.

Obrzeze chodnikowe

Betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinny by¢ obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢é 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zaprawg cementowo — piaskowg w
stosunku 1 : 2.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.12.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wy-konania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI

a/ czes¢ ogodlna opisowa

- organizacja wykonania robét, terminy i spos6b prowadzenia robot ,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych
elementdw robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

b/ czes¢ szczegbdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

- sposbb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

- sposob iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczeg6lnych robdt ,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom .

1.12.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnacé
zatozong jakos¢ robdt .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca
zapewni  odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw i rob6ét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych . W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu ,pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6ét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw .
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Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca .

3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

1.12.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.12.3.1. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Atesty
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami kontraktu.

W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu 0 atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

1.12.4. Roboty budowlane
Nie dotyczy

1.12.5. Roboty sieci sanitarnych i technologicznych

1.12.5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogéine.

W ramach kontroli jakosci nalezy :
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci
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rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa,

- badania wykopow otwartych,

- podfoza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podfoza wzmocnionego,

- materiatéw,

- utozenia przewoddéw na podtozu,

- szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
- zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja,
- wykonania wylotéw.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentédw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoréw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig
do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w pro-
filu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu (alternatywnie wykonanie inspekciji
kamerg TV). W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mfotkiem drewnia-
nym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.
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1.12.5.2. Kontrola, pomiary i badania sieci kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenia metod odwodnienia

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy PN-EN 1610:2002, BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
badanie zabezpieczenia przed korozja i pragdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejsc
rurociagOw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw wtazdéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworé4w montazowych i
urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci rurociggdw i studzienek,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikédw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,



42

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 1,0 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

1.12.5.3. Kontrola, pomiary i badania sieci wodociggowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenia metod odwodnienia

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy PN-EN 1610:2002, BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdlInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Zzbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji zasuw i hydrantow,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunk6w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejsc
rurociagOw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw wtazdéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworé4w montazowych i
urzadzen wentylacyjnych),
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- badanie szczelnosci rurociggdéw,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegoblnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 1,0 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

1.12.6. Roboty elektryczne

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonania rob6t przy budowie linii
energetycznej SN i NN, stacji transformatorowej oraz instalacji wewnetrznej.

Po zakonczeniu robo6t, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb
montazowych tj.

1. Wykonac¢ pomiary geodezyjne

2. Wykonaé¢ sprawdzenie jakosci potgczen zmontowanych izolatoréw na linii energetycznej SN i
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezen zawieszonych przewodow.

3. Dokonac¢ technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem poszczegdélnych
przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
—tom V.

4. Wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

1.12.7. Roboty instalacji sanitarnej wod — kan

Nie dotyczy.

1.12.8. Roboty instalacji wentylaciji

Nie dotyczy.

1.12.9. Roboty drogowe i zagospodarowania terenu
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano
w tablicy.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno - asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1. Dozowanie sktadnikow dozér ciggtly
2. Teperatura sktadnikow co 2 godziny
3. Temperatura i wyglagd MMA kazdy pojazd po zatadunku , w czasie

roztadunku oraz wbudowywania

4. Sktad i uziarnienie MMA produkowanej w:

- otaczarce tradycyjnej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
- W otaczarce sterowanej1 prébka przy produkcji do 500 Mg
komputerem 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
5. Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
6. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
7. Witasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
8. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwaorni

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967[19].

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy wyze;.

Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z opisem w specyfikaciji.

Badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie opisem w
specyfikacji.

Badanie wtasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé¢ pomiaru +2° C. Temperatura powinna by¢é zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i witasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltoweqgo.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow




45

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Szerokosc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
Roéwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem albo tatg co 20
m
Rownos¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
3. Spadki poprzeczne warstwy* 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
4. Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
5. Uksztaltowanie osi w planie* pobrzecznei oraz usvtuowania osi wedtua
6. Grubos¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi, i na brzegach warstwy) co 25
m
7. Ztacza podituzne i poprzeczne cata diugosc ztgcza
8. Krawedz, obramowanie warstwy na catg dtugosé
9. Wyglad warstwy cata powierzchnia
10. Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego uktadanego pasa o
powierzchni do 3000 m? z wyjatkiem obiektu
mostowego
11. Wolna przestrzen w warstwie j.W.
12. Grubos¢ warstwy j.W.
13. Badanie sktadu betonu asfaltowego z2 razy na 1 km wykonanej warstwy
wykonanej warstwy Scieralnej i
wigzacej na prébkach wycietych z
nawierzchni

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych i odcinkow przejsciowych zmiany spadku daszkowego na jednoostronny.

Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, z
tolerancjg 5 cm.

Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [18] nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm
Drogi Warstwa scieralna

Droga kil L 9

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg +0,5 % pod warunkiem zachowania spadku
podtuznego niezbednego do sptywu wody.

Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja +1 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg 5 cm.

Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £10 %.

Ztgcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
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Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

Warstwa wyréwnawcza — piaskowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania podsypki i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi. Badania w czasie robot
(pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

1.13. OBMIAR ROBOT

1.13.1 Ogdlne zasady obmiarowania

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Projektem, Specyfikacjg
Techniczng - Czescig Ogdlna i Szczegotowg, Rysunkami w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy .

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej , objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatbw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami w ksztatcie skrzyni, ktérych pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce
i Inzyniera na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy.

Inzynier ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to
catlos¢ materiatow, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

W przypadku elementéw standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase
, dane te mogag stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg byc¢ losowo
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sprawdzone na budowie a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w ST.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci woudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob
zapewniajgcy zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze
uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i majg swiadectwa
legalizaciji

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.13.2. Budowlanych

Nie dotyczy

1.13.3. Technologicznych w obiektach
Nie dotyczy.

1.13.4. Sieci wodociggowych.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzglednia nizej wymienione elementy

sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy;

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu; zabezpieczenie urzgdzen w
wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podfoza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- ulozenie rur;

- wykonanie uzbrojenia (zasuwy, hydranty),

- wykonanie blokéw oporowych;

- badania szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja;

- wykonanie izolacji rur;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja skrzynek do zasuw i hydrantow;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw i uzbrojenia.
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1.13.5. Sieci sanitarnych kanalizacyjnych.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzglednia nizej wymienione elementy

sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy kanalizaciji;

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu; zabezpieczenie urzgdzen w
wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podfoza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- utozenie rur kanatowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- badania szczelnosci kanatow;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja wtazow istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacji sanitarnej.

1.13.6. Kolektor ttoczny.
Nie dotyczy.

1.13.7. Przepompowni sciekow.
Nie dotyczy.

1.13.8. Elektrycznych

- Jednostkg obmiarowg budowy linii energetycznej SN jest — km

- Jednostkg obmiarowg stacji transformatorowej jest — kpl

- Jednostkg obmiarowa linii kablowej NN ze ztgczem kablowo-pomiarowym jest —m

- Jednostkg obmiarowa linii zasilajacej rozdzielnice docelowg jest - m

- Jednostkg obmiarowa dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna opisana w projekcie
wykonawczym i ST.

- Jednostkg obmiarowg instalacji elektr. jest kompletna instalacja elektr. od skrzynki pomiarowe;j,
tacznie z tg skrzynka.

1.13.9. Instalacji sanitarnych
Nie dotyczy.

1.13.10. Drogowych i zagospodarowania terenu
Jednostki obmiaru robét dla robét drogowych
Dla nawierzchni —,m?”

1.14. PODSTAWY PLATNOSCI
1.14.1 Ustalenia ogdlne.
Rozliczenie robdét nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez
Zamawiajgcego oraz odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawce dla danej pozycji przedmiarowej.
Stawka jednostkowa (lub suma ryczattowa) pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie i zakonczenie okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i dostaw

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i

z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikéw, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robo6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy ,ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- gwarancje bankowe,

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy.

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdét objetych tg pozycja kosztorysowa.

1.14.2. Jednostka rozliczeniowa sieci kanalizacji sanitarnej

Cena wykonania sieci obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy kanalizaciji;

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu; zabezpieczenie urzgdzen w
wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- utozenie rur kanatowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- badania szczelnosci kanatéw;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja wtazéw istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacji sanitarnej.

- Wykonanie kamerowania sieci kamerg TV.

Wykonawca przed odbiorem koncowym musi przeprowadzi¢ rozruch catego systemu /przepompowni,

systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu przepompowni. Rozruch technologiczny i szkolenie

obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt opracowac niezbedne projekty organizacji ruchu na czas
budowy. Opfaty drogowe za zajecie pasa drogowego, wbudowania uzbrojenia, ustugi geodezyjne
obcigzajg wykonawce.

Warunkiem niezbednym odbioru sieci kanalizacji grawitacyjnej jest pozytywny wynik kamerowania sieci
kamerg TV. Koszt kamerowania obcigza wykonawce.

1.14.3. Jednostka rozliczeniowa instalacji wentylacji
Nie dotyczy.

1.14.4. Jednostka rozliczeniowa kolektora ttocznego.
Nie dotyczy.

1.14.5. Jednostka rozliczeniowa wodociagu.

Jednostka rozliczeniowa sieci wodociggowej jest komplet sieci.

Cena wykonania obejmuije :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu; zabezpieczenie urzgdzen w
wykopie i nad wykopem;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- utozenie rur wodociggowych;

- montaz uzbrojenia (zasuwy, hydranty)

- ptukanie sieci, badania szczelnosci, dezynfekcja;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw.

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt opracowac niezbedne projekty organizacji ruchu na czas

budowy. Optaty drogowe za zajecie pasa drogowego, wbudowania uzbrojenia, ustugi geodezyjne

obcigzajg wykonawce.

Warunkiem niezbednym odbioru sieci kanalizacji grawitacyjnej jest pozytywny wynik kamerowania sieci

kamerg TV. Koszt kamerowania obcigza wykonawce.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢ jego

wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

1.15. ODBIOR ROBOT
1.15.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koricowemu,
d/ ------ ff-==-- ostatecznemu.

1.15.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczagcych danej czesci robot.

1.15.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Czesciowy odbiér rob6t nalezy potwierdzi¢ zapisem w
Dzienniku Budowy.

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przedstawic :

- dokumenty stwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm
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- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w Dzienniku Budowy.

1.15.4. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego powinna byc¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér kohncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci Operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiarédw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg
obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom

I-V”.

1.15.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru kohcowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami - powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera ,zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajaca

- wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.15.5. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i

uwag odbioru koncowego .

Badania wg. punktu Kontrola jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczeg6inych odbioréw nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do dziennika budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych
jakosci materiatéw i pétwyrobdéw uzytych do montazu, wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisow,
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W przypadku stwierdzenia odchyleh Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie wyniki
badanh przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie rob6t okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

1.15.6. Czynnosci odbiorowe robét technologicznych i sanitarnych

Nalezy sprawdzic¢ :

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy
- uzycie wtasciwych materiatow,

- prawidtowos¢ zamontowania dziatania armatury

- prawidtowos¢ wykonania potaczen rurociggdéw, armatury

- prawidtowos¢ wykonania izolacji

- szczelnos¢ catego przewodu

- protokoty z odbiorow czesciowych

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Sieci sanitarnych i technologicznych

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodow i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m [

powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb

prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach

umocnionych, zas dla przewoddw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m,

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z

tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub

uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

- dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02 481:1998, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B - 03020,
poziom wéd gruntowych oraz okresowe wahania poziomoéw,

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci studzienek,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie,

- wyniki badan jakosci wody,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

badania bakteriologiczne wody dla wodociggu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

1.15.7. Czynnosci odbiorowe robét elektrycznych

Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot, jak :

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne

- protokoty badan i prob producenta

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

1.15.8. Czynnosci odbiorowe robét drogowych i zagospodarowania terenu

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- przygotowanie podtoza

wykonanie podsypek

wykonanie podbudowy

przygotowanie warstwy wierzchniej z jej wyprofilowaniem

1.15.9. Przekazanie do eksploatacji

1.15.9.1. Gwarancje i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z urzgdzeniami i wyposazeniem,
zarejestruje je u producenta na Odbiorce i wyda je Zamawiajgcemu w dniu Terminu Ukonczenia Prac,

1.15.9.2. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny wykona petng Dokumentacje Powykonawczg catosci Robot.

1.15.9.8. Szkolenie personelu

(W zaleznosci od potrzeby) Wykonawca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow
objetych Kontrakiem przeprowadzi szkolenie, na miejscu badz jesli zachodzi potrzeba w siedzibach
producentow urzadzen, odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego, aby realizowane obiekty mogty
by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystywania obcego personelu.

1.15.9.4. Swiadectwo Wykonania (po okresie gwarancyjnym)

Swiadectwo Wykonania Zamawiajgcy wystawi w ciggu 28 dni od daty uptywu okreséw zgtaszania wad,
lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, oraz ukonczy wszystkie Roboty i
dokona ich préb wtgcznie z usunieciem wszelkich wad.



