PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych ~ 45200000-9
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych 45400000-1
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robot z  45500000-2
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

NAZWA Termomodrenizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w
ZAMOWIENIA: Krzanowicach

Adres / lokalizacja: 47-470 Krzanowice ul. Akacjowa 1

ZAMAWIAJACY: Gmina Krzanowice

Adres: 47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robot:
Budowlana Andrzej KUC

Data opracowania przedmiaru robét: 21 sierpnia 2025 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
1 Elewacja zachodnia
2 Elewacja potnocna
3 Elewcja potnocna sala gimnastyczna + §wietlica
4 Elewcja wschodnia
5 Elewacja potudniowa
6 Elewacja potudniowa sala gimnastyczna + $wietlica
7 Piwnice
8 Parter
9 Pigtro 1
10 Pigtro II
11 Dach
12 Konstrukcje
13 Platformy
14 Dokumenty do wykonania

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395

SPIS TRESCI



Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

SZKOLA PODSTAWOWA W KRZANOWICACH UL. AKACJOWA 1

Budynek szkolny sktada si¢ z kilku zréznicowanych bryt o uktadzie prostopadiosciennym,
potaczonych w jeden spojny kompleks funkcjonalny. Gtowna 0§ obiektu wyznaczona jest przez podtuzne
skrzydta, ktore tworza czytelny uklad przestrzenny o ksztalcie litery ,,H”, z wyraznym podziatem
funkcjonalnym. Cz¢$¢ podinocna sktada si¢ z czterech kondygnacji, w czgsci centralnej wystepuje polaczenie
skrzydet w formie nizszej facznika jednokondygnacyjnego o prostokatnym rzucie, stanowigcego glowng strefe
komunikacyjng budynku. Od potudniowego zachodu do bryly glownej poprzez tacznik przylega
jednokondygnacyjna czgsé sportowa — hala gimnastyczna z zapleczem.
Dachy budynkow sa w wigkszosci plaskie, z lokalnymi attykami.
Glowne wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony poétnocnej.

Elewacje budynku sg wykonane w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tynku strukturalnego typu
,baranek”. W projekcie przewidziano zastosowanie tynku mieralnego + malowanie farba silikonowa w
kolorystyce zgodnej z projektem elewacji (patrz projekt techniczny).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

e zamurowanie i podmurowanie otworow okiennych i drzwiowych,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w catym obiekcie + ocieplenie wegarkow,

e docieplenie scian cokotu budynku gtéwnego,

e termomodernizacja $cian sali gimnastycznej welng mineralnag,

e termomodernizacja $cian tacznika oraz szatni styropianem,

e ocieplenie stropodachu nad facznikiem i szatniami granulatem wetny mineralnej,

e oczyszczenie i malowanie elewacji,

e dostosowanie drog ewakuacyjnych do przepiséw p.poz,

e rozbidrka i wykonanie nowych schodow wejscia gtownego do szkoty,

e rozbidrka i wykonanie nowych schodow zewnetrznych do czgsci kuchenne;,

e rozbidrka i montaz nowych zadaszen nad wejSciami do budynku,

e montaz podziemnego zbiornika LPG wraz z infrastruktura,

e montaz gazowych pomp ciepta,

e wymiana instalacji grzewczej,

e wykonanie toalety dla osoby niepetnosprawne;j,

e wykonanie fundamentu pod platforme pionows,

e wykonanie ptyty fundamentowej pod platforme wraz z podbudowa,

e montaz platformy do pionowego transportu 0sob,

e montaz platformy przyschodowej do transportu 0sob niepetnosprawnych,

e instalacja systemu rekuperacji w sali gimnastycznej oraz szatniach,

e wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczgdne,

e montaz urzadzen przeciwpozarowych (oswietlenie + wytaczniki pradu),

wydzielenie klatek schodowych + montaz systemu oddymiania z napowietrzaniem,
zamurowania wewnetrznych $cian no$nych,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

uporzadkowanie terenu budowy.
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
PRZEDMIAR: Termomodernizacja oraz wymiana zrédla ciepla w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1
1 Elewacja zachodnia
1.1 Roboty ziemna cokot
1 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d.1.1 0806-1 piaskowej, r¢cznie.
37,1*0,5 18,55 m2
RAZEM 18,55
2 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d.1.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
37,1 37,10 m
RAZEM 37,10
3 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
37,1 %0,65*0,3 7,23 m3
RAZEM 7,23
4 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2
7,42 7,42 | m2
RAZEM 7,42
5 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2 gr.5cm
(styropian-+tynk)
5,30 530 | m2
RAZEM 5,30
6 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.1 0101-01
7,42 + 18,81 + 6,36 + 5,30 37,89 | m2
RAZEM 37,89
7 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
7,42 + 5,30 12,72 | m2
RAZEM 12,72
8 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastgpng warstwe
7,42 + 5,30 12,72 | m2
RAZEM 12,72
9 KNR 2-02 [01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt m2
d.1.1 0609-1 styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=
0.031W/m2K
7,43 + 6,38 13,81 m2
RAZEM 13,81
10 KNR 2-02 [01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt m2
d.1.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=
0.031W/m2K
18,80 - 5,30 13,50 | m2
RAZEM 13,50
11 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.1.1 0103-01 hydrofobizowanej gr.15 cm lambda <=0.036WmK
na $cianach cokolu wymiana na izolacj¢ niepalng
5,30 530 | m2
RAZEM 5,30
12 KNR K-58 |01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.1.1 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegty
7,42+ 18,81 + 6,38 32,61 m2
RAZEM 32,61
13 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.1.1 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
7,42+ 18,81 + 6,38 32,61 m2
RAZEM 32,61
14 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.1.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
18,81 + 6,38 25,19 | m2
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 25,19
15 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.1.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
18,81 + 6,38 25,19 | m2
RAZEM 25,19
16 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.1.1 0301-03 silikatowq - pierwsza warstwa
18,81 + 6,38 25,19 | m2
RAZEM 25,19
17 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.1.1 0302-06 tynkiem mineralnym farbg silikatowa - dwukrotne
18,81 + 6,38 25,19 | m2
RAZEM 25,19
18 KNNRW 3 [01/08/2025 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii m2
d.1.1 0207-1 kubetkowej wraz z listwa wykonczeniowa
analogia
7,42 7,42 | m2
RAZEM 7,42
19 KNR 2-31 |01/08/2025 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy m2
d.1.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii
aI-1v
37,1*0,5 18,55 m2
RAZEM 18,55
20 KNR 2-31 [01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos$¢ warstwy po m2
d.1.1 0104-1 zageszezeniu-10-cm
18,55 18,55 m2
RAZEM 18,55
21 KNR 2-31 |01/08/2025 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna m2
d.1.1 0114-07 o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
18,55 18,55 m2
RAZEM 18,55
22 KNR 2-31 [01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
d.1.1 0407-3 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
37,1 37,10 m
RAZEM 37,10
23 KNR 2-31 [01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18,55 18,55 m2
RAZEM 18,55
24 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d.1.1 0109-11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
37,1%0,6 0,4 890 | m3
RAZEM 8,90
25 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu-ziemi m3
d.1.1 kalk. wlasna
8,9 890 | m3
RAZEM 8,90
1.2 Termomodernizacja elewacja
26 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
d.1.2 wysoko$¢ do 20-m
131,44 + 116,78 + 53,9 302,12 | m2
RAZEM 302,12
27 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1.2
302,12 302,12 | m2
RAZEM 302,12
28 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d.1.2 zewngtrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20-m
302,12 302,12 | m2
RAZEM 302,12
29 KNR 4-01 [01/08/2025 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m2
d.1.2 0420-4
7*1,5 10,50 | m2
RAZEM 10,50
30 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2 0353-13
-5-
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
18 18,00 | szt.
RAZEM 18,00
31 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz przewodow wyrownawczych i m
d.1.2 1139-08 odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu
pionowym
3,7 3,70 m
RAZEM 3,70
32 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i szt.
d.1.2 1120-07 metalowych kwadratowych rewizje instalacji
odgromowej
1 1,00 | szt
RAZEM 1,00
33 01/08/2025 Uzupetnienie od zewnatrz otworéw po kpl.
d.1.2 wycena kratkach(15*15cm) welng mineralng ,podktad,
indywidualna warstwa zbrojona. Od wewnatrz ptyta GK.
13 13,00 | kpl
RAZEM 13,00
34 01/08/2025 Uzupehnienie i naprawa uszkodzen i ubytkéw na m2
d.1.2 wycena elewacji wetng mineralng ,podktad, warstwa
indywidualna zbrojona +tynk
4,5 450 | m2
RAZEM 4,50
35 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.2 0518-06 z.sz.2.3. - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych
9909-02/3 robot do 25 m2
13 13,00 | m2
RAZEM 13,00
36 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.2 0518-07 z.sz.2.3. - nastgpna warstwa - powierzchnia wykonywanych
9909-02/3 robot do 25 m2
Krotnos$¢ =2
13 13,00 | m2
RAZEM 13,00
37 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji m3
d.1.2 0212-06 betonowych zbrojonych zadaszenie i schody
13*0,12+ 0,83 2,39 | m3
RAZEM 2,39
38 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur stalowych szt.
d.1.2 1305-01
analogia
4 4,00 | szt
RAZEM 4,00
39 KNR 17 2608-101/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
131,44 + 110,69 + 50,81 292,94 | m2
RAZEM 292,94
40 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.1.2 0301-05 silikonowg - pierwsza warstwa
131,44 131,44 | m2
RAZEM 131,44
41 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.1.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
131,44 131,44 | m2
RAZEM 131,44
42 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.1.2 0101-09
116,78 + 53,9 170,68 | m2
RAZEM 170,68
43 KNR 23 2612-9[01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami mb
d.1.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
szer.15cm
21,37 21,37 | mb
RAZEM 21,37
44 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach gr 15 m2
d.1.2 0102-01 cm.lambda<= 0.033W/m2K
116,78 116,78 | m2
RAZEM 116,78
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
45 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.1.2 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
116,78 116,78 | m2
RAZEM 116,78
46 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.1.2 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
116,78 116,78 | m2
RAZEM 116,78
47 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.1.2 0103-01 gr.20 cm na $cianach (po zamurowanych drzwiach)
lambda <=0.036 W/mK
53,9 53,90 | m2
RAZEM 53,90
48 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.1.2 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
53,9 53,90 | m2
RAZEM 53,90
49 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.1.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
53,9 53,90 | m2
RAZEM 53,90
50 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d.1.2 0102-08 naroznika ochronnego
15,85 15,85 m
RAZEM 15,85
51 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.1.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
116,78 + 53,9 170,68 | m2
RAZEM 170,68
52 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej m2
d.1.2 0107-03 gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na $cianach
170,68 170,68 | m2
RAZEM 170,68
53 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg m2
d.1.2 0301-05 silikonowg - pierwsza warstwa
170,68 170,68 | m2
RAZEM 170,68
54 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.1.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
170,68 170,68 | m2
RAZEM 170,68
55 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m
d.1.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm oScieza okien gr.5cm (styropiant+tynk)
((1,65*2+2,45)* 13+ (0,85 *2+2,45)*2 + 109,20 m
(1,85+1,8) *3+(1,4*2+1,8) + (0,8 *3) *2 +
(0,85 *%2+1,2) *2)
RAZEM 109,20
56 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.1.2 0353-11
245*18+1,8+12*2+0,8 %2 49,90 m
RAZEM 49,90
57 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.1.2 0101-09
(109,2 + 1,8 * 3) * 0,15 17,19 | m2
RAZEM 17,19
58 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5cm na m2
d.1.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm lambda
<=0.033W/m2K
17,19 17,19 | m2
RAZEM 17,19
59 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.1.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na osciezach o
szerokosci do 15 cm
17,19 17,19 | m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 17,19
60 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d.1.2 0102-08 naroznika ochronnego
114,6 114,60 m
RAZEM 114,60
61 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.1.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
114,6 * 0,15 17,19 | m2
RAZEM 17,19
62 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.1.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
17,19 17,19 | m2
RAZEM 17,19
63 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.1.2 0301-03 silikatowa - pierwsza warstwa
17,19 17,19 | m2
RAZEM 17,19
64 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.1.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
17,19 17,19 | m2
RAZEM 17,19
65 01/08/2025 Systemowe zadaszenie nad wejsciem podwieszana kpl.
d.1.2 kalk. wlasna szyba VSG/ESG o wym.250x150cm, okucia i
odciagi oraz pozostate elementy montazowe ze stali
nierdzewnej dostawa i montaz
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
66 KNR AT-22 |01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d.1.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
67 KNR 5-08 |01/08/2025 Montaz zwodoéw pionowych napre¢zanych z preta o m
d.1.2 0606-03 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w
analogia rurkach ochronnych pod styropianem na $cianie
3,7 3,70 m
RAZEM 3,70
68 KNR AT-22 [01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d.1.2 0102-05 kratki 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji
analogia rewizja odgromowa (ztacze kontrolne)
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
69 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2 z.s2.5.15 (pozycje: 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42,
43,44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 302)
70 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,56 + 16,38 * 0,03 + 0,83 + 109,2 * 0,02 * 0,15 3,21 m3
RAZEM 3,21
71 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.2 kalk. wlasna
3,21 3,21 m3
RAZEM 3,21
72 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie papy samochodami m3
d.1.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
0109-12
13 *0,03 0,39 | m3
RAZEM 0,39
73 01/08/2025 Optata za utylizacje papy m3
d.1.2 kalk. wlasna
0,39 0,39 | m3
RAZEM 0,39
74 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d.1.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
0109-12
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
109,2 * 0,03 * 0,15 0,49 | m3
RAZEM 0,49
75 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d.1.2 kalk. wlasna
109,2 * 0,03 * 0,15 0,49 | m3
RAZEM 0,49
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
76 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d.1.3 0353-06 powierzchni do 1 m2
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
77 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic okiennych o szt.
d.1.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
78 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic okiennych o m2
d.1.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
245*%1,6*16+0,85%2,45*2+1,8* 1,4 69,41 m2
RAZEM 69,41
79 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych stalowych m2
d.1.3 0353-08 o powierzchni ponad 2 m2
1,14*22*2 5,02 | m2
RAZEM 5,02
80 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d.1.3 0353-12 lastryko
245*%18+1,8+12*2+0,8*2 49,90 m
RAZEM 49,90
81 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komoérkowego
(1,14*2,2)* 0,24+ (2,42 %2,25-1,8 * 1,85) * 3 * 2,51 m3
0,3
RAZEM 2,51
82 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych m2
d.1.3 0711-05 kat.IIl z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
(1,L14*22)+(2,42*225-1,8*1,85)*3 8,85 m2
RAZEM 8,85
83 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Uzupetnienie (gladzie) jednowarstwowe m2
d.1.3 2011-02 z.sz.5.2. wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane re¢cznie na $cianach na podtozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
8,85 8,85 m2
RAZEM 8,85
84 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.3 1023-05 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nwiewnikami
0,8*0,8 0,64 [ m2
RAZEM 0,64
85 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.3 1024-01 oszklonych na budowie 3 szybowe okno P.poz
EI60
0,64 0,64 | m2
RAZEM 0,64
86 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.3 1023-07 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trdjszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
1,2*0,85*2 2,04 | m2
RAZEM 2,04
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
87 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.3 1023-10 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tro6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,85 *2,45*2 4,17 | m2
RAZEM 4,17
88 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.1.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,45*1,65*13+1,8*1,85*3+1,8*1,4 65,06 | m2
RAZEM 65,06
89 KNR 0-19 (01/08/2025 Montaz drzwi PCV U=1.3 W/m2K m2
d.1.3 1024-06 jednoskrzydtowych petne
0,9*2 1,80 | m2
RAZEM 1,80
89' KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.1.3 0101-09
(15*2,45+0,8*2+12*2+1,8*3+1,4)*0,3 28,53 | m2
*2
RAZEM 28,53
90 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5cm podloga m2
d.1.3 0102-03 na oéciezach o do 15 cm pod parapety
245*18+1,8+1,2*2+0,8 *2)*0,15 7,49 | m2
RAZEM 7,49
91 KNR-W 2-02 |01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.1.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakonczenie
bokoéw zaslepka dtugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
23 23,00 | szt
RAZEM 23,00
92 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.1.3 0135-02 dhugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zaslepki
23 23,00 | szt
RAZEM 23,00
93 01/08/2025 Wywoz i utylizacja oscieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d.1.3 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
2 Elewacja pélnocna
2.1 Roboty ziemne cokoét
94 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d2.1 0806-1 piaskowej, recznie.
74,45 * 0,5 37,23 | m2
RAZEM 37,23
95 KNR 2-31 |01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d.2.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
74,45 74,45 m
RAZEM 74,45
96 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d2.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokoscido 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
74,45 * 0,65 * 0,3 14,52 | m3
RAZEM 14,52
97 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.2.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2 gr.5cm
(styropian-+ttynk)
22,30 22,30 | m2
RAZEM 22,30
98 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.1 0101-01
22,30 + 103,42 125,72 | m2
RAZEM 125,72
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
99 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d2.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
22,30 22,30 m2
RAZEM 22,30
100 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d2.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastgpng warstwe
22,30 22,30 m2
RAZEM 22,30
101 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d2.1 0103-01 hydrofobizowanej gr.15 cm lambda <=0.036WmK
na $cianach cokolu wymiana na izolacj¢ niepalna
23,60 23,60 m2
RAZEM 23,60
102 KNR 2-02 [01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt m2
d2.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=
0.031W/m2K
103,42 103,42 m2
RAZEM 103,42
103 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d2.1 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
14,89 + 103,42 118,31 m2
RAZEM 118,31
104 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d2.1 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
118,31 118,31 m2
RAZEM 118,31
105 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d2.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
118,31 118,31 m2
RAZEM 118,31
106 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d2.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
118,31 118,31 m2
RAZEM 118,31
107 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d2.1 0301-03 silikatowq - pierwsza warstwa
118,31 118,31 m2
RAZEM 118,31
108 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngetrznych pokrytych m2
d2.1 0302-06 tynkiem mineralnym farbg silikatowa - dwukrotne
118,31 118,31 m2
RAZEM 118,31
109 KNR 2-31 [01/08/2025 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy m2
d2.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii
HI-1v
74,45 * 0,5 3723 | m2
RAZEM 37,23
110 KNR 2-31 [01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos$¢ warstwy po m2
d2.1 0104-1 zaggszezeniu-10-cm
37,23 37,23 m2
RAZEM 37,23
111 KNR 2-31 [01/08/2025 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m2
d2.1 0114-07 o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
37,23 37,23 m2
RAZEM 37,23
112 KNR 2-31 |01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
d2.1 0407-3 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
74,45 74,45 m
RAZEM 74,45
113 KNR 2-31 |01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d2.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
37,23 37,23 m2
RAZEM 37,23
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
114 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d2.1 0109-11 samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do
1 km
37,23 % 0,6 * 0,4 894 | m3
RAZEM 8,94
115 01/08/2025 Opfata za utylizacje gruzu-ziemi m3
d2.1 kalk. wlasna
8,9 890 | m3
RAZEM 8,90
2.2 Termomodernizacja elewacja
116 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
d2.2 wysoko$¢ do 20-m
726,99 726,99 | m2
RAZEM 726,99
117 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2.2
726,99 726,99 | m2
RAZEM 726,99
118 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d2.2 zewnetrzne przys$cienne, wysokos$é do 20-m
726,99 726,99 | m2
RAZEM 726,99
119 KNR 4-01 |01/08/2025 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m2
d2.2 0420-4
7*1,5 10,50 | m2
RAZEM 10,50
120 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d2.2 0353-13
24 + 30 54,00 szt.
RAZEM 54,00
121 KNR-W 4-03 [01/08/2025 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i szt.
d2.2 1120-07 metalowych kwadratowych rewizje instalacji
odgromowe;j
6 6,00 szt.
RAZEM 6,00
122 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz opraw o$wietleniowych kpl.
d2.2 1134-01
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
123 KNR 0-17  |01/08/2025 Rozebranie ocieplenie $cian budynkow ptytami m2
d2.2 2609-01 styropianowymi gr.5cm
analogia
12,7 12,70 m2
RAZEM 12,70
124 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Przetozenie tablic informacyjnych do Rx2 szt.
d.2.2 0353-13
analogia
3 3,00 szt.
RAZEM 3,00
125 01/08/2025 Uzupetnienie od zewnatrz otworow po kpl.
d2.2 wycena kratkach(15*15cm) welna mineralna ,podktad,
indywidualna warstwa zbrojona. Od wewnatrz ptyta GK.
30 30,00 | kpl.
RAZEM 30,00
126 01/08/2025 Uzupetnienie i naprawa uszkodzen i ubytkéw na m2
d2.2 wycena elewacji welng mineralna ,podktad, warstwa
indywidualna zbrojona +tynk
10,5 10,50 | m2
RAZEM 10,50
127 KNR K-58 [01/08/2025 Uzupehienie ptyt fasadowych z wetny mineralnej m2
d2.2 0103-01 gr.l4cm lambda <=0.036W/mK na $cianach (po
zamurowanych drzwiach i oknach)
8,99 + 0,88 + 7,7 + 7,47 25,04 | m2
RAZEM 25,04
128 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych m2
d2.2 0726-03 kategorii III o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
4 4,00 | m2
S12-
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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RAZEM 4,00
129 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d2.2 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
25,04 25,04 | m2
RAZEM 25,04
130 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d2.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
25,04 25,04 | m2
RAZEM 25,04
131 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d2.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
25,04 25,04 | m2
RAZEM 25,04
132 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.1Smm m2
d2.2 0107-03 wyprawy tynkarskiej na §cianach
25,04 25,04 | m2
RAZEM 25,04
133 KNR 17 2608-101/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d2.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
726,99 + 14 740,99 | m2
RAZEM 740,99
134 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d2.2 0101-09
726,99 + 14 740,99 | m2
RAZEM 740,99
135 KNR K-58 |01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d2.2 0301-05 silikonowg - pierwsza warstwa
726,99 726,99 | m2
RAZEM 726,99
136 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d2.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
726,99 726,99 | m2
RAZEM 726,99
137 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m
d2.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm oscieza okien
((1,65 * 2 +2,45) * 30 + (0,85 * 2 +2,45) * 21 + 323,25 m
0,8*%3)*12+(0,85*2+1,2) * 12)
RAZEM 323,25
138 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d2.2 0353-11
245%51+1,2*%12+0,8 %12 148,95 m
RAZEM 148,95
139 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d2.2 0101-09
(32325 +(2,65*2+2)*2+(23*2+ 1,8) +(2,1 59,48 | m2
*¥2+1,4)*3+(2,04*2+235)*2+ (2,1 ¥2+1)
+Q2*2+1,2)+(2,1*2+24H)+(22%2+1,2) *
0,15
RAZEM 59,48
140 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm na m2
d.2.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm lambda
<=0.033W/m2K
63,6 ¥ 0,15 9,54 | m2
RAZEM 9,54
141 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d2.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
9,54 9,54 | m2
RAZEM 9,54
142 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny gr. Sem m2
d2.2 0103-03 mineralnej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm EPS
typ FASADA lambda <=0.033W/m2K
(259,65 + 73,26) * 0,15 49,94 [ m2
RAZEM 49,94
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143 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d2.2 0106-03 siatki na ptytach z welny mineralnej na osciezach o
szerokos$ci do 15 cm
49,94 49,94 m2
RAZEM 49,94
144 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d2.2 0102-08 naroznika ochronnego
63,6 +259,65 + 73,26 396,51 m
RAZEM 396,51
145 KNR K-58 [01/08/2025 Uzupetnienie ptyt fasadowych z welny mineralne;j m2
d2.2 0103-01 gr.15cm lambda <=0.036WmK na $cianach
(wejscie do piwnicy)
14 14,00 | m2
RAZEM 14,00
146 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d2.2 0104-02 facznikéw mechanicznych BOLIX KWM w ilosci 4
szt/m2 do podtoza z cegly
14 14,00 | m2
RAZEM 14,00
147 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d2.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
14+12 26,00 [ m2
RAZEM 26,00
148 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d2.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
9,54+49,94+ 14+ 12 85,48 | m2
RAZEM 85,48
149 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d2.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
59,48 59,48 | m2
RAZEM 59,48
150 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.15mm m2
d2.2 0107-03 wyprawy tynkarskiej na §cianach
14+12 26,00 [ m2
RAZEM 26,00
151 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg m2
d2.2 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
59,48 + 14 + 12 85,48 | m2
RAZEM 85,48
152 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d2.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
59,48 + 14 + 12 85,48 | m2
RAZEM 85,48
153 KNR AT-22 |01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementéw na elewacji - szt.
d2.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji
24 24,00 | szt
RAZEM 24,00
154 KNR AT-22 |01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementéw na elewacji - szt.
d2.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji rewizja odgromowa (ztacze kontrolne)
6 6,00 szt.
RAZEM 6,00
155 KNR 5-08 [01/08/2025 Montaz z podiaczeniem na gotowym poditozu szt.
d2.2 0505-03 opraw oswietleniowych zew.
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
156 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 2
d2.2 z.52.5.15 (pozycje: 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152,
153, 154, 155)
157 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d2.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
323,25 * 0,15 * 0,02 0,97 | m3
RAZEM 0,97

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
158 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d2.2 kalk. wlasna
0,97 0,97 | m3
RAZEM 0,97
159 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d2.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km
0109-12
323,25 *0,03 * 0,15+ 12,7 * 0,05 2,09 | m3
RAZEM 2,09
160 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d2.2 kalk. wlasna
2,09 2,09 | m3
RAZEM 2,09
2.3 Stolarka okienna i drzwiowa
161 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic okiennych o szt.
d23 0353-06 powierzchni do 1 m2
12 12,00 szt.
RAZEM 12,00
162 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic okiennych o szt.
d23 0353-04 powierzchni do 2 m2
13 13,00 szt.
RAZEM 13,00
163 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic okiennych o m2
d2.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
2,45* 1,6 ¥33+0,85 *2,45 * 21 + 2,66 * 7,84 + 214,96 | m2
2,66 * 6,84 + 1,2 * 2,35
RAZEM 214,96
164 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych m2
d2.3 0353-08 o powierzchni ponad 2 m2
1,25*%2,05+2,7*1,5+24*2]1 11,65 m2
RAZEM 11,65
165 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d2.3 0353-12 lastryko
2,45%54+2,66*2+12*12+0,8* 12 161,62 m
RAZEM 161,62
166 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na m3
d2.3 0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(0,88 +5,1) * 0,3 1,79 | m3
RAZEM 1,79
167 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d2.3 0304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komoérkowego
8,99+ 1,96+7,7+747)*0,3 7,84 | m3
RAZEM 7,84
168 KNNR 2 01/08/2025 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie m
d2.3 0306-06 nadprozy prefabrykowanych
2,5*8+1,75*%6 30,50 m
RAZEM 30,50
169 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych m2
d2.3 0711-05 kat.III z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondow o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
(8,99 + 1,96 + 7,7+ 7,47) 26,12 | m2
RAZEM 26,12
170 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Uzupehienie (gtadzie) jednowarstwowe m2
d2.3 2011-02 z.sz.5.2. wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
26,12 26,12 | m2
RAZEM 26,12
171 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d2.3 1023-05 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Cieply
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,8 *0,85 * 12 8,16 | m2
RAZEM 8,16

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
172 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d2.3 1023-07 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tro6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
1,65 * 0,85 * 12 16,83 m2
RAZEM 16,83
173 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d2.3 1023-10 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,85%2,45*21+1,0*2,1 45,83 m2
RAZEM 45,83
174 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d2.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
245%1,65*30+2,0%2,6*%2+24*235%2 142,96 m2
RAZEM 142,96
175 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz drzwi aluminiowych U <= 1.3 W/m2K m2
d23 1024-08 dwuskrzydiowych oszklonych na budowie
1,8%23+1,2%23+12%21*2 11,94 m2
RAZEM 11,94
176 KNR 0-19 (01/08/2025 Montaz drzwi PCV U=1.3 W/m2K m2
d2.3 1024-06 jednoskrzydtowych petne
1,4 2,65 3,71 | m2
RAZEM 3,71
177 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d23 0101-09
(51*245+0,8*12+1,65*12+2,0*2+2,04 * 97,46 m2
2)*0,3*2
RAZEM 97,46
178 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych lambda m2
d2.3 0102-03 <=0.033W/m2K gr.5cm podtoga na osciezach o do
15 cm pod parapety
(2,45*51+1,65*12+0,8*12) * 0,15 23,15 m2
RAZEM 23,15
179 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt wetny lambda <=0.033W/mK m2
d2.3 0102-03 gr.5cm podloga na osciezach o do 15 cm pod
parapety
(2,0 *2+2,04 *2) *0,15 1,21 m2
RAZEM 1,21
180 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d2.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakoficzenie
bokow zaslepka dtugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
79 79,00 szt.
RAZEM 79,00
181 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d23 0135-02 dhugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zaslepki
79 79,00 szt.
RAZEM 79,00
182 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d.2.3 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
183 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d2.3 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,79 1,79 m3
RAZEM 1,79
184 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d23 kalk. wlasna
1,79 1,79 m3
RAZEM 1,79

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
3 Elewcja pélnocna sala gimnastyczna + Swietlica
3.1 Roboty ziemne cokét
185 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d.3.1 0806-1 piaskowej, recznie.
36,74 * 0,5 18,37 | m2
RAZEM 18,37
186 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d.3.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
36,74 36,74 m
RAZEM 36,74
187 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.3.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
36,74 * 0,65 * 0,3 7,16 | m3
RAZEM 7,16
188 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m2
d.3.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2
7,33 7,33 m2
RAZEM 7,33
189 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3.1 0101-01
7,33+6,3 13,63 m2
RAZEM 13,63
190 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
7,33+6,3 13,63 m2
RAZEM 13,63
191 KNRW 2-02 ]01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastgpng warstwe
13,63 13,63 m2
RAZEM 13,63
192 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.3.1 0609-1 styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=
0.031W/m2K
7,33 7,33 m2
RAZEM 7,33
193 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2
d.3.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=
0.031W/m2K
6,3 6,30 | m2
RAZEM 6,30
194 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d3.1 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
7,33+6,3 13,63 m2
RAZEM 13,63
195 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.3.1 0105-01 siatki na plytach styropianowych na $cianach
13,63 13,63 m2
RAZEM 13,63
196 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d3.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
13,63 13,63 m2
RAZEM 13,63
197 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d3.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
13,63 13,63 m2
RAZEM 13,63
198 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.3.1 0301-03 silikatowa - pierwsza warstwa
13,63 13,63 m2
RAZEM 13,63
199 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.3.1 0302-06 tynkiem mineralnym farba silikatowa - dwukrotne

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
13,63 13,63 | m2
RAZEM 13,63
200 KNR 2-31 |01/08/2025 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d3.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, r¢cznie, grunt kategorii
1I-IV
36,74 * 0,5 18,37 | m2
RAZEM 18,37
201 KNR 2-31 |01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos¢ warstwy po m2
d3.1 0104-1 zageszezeniu-10-cm
18,37 18,37 | m2
RAZEM 18,37
202 KNR 2-31 |01/08/2025 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna m2
d3.1 0114-07 o grubosci po zaggszezeniu 10 cm
0114-08
18,37 18,37 | m2
RAZEM 18,37
203 KNR 2-31 |01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
d3.1 0407-3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
36,74 36,74 m
RAZEM 36,74
204 KNR 2-31 |01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d3.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18,37 18,37 | m2
RAZEM 18,37
205 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d3.1 0109-11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
36,74 * 0,6 * 0,4 8,82 | m3
RAZEM 8,82
206 01/08/2025 Oplata za utylizacje gruzu-ziemi m3
d3.1 kalk. wlasna
8,82 8,82 | m3
RAZEM 8,82
207 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d3.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km
0109-12
12,08 * 0,03 * 0,15 0,05 | m3
RAZEM 0,05
208 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d3.1 kalk. wlasna
0,05 0,05 | m3
RAZEM 0,05
3.2 Termomodernizacja elewacja
209 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
d3.2 wysoko$¢ do 20-m
176,9 + 54,67 231,57 | m2
RAZEM 231,57
210 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d3.2
231,57 231,57 m2
RAZEM 231,57
211 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d3.2 zewngtrzne przyscienne, wysokos¢ do 20-m
231,57 231,57 m2
RAZEM 231,57
212 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej m
d3.2 0545-06 si¢ do uzytku do pnownego montazu
3,45 3,45 m
RAZEM 3,45
213 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d3.2 0353-13
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
214 KNR-W 4-03 [01/08/2025 Demontaz przewodow wyréwnawczych i m
d3.2 1139-08 odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu
pionowym
25,65 25,65 m

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395

-18-




Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 25,65
215 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz opraw o§wietleniowych kpl.
d.3.2 1134-01
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
216 01/08/2025 Przedtuzenie kanalu wentylacyjnego o 20cm kpl.
d3.2 kalk. wlasna
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
217 KNR 17 2608-101/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d3.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
231,57 231,57 | m2
RAZEM 231,57
218 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3.2 0101-09
231,57 231,57 | m2
RAZEM 231,57
219 KNR 23 2612-9(01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkow ptytami mb
d3.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
szer.15cm
14,53 14,53 mb
RAZEM 14,53
220 KNR 23 2612-9|01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami mb
d3.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
szer.20cm
21,2 21,20 | mb
RAZEM 21,20
221 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach gr 15 m2
d3.2 0102-01 cm.lambda <=0.033W/m2K
54,76 54,76 | m2
RAZEM 54,76
222 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d3.2 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
54,76 54,76 | m2
RAZEM 54,76
223 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d3.2 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
54,76 54,76 | m2
RAZEM 54,76
224 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnej m2
d3.2 0103-01 lambda <=0.036W/mK gr.20 cm na $cianach
176,9 176,90 | m2
RAZEM 176,90
225 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d3.2 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
176,9 176,90 | m2
RAZEM 176,90
226 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d3.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
176,9 176,90 | m2
RAZEM 176,90
227 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d3.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
54,67 +176,9 231,57 | m2
RAZEM 231,57
228 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej m2
d3.2 0107-03 gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na $cianach
231,57 231,57 | m2
RAZEM 231,57
229 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
d3.2 0301-05 silikonowg - pierwsza warstwa
231,57 231,57 | m2
RAZEM 231,57
-19-
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Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
230 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d3.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
231,57 231,57 | m2
RAZEM 231,57
231 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m
d3.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm o$cieza okien gr.5cm (styropiant+tynk)
((0,85*2+2,45)* 2+ 1,46 * 2+ 0,86) 12,08 m
RAZEM 12,08
232 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.3.2 0353-11
2,45%2+0,8 5,70 m
RAZEM 5,70
233 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3.2 0101-09
(0,84 *2+2,44)* 2+ (1,46 * 2+ 0,86)) * 0,15 1,80 | m2
RAZEM 1,80
234 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych grScm na m2
d3.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm EPS typ FASADA
lambda <=0.033W/m2K
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
235 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d3.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
236 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d3.2 0102-08 naroznika ochronnego
(0,84 *2+2,44) * 2 + (1,46 * 2 + 0,86) 12,02 m
RAZEM 12,02
237 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d3.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
238 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d3.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
239 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe m2
d3.2 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
240 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d3.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
1,8 1,80 | m2
RAZEM 1,80
241 KNR 5-08 [01/08/2025 Montaz zwodoéw pionowych napre¢zanych z preta o m
d3.2 0606-03 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w
analogia rurkach ochronnych pod styropianem na $cianie
25,65 25,65 m
RAZEM 25,65
242 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d3.2 0526-02 stalowej ocynkowanej rury spustowe z odzysku
analogia
3,45 3,45 m
RAZEM 3,45
243 KNR AT-22 [01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d3.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
244 KNR 5-08 |01/08/2025 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu szt.
d3.2 0505-03 opraw o$wietleniowych zew.
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
245 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 3
d3.2 z.s2.5.15 (pozycje: 210, 211,212,213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228,229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244)
246 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d3.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,8 *0,03 0,05 m3
RAZEM 0,05
247 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3.2 kalk. wlasna
0,05 0,05 m3
RAZEM 0,05
248 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d3.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
0109-12
12,08 * 0,03 * 0,15 0,05 m3
RAZEM 0,05
249 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d.3.2 kalk. wlasna
0,05 0,05 m3
RAZEM 0,05
33 Stolarka okienna i drzwiowa
250 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d3.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
251 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o m2
d3.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
2,44 %0,84 * 2 4,10 m2
RAZEM 4,10
252 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d3.3 0353-12 lastryko
2,44 *2 40,86 5,74 m
RAZEM 5,74
253 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d3.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komérkowego
0,65 0,65 m3
RAZEM 0,65
254 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyktych m2
d3.3 0711-05 kat.IIl z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
0,65 0,65 m2
RAZEM 0,65
255 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Uzupetnienie (gladzie) jednowarstwowe m2
d3.3 2011-02 z.sz.5.2. wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane recznie na $cianach na podlozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
0,65 0,65 m2
RAZEM 0,65
256 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d3.3 1023-07 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,86 * 1,46 1,26 m2
RAZEM 1,26
257 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d3.3 1023-10 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Cieply
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,44 %0,84 * 2 4,10 m2
RAZEM 4,10
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
258 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d3.3 0101-09
2,44 %2+ 0,86 574 | m2
RAZEM 5,74
259 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm podtoga m2
d3.3 0102-03 na o$ciezach o do 15 cm pod parapety
5,74 5,74 m2
RAZEM 5,74
260 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.3.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakonczenie
bokoéw zaslepka dtugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
3 3,00 | szt
RAZEM 3,00
261 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d3.3 0135-02 dhugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zaslepki
3 3,00 szt.
RAZEM 3,00
262 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d3.3 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
4 Elewcja wschodnia
4.1 Roboty ziemna cokol
263 KNR 2-31  (01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d.4.1 0806-1 piaskowej, recznie.
46 * 0,5 23,00 [ m2
RAZEM 23,00
264 KNR 2-31 (01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d4.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
46 46,00 m
RAZEM 46,00
265 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.4.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokoscido 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
46 * 0,65 * 0,3 8,97 | m3
RAZEM 8,97
266 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m2
d4.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2
9,2 9,20 | m2
RAZEM 9,20
267 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d4.1 0101-01
9,2+19,11+5,97 3428 | m2
RAZEM 34,28
268 KNRW 2-02 ]01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.4.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
9,2 9,20 | m2
RAZEM 9,20
269 KNRW 2-02 ]01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d4.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe
9,2 9,20 | m2
RAZEM 9,20
270 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d4.1 0609-1 styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=
0.031W/m2K
9,2+597 15,17 | m2
RAZEM 15,17
271 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d4.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=
0.031W/m2K
19,11 19,11 m2
RAZEM 19,11
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
272 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d4.1 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
7,2+19,11+5,97 32,28 | m2
RAZEM 32,28
273 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d4.1 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
7,2+19,11+5,97 32,28 | m2
RAZEM 32,28
274 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d4.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
19,11 +5,97 25,08 | m2
RAZEM 25,08
275 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d4.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
19,11 +5,97 25,08 [ m2
RAZEM 25,08
276 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe m2
d4.1 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
18,81 + 6,38 25,19 | m2
RAZEM 25,19
277 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d4.1 0302-06 tynkiem mineralnym farba silikatowa - dwukrotne
18,81 + 6,38 25,19 | m2
RAZEM 25,19
278 KNR 2-31 [01/08/2025 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d4.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii
HI-1v
46 * 0,5 23,00 [ m2
RAZEM 23,00
279 KNR 2-31 [01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos¢ warstwy po m2
d4.1 0104-1 zageszezeniu- 10-cm
23 23,00 [ m2
RAZEM 23,00
280 KNR 2-31 |01/08/2025 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m2
d4.1 0114-07 o grubosci po zaggszezeniu 10 cm
0114-08
23 23,00 [ m2
RAZEM 23,00
281 KNR 2-31 [01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
d4.1 0407-3 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
46 46,00 m
RAZEM 46,00
282 KNR 2-31 [01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d4.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23 23,00 [ m2
RAZEM 23,00
283 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d4.1 0109-11 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1 km
46 * 0,6 * 0,4 11,04 | m3
RAZEM 11,04
284 01/08/2025 Opfata za utylizacje gruzu-ziemi m3
d4.1 kalk. wlasna
11,04 11,04 | m3
RAZEM 11,04
4.2 Termomodernizacja elewacja
285 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
d4.2 wysoko$¢ do 20-m
154,94 + 42,36 + 99,29 296,59 | m2
RAZEM 296,59
286 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.4.2
296,59 296,59 | m2
RAZEM 296,59
287 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d4.2 zewnetrzne przys$cienne, wysokos$é do 20-m
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Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
296,59 296,59 | m2
RAZEM 296,59
288 KNR 4-01 ]|01/08/2025 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m2
d4.2 0420-4
7*1,5 10,50 [ m2
RAZEM 10,50
289 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d4.2 0353-13
18 18,00 | szt.
RAZEM 18,00
290 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i szt.
d.4.2 1120-07 metalowych kwadratowych rewizje instalacji
odgromowej
2 2,00 | szt
RAZEM 2,00
291 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz przewodow wyrownawczych i m
d4.2 1139-08 odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu
pionowym
20 20,00 m
RAZEM 20,00
292 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Demontaz opraw o$wietleniowych kpl.
d4.2 1134-01
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
293 01/08/2025 Uzupetnienie od zewnatrz otworéw po kpl.
d4.2 wycena kratkach(15*15cm) welng mineralng ,podktad,
indywidualna warstwa zbrojona. Od wewnatrz ptyta GK.
9 9,00 | kpl
RAZEM 9,00
294 01/08/2025 Uzupehnienie i naprawa uszkodzen i ubytkéw na m2
d4.2 wycena elewacji welng mineralng ,podktad, warstwa
indywidualna zbrojona +tynk
45 450 | m2
RAZEM 4,50
295 KNR 17 2608-101/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d4.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
154,94 + 42,36 + 99,29 296,59 | m2
RAZEM 296,59
296 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d4.2 0301-05 silikonowa - pierwsza warstwa
154,94 154,94 [ m2
RAZEM 154,94
297 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d4.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
154,94 154,94 [ m2
RAZEM 154,94
298 KNR K-58 |01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d4.2 0101-09
57,19 + 99,29 156,48 [ m2
RAZEM 156,48
299 KNR 23 2612-9[01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkow ptytami mb
d4.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
szer.15cm
17,58 17,58 | mb
RAZEM 17,58
300 KNR 23 2612-9[01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny, mb
d4.2 zamocowanie listwy cokotowej szer.20cm
13,23 13,23 [ mb
RAZEM 13,23
301 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d4.2 0103-01 2r.20 cm lambda <=0.036WmK na $cianach
99,29 99,29 | m2
RAZEM 99,29
302 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach gr 15 m2
d.4.2 0102-01 cm.lambda<= 0.033W/m2K
57,19 57,19 | m2
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Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 57,19
303 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d4.2 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
304 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d4.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
305 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d4.2 0102-08 naroznika ochronnego
21,8 21,80 m
RAZEM 21,80
306 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d4.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
307 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej m2
d4.2 0107-03 gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na $cianach
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
308 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d4.2 0301-05 silikonowa - pierwsza warstwa
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
309 KNR K-58 |01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d4.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
156,48 156,48 m2
RAZEM 156,48
310 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m
d4.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm oscieza okien gr.5cm (styropiant+tynk)
((1,65*2+2,45)*9+(1,85+1,8) *3+ (0,8 * 3) 73,30 m
*24+(0,85*%2+1,2)*2)
RAZEM 73,30
311 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d4.2 0353-11
2,45%9+1,8*%3+1,2*%2+0,8*2 31,45 m
RAZEM 31,45
312 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d4.2 0101-09
(733+1,85*6+1,8*4+23*2+1,8)*0,15 14,70 | m2
RAZEM 14,70
313 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych grScm na m2
d4.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm EPS typ FASADA
lambda <=0.033W/m2K
1,8 1,80 [ m2
RAZEM 1,80
314 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d4.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
73,3*0,15 11,00 | m2
RAZEM 11,00
315 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie plyt fasadowych z welny gr. Scm m2
d4.2 0103-03 mineralnej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm EPS
typ FASADA lambda <=0.033W/m2K
(1,85*6+1,8*%4+23*2+1,8)*0,15 3,71 m2
RAZEM 3,71
316 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d4.2 0106-03 siatki na ptytach z welny mineralnej na osciezach o
szerokosci do 15 cm
3,44 3,44 m2
RAZEM 3,44
317 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d4.2 0102-08 naroznika ochronnego
62,35+22,93 85,28 m
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 85,28
318 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d4.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
85,28 ¥ 0,15 12,79 | m2
RAZEM 12,79
319 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d4.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
85,28 ¥ 0,15 12,79 | m2
RAZEM 12,79
320 KNR K-58 |01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d4.2 0301-03 silikatowa - pierwsza warstwa
12,79 12,79 | m2
RAZEM 12,79
321 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d4.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
12,79 12,79 | m2
RAZEM 12,79
322 KNR AT-22 |01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementéw na elewacji - szt.
d4.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji
9 9,00 szt.
RAZEM 9,00
323 KNR 5-08 [01/08/2025 Montaz zwodoéw pionowych napre¢zanych z preta o m
d4.2 0606-03 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w
analogia rurkach ochronnych pod styropianem na $cianie
20 20,00 m
RAZEM 20,00
324 KNR AT-22 [01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d4.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji rewizja odgromowa (ztacze kontrolne)
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
325 KNR 5-08 [01/08/2025 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu szt.
d4.2 0505-03 opraw oswietleniowych zew.
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
326 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 4
d4.2 z.52.5.15 (pozycje: 11, 101, 286, 287, 289, 291, 292, 293,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316,
317,318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325)
327 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
13,76 * 0,03 0,41 m3
RAZEM 0,41
328 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.4.2 kalk. wlasna
0,41 0,41 m3
RAZEM 0,41
329 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d4.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
0109-12
73,3 ¥ 0,03 * 0,15 0,33 m3
RAZEM 0,33
330 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d4.2 kalk. wlasna
73,3 ¥ 0,03 * 0,15 0,33 m3
RAZEM 0,33
331 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie papy spryzmowanego samochodami m3
d4.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
0109-12
13,22 ¥ 0,03 0,40 | m3
RAZEM 0,40
332 01/08/2025 Optata za utylizacje papy m3
d4.2 kalk. wlasna
0,4 0,40 | m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 0,40
4.3 Stolarka okienna i drzwiowa
333 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d4.3 0353-06 powierzchni do 1 m2
2 2,00 | szt
RAZEM 2,00
334 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d4.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
2 2,00 | szt
RAZEM 2,00
335 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o m2
d4.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
245%1,6*9+225%245%*3 51,82 | m2
RAZEM 51,82
336 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych m2
d4.3 0353-08 o powierzchni ponad 2 m2
2,93 *3,39 9,93 | m2
RAZEM 9,93
337 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z m
d4.3 0353-12 lastryko
245%94+225*%3+12*%2+0,8*2 32,80 m
RAZEM 32,80
338 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d4.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
(6,21 +5,31) * 0,3 3,46 | m3
RAZEM 3,46
339 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych m2
d4.3 0711-05 kat.Ill z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
6,21 +5,31 11,52 | m2
RAZEM 11,52
340 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Uzupehnienie (gtadzie) jednowarstwowe m2
d4.3 2011-02 z.sz.5.2. wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
11,52 11,52 | m2
RAZEM 11,52
341 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d4.3 1023-05 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Cieply
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,8%0,8 *2 1,28 | m2
RAZEM 1,28
342 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d4.3 1023-07 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
1,2%0,85*2 2,04 | m2
RAZEM 2,04
343 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d4.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,45*%1,65*9+1,8%1,85%3 46,37 | m2
RAZEM 46,37
344 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d4.3 1024-08 oszklonych U=0.9 W/m2K na budowie
1,8%2,3 4,14 | m2
RAZEM 4,14
345 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d4.3 0101-09
(12*245+0,8*%2+12*%2+1,8*3)*0,3%2 2328 | m2
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polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 23,28
346 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm podloga m2
d4.3 0102-03 na oéciezach o do 15 cm pod parapety
245*¥9+18*3+1,2*2+0,8*%2)*0,15 4,72 m2
RAZEM 4,72
347 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt welny gr.5cm podtoga na m2
d4.3 0102-03 osciezach o do 15 cm pod parapety
(2,45 *3)*0,15 1,L10 [ m2
RAZEM 1,10
348 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d4.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakonczenie
bokow zaslepka dlugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
23 23,00 | szt
RAZEM 23,00
349 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d4.3 0135-02 dtugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zaslepki
23 23,00 | szt
RAZEM 23,00
350 01/08/2025 Wywoz i utylizacja odcieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d4.3 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
5 Elewacja poludniowa
5.1 Roboty ziemna cokét
351 KNR 2-31 |01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d.s.1 0806-1 piaskowej, recznie.
74,25 * 0,5 37,13 | m2
RAZEM 37,13
352 KNR 2-31 |01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d.s5.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
74,25 74,25 m
RAZEM 74,25
353 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, niecumocnione o m3
d.s.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokos$cido 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
74,25 * 0,65 * 0,3 14,48 | m3
RAZEM 14,48
354 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.s5.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2
14,85 14,85 | m2
RAZEM 14,85
355 KNR K-04 |01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5.1 0101-01
14,85+ 73,3 88,15 | m2
RAZEM 88,15
356 KNRW 2-02 ]01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.s.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
14,85 14,85 | m2
RAZEM 14,85
357 KNRW 2-02 ]01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.5.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe
14,85 14,85 | m2
RAZEM 14,85
358 KNR 2-02 |01/08/2025 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
ds.1 0609-1 styropianowych XPS gr 15 cm.lambda<=
0.031W/m2K
14,85 14,85 | m2
RAZEM 14,85
359 KNR 2-02 (01/08/2025 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
ds.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda<=
0.031W/m2K
73,3 73,30 | m2
RAZEM 73,30
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Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
360 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
ds.1 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
14,85+ 73,3 88,15 m2
RAZEM 88,15
361 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
ds.1 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
88,15 88,15 m2
RAZEM 88,15
362 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
ds.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
88,15 88,15 m2
RAZEM 88,15
363 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
ds.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
88,15 88,15 m2
RAZEM 88,15
364 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe m2
ds.1 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
88,15 88,15 m2
RAZEM 88,15
365 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
ds.1 0302-06 tynkiem mineralnym farba silikatowa - dwukrotne
88,15 88,15 m2
RAZEM 88,15
366 KNR 2-31 [01/08/2025 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d.5.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii
HI-1v
74,25 * 0,5 37,13 m2
RAZEM 37,13
367 KNR 2-31 [01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos¢ warstwy po m2
ds.1 0104-1 zageszezeniu- 10-cm
37,13 37,13 m2
RAZEM 37,13
368 KNR 2-31 |01/08/2025 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m2
d.s5.1 0114-07 o grubosci po zaggszezeniu 10 cm
0114-08
37,13 37,13 m2
RAZEM 37,13
369 KNR 2-31 [01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
ds.1 0407-3 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
74,25 74,25 m
RAZEM 74,25
370 KNR 2-31 [01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
ds.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
37,13 37,13 m2
RAZEM 37,13
371 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d.s.1 0109-11 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1 km
37,13 % 0,6 * 0,4 8,91 m3
RAZEM 8,91
372 01/08/2025 Opfata za utylizacje gruzu-ziemi m3
ds.1 kalk. wlasna
8,91 8,91 m3
RAZEM 8,91
5.2 Termomodernizacja elewacja
373 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
ds.2 wysoko$¢ do 20-m
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
374 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.5.2
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
375 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d.5.2 zewnetrzne przys$cienne, wysokos$é do 20-m
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Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
376 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d5.2 0353-13
21+63 84,00 | szt.
RAZEM 84,00
377 01/08/2025 Uzupetnienie od zewnatrz otworéw po kpl.
d.s5.2 wycena kratkach(15*15cm) welna mineralna ,podktad,
indywidualna warstwa zbrojona. od wew.ptyta gk
63 63,00 | kpl.
RAZEM 63,00
378 01/08/2025 Uzupetnienie i naprawa uszkodzen i ubytkéw na m2
ds5.2 wycena elewacji welng mineralng ,podktad, warstwa
indywidualna zbrojona +tynk
7,5 7,50 | m2
RAZEM 7,50
379 KNR 0-17 |01/08/2025 Rozebranie ocieplenie $cian budynkow ptytami m2
ds.2 2609-01 styropianowymi gr.15cm
analogia
3,2 320 | m2
RAZEM 3,20
380 KNR K-58 [01/08/2025 Uzupetnienie ptyt fasadowych z wetny mineralne;j m2
ds.2 0103-01 gr.14cm lambda <=0.036WmK na $cianach (po
zamurowanych drzwiach)
10,47 +0,3+ 1,45 %2 13,67 | m2
RAZEM 13,67
381 KNR K-58 [01/08/2025 Uzupetnienie ptyt fasadowych z wetny mineralne;j m2
ds.2 0103-01 gr.15cm lambda <=0.036WmK na $cianach (po
zamurowanych drzwiach)
7,25 7,25 m2
RAZEM 7,25
382 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
ds.2 0104-02 facznikéw mechanicznych BOLIX KWM w ilosci 4
szt/m2 do podtoza z cegly
13,67 +7,25 20,92 | m2
RAZEM 20,92
383 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
ds5.2 0106-01 siatki na ptytach z wetny mineralnej na $cianach
20,92 20,92 | m2
RAZEM 20,92
384 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
ds.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
20,92 20,92 | m2
RAZEM 20,92
385 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.15mm m2
ds5.2 0107-03 wyprawy tynkarskiej na $cianach
20,92 20,92 | m2
RAZEM 20,92
386 KNR 17 2608-1[01/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
ds.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
387 KNR K-58 |01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
ds5.2 0101-09
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
388 KNR K-58 |01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
ds.2 0301-05 silikonowa - pierwsza warstwa
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
389 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych m2
ds.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
544,97 544,97 | m2
RAZEM 544,97
390 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m
ds.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm oScieza okien gr.5cm (styropiant+tynk)
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polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
((1,65*2+2,45)*63+(0,85*2+0,8) * 11 + 427,60 m
(0,85 *2+1,2) * 12) + (0,85 * 2 + 1,35)
RAZEM 427,60
391 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.5.2 0353-11
245*63+1,2*11+0,8*12 177,15 m
RAZEM 177,15
392 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.5.2 0101-09
(427,6 + 10,7 + (2,0 * 2 + 1,0) + (1,65 * 2 + 2,05) * 68,10 | m2
2)*0,15
RAZEM 68,10
393 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm na m2
ds.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm EPS typ FASADA
lambda<= 0.033W/m2K
66,5 66,50 | m2
RAZEM 66,50
394 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
ds.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
66,5 66,50 | m2
RAZEM 66,50
395 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie plyt fasadowych z welny gr. Sem m2
d.5.2 0103-03 mineralnej lambda <=0.036 WmK na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
(1,65 *2+2,05) *2 * 0,15 1,61 | m2
RAZEM 1,61
396 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
ds.2 0106-03 siatki na ptytach z welny mineralnej na osciezach o
szerokos$ci do 15 cm
1,61 1,61 m2
RAZEM 1,61
397 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d.5.2 0102-08 naroznika ochronnego
464,73 464,73 m
RAZEM 464,73
398 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
ds.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
69,71 69,71 m2
RAZEM 69,71
399 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.5.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
69,71 69,71 m2
RAZEM 69,71
400 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
ds.2 0301-03 silikatowa - pierwsza warstwa
69,71 69,71 m2
RAZEM 69,71
401 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
ds.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
69,71 69,71 m2
RAZEM 69,71
402 KNR AT-22 [01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d.5.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji
21 21,00 szt.
RAZEM 21,00
403 KNR AT-22 (01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewac;ji - szt.
d.5.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji rewizja odgromowa (ztacze kontrolne)
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
404 KNR 5-08 ]01/08/2025 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu szt.
ds.2 0505-03 opraw o$wietleniowych zew.
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
405 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.5.2 z.82.5.15 (pozycje: 146, 147, 150, 374, 375, 376, 377, 378,
380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404)
406 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
67,41 * 0,03 2,02 | m3
RAZEM 2,02
407 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.5.2 kalk. wlasna
2,02 2,02 m3
RAZEM 2,02
408 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d.5.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
0109-12
427,6 * 0,03 * 0,15 1,92 | m3
RAZEM 1,92
409 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d.5.2 kalk. wlasna
427,6 * 0,03 * 0,15 1,92 | m3
RAZEM 1,92
53 Stolarka okienna i drzwiowa
410 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d.s.3 0353-06 powierzchni do 1 m2
12 12,00 | szt
RAZEM 12,00
411 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d.s.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
13 13,00 | szt
RAZEM 13,00
412 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o m2
d.5.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
2,45%1,6 *33+0,85 * 2,45 * 21 +2,66 * 7,84 + 214,96 | m2
2,66 *6,84+1,2*%235
RAZEM 214,96
413 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych m2
d.s5.3 0353-08 o powierzchni ponad 2 m2
1,25%2,05+24*%1,35+2,4%2,1 10,84 | m2
RAZEM 10,84
414 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z m
d.s.3 0353-12 lastryko
245%54+2,66*%2+1,2*%12+0,8* 12 161,62 m
RAZEM 161,62
415 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na m3
d.s.3 0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(1,13) *0,3 0,34 | m3
RAZEM 0,34
416 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.s5.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
(10,48 + 0,3 +2,89) * 0,3 4,10 | m3
RAZEM 4,10
417 KNNR 2 01/08/2025 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie m
d.5.3 0306-06 nadprozy prefabrykowanych
25*%8+1,75*%6 30,50 m
RAZEM 30,50
418 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych m2
d.s5.3 0711-05 kat.IIl z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
(10,48 + 0,3 +2,89) 13,67 | m2
RAZEM 13,67
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
419 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Uzupetnienie (gladzie) jednowarstwowe m2
d.s.3 2011-02 z.sz.5.2. wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
13,67 13,67 | m2
RAZEM 13,67
420 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.s.3 1023-05 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,8*0,85* 11 7,48 | m2
RAZEM 7,48
421 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.s.3 1023-07 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
0,85 *2,45*21+1,65*0,85*12+0,85 * 1,35 61,71 m2
RAZEM 61,71
422 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.s.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,0%2,6*2+24%235%2 21,68 | m2
RAZEM 21,68
423 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.s.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe z
pakietem przeciwstlonecznym biate z obrobka
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Cieply montaz do
Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,45 * 1,65 * 63 254,68 | m2
RAZEM 254,68
424 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.s3 0101-09
(84*245+0,8* 11 +1,65*12+1,35+2,0*2+ 146,31 m2
2,05%2)*0,3*2
RAZEM 146,31
425 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5cm podtoga m2
ds3 0102-03 na o$ciezach o do 15 cm pod parapety
(84*245+0,8*11+1,65*12+1,35+2,0*2) 3596 | m2
*0,15
RAZEM 35,96
426 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt welny gr.5cm podtoga na m2
d.5.3 0102-03 osciezach o do 15 cm pod parapety
(2,05 *2)*0,15 0,62 | m2
RAZEM 0,62
427 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.5.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakonczenie
bokoéw zaslepka dtugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
89 89,00 | szt
RAZEM 89,00
428 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.s5.3 0135-02 diugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zaslepki
89 89,00 | szt.
RAZEM 89,00
429 01/08/2025 Wywoz i utylizacja oscieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d.5.3 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
430 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.s5.3 0109-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,79 1,79 | m3
RAZEM 1,79
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Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
431 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
ds3 kalk. wlasna
1,79 1,79 | m3
RAZEM 1,79
6 Elewacja poludniowa sala gimnastyczna + §wietlica
6.1 Roboty ziemna cokotl
432 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce m2
d.6.1 0806-1 piaskowej, r¢cznie.
34,45*0,5 17,23 m2
RAZEM 17,23
433 KNR 2-31 [01/08/2025 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza m
d.6.1 0814-2 8x30-cm na podsypce piaskowej
34,45 34,45 m
RAZEM 34,45
434 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.6.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
34,45 * 0,65 * 0,3 6,72 | m3
RAZEM 6,72
435 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m2
d.6.1 0701-03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2
7,05 7,05 | m2
RAZEM 7,05
436 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6.1 0101-01
7,05+ 5,12 12,17 | m2
RAZEM 12,17
437 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.6.1 0603-1 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
7,05+ 5,12 12,17 | m2
RAZEM 12,17
438 KNRW 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.6.1 0603-2 pionowe - wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastgpng warstwe
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
439 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2
d.6.1 0609-1 styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=
0.031W/m2K
7,05 7,05 m2
RAZEM 7,05
440 KNR 2-02 |01/08/2025 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.6.1 0609-1 styropianowych XPS gr 10 cm.lambda<=
0.031W/m2K
5,12 512 | m2
RAZEM 5,12
441 KNR K-58 |01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.6.1 0104-02 facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
7,05+ 5,12 12,17 | m2
RAZEM 12,17
442 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.6.1 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
443 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.6.1 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
444 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.6.1 0107-03 tynkarskiej 1.5mm na $cianach
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
445 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.6.1 0301-03 silikatowa - pierwsza warstwa
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Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
446 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngtrznych pokrytych m2
d.6.1 0302-06 tynkiem mineralnym farbg silikatowa - dwukrotne
12,17 12,17 | m2
RAZEM 12,17
447 KNR 2-31 (01/08/2025 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2
d.6.1 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
1-1v
35,45*0,5 17,73 | m2
RAZEM 17,73
448 KNR 2-31 |01/08/2025 Warstwy odsaczajace, grubos¢ warstwy po m2
d.6.1 0104-1 zageszezeniu-10-cm
17,73 17,73 | m2
RAZEM 17,73
449 KNR 2-31 [01/08/2025 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna m2
d.6.1 0114-07 o grubosci po zaggszezeniu 10 cm
0114-08
17,73 17,73 | m2
RAZEM 17,73
450 KNR 2-31 |01/08/2025 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce m
d.6.1 0407-3 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
35,45 35,45 m
RAZEM 35,45
451 KNR 2-31 [01/08/2025 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.6.1 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17,73 17,73 | m2
RAZEM 17,73
452 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego m3
d.6.1 0109-11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
35,45*0,6 * 0,4 8,51 m3
RAZEM 8,51
453 01/08/2025 Oplata za utylizacje gruzu-ziemi m3
d.6.1 kalk. wlasna
8,51 8,51 m3
RAZEM 8,51
6.2 Termomodernizacja elewacja
454 KNNR 2 1504-2(01/08/2025 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, m2
d.6.2 wysoko$¢ do 20-m
33,59+ 117,44 + 16,41 167,44 m2
RAZEM 167,44
455 KNNR 2 1505-1{01/08/2025 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.6.2
167,44 167,44 [ m2
RAZEM 167,44
456 KNNR 2 1506-1{01/08/2025 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania m2
d.6.2 zewngtrzne przyscienne, wysokos¢ do 20-m
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44
457 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej m
d.6.2 0545-06 si¢ do uzytku do pnownego montazu
9,45 9,45 m
RAZEM 9,45
458 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.6.2 0353-13
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
459 KNR-W 4-03 [01/08/2025 Demontaz przewodow wyréwnawczych i m
d.6.2 1139-08 odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu
pionowym
15,9 15,90 m
RAZEM 15,90
460 KNR-W 4-03 [01/08/2025 Demontaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.6.2 1134-01
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
-35-
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461 KNR 17 2608-101/08/2025 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d.6.2 lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44
462 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.6.2 0101-09
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44
463 KNR 23 2612-9[01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkow ptytami mb
d.6.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
szer.15cm
15,67 15,67 | mb
RAZEM 15,67
464 KNR 23 2612-9[01/08/2025 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami mb
d.6.2 styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
szer.20cm
21,05 21,05 mb
RAZEM 21,05
465 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach gr 15 m2
d.6.2 0102-01 cm.lambda <=0.033W/m2K
33,59 33,59 | m2
RAZEM 33,59
466 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.6.2 0104-02 Iacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4 szt/m2 do
podtoza z cegly
33,59 33,59 | m2
RAZEM 33,59
467 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.6.2 0105-01 siatki na ptytach styropianowych na $cianach
33,59 33,59 | m2
RAZEM 33,59
468 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.6.2 0103-01 gr.20cm lambda <=0.036W/mK na $cianach
117,44 117,44 | m2
RAZEM 117,44
469 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.6.2 0103-01 gr.15cm lambda <=0.036W/mK na $cianach
16,41 16,41 m2
RAZEM 16,41
470 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.6.2 0104-02 facznikéw mechanicznych BOLIX KWM w ilosci 4
szt/m2 do podtoza z cegly
117,44 + 16,41 133,85 m2
RAZEM 133,85
471 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.6.2 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na $cianach
133,85 133,85 m2
RAZEM 133,85
472 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.6.2 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
33,59 + 117,44 + 16,41 167,44 | m2
RAZEM 167,44
473 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej m2
d.6.2 0107-03 gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na $cianach
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44
474 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.6.2 0301-05 silikonowg - pierwsza warstwa
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44
475 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych m2
d.6.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
167,44 167,44 | m2
RAZEM 167,44

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395

-36 -




Termomodernizacja oraz wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
476 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy m
d.6.2 0702-04 cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
analogia cm o$cieza okien gr.Scm (styropiant+tynk)
((0,8*2+2,35)*%2+0,85*%2+0,8+1,45*2+ 60,00 m
2,45+ 1,45*%2+2,1 +(2,6 *¥2+2,65)*5)
RAZEM 60,00
477 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.6.2 0353-11
2,35%2+0,8+2,45+2,1 +2,65*7 28,60 m
RAZEM 28,60
478 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.6.2 0101-09
60 * 0,15 9,00 | m2
RAZEM 9,00
479 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie plyt styropianowych grScm na m2
d.6.2 0102-03 osciezach o szerokosci do 15 cm EPS typ FASADA
lambda <=0.033W/m2K
(0,8*2+2,35)*2+085*2+0,8+1,45*2+ 3,11 m2
2,45+ 1,45*2+2,1) * 0,15
RAZEM 3,11
480 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.6.2 0105-03 siatki na ptytach styropianowych na o$ciezach o
szerokos$ci do 15 cm
3,11 3,11 m2
RAZEM 3,11
481 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny gr. Sem m2
d.6.2 0103-03 mineralnej lambda <=0.036WmK na o$ciezach o
szerokosci do 15 cm
(2,6 ¥2+2,65) *5*0,15 589 | m2
RAZEM 5,89
482 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.6.2 0106-03 siatki na ptytach z wetny mineralnej na o$ciezach o
szerokosci do 15 cm
5,89 589 | m2
RAZEM 5,89
483 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m
d.6.2 0102-08 naroznika ochronnego
60 60,00 m
RAZEM 60,00
484 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.6.2 0107-01 tynkarskiej - natoZenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
9 9,00 | m2
RAZEM 9,00
485 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.6.2 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
9 9,00 | m2
RAZEM 9,00
486 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg m2
d.6.2 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
9 9,00 | m2
RAZEM 9,00
487 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych m2
d.6.2 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
9 9,00 | m2
RAZEM 9,00
488 KNR AT-22 (01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementow na elewacji - szt.
d.6.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewne;j
analogia w elewacji
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
489 KNR 5-08 01/08/2025 Montaz zwodow pionowych napr¢zanych z preta o m
d.6.2 0606-03 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w
analogia rurkach ochronnych pod styropianem na $cianie
15,9 15,90 m
RAZEM 15,90
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Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
490 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.6.2 0526-02 stalowej ocynkowanej rury spustowe z odzysku
analogia
9,45 9,45 m
RAZEM 9,45
491 KNR AT-22 |01/08/2025 Obsadzenie drobnych elementéw na elewacji - szt.
d.6.2 0102-05 kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej
analogia w elewacji rewizja odgromowa (ztacze kontrolne)
3 3,00 szt.
RAZEM 3,00
492 KNR 5-08 [01/08/2025 Montaz z podlaczeniem na gotowym poditozu szt.
d.6.2 0505-03 opraw o$wietleniowych zew.
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
493 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.6.2 z.s2.5.15 (pozycje: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473,474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492)
494 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
9%*0,03 0,27 | m3
RAZEM 0,27
495 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.6.2 kalk. wlasna
0,27 0,27 | m3
RAZEM 0,27
496 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d.6.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
0109-12
60 * 0,03 * 0,15 0,27 | m3
RAZEM 0,27
497 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d.6.2 kalk. wlasna
60 * 0,03 * 0,15 0,27 | m3
RAZEM 0,27
6.3 Stolarka okienna i drzwiowa
498 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o szt.
d.6.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
499 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o m2
d.6.3 0353-05 powierzchni ponad 2 m2
235%0,80 *2+1,45%245+1,45*%2,1+2,6* 58,59 | m2
2,65*7
RAZEM 58,59
500 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z m
d.6.3 0353-12 lastryko
235%24+0,8+2,45+2,1+2,6*5 23,05 m
RAZEM 23,05
501 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.6.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
13,62 13,62 | m3
RAZEM 13,62
502 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych m2
d.6.3 0711-05 kat.Ill z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
13,62 13,62 | m2
RAZEM 13,62
503 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Uzupehnienie (gtadzie) jednowarstwowe m2
d.6.3 2011-02 z.sz.5.2. wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
9930-04 wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z
analogia tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
13,62 13,62 | m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 13,62
504 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6.3 1204-02 starych tynkow wewngtrznych $cian
13,62 13,62 m2
RAZEM 13,62
505 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2
d.6.3 1024-01 oszklonych na budowie okno 3 szybowe p.poz EI60
0,68 0,68 m2
RAZEM 0,68
506 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 m2
d.6.3 1024-03 oszklonych na budowie okno 3 szybowe p.poz EI
60
1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88
507 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.6.3 1023-10 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Cieply
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
2,35%0,80 %2 3,76 m2
RAZEM 3,76
508 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.6.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe tr6jszybowe biate z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty
montaz do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
1,45*2,45+1,45*2,1 6,60 m2
RAZEM 6,60
509 KNR 0-19 (01/08/2025 Montaz okien rozwieranych i m2
d.6.3 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
U<=0.9W/m2K 7 komorowe trojszybowe z
pakietem przeciwstlonecznym biate z obrobka
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepty montaz do
Rx1.3 wraz z zamykaczami naswietli
2,6 ¥2,65*5 34,45 m2
RAZEM 34,45
510 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Montaz rolet zewngtrznych z napgdem r¢cznym m2
d.6.3 1038-01 kolor jasno szary
analogia
poz.509 34,45 m2
Obmiar dodatkowy: szt.
5 5,00 szt.
RAZEM 34,45
RAZEM 5,00
511 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.6.3 0101-09
(2,35*¥2+0,8+2,45+2,1+2,6*5)*0,15 3,46 m2
RAZEM 3,46
512 KNR K-58 |01/08/2025 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5cm podioga m2
d.6.3 0102-03 na oéciezach o do 15 cm pod parapety
(2,35*2+0,8+2,45+2,1)*0,15 1,51 m2
RAZEM 1,51
513 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt wetny gr.5cm podtoga na m2
d.6.3 0102-03 osciezach o do 15 cm pod parapety
(2,6 *5)* 0,15 1,95 m2
RAZEM 1,95
514 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.6.3 0135-02 aluminiowych malownych proszkowo zakonczenie
bokow zaslepka dtugosci ponad 1 m szer.okoto
55cm
10 10,00 szt.
RAZEM 10,00
515 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.6.3 0135-02 dhugosci ponad 1 m PCV szer.35 cm wew.
+zas$lepki
10 10,00 szt.
RAZEM 10,00
516 01/08/2025 Wywoz i utylizacja oécieznic i skrzydet okinnych i kpl.
d.6.3 kalk. wlasna drzwiowych
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
7 Piwnice
7.1 Prace wyburzeniowe i murarskie
517 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7.1 1216-01
1006,37 1006,37 | m2
RAZEM 1 006,37
518 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d.7.1 0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
3*%29 8,70 | m2
RAZEM 8,70
519 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.7.1 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
(3%29%2-09*2,1+1,4*2,1*8+03%*2,1* 11,28 | m3
10+0,8 *2,1) * 0,24
RAZEM 11,28
520 KNNR 2 01/08/2025 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie m
d.7.1 0306-06 nadprozy prefabrykowanych
1,25%2 2,50 m
RAZEM 2,50
521 KNR-W 2-02 |01/08/2025 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2
d.7.1 0127-03 gazobetonowych grubosci 12 cm
44%25+6,1*%29-1%*2,1 26,59 | m2
RAZEM 26,59
522 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane m2
d.7.1 0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
(3*%29%2-08*2+1,4%2,1*8+0,3*2,1*10 147,78 | m2
+0,8 %2,1+26,59) *2
RAZEM 147,78
523 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.7.1 0101-05
153 153,00 [ m2
RAZEM 153,00
524 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7.1 1510-03 powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
153 153,00 [ m2
RAZEM 153,00
525 KNR K-04 |01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych m2
d.7.1 0201-08 - starych powtok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
1006,37 + 654,21 1660,58 | m2
RAZEM 1 660,58
526 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
8,7*0,12 1,04 [ m3
RAZEM 1,04
527 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.7.1 kalk. wlasna
1,04 1,04 [ m3
RAZEM 1,04
7.2 Stolarka drzwiowa
528 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.7.2 0353-04 powierzchni do 2 m2
16 16,00 szt.
RAZEM 16,00
529 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o m2
d.7.2 0331-04 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
analogia otwor6éw drzwiowych i okiennych
0,26 * 16 4,16 | m2
RAZEM 4,16
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
530 KNNR 2 01/08/2025 Montaz o$cieznic drewnianych wraz z obrobka m2
d.7.2 1104-02
analogia
0,8*%2%*13 20,80 [ m2
RAZEM 20,80
531 KNNR 2 01/08/2025 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych m2
d.7.2 1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych
0,8*%2%*13 20,80 [ m2
RAZEM 20,80
532 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.7.2 1024-06 oszklonych na budowie EI 60 wraz z obrobka
analogia
0,8*2%*3 480 | m2
RAZEM 4,80
533 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni m2
d.7.2 0353-10 ponad 2 m2
2,11%2,7*2 11,39 | m2
RAZEM 11,39
534 KNR0-19 [01/08/2025 Montaz witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS m2
d.7.2 1024-11 30(wg.rysunkow) oszklonych na budowie wraz z
analogia obrobka
2,11%2,7*2 11,39 | m2
RAZEM 11,39
535 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet kpl.
d.7.2 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
8 Parter
8.1 Prace wyburzeniowe i murarskie
536 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Zabezpieczenie podtog folia m2
d.8.1 1216-01
1134,36 113436 | m2
RAZEM 1134,36
537 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.8.1 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komoérkowego
1,2*%2*%2%0,26 1,25 m3
RAZEM 1,25
538 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Tynki wewnetrzne zwykle kat. I1I wykonywane m2
d.8.1 0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach
plaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
1,2%2%2 4,80 | m2
RAZEM 4,80
539 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.8.1 0101-05
1,2%2%2 4,80 | m2
RAZEM 4,80
540 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.8.1 1510-03 powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
4,8 4,80 | m2
RAZEM 4,80
541 KNR K-04 |01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.8.1 0201-08 - starych powtok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
1134,36 + 595,91 1730,27 | m2
RAZEM 1730,27
8.2 Stolarka drzwiowa
542 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
d.8.2 0353-04 powierzchni do 2 m2
3 3,00 | szt
RAZEM 3,00
543 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o m2
d.8.2 0331-04 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
analogia otwor6éw drzwiowych i okiennych
0,26 * 3 0,78 | m2
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Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
RAZEM 0,78
544 KNNR 2 01/08/2025 Montaz o$cieznic drewnianych wraz z obrobka m2
d.8.2 1104-02
analogia
08%2%*3 4,80 | m2
RAZEM 4,80
545 KNNR 2 01/08/2025 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych m2
d.8.2 1103-01 pelnych fabrycznie wykonczonych
0,8%2%*3 4,80 | m2
RAZEM 4,80
546 KNR 0-19 |01/08/2025 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.8.2 1024-06 oszklonych na budowie EI 60 wraz z obrobka
analogia
1,0*2 2,00 | m2
RAZEM 2,00
547 KNR 0-19 (01/08/2025 Montaz witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS m2
d.8.2 1024-11 30(wg.rysunkow) oszklonych na budowie wraz z
analogia obrobka
2,11 *¥2,7*2 11,39 | m2
RAZEM 11,39
548 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet kpl.
d.8.2 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
8.3 Elewacja poludniowa+sala i Swietlica wymiana styropinu na welne
549 KNR 0-17 [01/08/2025 Rozebranie ocieplenie $cian budynkow plytami m2
d.8.3 2609-01 styropianowymi
analogia
2%28 5,60 | m2
RAZEM 5,60
550 KNR K-58 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.8.3 0101-09
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
551 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.8.3 0103-01 gr.15cm lambda <=0.036W/m2K na $cianach
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
552 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.8.3 0104-02 Iacznikéw mechanicznych BOLIX KWM w ilosci 4
szt/m2 do podtoza z cegly
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
553 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.8.3 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
554 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.8.3 0107-01 tynkarskiej - natozenie podktadu tynkarskiego -
pierwsza warstwa
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
555 KNR K-58 [01/08/2025 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy m2
d.8.3 0107-05 tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci do 15 cm
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
556 KNR K-58 [01/08/2025 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe m2
d.8.3 0301-03 silikatowg - pierwsza warstwa
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
557 KNR K-58 [01/08/2025 Malowanie powierzchni zewngetrznych pokrytych m2
d.8.3 0302-06 tynkiem mineralnym, silikonowym i
silikatowo-silikonowym - dwukrotne
5,6 5,60 | m2
RAZEM 5,60
558 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie styropianu samochodami m3
d.8.3 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
0109-12
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Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
5,6 ¥ 0,12 0,67 | m3
RAZEM 0,67
559 01/08/2025 Optata za utylizacje styropianu m3
d.8.3 kalk. wlasna
0,67 0,67 | m3
RAZEM 0,67
9 Pietro I
9.1 Prace wyburzeniowe i murarskie
560 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.o.1 1216-01
877,66 877,66 | m2
RAZEM 877,66
561 KNR K-04 |01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych m2
d9.1 0201-08 - starych powlok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem sufity
877,66 877,66 | m2
RAZEM 877,66
562 KNR K-04 |01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngetrznych m2
d9.1 0201-08 - starych powlok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem $ciany
343,46 343,46 | m2
RAZEM 343,46
9.2 Stolarka drzwiowa
563 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.9.2 0353-04 powierzchni do 2 m2
4 4,00 szt.
RAZEM 4,00
564 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o m2
d.9.2 0331-04 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
analogia otworéw drzwiowych i okiennych
0,26 * 4 1,04 [ m2
RAZEM 1,04
565 KNNR 2 01/08/2025 Montaz o$cieznic drewnianych wraz z obrobka m2
d.9.2 1104-02
analogia
0,8*2%4 6,40 | m2
RAZEM 6,40
566 KNNR 2 01/08/2025 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych m2
d.9.2 1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych
0,8%2%4 6,40 | m2
RAZEM 6,40
567 KNR 0-19  (01/08/2025 Montaz witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS m2
d9.2 1024-11 30(wg.rysunkow) oszklonych na budowie wraz z
analogia obrobka
2,11%2,7*3 17,09 | m2
RAZEM 17,09
568 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet kpl.
d9.2 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
9.3 Toaleta dla niepelnosprawnych
569 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
d.9.3 0353-04 powierzchni do 2 m2
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
570 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d9.3 0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
2,4+ 1,12) *3,17-0,77 * 2,09 - 0,88 * 2,09 7,71 m2
RAZEM 7,71
571 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d9.3 0820-08
(247+2,9)*2*3,17-09*%2-2,43*0,84 30,20 | m2
RAZEM 30,20
572 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d9.3 0812-05
(2,47*2,9) 7,16 | m2
RAZEM 7,16
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
573 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d9.3 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komoérkowego
1,2%2%2%0,26 1,25 m3
RAZEM 1,25
574 KNR-W 2-15 [01/08/2025 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
do.3 0112-02 zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 12,00 m
RAZEM 12,00
575 KNR 2-15 [01/08/2025 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ szt.
d9.3 0107-02 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp. o §r. nominalnej 20 mm
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
576 KNR 2-15 [01/08/2025 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ szt.
d.9.3 0107-05 doptywowych do ptuczek ustepowych sztywnych z
rur o §r. nom.15 mm
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
577 KNR-W 2-15 [01/08/2025 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na m
d9.3 0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
3 3,00 m
RAZEM 3,00
578 KNR-W 2-15 (01/08/2025 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d9.3 0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
3 3,00 m
RAZEM 3,00
579 KNR-W 2-15 (01/08/2025 Dodatki za wykonanie podej$¢ odpltywowych z pode;.
d.9.3 0211-03 PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych
1 1,00 [pode;j.
RAZEM 1,00
580 KNR 2-15  |01/08/2025 Baterie umywalkowe lub zmywakowe §cienne o $r. szt.
d9.3 0115-01 nom. 15 mm dla nie petnosprawnych
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
581 KNR 2-15 [01/08/2025 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d9.3 0221-01 syfonem uruchamianym kolanem
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
582 KNR 2-15/GEB|01/08/2025 Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski kpl.
d9.3 ERIT 0101-01 ustgpowej montowane na $cianie
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
583 KNR AT-27 |01/08/2025 Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa m2
d9.3 0401-01 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
w plynie) wykonywana recznie
Krotnos¢ =2
247+2,9)*2*%24-09*2 23,98 m2
RAZEM 23,98
584 KNR AT-27 |01/08/2025 Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa m2
d.9.3 0401-03 gr. 1| mm z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii
w plynie) wykonywana recznie
Krotno$¢ =2
2,9 *2,47 7,16 m2
RAZEM 7,16
585 KNR 0-12  |01/08/2025 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, m2
d.9.3 1118-06 z.sz. uktadanych metoda kombinowana Pomieszczenie
53.a mniejsze od 10 m2.
2,47 %29 7,16 m2
RAZEM 7,16
586 KNR 0-12  |01/08/2025 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm m2
d9.3 0829-05 - na klej
247+29)*2*%24-09*2 23,98 m2
RAZEM 23,98
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587 KNR K-04 [01/08/2025 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d9.3 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podlozu z
tynku
Krotnos$¢ =2
(2,47 +2,9) *2 10,74 | m2
RAZEM 10,74
588 KNR K-04 [01/08/2025 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.9.3 0305-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku
2,47*2,9 7,16 | m2
RAZEM 7,16
589 KNR K-04 [01/08/2025 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d9.3 0101-05
10,74 + 7,16 17,90 | m2
RAZEM 17,90
590 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.9.3 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
17,9 17,90 | m2
RAZEM 17,90
591 01/08/2025 montaz porgcz WC stata szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
592 01/08/2025 montaz por¢cz uchylna 80 cm WC szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
593 01/08/2025 montaz por¢cz uchylna 65 cm WC szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
594 01/08/2025 montaz lustra szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
595 01/08/2025 montaz dozownik mydta szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
596 01/08/2025 montaz pojemnik na r¢cznik szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
597 01/08/2025 montaz pojemnik na papier toaletowy szt
do9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
598 01/08/2025 zakup i dostawa kosza na odpady szt
do9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
599 01/08/2025 zakup i dostawa szczotka wc szt
d9.3
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
10 Pietro 11
10.1 Prace wyburzeniowe i murarskie
600 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Zabezpieczenie podlog folig m2
d.10.1 1216-01
877,66 877,66 | m2
RAZEM 877,66
601 KNR K-04 |01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych m2
d.10.1 0201-08 - starych powlok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem sufity
877,66 877,66 | m2
RAZEM 877,66
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602 KNR K-04 [01/08/2025 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych m2
d.10.1 0201-08 - starych powtok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza z jednokrotnym gruntowaniem $ciany
331,66 331,66 | m2
RAZEM 331,66
10.2 Stolarka drzwiowa
603 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.10.2 0353-04 powierzchni do 2 m2
4 4,00 | szt
RAZEM 4,00
604 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Poszerzenie otworéw w §cianach z cegiel o m2
d.10.2 0331-04 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
analogia otworéw drzwiowych i okiennych
0,26 * 4 1,04 [ m2
RAZEM 1,04
605 KNNR 2 01/08/2025 Montaz oscieznic drewnianych wraz z obrobka m2
d.10.2 1104-02
analogia
0,8*2%4 6,40 | m2
RAZEM 6,40
606 KNNR 2 01/08/2025 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych m2
d.10.2 1103-01 pelnych fabrycznie wykonczonych
0,8*2%4 6,40 | m2
RAZEM 6,40
607 KNR 0-19  (01/08/2025 Montaz witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS m2
d.10.2 1024-11 30(wg.rysunkow) oszklonych na budowie wraz z
analogia obrobka
2,11%2,7*3 17,09 | m2
RAZEM 17,09
608 01/08/2025 Wywoz i utylizacja o$cieznic i skrzydet kpl.
d.10.2 kalk. wlasna drzwiowych
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
11 Dach
609 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Wymiana wspornikéw naciaggowych instalacji szt.
d.11 0703-10 odgromowej napr¢zanej z dwoma ztgczkami
przelotowymi napr¢zajacymi na dachu betonowym
krytym blacha lub papa
35 35,00 | szt
RAZEM 35,00
610 KNR-W 4-03 (01/08/2025 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z m
d.11 0706-01 plaskownika lub preta o przekroju do 200 mm?2 na
dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych
wspornikach
95 95,00 m
RAZEM 95,00
611 KNR-W 5-08 (01/08/2025 Montaz iglic typu 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu kpl.
d.11 0622-05 z.0. z gotowymi kotwami - roboty w budowli o
9901-5 wysokos$ci 4-12 m
6 6,00 | kpl.
RAZEM 6,00
612 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2
d.11 0545-02 nadajacej si¢ do uzytku
38 38,00 | m2
RAZEM 38,00
613 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Demontaz stalowych kominéw wentylacyjnych szt.
d.11 1306-01
6 6,00 szt.
RAZEM 6,00
614 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Zabudowa otworow ptyta OSB §r.40cm szt.
d.11 0423-01
analogia
6 6,00 szt.
RAZEM 6,00
615 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
d.11 0519-01 z.sz.2.3. - jednokrotne pokrycie papa podktadowa krycia
9909-01/3 grubosci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych
rob6t do 10 m2
3 3,00 [ m2
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Nr

Nr

pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
RAZEM 3,00
616 KNR 9-12  |01/08/2025 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem m2
d.11 0302-04 jednowarstwowym wykonywane ptytami z welny
mineralnej PAROC ROB 60, PAROC ROB 60t,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 80t, PAROC ROS
30, PAROC ROS 30g, PAROC ROS 40 oraz
PAROC ROS 50
3 3,00 m2
RAZEM 3,00
617 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna m2
d.11 0519-01 z.sz.2.3. - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
9909-01/3 grubosci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych
robot do 10 m2
3 3,00 m2
RAZEM 3,00
618 KNR-W 4-02 (01/08/2025 Demontaz rury wywiewnej blaszanej kominek szt.
d.11 0233-10 dachowy
3 3,00 szt.
RAZEM 3,00
619 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.11 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komérkowego
0,25 * 0,25 * 9,54 0,60 m3
RAZEM 0,60
620 KNR K-58 [01/08/2025 Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnej m2
d.11 0103-01 gr.10cm lambda <=0.036W/m2K na $cianach
17,04 17,04 m2
RAZEM 17,04
621 KNR K-58 [01/08/2025 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2
d.11 0104-02 facznikéw mechanicznych BOLIX KWM w ilosci 4
szt/m2 do podtoza z cegly
17,04 17,04 m2
RAZEM 17,04
622 KNR K-58 |01/08/2025 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy m2
d.11 0106-01 siatki na ptytach z welny mineralnej na $cianach
17,04 17,04 m2
RAZEM 17,04
623 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.11 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
31,73 31,73 m2
RAZEM 31,73
624 KNR 0-22 [01/08/2025 Obrobki dachowe muréw ogniowych montaz m
d.11 0529-04 izoklinow
analogia
48,98 48,98 m
RAZEM 48,98
625 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna m2
d.11 0519-04 - obrobki z papy wierzchniego krycia
31,73 31,73 m2
RAZEM 31,73
626 KNR K-05 [01/08/2025 Montaz kominka wentylacyjnego fi 110 h=0.7m szt.
d.11 0407-01
analogia
3 3,00 szt.
RAZEM 3,00
627 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.11 0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm
17 17,00 szt.
RAZEM 17,00
628 KNR 9-12 |01/08/2025 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, m2
d.11 0303-04 wykonywane granulatem z welny mineralnej
lambda mniejsza-réwna 0.036 o grubosci 15 cm
metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
231,95 231,95 m2
RAZEM 231,95
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629 KNR9-12 [01/08/2025 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, m2
d.11 0303-06 wykonywane granulatem z welny mineralne;j
lambda mniejsza-rowna 0.036 metoda
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci
Krotnos$¢ =7
231,95 231,95 m2
RAZEM 231,95
630 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
d.11 0519-01 - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
PYE PV250 S52 BROOF
17 17,00 | m2
RAZEM 17,00
631 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 m2
d.11 0515-02 cm - z blachy z tytan-cynku powlekane;j
0,6 *57 3420 | m2
RAZEM 34,20
12 Konstrukcje
12.1 Schody boczne do kuchni
632 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.
d.12.1 1306-01 oraz konstrukeji schodow i $wietlikow stalowych
10 10,00 | szt
RAZEM 10,00
633 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Reczna rozbiorka elementow konstrukeji m3
d.12.1 0212-05 betonowych zbrojonych
2,06 2,06 | m3
RAZEM 2,06
634 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m3
d.12.1 0104-03 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow
1,6 ¥ 0,75 * (1,1 + 0,75) 2,22 | m3
RAZEM 2,22
635 KNNR 2 01/08/2025 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.12.1 0101-08 z.sz. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
5.5. miejscu
(1,05 +1,35) *(1,3+0,3) + 1,3 * (1,65 + 1,33) + 9,84 | m2
(1,65+1,63)*0,35+1,3*%0,15*5
RAZEM 9,84
636 KNNR 2 01/08/2025 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.12.1 0104-04 z.sz. stalowymi okragltymi zebrowanymi o §r. do 14 mm
5.5. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
miejscu
42 42,00 kg
RAZEM 42,00
637 KNNR 2 01/08/2025 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w m3
d.12.1 0107-09 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objgtosc
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie
analogia powierzchni na gladko jako warstwa wierzchnia
2,06 2,06 | m3
RAZEM 2,06
638 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,Im m
d.12.1 1207-05 osadzone i zabetonowane
4,7 4,70 m
RAZEM 4,70
639 KNR 4-01 [01/08/2025 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.12.1 0105-03 ziemi na odleglto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. IV
2,22 2,22 | m3
RAZEM 2,22
640 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
0109-12
2,06 2,06 | m3
RAZEM 2,06
641 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.12.1 kalk. wlasna
2,06 2,06 | m3
RAZEM 2,06
12.2 Schody wej$ciowe gléwne klatka
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642 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.
d.12.2 1306-01 oraz konstrukeji schodow i $wietlikow stalowych
14 14,00 | szt
RAZEM 14,00
643 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Reczna rozbiodrka elementow konstrukeji m3
d.12.2 0212-05 betonowych zbrojonych
1,66 1,66 | m3
RAZEM 1,66
644 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m3
d.12.2 0104-03 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow
0,9 *1,75 * 0,75 1,18 | m3
RAZEM 1,18
645 KNNR 2 01/08/2025 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.12.2 0101-08 z.sz. - obj¢tos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
5.5. miejscu
(0,85 +0,30) * 1,47 *2+2,65* 1,47 +325*2 % 12,19 | m2
0,45+ 0,15 * 1,47 *9
RAZEM 12,19
646 KNNR 2 01/08/2025 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.12.2 0104-04 z.sz. stalowymi okragltymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
5.5. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
miejscu
40 40,00 kg
RAZEM 40,00
647 KNNR 2 01/08/2025 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w m3
d.12.2 0107-09 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objetos¢
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie
analogia powierzchni na gtadko jako warstwa wierzchnia
1,66 1,66 | m3
RAZEM 1,66
648 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,Im m
d.12.2 1207-05 osadzone i zabetonowane
10,37 10,37 m
RAZEM 10,37
649 KNR 4-01 ]01/08/2025 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem m3
d.12.2 0105-03 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. IV
1,18 1,18 | m3
RAZEM 1,18
650 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12.2 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,66 1,66 | m3
RAZEM 1,66
651 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.12.2 kalk. wlasna
1,66 1,66 | m3
RAZEM 1,66
12.3 Schody wejsciowe boczna klatka
652 KNR-W 4-01 |01/08/2025 Reczna rozbiorka elementow konstrukeji m3
d.12.3 0212-05 betonowych zbrojonych
2,23 2,23 m3
RAZEM 2,23
653 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m3
d.12.3 0104-03 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow
1,1 3,12 * 0,75 2,57 | m3
RAZEM 2,57
654 KNNR 2 01/08/2025 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.12.3 0101-08 z.sz. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
5.5. miejscu
1,1 ¥0,3 * 2,75+ (1,5+ 1,38) 2,72 + (1,75 + 1,5) 11,67 | m2
*0,45*2
RAZEM 11,67
655 KNNR 2 01/08/2025 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami kg
d.12.3 0104-04 z.sz. stalowymi okragltymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
5.5. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
miejscu

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6395

-49-
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
78 78,00 kg
RAZEM 78,00
656 KNNR 2 01/08/2025 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w m3
d.12.3 0107-09 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objetos¢
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie
analogia powierzchni na gtadko jako warstwa wierzchnia
2,23 2,23 | m3
RAZEM 2,23
657 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,Im m
d.12.3 1207-05 osadzone i zabetonowane
53 5,30 m
RAZEM 5,30
658 KNR 4-01 |01/08/2025 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem m3
d.12.3 0105-03 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. IV
2,57 2,57 | m3
RAZEM 2,57
659 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12.3 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
2,23 2,23 | m3
RAZEM 2,23
660 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.12.3 kalk. wlasna
2,23 2,23 | m3
RAZEM 2,23
12.4 Schody zewnetrzne boczne do lacznika SCH-4
661 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Reczna rozbiodrka elementow konstrukceji m3
d.12.4 0212-05 betonowych zbrojonych
2,77 2,77 | m3
RAZEM 2,77
662 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m3
d.12.4 0104-03 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow
3,97*0,8 0,9 2,86 | m3
RAZEM 2,86
663 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Podktady z ubitych materiatow sypkich w m3
d.12.4 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
analogia publicznej na podtozu gruntowym zaggszczenie
podbudowy do Is > 0.98
3,94*2*0,5 3,94 | m3
RAZEM 3,94
664 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Podktady betonowe w budownictwie m3
d.12.4 1101-03 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
2*395%*0,1 0,79 | m3
RAZEM 0,79
665 KNNR 2 01/08/2025 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.12.4 0101-08 z.sz. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
5.5. miejscu
(3,95+035)*2*08+1,3*%045*2+1,4*%0,3* 10,67 | m2
2+3,95*%0,15*3
RAZEM 10,67
666 KNNR 2 01/08/2025 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami kg
d.12.4 0104-04 z.sz. stalowymi okragtymi zebrowanymi o §r. do 14 mm
5.5. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
miejscu
103 103,00 kg
RAZEM 103,00
667 KNNR 2 01/08/2025 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w m3
d.12.4 0107-09 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objetos¢
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie
analogia powierzchni na gtadko jako warstwa wierzchnia
2,77 2,77 | m3
RAZEM 2,77
668 KNR 4-01 |01/08/2025 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem m3
d.12.4 0105-03 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. IV
3,95 *0,55*0,8 1,74 | m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji STVl\\’I;ORB Opis robot i obliczenia jom. | Ios¢/liczba
RAZEM 1,74
669 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12.4 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
2,77 2,77 | m3
RAZEM 2,77
670 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.12.4 kalk. wlasna
2,77 2,77 | m3
RAZEM 2,77
12.5 Klapy dymowe i konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu
671 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.12.5 0518-06 z.sz.2.3. - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych
9909-02/3 robot do 25 m2
2,1*%23+13%1.2 6,39 | m2
RAZEM 6,39
672 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.12.5 0518-07 z.sz.2.3. - nastgpna warstwa - powierzchnia wykonywanych
9909-02/3 robot do 25 m2
Krotnos$¢ =2
2,1*%23+13%1.2 6,39 | m2
RAZEM 6,39
673 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Reczna rozbiodrka elementow konstrukeji m3
d.12.5 0212-05 betonowych zbrojonych
Krotno$¢ =2
2,1 *%23+1,3*1,2)*0,1 0,64 | m3
RAZEM 0,64
674 KNR AT-17 |01/08/2025 Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego o m2
d.12.5 0104-03 grubosci do 15 cm; miejsce cigeia - strop
Krotno$¢ =2
2,1*%23+13%12 6,39 | m2
RAZEM 6,39
675 KNR 2-05 [01/08/2025 Przygotowanie konstrukcji podparé, zawieszen o kg
d.12.5 0208-05 masie elementu do 250 kg klapy dymowe
300 +397 697,00 kg
RAZEM 697,00
676 TZKNBK XXI [01/08/2025 Wnoszenie i montaz konstrukcje stalowe lekkie kg
d.12.5 V 2201-01 proste o cigzarze do 200 kg klapy dymowe
300 +397 697,00 kg
RAZEM 697,00
677 KNR 2-05 [01/08/2025 Przygotowanie konstrukcji podparé, zawieszen o kg
d.12.5 0208-05 masie elementu do 250 kg ocynkowane centrala
wentylacyjna
943 943,00 kg
RAZEM 943,00
678 TZKNBK XXI [01/08/2025 Whnoszenie i montaz konstrukcje stalowe lekkie kg
d.12.5 V 2201-01 proste o cigzarze do 200 kg centrala wentylacyjna
943 943,00 kg
RAZEM 943,00
679 NNRNKB 202 |01/08/2025 (z.VIII) Sciany o grubosci 15 cm budynkow m2
d.12.5 0188-01 jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z
bloczkéw z betonu komoérkowego o dlugosci 49 cm
na zaprawie klejowej
2,54 +3.36 590 | m2
RAZEM 5,90
680 NNRNKRB 202 |01/08/2025 (z.X1) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.12.5 2027-01 ogniowe typu DF 2*15mm EI60 Rigips na $cianach
na kleju gipsowym
Krotno$§¢ =2
9,6 + 6,24 15,84 | m2
RAZEM 15,84
681 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Oktadziny stropoéw z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.12.5 2005-03 ogniowe typu DF 2*15mm EI60 Rigips na ruszcie
metalowym podwojnym podwieszonym z
ksztaltownikéw CD i Ud
49,37 + 17,62 66,99 | m2
RAZEM 66,99
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
682 KNR-W 2-02 [01/08/2025 Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.12.5 2005-04 ogniowe typu DF 2*15mm EI60 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
49,37 + 17,62 66,99 | m2
RAZEM 66,99
683 KNNR 2 01/08/2025 Klapy dymowe jednoskrzydtowa m2
d.12.5 1105-03
1,3%1,2 1,56 | m2
RAZEM 1,56
684 KNNR 2 01/08/2025 Klapy dymowe dwuskrzydtlowa m2
d.12.5 1105-03
2,1*23 483 [ m2
RAZEM 4,83
685 KNR-W 4-01 (01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12.5 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
0,64 *2 1,28 | m3
RAZEM 1,28
686 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.12.5 kalk. wlasna
0,64 *2 1,28 | m3
RAZEM 1,28
687 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie papy samochodami m3
d.12.5 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
0109-12
6,39 * 0,03 0,19 | m3
RAZEM 0,19
688 01/08/2025 Opfata za utylizacje papy m3
d.12.5 kalk. wlasna
0,19 0,19 | m3
RAZEM 0,19
13 Platformy
13.1 Winda zewnetrzna
689 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.13.1 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
1,8*1,8*1,8 5,83 m3
RAZEM 5,83
690 KNR-W 2-02 (01/08/2025 Podktady z ubitych materialow sypkich w m3
d.13.1 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
analogia publicznej na podtozu gruntowym zageszczenie
podbudowy do 0.98
1,8 * 1,8* 1,5 486 | m3
RAZEM 4,86
691 KNR 2-02 |01/08/2025 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13.1 1101-01
1,8 * 1,8 0,1 0,32 | m3
RAZEM 0,32
692 KNNR 2 01/08/2025 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych m2
d.13.1 0101-02 z.sz. betonowych lub zelbetowych - objetos¢
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
1,6 ¥4%*0,3 1,92 | m2
RAZEM 1,92
693 KNNR 2 01/08/2025 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami t
d.13.1 0104-04 z.sz. stalowymi okragltymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
5.5. - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym
miejscu
0,111 0,11 t
RAZEM 0,11
694 KNNR 2 01/08/2025 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.13.1 0107-02 z.sz. deskowaniu tradycyjnym - objetos¢
5.5. nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
1,6 1,6 0,3 0,77 | m3
RAZEM 0,77
695 01/08/2025 Zakup i montaz windy zewnatrznej osobowej 4 kpl.
d.13.1 kalk. wlasna przystanki wys.podnoszenia 8.5m
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr .. Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$é/liczba
696 KNR-W 4-01 [01/08/2025 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.13.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
5,83 583 | m3
RAZEM 5,83
697 01/08/2025 Optata za utylizacje gruzu m3
d.13.1 kalk. wlasna
5,83 583 | m3
RAZEM 5,83
13.2 Winda wewntrzna
698 01/08/2025 Zakup i montaz platformy przyschodowej do kpl.
d.13.2 kalk. wlasna transportu osob niepelnosprawnych dtugosc¢ szyny
do 3m, montaz na wspornikach do $ciany,
sktadany/rozktadany automatycznie ,system
przeciwtnacyi przciwzgniecieniowy, udzwig 225kg
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
14 Dokumenty do wykonania
699 01/08/2025 Wykonanie §wiadectwa charakterystyki kpl.
d.14 kalk. wlasna energetycznej budynku
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
700 01/08/2025 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl.
d.14 kalk. wlasna powykonawczej
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
701 01/08/2025 Wykonanie audytu potwierdzajacego ekologiczny kpl.
d.14 kalk. wlasna efekt inwestycji
1 1,00 | kpl.
RAZEM 1,00
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	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>37,1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>37,1</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>37,1 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>7,42</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>5,30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>7,42 + 18,81 + 6,36 + 5,30</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>7,42 + 5,30</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>7,42 + 5,30</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm.lambda  <=         0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>7,43 + 6,38</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=             0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>18,80 - 5,30</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr.15 cm  lambda <=0.036WmK na ścianach cokołu wymiana na izolację niepalną
	Obmiar: <edit>5,30</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>7,42 + 18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>7,42 + 18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej wraz z listwą wykończeniową
	Obmiar: <edit>7,42</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>37,1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>18,55</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>18,55</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>37,1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>18,55</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>37,1 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>8,9</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>131,44 + 116,78 + 53,9</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>302,12</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>302,12</edit>

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	Obmiar: <edit>7 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych rewizje instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie od zewnątrz otworów po kratkach(15*15cm) wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona. Od wewnątrz płyta GK.
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń i ubytków na elewacji wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona +tynk
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych zadaszenie i schody
	Obmiar: <edit>13 * 0,12 + 0,83</edit>

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem rur stalowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>131,44 + 110,69 + 50,81</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>131,44</edit>
	Obmiar: <edit>170,68</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>131,44</edit>
	Obmiar: <edit>170,68</edit>
	Obmiar: <edit>17,19</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>116,78 + 53,9</edit>
	Obmiar: <edit>(109,2 + 1,8 * 3) * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.15cm
	Obmiar: <edit>21,37</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 15 cm.lambda<= 0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>116,78</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>116,78</edit>
	Obmiar: <edit>53,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>116,78</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.20 cm na ścianach (po zamurowanych drzwiach) lambda <=0.036W/mK
	Obmiar: <edit>53,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>53,9</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>15,85</edit>
	Obmiar: <edit>114,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>116,78 + 53,9</edit>
	Obmiar: <edit>114,6 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>170,68</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>((1,65 * 2 + 2,45) * 13 + (0,85 * 2 + 2,45) * 2 + (1,85 + 1,8) * 3 + (1,4 * 2 + 1,8) + (0,8 * 3) * 2 + (0,85 * 2 + 1,2) * 2)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,45 * 18 + 1,8 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>17,19</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>17,19</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>17,19</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>17,19</edit>

	Pozycja: Systemowe zadaszenie nad wejsciem   podwieszana szyba VSG/ESG o wym.250x150cm, okucia i odciągi oraz pozostałe elementy montażowe ze stali nierdzewnej dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w rurkach ochronnych pod styropianem na ścianie
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji rewizja odgromowa (złącze kontrolne)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 302)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,56 + 16,38 * 0,03 + 0,83 + 109,2 * 0,02 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>3,21</edit>

	Pozycja: Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>13 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje papy
	Obmiar: <edit>0,39</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>109,2 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>109,2 * 0,03 * 0,15</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,6 * 16 + 0,85 * 2,45 * 2 + 1,8 * 1,4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,14 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,45 * 18 + 1,8 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(1,14 * 2,2) * 0,24 + (2,42 * 2,25 - 1,8 * 1,85) * 3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>(1,14 * 2,2) + (2,42 * 2,25 - 1,8 * 1,85) * 3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>8,85</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nwiewnikami
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie 3 szybowe okno P.poż EI60
	Obmiar: <edit>0,64</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,85 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,85 * 2,45 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,65 * 13 + 1,8 * 1,85 * 3 + 1,8 * 1,4</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi PCV U=1.3 W/m2K jednoskrzydłowych pełne
	Obmiar: <edit>0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>(15 * 2,45 + 0,8 * 2 + 1,2 * 2 + 1,8 * 3 + 1,4) * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,45 * 18 + 1,8 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja północna


	Dział:Roboty ziemne cokół
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>74,45 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>74,45</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>74,45 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>22,30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>22,30 + 103,42</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>22,30</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>22,30</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr.15 cm  lambda <=0.036WmK na ścianach cokołu wymiana na izolację niepalną
	Obmiar: <edit>23,60</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=            0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>103,42</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>14,89 + 103,42</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>118,31</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>118,31</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>118,31</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>118,31</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>118,31</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>74,45 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>37,23</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>37,23</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>74,45</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>37,23</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>37,23 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>8,9</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>726,99</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>726,99</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>726,99</edit>

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	Obmiar: <edit>7 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>24 + 30</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych rewizje instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm
	Obmiar: <edit>12,7</edit>

	Pozycja: Przełożenie tablic informacyjnych do Rx2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie od zewnątrz otworów po kratkach(15*15cm) wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona. Od wewnątrz płyta GK.
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń i ubytków na elewacji wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona +tynk
	Obmiar: <edit>10,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.14cm  lambda <=0.036W/mK na ścianach (po zamurowanych drzwiach i oknach)
	Obmiar: <edit>8,99 + 0,88 + 7,7 + 7,47</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych  w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>25,04</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>25,04</edit>
	Obmiar: <edit>14 + 12</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>25,04</edit>
	Obmiar: <edit>9,54 + 49,94 + 14 + 12</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.15mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>25,04</edit>
	Obmiar: <edit>14 + 12</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>726,99 + 14</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>726,99 + 14</edit>
	Obmiar: <edit>(323,25 + (2,65 * 2 + 2) * 2 + (2,3 * 2 + 1,8) + (2,1 * 2 + 1,4) * 3 + (2,04 * 2 + 2,35) * 2 + (2,1 * 2 + 1) + (2 * 2 + 1,2) + (2,1 * 2 + 2,4) + (2,2 * 2 + 1,2)) * 0,15</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>726,99</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>726,99</edit>
	Obmiar: <edit>59,48 + 14 + 12</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien
	Obmiar: <edit>((1,65 * 2 + 2,45) * 30 + (0,85 * 2 + 2,45) * 21 + (0,8 * 3) * 12 + (0,85 * 2 + 1,2) * 12)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,45 * 51 + 1,2 * 12 + 0,8 * 12</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>63,6 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>9,54</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny gr. 5cm mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>(259,65 + 73,26) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>49,94</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>63,6 + 259,65 + 73,26</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.15cm lambda <=0.036WmK na ścianach (wejście do piwnicy)
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>59,48</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>59,48 + 14 + 12</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji rewizja odgromowa (złącze kontrolne)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zew.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>323,25 * 0,15 * 0,02</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>0,97</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>323,25 * 0,03 * 0,15 + 12,7 * 0,05</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>2,09</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,6 * 33 + 0,85 * 2,45 * 21 + 2,66 * 7,84 + 2,66 * 6,84 + 1,2 * 2,35</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,25 * 2,05 + 2,7 * 1,5 + 2,4 * 2,1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,45 * 54 + 2,66 * 2 + 1,2 * 12 + 0,8 * 12</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(0,88 + 5,1) * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(8,99 + 1,96 + 7,7 + 7,47) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>2,5 * 8 + 1,75 * 6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>(8,99 + 1,96 + 7,7 + 7,47)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>26,12</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,85 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV  U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>1,65 * 0,85 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,85 * 2,45 * 21 + 1,0 * 2,1</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,65 * 30 + 2,0 * 2,6 * 2 + 2,4 * 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych U <= 1.3 W/m2K dwuskrzydłowych oszklonych na budowie
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,3 + 1,2 * 2,3 + 1,2 * 2,1 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi PCV U=1.3 W/m2K jednoskrzydłowych pełne
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,65</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>(51 * 2,45 + 0,8 * 12 + 1,65 * 12 + 2,0 * 2 + 2,04 * 2) * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych  lambda <=0.033W/m2K gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,45 * 51 + 1,65 * 12 + 0,8 * 12) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt wełny lambda <=0.033W/mK gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,0 * 2 + 2,04 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>79</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>79</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,79</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>1,79</edit>


	Dział:Elewcja północna sala gimnastyczna + świetlica
	Dział:Roboty ziemne cokół
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>36,74 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>36,74</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>36,74 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>7,33</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>7,33 + 6,3</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>7,33 + 6,3</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=            0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>7,33</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda  <=           0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>6,3</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>7,33 + 6,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>36,74 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>18,37</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>18,37</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>36,74</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>18,37</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>36,74 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>8,82</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>12,08 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>0,05</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>176,9 + 54,67</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>231,57</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>231,57</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku do pnownego montażu
	Obmiar: <edit>3,45</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>25,65</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przedłużenie kanału wentylacyjnego o 20cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>231,57</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>231,57</edit>
	Obmiar: <edit>((0,84 * 2 + 2,44) * 2 + (1,46 * 2 + 0,86)) * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.15cm
	Obmiar: <edit>14,53</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.20cm
	Obmiar: <edit>21,2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 15 cm.lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>54,76</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>54,76</edit>
	Obmiar: <edit>176,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>54,76</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej  lambda <=0.036W/mK gr.20 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>176,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>176,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>54,67 + 176,9</edit>
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>231,57</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>231,57</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>231,57</edit>
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>((0,85 * 2 + 2,45) * 2 + 1,46 * 2 + 0,86)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,45 * 2 + 0,8</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>(0,84 * 2 + 2,44) * 2 + (1,46 * 2 + 0,86)</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w rurkach ochronnych pod styropianem na ścianie
	Obmiar: <edit>25,65</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej rury spustowe z odzysku
	Obmiar: <edit>3,45</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zew.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 3

(pozycje: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>0,05</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>12,08 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>0,05</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,44 * 0,84 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,44 * 2 + 0,86</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,65</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>0,65</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>0,65</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV  U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,86 * 1,46</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,44 * 0,84 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>2,44 * 2 + 0,86</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>5,74</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewcja wschodnia
	Dział:Roboty ziemna cokół


	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>46 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>46 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>9,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>9,2 + 19,11 + 5,97</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>9,2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>9,2</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=            0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>9,2 + 5,97</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda <=             0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>19,11</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>7,2 + 19,11 + 5,97</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>7,2 + 19,11 + 5,97</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>19,11 + 5,97</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>19,11 + 5,97</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>18,81 + 6,38</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>46 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>46 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>11,04</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>154,94 + 42,36 + 99,29</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>296,59</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>296,59</edit>

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	Obmiar: <edit>7 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych rewizje instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie od zewnątrz otworów po kratkach(15*15cm) wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona. Od wewnątrz płyta GK.
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń i ubytków na elewacji wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona +tynk
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>154,94 + 42,36 + 99,29</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>154,94</edit>
	Obmiar: <edit>156,48</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>154,94</edit>
	Obmiar: <edit>156,48</edit>
	Obmiar: <edit>12,79</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>57,19 + 99,29</edit>
	Obmiar: <edit>(73,3 + 1,85 * 6 + 1,8 * 4 + 2,3 * 2 + 1,8) * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.15cm
	Obmiar: <edit>17,58</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny, zamocowanie listwy cokołowej szer.20cm
	Obmiar: <edit>13,23</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.20 cm  lambda <=0.036WmK na ścianach
	Obmiar: <edit>99,29</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 15 cm.lambda<= 0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>57,19</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>156,48</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>156,48</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>21,8</edit>
	Obmiar: <edit>62,35 + 22,93</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>156,48</edit>
	Obmiar: <edit>85,28 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>156,48</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>((1,65 * 2 + 2,45) * 9 + (1,85 + 1,8) * 3 + (0,8 * 3) * 2 + (0,85 * 2 + 1,2) * 2)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,45 * 9 + 1,8 * 3 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>73,3 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny gr. 5cm mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>(1,85 * 6 + 1,8 * 4 + 2,3 * 2 + 1,8) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>3,44</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>85,28 * 0,15</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>12,79</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w rurkach ochronnych pod styropianem na ścianie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji rewizja odgromowa (złącze kontrolne)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zew.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 4

(pozycje: 11, 101, 286, 287, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>13,76 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>0,41</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>73,3 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>73,3 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie papy spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>13,22 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje papy
	Obmiar: <edit>0,4</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,6 * 9 + 2,25 * 2,45 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,93 * 3,39</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,45 * 9 + 2,25 * 3 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(6,21 + 5,31) * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>6,21 + 5,31</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>11,52</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,85 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,65 * 9 + 1,8 * 1,85 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych U=0.9 W/m2K na budowie
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>(12 * 2,45 + 0,8 * 2 + 1,2 * 2 + 1,8 * 3) * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,45 * 9 + 1,8 * 3 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt wełny gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,45 * 3) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja południowa
	Dział:Roboty ziemna cokół
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>74,25 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>74,25</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>74,25 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>14,85 + 73,3</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm.lambda<=           0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda<=             0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>73,3</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>14,85 + 73,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>88,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>88,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>88,15</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>88,15</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>88,15</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>74,25 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>37,13</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>37,13</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>74,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>37,13</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>37,13 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>8,91</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>544,97</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>544,97</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>544,97</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>21 + 63</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie od zewnątrz otworów po kratkach(15*15cm) wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona. od wew.płyta gk
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń i ubytków na elewacji wełną mineralną ,podkład, warstwa zbrojona +tynk
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm
	Obmiar: <edit>3,2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.14cm lambda <=0.036WmK na ścianach (po zamurowanych drzwiach)
	Obmiar: <edit>10,47 + 0,3 + 1,45 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.15cm lambda <=0.036WmK na ścianach (po zamurowanych drzwiach)
	Obmiar: <edit>7,25</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>13,67 + 7,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>20,92</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>20,92</edit>
	Obmiar: <edit>69,71</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.15mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>20,92</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>544,97</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>544,97</edit>
	Obmiar: <edit>(427,6 + 10,7 + (2,0 * 2 + 1,0) + (1,65 * 2 + 2,05) * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>544,97</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>544,97</edit>
	Obmiar: <edit>69,71</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>((1,65 * 2 + 2,45) * 63 + (0,85 * 2 + 0,8) * 11 + (0,85 * 2 + 1,2) * 12) + (0,85 * 2 + 1,35)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,45 * 63 + 1,2 * 11 + 0,8 * 12</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda<= 0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>66,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>66,5</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny gr. 5cm mineralnej  lambda <=0.036WmK na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>(1,65 * 2 + 2,05) * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,61</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>464,73</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>69,71</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>69,71</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji rewizja odgromowa (złącze kontrolne)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zew.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 5

(pozycje: 146, 147, 150, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>67,41 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>2,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>427,6 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>427,6 * 0,03 * 0,15</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,6 * 33 + 0,85 * 2,45 * 21 + 2,66 * 7,84 + 2,66 * 6,84 + 1,2 * 2,35</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,25 * 2,05 + 2,4 * 1,35 + 2,4 * 2,1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,45 * 54 + 2,66 * 2 + 1,2 * 12 + 0,8 * 12</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(1,13) * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(10,48 + 0,3 + 2,89) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>2,5 * 8 + 1,75 * 6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>(10,48 + 0,3 + 2,89)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>13,67</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,85 * 11</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>0,85 * 2,45 * 21 + 1,65 * 0,85 * 12 + 0,85 * 1,35</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,6 * 2 + 2,4 * 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe z pakietem przeciwsłlonecznym białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,65 * 63</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>(84 * 2,45 + 0,8 * 11 + 1,65 * 12 + 1,35 + 2,0 * 2 + 2,05 * 2) * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(84 * 2,45 + 0,8 * 11 + 1,65 * 12 + 1,35 + 2,0 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt wełny gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,05 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>89</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>89</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,79</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>1,79</edit>


	Dział:Elewacja południowa sala gimnastyczna + świetlica
	Dział:Roboty ziemna cokół
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie.
	Obmiar: <edit>34,45 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>34,45</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>34,45 * 0,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>7,05</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>7,05 + 5,12</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
	Obmiar: <edit>7,05 + 5,12</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm.lambda <=         0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>7,05</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 10 cm.lambda<=          0.031W/m2K
	Obmiar: <edit>5,12</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>7,05 + 5,12</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej 1.5mm na ścianach
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym farbą silikatową - dwukrotne
	Obmiar: <edit>12,17</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>35,45 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
	Obmiar: <edit>17,73</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>17,73</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>35,45</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>17,73</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu-ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>35,45 * 0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu-ziemi
	Obmiar: <edit>8,51</edit>


	Dział:Termomodernizacja elewacja
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>33,59 + 117,44 + 16,41</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>167,44</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m
	Obmiar: <edit>167,44</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku do pnownego montażu
	Obmiar: <edit>9,45</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>15,9</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>167,44</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>167,44</edit>
	Obmiar: <edit>60 * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.15cm
	Obmiar: <edit>15,67</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.20cm
	Obmiar: <edit>21,05</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 15 cm.lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>33,59</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>33,59</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>33,59</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.20cm lambda <=0.036W/mK na ścianach
	Obmiar: <edit>117,44</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.15cm lambda <=0.036W/mK na ścianach
	Obmiar: <edit>16,41</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>117,44 + 16,41</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>133,85</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>33,59 + 117,44 + 16,41</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej gr.1,5mm wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>167,44</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>167,44</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>167,44</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm ościeża okien gr.5cm (styropian+tynk)
	Obmiar: <edit>((0,8 * 2 + 2,35) * 2 + 0,85 * 2 + 0,8 + 1,45 * 2 + 2,45 + 1,45 * 2 + 2,1 + (2,6 * 2 + 2,65) * 5)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>2,35 * 2 + 0,8 + 2,45 + 2,1 + 2,65 * 7</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr5cm na ościeżach o szerokości do 15 cm EPS typ FASADA  lambda <=0.033W/m2K
	Obmiar: <edit>((0,8 * 2 + 2,35) * 2 + 0,85 * 2 + 0,8 + 1,45 * 2 + 2,45 + 1,45 * 2 + 2,1) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>3,11</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny gr. 5cm mineralnej lambda <=0.036WmK na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>(2,6 * 2 + 2,65) * 5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>5,89</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x15cm za stali nierdzewnej w elewacji
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych w rurkach ochronnych pod styropianem na ścianie
	Obmiar: <edit>15,9</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej rury spustowe z odzysku
	Obmiar: <edit>9,45</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów na elewacji - kratki wentylacyjne 15x20cm za stali nierdzewnej w elewacji rewizja odgromowa (złącze kontrolne)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zew.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 6

(pozycje: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>9 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>0,27</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>60 * 0,03 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>60 * 0,03 * 0,15</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,35 * 0,80 * 2 + 1,45 * 2,45 + 1,45 * 2,1 + 2,6 * 2,65 * 7</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>2,35 * 2 + 0,8 + 2,45 + 2,1 + 2,6 * 5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>13,62</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>13,62</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
	Obmiar: <edit>13,62</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>13,62</edit>

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie okno 3 szybowe p.poż EI60
	Obmiar: <edit>0,68</edit>

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie okno 3 szybowe p.poż EI 60
	Obmiar: <edit>1,88</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>2,35 * 0,80 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z nawiewnikami
	Obmiar: <edit>1,45 * 2,45 + 1,45 * 2,1</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U<=0.9W/m2K 7 komorowe trójszybowe  z pakietem przeciwsłlonecznym białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Ciepły montaż do Rx1.3 wraz z zamykaczami naświetli
	Obmiar: <edit>2,6 * 2,65 * 5</edit>

	Pozycja: Montaż rolet zewnętrznych z napędem ręcznym kolor jasno szary
	Obmiar: <edit>poz.509</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>(2,35 * 2 + 0,8 + 2,45 + 2,1 + 2,6 * 5) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,35 * 2 + 0,8 + 2,45 + 2,1) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt wełny gr.5cm podłoga na ościeżach o  do 15 cm pod parapety
	Obmiar: <edit>(2,6 * 5) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych malownych proszkowo zakończenie boków zaślepką długości ponad 1 m szer.około 55cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m PCV szer.35 cm wew. +zaślepki
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł okinnych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Piwnice
	Dział:Prace wyburzeniowe i murarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>1006,37</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>3 * 2,9</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(3 * 2,9 * 2 - 0,9 * 2,1 + 1,4 * 2,1 * 8 + 0,3 * 2,1 * 10 + 0,8 * 2,1) * 0,24</edit>

	Pozycja: Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,25 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>4,4 * 2,5 + 6,1 * 2,9 - 1 * 2,1</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(3 * 2,9 * 2 - 0,8 * 2 + 1,4 * 2,1 * 8 + 0,3 * 2,1 * 10 + 0,8 * 2,1 + 26,59) * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>153</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>153</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>1006,37 + 654,21</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>8,7 * 0,12</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>1,04</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>0,26 * 16</edit>

	Pozycja: Montaż ościeżnic drewnianych wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 13</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 13</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI 60 wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,7 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS 30(wg.rysunków) oszklonych na budowie wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,7 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Parter
	Dział:Prace wyburzeniowe i murarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>1134,36</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>1,2 * 2 * 2 * 0,26</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>1,2 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>1134,36 + 595,91</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>0,26 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż ościeżnic drewnianych wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI 60 wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS 30(wg.rysunków) oszklonych na budowie wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,7 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja południowa+sala i świetlica wymiana styropinu na wełne
	Pozycja: Rozebranie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
	Obmiar: <edit>2 * 2,8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.15cm lambda <=0.036W/m2K na ścianach
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem mineralnym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>5,6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>5,6 * 0,12</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje styropianu
	Obmiar: <edit>0,67</edit>


	Dział:Piętro I
	Dział:Prace wyburzeniowe i murarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>877,66</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem sufity
	Obmiar: <edit>877,66</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem ściany
	Obmiar: <edit>343,46</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>0,26 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż ościeżnic drewnianych wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS 30(wg.rysunków) oszklonych na budowie wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,7 * 3</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Toaleta dla niepełnosprawnych
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>(2,4 + 1,12) * 3,17 - 0,77 * 2,09 - 0,88 * 2,09</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	Obmiar: <edit>(2,47 + 2,9) * 2 * 3,17 - 0,9 * 2 - 2,43 * 0,84</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	Obmiar: <edit>(2,47 * 2,9)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>1,2 * 2 * 2 * 0,26</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm dla nie pełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(2,47 + 2,9) * 2 * 2,4 - 0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,9 * 2,47</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
	Obmiar: <edit>2,47 * 2,9</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej
	Obmiar: <edit>(2,47 + 2,9) * 2 * 2,4 - 0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(2,47 + 2,9) * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>2,47 * 2,9</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>10,74 + 7,16</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>17,9</edit>

	Pozycja: montaż poręcz WC stała
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż poręcz uchylna 80 cm WC
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż poręcz uchylna 65 cm WC
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż lustra
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż dozownik mydła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż pojemnik na ręcznik
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż pojemnik na papier toaletowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: zakup i dostawa kosza na odpady
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: zakup i dostawa szczotka wc
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Piętro II
	Dział:Prace wyburzeniowe i murarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>877,66</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem sufity
	Obmiar: <edit>877,66</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem ściany
	Obmiar: <edit>331,66</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>0,26 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż ościeżnic drewnianych wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych EI 60 z drzwiami EIS 30(wg.rysunków) oszklonych na budowie wraz z obróbką
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,7 * 3</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dach
	Pozycja: Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym blachą lub papą
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w budowli o wysokości 4-12 m
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Demontaż stalowych kominów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zabudowa otworów płytą OSB śr.40cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą  podkładową krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROB 60, PAROC ROB 60t, PAROC ROB 80, PAROC ROB 80t, PAROC ROS 30, PAROC ROS 30g, PAROC ROS 40 oraz PAROC ROS 50
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż rury wywiewnej blaszanej kominek dachowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 9,54</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr.10cm lambda <=0.036W/m2K na ścianach
	Obmiar: <edit>17,04</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>17,04</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>17,04</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>31,73</edit>

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych montaż izoklinów
	Obmiar: <edit>48,98</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>31,73</edit>

	Pozycja: Montaż kominka wentylacyjnego fi 110 h=0.7m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej lambda mniejsza-równa 0.036 o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
	Obmiar: <edit>231,95</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej lambda mniejsza-równa 0.036 metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>231,95</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia PYE PV250 S52 BROOF
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku powlekanej
	Obmiar: <edit>0,6 * 57</edit>


	Dział:Konstrukcje
	Dział:Schody boczne do kuchni
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>2,06</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>1,6 * 0,75 * (1,1 + 0,75)</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(1,05 + 1,35) * (1,3 + 0,3) + 1,3 * (1,65 + 1,33) + (1,65 + 1,63) * 0,35 + 1,3 * 0,15 * 5</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie powierzchni na gładko jako warstwa wierzchnia
	Obmiar: <edit>2,06</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,1m osadzone i zabetonowane
	Obmiar: <edit>4,7</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>2,22</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>2,06</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>2,06</edit>


	Dział:Schody wejściowe główne klatka
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>1,66</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,9 * 1,75 * 0,75</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(0,85 + 0,30) * 1,47 * 2 + 2,65 * 1,47 + 3,25 * 2 * 0,45 + 0,15 * 1,47 * 9</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie powierzchni na gładko jako warstwa wierzchnia
	Obmiar: <edit>1,66</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,1m osadzone i zabetonowane
	Obmiar: <edit>10,37</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>1,18</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,66</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>1,66</edit>


	Dział:Schody wejściowe boczna klatka
	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>2,23</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>1,1 * 3,12 * 0,75</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,3 * 2,75 + (1,5 + 1,38) * 2,72 + (1,75 + 1,5) * 0,45 * 2</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>78</edit>

	Pozycja: Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie powierzchni na gładko jako warstwa wierzchnia
	Obmiar: <edit>2,23</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe stal nierdzewne h=1,1m osadzone i zabetonowane
	Obmiar: <edit>5,3</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>2,57</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>2,23</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>2,23</edit>


	Dział:Schody zewnętrzne boczne do łącznika SCH-4
	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>2,77</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>3,97 * 0,8 * 0,9</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym zagęszczenie podbudowy do Is > 0.98
	Obmiar: <edit>3,94 * 2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>2 * 3,95 * 0,1</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(3,95 + 0,35) * 2 * 0,8 + 1,3 * 0,45 * 2 + 1,4 * 0,3 * 2 + 3,95 * 0,15 * 3</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>103</edit>

	Pozycja: Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu zatarcie powierzchni na gładko jako warstwa wierzchnia
	Obmiar: <edit>2,77</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>3,95 * 0,55 * 0,8</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>2,77</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>2,77</edit>


	Dział:Klapy dymowe i konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,3 + 1,3 * 1,2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,3 + 1,3 * 1,2</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(2,1 * 2,3 + 1,3 * 1,2) * 0,1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,3 + 1,3 * 1,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie konstrukcji podparć, zawieszeń o masie elementu do 250 kg klapy dymowe
	Obmiar: <edit>300 + 397</edit>

	Pozycja: Wnoszenie i montaż konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 200 kg klapy dymowe
	Obmiar: <edit>300 + 397</edit>

	Pozycja: Przygotowanie konstrukcji podparć, zawieszeń o masie elementu do 250 kg ocynkowane  centrala wentylacyjna
	Obmiar: <edit>943</edit>

	Pozycja: Wnoszenie i montaż konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 200 kg centrala wentylacyjna
	Obmiar: <edit>943</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Ściany o grubości 15 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>2,54 + 3,36</edit>

	Pozycja: (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniowe typu DF 2*15mm EI60 Rigips na ścianach na kleju gipsowym

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>9,6 + 6,24</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniowe typu DF 2*15mm EI60 Rigips na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
	Obmiar: <edit>49,37 + 17,62</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów  z płyt gipsowo-kartonowych ogniowe typu DF 2*15mm EI60 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę
	Obmiar: <edit>49,37 + 17,62</edit>

	Pozycja: Klapy dymowe jednoskrzydłowa
	Obmiar: <edit>1,3 * 1,2</edit>

	Pozycja: Klapy dymowe dwuskrzydłlowa
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>0,64 * 2</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>0,64 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>6,39 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje papy
	Obmiar: <edit>0,19</edit>


	Dział:Platformy
	Dział:Winda zewnętrzna
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,8 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym zagęszczenie podbudowy do 0.98
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>1,6 * 4 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>0,111</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,6 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż windy zewnątrznej osobowej 4 przystanki wys.podnoszenia 8.5m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>5,83</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizacje gruzu
	Obmiar: <edit>5,83</edit>


	Dział:Winda wewntrzna
	Pozycja: Zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych długość szyny do 3m, montaż na wspornikach do ściany, składany/rozkładany automatycznie ,system przeciwtnącyi przciwzgniecieniowy, udzwig 225kg
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dokumenty do wykonania
	Pozycja: Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie audytu potwierdzającego ekologiczny efekt inwestycji
	Obmiar: <edit>1</edit>





