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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace wykonania robdt budowlano —
montazowych zwigzanych z zadaniem: ,,Termomodernizacja wraz z wymiang Zrddta ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w
Krzanowicach ul. Akacjowa 1”.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano-
montazowych.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

1.4.

14.1.

SST.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
SST.02.00.00 — Roboty rozbiorkowe

SST.03.00.00 - Roboty ziemne

SST.04.00.00 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie
SST.05.00.00 - Roboty murowe

SST.06.00.00 - Konstrukcje drewniane

SST.07.00.00 - Roboty pokrywcze dachu
SST.08.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST.09.00.00 - Roboty izolacyjne

SST.10.00.00 - Roboty tynkarskie
SST.11.00.00 - Roboty posadzkarskie i plytkarskie

SST.12.00.00 - Roboty malarskie

SST.13.00.00 - Roboty brukarskie

SST.14.00.00 - Rusztowania

SST.15.00.00 — Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkow

SST. IS.01 — Instalacje sanitarne
SST. E.01 — Instalacje elektryczne

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

CPV 45100000-8
CPV 45111300-1
CPV 45111220-6
CPV 45111200-0
CPV 452623004
CPV 45262522-6
CPV 45261100-5
CPV 45261210-9
CPV 454210004
CPV 45261410-1
CPV 45321000-3
CPV 45320000-6
CPV 454100004
CPV 45432100-5
CPV 45431200-9
CPV 45442100-8
CPV 45233262-3
CPV 45262120-8
CPV 45324000-4
CPV 454430004
CPV 45000000-7

CPV 45000000-7
CPV 45310000-3
CPV 45311000-0
CPV 45311000-0
CPV 45311100-1
CPV 45311200-2
CPV 453113004
CPV 45311700-5
CPV 45312310-3

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury
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1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sktadowiska odpadow, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.

1.4.4.  obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j
b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.6.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego.

1.477.  robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8.  urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9.  terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym
( projekt zagospodarowania terenu lub dziatki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny), dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.4.17. Inwestorze - organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.4.18. Inspektorze Nadzoru Budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowacé osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bgdaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.19. Kierowniku budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrednim kierowaniem
organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor

- Inspektor (Inspektorzy) nadzoru

- Projektant

- Kierownik budowy oraz kierownicy robét

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajacy uprawnienia
do:

* projektowania, sprawdzania prawidlowos$ci rozwiazan projektowych

* kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych

+ sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementdéw budowlanych, techniczny
nadzor inwestorski)

« sprawdzania prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej

Sprzecie zmechanizowanym - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki
wagonowe, ciagniki i inny sprzgt o napedzie silnikowym.

Sprzecie pomocniczym - to elementy niestanowiace stalego wyposazenia sprzg¢tu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty
przenos$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

a) wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
b) zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dzienniku budowy - dziennik przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robot
bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob wykonywania budowy,
rozbidrki lub remontu.

Kosztorysie ofertowym - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorysie ,S$lepym" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiedze obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialach - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunkach - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu, dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.53. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyja¢
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub
warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materiatlow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiagnigto
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora.
W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem oséb postronnych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona Srodowiska

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z budowanych materialtdow do wod powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robdt zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawceg.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich
nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa
jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materialéow powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciaglosci robot.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany
przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, nieposiadajace atestow,
certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania, sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczego6lnych SST. Odpowiedzialno$¢ za
wady materiatdow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy kontrolg jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasada kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

1)

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robodt zabezpieczajgcym umowne terminy
wykonania inwestycji.

Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Probki betonu winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania.
Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych;
2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Normag
+  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy powotanego przez Wykonawceg.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.
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Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu i ostatecznemu

3. Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 12



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowys;

b. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);

recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ;

™ e Ao

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ;

g. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i1 PZJ;

h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen;

i.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

j- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bgda obejmowac:
*  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

*  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;
*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

*  koszty posrednie, tj. place personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
BHP, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

»  zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu;

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane;

Polskie Normy i Normy Branzowe;

Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie;

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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i
B
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
pod roboty zgodne z zakresem opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowania placu budowy.
W zakres tych prac wchodza:
- koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- sktadowanie i przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy;

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w OST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwagami projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robét zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzgt zwiazany z zakresem tego
rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz
w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwiazane
z biezacym przebiegiem robot.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych rodzajow
robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot ogélnobudowlanych,
a jednocze$nie umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram
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budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegdtowych dla poszczegodlnych rodzajow robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé

teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczego6lnosci:

a)

b)

d)

e)

)

k)

m)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub
w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdt osobom majacym
dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig;

nad wejsciami do budynku wykonaé daszki ochronne zabezpieczajace osoby wchodzace do budynku przed
przedmiotami ktére moga spadac z dachu w trakcie prowadzenia robot;

wyrdéwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbada¢, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c¢) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,
a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba;

W razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

zalozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);
zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezb¢dnego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz o§wietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do
sktadowania materialow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatnig¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy;

pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac wybuch (np. materiaty pegdne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy

a)

b)

d)

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowa umocowang do
wkopanych w grunt stupkdéw, wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca skladowania materiatéw, elementow i wyrobow, wykonywania napraw
sprzetu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni
niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych elementow drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego
przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla 0séb i oddzielne bramy wjazdowe,
z urzadzeniem zabezpieczajacym przed ich samoczynnym zamykaniem si¢.
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5.2.3. Drogi dojazdowe i w obrebie placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnig,
dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywno$ci ruchu. Spadki podtuzne
tego rodzaju drég nie powinny by¢ wigksze niz 9%;

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot;

c¢) Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.

b) W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie

¢) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

d) Budynki tymczasowe powinny mieé bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania
uzytkowe;

e) Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje si¢ nastgpujace obiekty tymczasowe:

a) nabudowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do
ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach;

b) na budowach malych - barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie,
magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczego6lnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na 1 pracownika;
Obiekty sanitarne niezbg¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinny miec¢
doprowadzona wode biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej. W przypadku umywalni i natryskéw nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielkos$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposob nastgpujacy:
a)  szatnia dla robotnikoéw (powierzchnia netto na 1 robotnika):
- w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m%
- w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m%
b) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
- meskie 0,25 - 0,40 m*
- kobiece 0,40- 1,00 m?
¢)  natryski:
- I natrysk na 25 o0sob;
d)  ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadaé:
-1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic;
- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania wlasciwe dla
budynkoéw tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Na I pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m? powierzchni uzytkowe;j.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.
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Magazyny

Materiaty, ktore moga spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywac¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu
moga by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatdow budowlanych, wyroboéw lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego materialow i wyrobéw na plac budowy oraz
srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materialéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwdrnie betonow, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny byé wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robdt zasadniczych, aby mogty byé
przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzona maksymalng wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug,
nalezy zaprojektowaé na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadaé
maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga
by¢ przez dhuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone
biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i betondw, powinny by¢ zlokalizowane
mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchni¢ sktadu przyobiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczna, wode
oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

+  wielkosci placu budowy;
+  przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;
*  sprzetu z napedem elektrycznym;

*  potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przepisami;

¢) Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:

*  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami;

*  punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu;

*  zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku;
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Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociaggowa potaczona z siecig miejska lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
a) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wod¢ wodociagowa pitna, nalezy
wykonaé oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;
b) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku
takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodg¢ na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych

w tab. 1.
Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba
Na potrzeby gospodarcze i pitne Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na budowie 15
Umywalnie - na jednego 10
Uzytkownika
Utrzymanie czystosci, polewanie
drog i dojs¢, na 1 m 3
200
Wezly betoniarskie, pielggnacja W zaleznoéci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu oraz
budowlanych i gaszenie wapna ilo$ci wapna przewidzianego do
gaszenia i zapraw

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

b)

©)

d)

e)

g)

h)

- materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu przy
obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu)
lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty -np. stolarka budowlana)

- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknigtych nalezy oblicza¢ na
podstawie wskaznikow sktadowania materiatlow

Dostarczenie materialdéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu
na charakter materialow, po wykonaniu magazynéw zamknigtych. zabezpieczajacych materialy od bezposrednich
wplywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nieulegajacych zalewaniu przez wodg oraz w miarg
moznosci na gruntach przepuszczalnych.

Podltoze, na ktorym majg by¢ sktadowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatow lub
wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

Teren sktadowiska powinien by¢ o§wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Sktadowanie materiatdéw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny
by¢ rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu si¢; stosuje si¢ w tym celu
wlasciwe wysokoSci stupow, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie
przektadek, potek i tym podobnych $rodkow.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposdb zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem si¢ ich wtasciwosci technicznych (jakoS$ci), spowodowanych wptywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

Opieranie sktadowanych materiatdéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state
budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.
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j)  Materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow.

k) Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢
wigksza niz 10.

1) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do
warunkow, potozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i ilo$ci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadaé
wymaganiom przepisOw o ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow potozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okoliczno$ci majacych wptyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materialéw w magazynie

a)  Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatdw budowlanych moze by dokonany:

- w magazynie wlasnym odbiorcy

- w magazynie dostawcy

¢)  Odbioru materiatdéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:
policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow porownanie stwierdzonych ilosci z trescia
odpowiednich dokumentéw sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatlow, jego cech i znakow oraz
poréownanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy

d)  Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywac pracownik posiadajacy
niezbedne kwalifikacje.

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé
komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadaé
si¢ co najmniej z trzech osob.

f)  Odbidr materialow pod wzgledem jakosci powinien polegac na:
sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materialow ( wymiaréw, jakosci,
wygladu zewngtrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych
i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)
porownaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materialow Z
dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny byé
ewentualne wady i braki.

g) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie

jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

SPIS TRESCI

1. WSTEP
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbiérkowych w obiekcie, objetych zakresem opracowania:

e  Rozbiodrka $cian murowanych

e  Rozbidrka zelbetowych schodéw zewnetrznych

e  Rozbiodrka zelbetowych daszkéw nad wejsciami

e  Zbicie tynkéw i oktadzin $ciennych

e  Rozbidrka czesci konstrukcji dachowej, pokrycia dachu, obrobek blacharskich

e Wykucie - powigkszenie otworéw okiennych i drzwiowych

e  Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci wstrzymacé
roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST-
wymagania ogdlne pkt. 2.
Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i srodkow transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST - wymagania
ogodlne, w pkt. 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Technicznej do
wykonywania robdt rozbidrkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu :

e miloty udarowe,

o szlifierki katowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Warunki ogdlne ,,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST ,,Warunki ogolne”.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac :
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e  wszelkie niezbgdne zabezpieczenia
e  wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e  wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych. W czasie powigkszania otworow
okiennych i drzwiowych stosowa¢ odpowiednie odebrane przez Inspektora Nadzoru podpory elementow nosnych.

5.2. Zakres wykonania robot.

Rozbiodrke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dzialowych,
Nastepnie rozbiera si¢ elementy nosne zaczynajac od najwyzszej kondygnacji.

5.2.1. Rozbiérka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku
elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi zgodnie z
opracowanym projektem. Wykonanie otworow okiennych nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem
stropu w strefie robot. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.. Obszar robot nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

Przed rozbidrka $cianek dziatlowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one ptyty stropowej lub dachu.
Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu spoczywajacego na niej stropu czy dachu

Wycinanie otworu w S$cianie no$nej nalezy poprzedzi¢ podstemplowaniem spoczywajgcego na niej stropu,
a nastgpnie niezwlocznie po wycigeiu otworu ( jezeli to wynika z obliczen statycznych) zamocowaé w otworze
nadproze ceramiczno-zelbetowe na poduszkach betonowych..

Rozbiorke Scian lub ich elementéw mozna wykonywac rgcznie lub za pomoca maszyn. Mur z cegly pelnej (lub
bloczkdow) mozna rozbiera¢ recznie, odbijajac poszczegdlne cegly ( lub bloczki). Zaleca si¢ naciaé $ciang
w miejscach krawedzi otworu.

Rozbiorke stropéw lub ich elementdw rozpoczyna si¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie miejsc grozacych utrata statecznosci - awaria.

5.2.2. Rozbiérka posadzek

Rozbiorke posadzek nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi — mtoty udarowe. Materialy uzyskane z rozbiorki
wywozi¢ na biezaco.

5.2.3. Rozbidérka konstrukcji dachowej, pokrycia i kominow

Rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od zdjecia rynien, rur spustowych, wywietrznikow, dachowych i obrobek
blacharskich.

Pokrycia papowe - sa trudne do zerwania: po zdjgciu wierzchnich warstw silnie zlaczona z podlozem pape¢ zrywa si¢
przy rozbijaniu podloza.

Kominy murowane po zbiciu kap betonowych rozbiera¢ warstwami przy uzyciu mtotéw udarowych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki usuwaé na biezaco z miejsca rozbiorki.

Zabrania si¢ sktadowania materiatow z rozbiorki na dachu.

5.2.4. Wywoz i utylizacja odpadow

Materialy z rozbiorki powinny zostaé wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na wywoz styropianu, ktory nalezy oddac¢
do punktu zbiérki odpadéw, wywiez¢ na wysypisko $mieci lub odda¢ do firmy zajmujacej si¢ recyklingiem odpadow
problemowych. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania potwierdzenia utylizacji zgodnej z prawem materialow
problematycznych.

5.3. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktory oprocz danych porzadkowych
powinien podawaé:

— kolejnosé i sposdb wykonywania robot,
— protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czgsci budynku, na ktérych beda
pracowali robotnicy lub bgda ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc,
— opis srodkoéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiorce.
— opis okolicznosci towarzyszacych rozbiodrce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiérke
5.4. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
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Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikdéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbiorki, a zalog¢ zapozna¢ z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Prace na wysokoS$ciach

—  Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

—  Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, pomostach i schodach.

—  Nalezy odlgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje
—  Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

— Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktéra przywiazuje si¢ do mocnej czesci
$ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Prace na stupach, dachach, konstrukcjach, kominach

Przy pracach na: stupach, dachach, konstrukcjach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu
lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegodlnosci:

— przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktoérych maja byé
wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.),

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Powyzsze wymagania dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza balustrad¢ lub obrys urzadzenia,
na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci. Zabronione jest
m.in.:

—  wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatrow (80 km/h),
—  zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki

—  obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca ciagnika lina powinna by¢
niezawodnie zwiazana i przy jej zakladaniu nalezy uwaza¢, aby odtamki cegiel nie spadty na robotnikow.
Dtugos¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza od wysokosci obalonej Sciany.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosé, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Warunki ogolne”.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Warunki ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

dla rozbieranych konstrukcji murowych — m?

dla rozbieranych poszczegdlnych warstw posadzek — m?,

dla rozebranego pokrycia - m?

dla rozebranej konstrukcji dachowej - m?

dla zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej — szt.

8. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Warunki ogoélne”.
Roboty wymienione w Szczegdtowej Specyfikacji technicznej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

9.2.Platnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Warunki ogdlne’

Il

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST. Cena robdt obejmuje :

zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
zatadunek i wytadunek gruzu,

koszt sktadowania gruzu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 1333),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03.00.00 Roboty ziemne

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z prowadzeniem robét ziemnych przy budowie obiektéw kubaturowych i wykopéw liniowych pod rurociagi,

realizowanych w obrebie placu budowy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych niezbgdnych do realizacji obiektu.

W zakres tych robot wchodza:

— wykopy pod fundamenty schodow zewnetrznych oraz platformy do transportu pionowego;

— wykopy otwarte dla przewodow przylaczy pod projektowane pompy ciepta

Przedmiotowy zakres uwzglgdnia wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych
w gruntach nieskalistych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w OST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST—
wymagania ogolne pkt. 2.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

e  Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypkach 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot.

e  Gruntu uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypo6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych.

e  Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych , zostaly
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem

e  Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet whasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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3.

4.

3.1.

3.2,

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot, srodowisko oraz ktory spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania bezpieczenstwa na budowie.
Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku dyskwalifikowania przez
zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzgtu nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy, majacego
negatywny wplyw na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot i konstrukeji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do
robot.

Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujac do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu do :

- odspajania i wydobywania gruntow;

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow;

- transportu mas ziemnych;

- sprzgtu zageszczajacego;

TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na stan
i jako$¢ transportowanych materiatow i wyrobow.

Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

e  Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

e  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw, zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny

by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

e  Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym

okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Wody opadowe i gruntowe gromadzace si¢
wykopach nalezy odprowadza¢ poza ich obreb przy pomocy odpowiednich urzadzen tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

e  Jezeli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata

nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
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e Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé i obudowywag, aby nie nastapito obsuniccie si¢ gruntu; stateczno$é skarp lub
Scian powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.

e Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach ze skarpami oraz obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,60 m.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w przypadku uktadania rurociggéw winna wynosi¢ minimum po 0,30 m z kazdej
strony.

e  Dla warunkéw gruntowych wystgpujacych na terenie projektowanej inwestycji, a okreslonych w dokumentacji
geotechnicznej, nalezy stosowac nastgpujace sposoby wykonywania wykopow :
- wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych — do glebokosci 1,0 m;
- wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami — do glgbokosci 2,5 m z bezpiecznym nachyleniem skarp 1:1,50;
- wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) dla wykopow liniowych pod rurociagi o szeroko$ci dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu i uzaleznionej od jego glgbokosci - zgodnie z PN-EN 1610:2015;

e  Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdw nie powinny spowodowac uszkodzenia obiektu i przewodoéw, a takze
izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypywanie wykopoéw wykonywac warstwami z
zaggszczeniem gruntu w poszczego6lnych warstwach do wskaznika min. Is=0,9. Grubos¢ warstw nie powinna by¢
wigksza niz :

- 0,15 m przy zaggszczaniu recznym;
- 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym;

e  Wilgotnos¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub co najmniej 80% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakos¢ materialow i wyrobow budowlanych. Wykonawca bedzie
prowadzil pomiary, kontrole i konieczne badania materialdw, wyrobow oraz robot budowlanych z czgstotliwo$cia
gwarantujaca ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest
zobowiazany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan zamawiajacego/inspektora
nadzoru budowlanego. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Kontrola wykonania roboét ziemnych

Przy sprawdzaniu odwodnienia wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wod
opadowych i wysiekow wodnych.

Zakres badan i pomiaréow do odbioru wykopow ziemnych :

a) pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego; dokonany tasma,

b) pomiar szerokosci dna wykopu;

¢) pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego;

d) pomiar pochylenia skarp;

e) pomiar rownosci powierzchni wykopu;

f) pomiar rownosci skarp;

g) pomiar spadku podhuznego powierzchni wykopu;

Pomiary i sprawdzenia wyszczegdlnione wyzej, wykonuje si¢ tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m;

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ zgodnie z PN-EN 1997-1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z przedmiarem robdt i specyfikacja
techniczna w ustalonych jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym. Obmiar rob6t dokonuje wykonawca
po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar
bedzie dokonywany jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

7.2. Jednostkami obmiaru sg :

a) wykopy i zasypki — m3;
b) umocnienia $cian wykopow — m?;
¢) wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m)

Dtugosei pomigdzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, a objetosci beda wyliczane w m?
jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Odbiér roboét ziemnych powinien si¢ odby¢ przed przystapieniem do robot obiektowych i przed montazem rurociagéw,
wg zasad jak dla odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonych w pkt.8 ogdlnej specyfikacji technicznej
OST — wymagania ogolne.

8.2. Podstawe do odbioru robét ziemnych stanowi¢ beda nastepujace dokumenty :

a) projekt budowlany

b) dane geotechniczne gruntu

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
d) protokéty odbiorow czegsciowych (migdzyoperacyjnych)

e) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot

8.3. Odbiér robét obejmowacé bedzie sprawdzenie :

a) badan i pomiarow opisanych w pkt. 6. niniejszej specyfikacji;

b) bezpiecznej odleglosci przewodow rurowych od budowli sasiednich;

c) podtoza naturalnego;

d) dopuszczalnych odchylen w planie i odchylen spadkow;

e) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy w wykopach;
f) nachylenia skarp w wykopach;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN, PN-EN). Do wykonania
robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

10.1. Przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz. 455);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze¢$¢ A : Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 1:
Roboty ziemne. Wyd. ITB W-wa 2018 r.

10.2. Normy

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 2:
Zasady klasyfikowania

- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 1 Zasady ogolne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z prowadzeniem roboét zbrojarskich i betoniarskich w wykonywanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zbrojarskich i betoniarskich niezbednych do realizacji obiektu.

W zakres tych robot wchodza:

— wykonanie warstwy podbetonu

— wykonanie zelbetowych law fundamentowych oraz ptyt fundamentowych

— wykonanie plyt zelbetowych schodéw zewnetrznych

— wykonanie innych Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych (stupy, belki, podciagi itp.)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwanie i skladowanie podano w specyfikacji technicznej OST—
wymagania ogolne pkt. 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
e  Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny mie¢ mi¢dzy innymi :
b) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
c) certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN;
d) certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e) naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

e Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot betonowych i zbrojarskich.

e  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie :
* 10 dni w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych;
* po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych;
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielnie $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno |
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

e  Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszyw musza by¢ na placu skladowane oddzielnie, na umocnionym i czystym
podtozu, w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

2.3. Rodzaje materialow.

2.3.1. woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 — woda zarobowa do betonu)
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do przygotowania betonu stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. cement (PN-EN 197-1:2002)
do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I 32,5lub 42,5. Do kazdej partii
dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejacego, wynik badan przed jego uzyciem musza spetnia¢ nastgpujace warunki :
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godzin
- wystgpowanie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie nie moze
przekracza¢ 20% cigzaru cementu, takie zbrylenia nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
2.3.3. kruszywo do betonu (PN-EN-12620)
kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
* 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie,
prostopadtej do kierunku betonowania;
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych
badan wg normy PN-EN-12620.
2.34. beton zwykly (PN-EN 206:2016)
beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania :
d) nasigkliwo$¢ do 5 %;
e) mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania;
f) wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa (WS);
g) wskaznik w/c ma by¢ mniejszy od 0,5;
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206:2016 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j.
2.3.5. stal zbrojeniowa (PN-EN 1992-1-1:2008)
do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosowac stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowe;.
2.3.6.  drut montazowy
do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
2.3.7.  podkladki montazowe
dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych PCV.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot, sSrodowisko oraz ktory spetia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania bezpieczenstwa na
budowie. Sprzgt uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku
dyskwalifikowania przez zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzetu nie gwarantujacego zachowania
warunkéw umowy, majacego negatywny wpltyw na jakos$¢ i bezpieczefnstwo wykonywanych robot i konstrukeji, sprzet
ten nie zostanie dopuszczony do robot.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

e Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

e Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgafn/min i taty

wibracyjne.

e Sprzgt uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia jak : gietarki, prosciarki, nozyce, spawarki, zgrzewarki

powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obshugi.
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e Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych. Ilo$¢ ,.gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

* 90 min. przy temp. +15°C;

¢ 70 min. przy temp. +20°C;

* 30 min. przy temp. +30°C;

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystapieniem do robot betoniarskich Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru:
— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej;
— sposob transportu mieszanki betonowe;j;
—kolejnosc¢ i sposob betonowania;
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach;
— sposob pielggnacji betonu;
— warunki rozformowania konstrukeji (deskowania);
— zestawienie koniecznych badan;

5.2. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci :

—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;

—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia;

—  zgodno$¢ rzgdnych z projektem;

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny
zbrojenia;

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej;

—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych (przerwy dylatacyjne, warstwy izolacji itp.);

—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.);

—  gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania;

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN 13670:2010 Wykonywanie
konstrukcji betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety
zathuszczone lub zabrudzone farba mozna opala¢ lampami benzynowymi. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za
pomoca kluczy, mlotkow, scianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy wigkszej
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Niedopuszczalne s3 na zewnetrznej stronie odgiec pekniecia powstate podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Drut wigzatkowy wyzarzony o
$rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pr¢tow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut

o $rednicy 1,5 mm.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 35



5.4. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktéra spada. Przy
wigkszych wysokosciach spadania mieszanki nalezy stosowac rynny zsypowe.

5.5. Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw technologicznych, ktore
powinny uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia :

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grub. Do 40 cm, zaggszczajac wibratorem wglebnym;

—  przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy;

—  przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne;

— powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda;

—  w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu;

5.6. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Migjsce robdt nalezy zabezpieczy¢
za pomoca mat lub folii.

5.7. Wszystkie powierzchnie betonowe musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa. Pgknigcia
i rysy sa niedopuszczalne. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane, wystajace
nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

5.8. Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania;
— sposob zageszczania;
— obcigzenia pomostami roboczymi;
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. Mozna uzy¢ na czg¢§¢ deskowan desek iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakos¢ materialow i wyrobow budowlanych. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary, kontrol¢ i konieczne badania materialdw, wyrobow oraz robdt budowlanych
z czgstotliwo$cia gwarantujaca ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych. Wykonawca jest zobowiazany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli
i badan zamawiajacego/inspektora nadzoru budowlanego. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich i betoniarskich

e Kontrola jakosci robot polegaé bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
projektu budowlanego oraz nastepujacych norm przedmiotowych :
- PN-EN 206-1:2016 Beton. Czes$¢1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgé¢ A: Roboty ziemne i konstrukcje, Zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe, Wyd. ITB W-wa 2018

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :
- 1 probka na 50 m? betonu;
- 3 probki na dobg;
- 6 probek na partie betonu;
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

e Wymagania tolerancji wykonania betonowania konstrukcji, okresla si¢ jak dla klasy N1 :
- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie + 10 mm
- dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu + 20 mm
- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi stupdw i §cian w planie = 10 mm
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- dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do stupow i
Scian sasiednich = 15 mm

- dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szer. lub dtug. w m)na kazdym poziomie 20 mm

- dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji = h/300

- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do stupa + 10 mm

- dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty = L/300 lub 15 mm

- dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow + 15 mm

- dopuszczalne odchylenie strzemion zbrojenia od linii prostopadtej do zbrojenia glownego 3%

- roznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi + 5 mm

- r0znica w rozstawie strzemion + 2 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z przedmiarem robdt i specyfikacja techniczna
w ustalonych jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym. Obmiar robot dokonuje wykonawca po uzgodnieniu
zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar bgdzie dokonywany
jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

e Jednostka obmiarowa dla zbrojenia jest 1 kilogram. W obliczeniach przyjmuje si¢ teoretyczna mas¢ zmontowanego
zbrojenia, nie doliczajac stali zuzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

e Jednostka obmiaru dla robot betonowych jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg projektu. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot powinien si¢ odby¢ wg zasad jak dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonych
w pkt. 8.1. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej OST — wymagania ogdlne.

8.2. Podstawe do odbioru robdt stanowic¢ beda nastepujace dokumenty :
. projekt budowlany, wykonawczy
zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
protokoty odbiorow czgsciowych (migdzyoperacyjnych)
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot
sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych odchylen wymienionych w pkt. 6.2. specyfikacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okre§la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

10.1. Normy

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

- PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, specyfikacja i kryteria zgodnosci cementéw powszechnego stosowania.

- PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN 206:2016 Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 1992-1-1:2008 Stal do zbrojenia betonu.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgé¢ 1-1: Reguly ogodlne i reguty dla budynkow

10.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgé¢ A: Roboty ziemne i konstrukcje, Zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe, Wyd. ITB W-wa 2018
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.05.00.00 ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6 — Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t murarskich wystegpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

e  murowanie §cian wewngtrznych

e  zamurowanie lub przymurowanie otwordw okiennych lub drzwiowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Materialy i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja musza by¢ oznakowane symbolem
CE, oraz spetnia¢ wymogi odnos$nych przepisow, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t murarskich.

Wykonawca zapewni wlasciwe: przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow i wyrobow w kazdej fazie
wykonywania robdt a na kazde Zzadanie zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawcg, ktore nie uzyskaja akceptacji zamawiajacego/inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

e  Materialy stosowane do wykonywania rob6t murarskich, powinny mie¢ mi¢dzy innymi:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN-EN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

e  Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow
przeznaczonych do wykonania rob6t murarskich.

2.3. Rodzaje materialow.
2.3.1. woda do zapraw (PN- EN 1008:2004 — woda zarobowa do betonu)

do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 39



2.3.2. bloczki z betonu (PN-EN-771-3:2005)
Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkow betonowych gr 25cm wykonanych z betonu zwyklego o klasie
wytrzymalosci 20 MPa. Bloczki sktadowa¢ na podlozu wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym, w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m.

2.3.3. pustaki ceramiczne poryzowane (PN-EN 771-1:2006)
$ciany kondygnacji nadziemnych oraz dzialowe wykona¢ z pustakéw ceramicznych $ciennych poryzowanych o grubosci
25cm taczonych wzdhuznie na piéro i wpust (P+W) o klasie wytrzymatosci 15 MPa.

2.3.4. zaprawy murarskie (PN-EN 998-2:2004)
do murowania $cian i Scianek dzialowych z bloczkdéw ceramicznych poryzowanych uzywaé zaprawy cementowo —
wapiennej klasy M5 odmiany ,,F” o stosunku objgtosciowym sktadnikow zaprawy 1 : 1 : 6 (cement : wapno
hydratyzowane : piasek). Natomiast do murowania $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych uzywaé zaprawy
cementowej klasy M12 odmiany ,,C” o stosunku obj¢tosciowym sktadnikow zaprawy 1 : 4 (cement : piasek).
Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopalniany o uziarnieniu 1,0 - 2,0 mm.
Do zapraw cementowych i cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki zwykly z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych, workowany, marki 35 MPa.
Do zaprawy cementowo — wapiennej uzywa¢ wapna hydratyzowanego, workowanego. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana przed uptywem max 3 godzin po jej

przygotowaniu.

2.3.5. nadproza ceramiczno-zelbetowe (PN-EN 845-2:2004)
nadproza drzwi i okien wykona¢ z prefabrykowanych belek ceramiczno-zelbetowych typu N11,5 oraz N23,8. Ilo$¢ belek
nadprozowych wg projektu budowlanego.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét, srodowisko oraz ktory spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania bezpieczenstwa na budowie.
Sprzet uzywany do wykonywania robo6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku dyskwalifikowania przez
zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego
sprzetu nie gwarantujacego zachowania warunkow umowy, majacego negatywny wplyw na jakos¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych roboét i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przygotowanie zapraw do robot murowych nalezy wykonywaé mechanicznie, przy uzyciu mieszarki lub betoniarki
wolnospadowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na stan
1 jakos¢ transportowanych materiatdw i wyrobow. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport i skladowanie cementu oraz wapna hydratyzowanego w workach powinno odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania.
Przewo6z drobnowymiarowych elementéw konstrukcji $cian i $cianek, niepakietowanych lub pakietowanych moze odbywac
si¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Elementy te nalezy skladowa¢ w stosach lub na paletach, na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym placu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

e  wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e  racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e  zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

e  zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzgt murarski i ochronny,
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5.2. Kategoria wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si¢
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw
1 wytrzymalos$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

5.3. Sciany z bloczkéw betonowych

- uktad muru w S$ciankach powinien odpowiadaé zasadom prawidlowego wiazania tj. spoiny pionowe w dwodch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ o pot dlugosci bloczka;

- mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej dtugosci, warstwami, z zachowaniem grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

- maksymalna grubos¢ spoin poziomych nie powinna przekracza¢ 15 mm, a pionowych 10mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa od strony nie przeznaczonej do tynkowania.

5.4. Sciany z pustakéw ceramicznych poryzowanych

- uklad elementéw murowych powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze
by¢ zastosowany jeden z uktadoéw tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach poziomych
muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm;

- grubo$¢ spoin poziomych 12mm, spoiny pionowe gr. 10 mm;

- przed wbudowaniem cegla sucha, szczegdlnie w okresie letnim, powinna by¢ moczona (polewana woda);

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnegtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm;

- w miejscach potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe;

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie, nalezy sprawdzi¢ stan muréw tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet
1 uszkodzonej zaprawy;

- nie nalezy opiera¢ bezposrednio na murach z pustakéw poryzowanych elementéw prefabrykowanych konstrukcji
stropow. Przed utozeniem zeber lub plyt stropu nalezy wykonaé¢ podlewke cementowg z zaprawy M12 grub. min. 2 cm,
zastosowac wieniec opuszczony lub zakonczy¢ mur min. 4 warstwami cegiet pelnych;

5.5. Nadproza otworow

- prefabrykowane belki nadprozowe ceramiczno-zelbetowe uktada¢ w licach $cian w ilosci sztuk 3 nad pojedynczym
otworem.. Minimalne oparcie belek na murze wynosi 7,5 cm, a maksymalne 25 cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot, jakos¢ materiatow i wyrobow budowlanych. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materialdw, wyrobow oraz robot budowlanych z czgstotliwoscia
gwarantujaca ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest
zobowiazany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan zamawiajacego/inspektora
nadzoru budowlanego.

6.2. Kontrola wykonania robét murowych

Kontrola jakos$ci robot polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
projektu budowlanego oraz nastegpujacych norm przedmiotowych :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Wyd. ITB-2020 r.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
e  dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
grubo$¢ muru,
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,
poziomo$¢ warstw cegiel,
grubos¢ spoin i ich wypelnienie,
zgodno$¢ uzycia materialdw z wymaganiami projektu,
oceng estetyki wykonanych robét.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

) Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek ; - -
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dlugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiar6w otworé6w w $wietle o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10

ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10. -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z przedmiarem robdt i specyfikacja techniczna
w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym. Obmiar robdt dokonuje wykonawca po uzgodnieniu
zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar bedzie dokonywany
jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

o [los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

e Jednostkg obmiarowg dla robot murowych jest m> muru o odpowiedniej grubos$ci.

e Od powierzchni $cian nalezy odejmowac powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych
wigkszych od 0,5 m2. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ wg wymiardw w §wietle muru bez uwzglgdnienia wegarkow.

e Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie wg projektowanych wymiaréw w §wietle
oscieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

. Wysoko$¢ $cian nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu lub podtoza posadzki, do spodu stropu lub stropodachu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, wg zasad jak
dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonych w pkt. 8.1. specyfikacji technicznej OST —wymagania
ogolne.

8.2. Odbiér roboét obejmowaé bedzie sprawdzenie :
- zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiardw otwordow z projektem budowlanym
- prawidtowosci wigzania muroéw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic
- grubosci spoin i ich wypelnienia
- réwnosci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi
- pionowosci powierzchni i krawedzi
- poziomowoS$ci warstw

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji
nastgpujace dokumenty:
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dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

e  protokoty odbiordéw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

1 warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , Czg§é: A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020r.
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukeji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e  ocen¢ wynikéw badan,

o  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

9.1. Normy

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢§¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego.

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czgé¢ 2: Nadproza.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg§¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgé¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych
1 niezbrojonych konstrukcji murowych.

9.2. Przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Wyd. ITB-2020 r.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.881).

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 43



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45262400-5 — Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

1. WSTEP

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

e  wykonanie konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjna,

e  wykonanie konstrukcji wsporczej pod klapy dymowe,

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe:
- wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,
Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PT) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, weiagarek, dzwignikéw, podnos$nikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
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zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementdow mozna uzy¢ wceiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.

Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowaé

i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnic¢
si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.

Czynnosci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.

Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby
ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta.
Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen $rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczna elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkow ostroznosci, aby
operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani peknigé, ani rozdaré, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.

Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.
Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani pgknigé. W zwiazku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz
obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu
zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczyscic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgod¢ na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

Klasy doktadnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w
potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatoséci winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
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(Wspblczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatorow sprzetu), Wykonaweca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru imienne §wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy
zarbwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.
Montaz elementéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane
w sposob trwatly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czg¢s¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przeciazona lub trwale odksztalcona.
Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czgscei.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwos$ciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na §ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e  odchylenie osi slupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

e  odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

e strzatka wygigcia h/750 - nie wigeej niz 15 mm

o  wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

e odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Potaczenia spawane:

Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug wiasciwych
norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubo$é¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
e 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
e 5% —dla spoin czotowych
e 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
e  obrobka spoin
e  przetopienie grani
e  wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
e  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
e wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupehiajgcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierna ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy
pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilo$¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

e  dostarczenie materiatow i sprzetu,

e  montaz calej konstrukcji stalowej,

e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

e  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
e montaz poszczegdlnych elementéw stalowych,
e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
e  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dla wykonania robot pokrywcezych zwiazanych z
pokryciem dachu papa na deskowaniu pelnym wraz z obrobkami blacharskimi zgodnie z projektem budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST ( specyfikacji technicznej )

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wyszczegolnionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robot, konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje pewnos¢ ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganie
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy i ktore obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje pelny zakres czynnosci umozliwiajacych wykonanie:

e  pokry¢ dachowych w postaci dwoch warstw papy na welnie mineralne;j
e  obrobek blacharskich,
e montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny ze jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami
1 uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Roboty powinni wykonywac¢ rzemieslnicy posiadajace wlasciwe uprawnienie oraz
doswiadczenia przy tego typu robotach i dla tego typu materiatow.

Sposob wykonanie pokrycia jego doktadnos¢, rzetelnos¢ i staranno$¢ musi zapewnic szczelno$é pokrycia oraz obrobek,
wlasciwe odprowadzenie wody deszczowe] poprzez rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace podstawowe materialy :

e  Gotowe kliny z welny mineralnej pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej spetniajacej wymagania NRO
typu Broof (t1),

e do wykonania obrobek blacharskich tj. np. : pasy nadrymowe i podrynnowe, okapy, obrobki komindéw, wytazu
dachowego , blacha ptaska tytan-cynkowa koloru grafitowego o grubosci min 0,6 mm.

e Rynny i rury spustowe systemowe tytan-cynkowe koloru grafitowego o s$rednicy rynny 150 mm i $rednicy rury
spustowej 100 mm

e uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe koloru grafitowego.

2.2. Papa termozgrzewalng typu PV 250 s5 NRO Broof (t1) w odcieniu grafitowym. Rynny, rury spustowe systemowe tytan-
cynkowe o $rednicy rynny 150 mm i $rednicy rury spustowej 100 mm zakupi¢ i zamontowac zgodnie z projektem
i instrukcja montazu producenta systemu. Przed dokonaniem zakupu uzgodni¢ z Inspektorem przyjete rozwigzania
systemowe oraz kolorystyke.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu prac pokrywczych nalezy stosowac specjalistyczny sprzet tj. migdzy innymi :
- pily i nozyce do cigcia blach,
- palnik do podgrzania papy termozgrzewalne;j.

4. TRANSPORT

Transport ptyt warstwowych, papy i innych materialéw i urzadzen na miejsce wykonywania robdt moze by¢ prowadzony
srodkami transportu tj.

- samochod skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej , obok siebie zabezpieczajac je przed mozliwoscia
przesuwania podczas transportu oraz oddziatywaniem czynnikoéw atmosferycznych w tym promieniowania stonecznego. Przy
zatadunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Srodki
transportowe przy ruchu po drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5.  WYKONYWANE ROBOT
5.1. Wymagania dla pokrycia papa termozgrzewalna

Do wykonywania rob6t pokrywczych mozna przystapic po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt termoizolacyjnych dachu
oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych prac na dachu takich jak: - wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie komindéw i
nasad kominowych, - otynkowanie lub spoinowanie kominéw, - wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych,
wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegblnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatdw. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: -
0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki b¢da magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli
drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masa
mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzglgdu nachylenie potaci dachowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed ulozeniem
papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przypigciu zwinac ja z dwoch koncow $rodka. Miejsca zakltadéw na ulozonym weczesniej pasie papy
(z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokos$ci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sic wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna pr¢dkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy
lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze
papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podluzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgséciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegllng staranno$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.2. Obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku , lecz w temperaturze > 5 ° C.

- Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

- Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotierza wpustu.

- Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementoéw wystajacych ponad dach.

- Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty za$ do rynien i
rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001.

- Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe systemowe o $rednicy rynny 150 mm i $rednicy rury
spustowej 100 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadu — deskowania petnego pod pokrycie papa termozgrzewalng powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola mi¢gdzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest :

- dla robot — krycie dachu papa termozgrzewalna i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
- dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3. Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

deskowania pelnego,

- jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.4. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.5. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét , po deszczu.

8.6. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty :

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac :
*zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywcezych z dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.7. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.8. Roboty uznaje si¢ za zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke stosowanych rusztowan
- wykonanie deskowania pelnego,
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe placi si¢ za ustalong ilo$¢ 1 mb rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 14509:2007 Samonosne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z
blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wlasciwosci

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odporne;j
na korozje¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wlasciwosci .

PN-EN 1848-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dlugosci, szerokosci i prostoliniowo$ci — Czgé¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronne dachéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2019 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I I S
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki
budowlanej, w szczegdlnoscei:

e  Montaz drzwi zewngtrznych

e  Montaz okien z tworzyw sztucznych

e Montaz drzwi i witryn wewnetrznych;

Przedmiotowy zakres uwzglgdnia wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wyszczegblnionych wyze;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace materialow i wyrobow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji techniczne;j
OST- wymagania ogdlne pkt. 2.

2.2. Wyroby przewidziane do montazu w zakresie robot objetych niniejsza specyfikacja, powinny mie¢ miedzy innymi :
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- cechowanie wyrobu i oznaczenia jego elementéw np. szyb;

2.3. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie wyrobow
przeznaczonych do wbudowania.

2.4. Rodzaje wyrobéw.

2.4.1. drzwizewnetrzne (PN-EN 14351-1:2016)
drzwi z profili aluminiowych 5-komorowych z szybami zespolonymi - tréjszybowe ze szkla float i warstwa
niskoemisyjna — szyba bezpieczna, o wspolczynniku przenikania ciepta dla szyb w czgsci $rodkowej Umax = 1,30
W/m2*K (WT 2021)

2.4.2. drzwi wewnetrzne (PN-EN 14351-2:2016)
wewnetrzne drzwi plytowe pelne i przeszklone, fabrycznie wykonczone, z o$cieznicami metalowymi;

2.43. okna (PN-EN 14351-1:2016)
okna z profili PCV min 5-komorowych z szybami zespolonymi - trojszybowe ze szkla float i warstwa niskoemisyjna —

szyba bezpieczna, o wspolczynniku przenikania ciepta dla szyb w czesci srodkowej Umax = 0,9 W/m2*K (WT 2021).

2.4.4. drzwi przeciwpozarowe (PN-EN 16034-11:2014)
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5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

metalowe z wypeieniem z welny mineralnej o wymaganej szerokosci i odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT

Transport wyrobow stolarki powinien odbywa¢ si¢ w warunkach ustalonych przez producentdow, a w szczegodlnosci
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Wyroby winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wytyczne w zakresie pakowania, przechowywania i transportu stolarki okiennej i drzwiowej okresla PN-B-05000.

WYKONANIE ROBOT
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Ofcieznice okien mocowaé¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo, w rozstawie punktow mocowania podanym w
instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wickszych odstepach niz 70 cm.

Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla instrukcja montazu producenta. Niezaleznie od
tego, minimalna szeroko$¢ szczelin montazowych pionowych i szczeliny w linii nadproza, winna wynosi¢ 10 mm.

Osadzanie stolarki okienne;j :

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od
1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm, a réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢
wicgksze od :
2 mm przy przekatnej do 1m
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
- zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczelin montazowych
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.;
- osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;
- osadzanie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien;

Osadzanie stolarki drzwiowe;j :
- doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;
- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie
- po zmontowaniu, drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki;

Powierzchnia powlok elementow stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, rys i odpryskow.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B, Zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

Ocena jakosci bedzie obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenie jakosci i rodzaju materiatéw z ktorych zostaty wykonane wyroby
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dzialania skrzydet i ich elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia stolarki
- sprawdzenie oznakowania wyrobow i ich elementow

OBMIAR ROBOT

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robot jest :
- dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic;
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8. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ

8.1. Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji szczegoélowej podlegaja zasadom odbioru robot okreslonych w
pkt.8 specyfikacji technicznej OST -wymagania ogodlne.

8.2. Podstawe do odbioru robdt stanowi¢ beda nastepujace dokumenty :
- projekt wykonawczy
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot

8.3. Odbidr obejmuje wszystkie wyroby podane w pkt. 2 specyfikacji techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania w zakresie podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej OST — wymagania ogdlne pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :
PN-EN 14351-1:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
PN-EN 14351-2:2018 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 2: Drzwi wewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2007  Cieplne wlasnosci uzytkowe okien, drzwi, zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.
Czgé¢ 1. Postanowienia ogdlne.

10.2. Przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ B zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, Wyd. ITB
Warszawa 2016 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

CPYV 45261410-1 Izolowanie dachu
CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna

CPV 45320000-6 — Izolacje przeciwwilgociowe

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i sSrodkdw ochrony drewna w obiektach objetych przetargiem:

1.4.

Zabezpieczenie drewna impregnatami
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (posadzki na gruncie oraz $cian fundamentowych)
Izolacje termiczne poltaci dachowej welna mineralna, $cian zewngtrznych styropianem oraz wetna mineralna,

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odpornos$¢ w
srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materialow okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB. Wiasciwosci styropianu, jako materiatu do izolacji cieplnej budynkéw, sa okreslone
przez norm¢ PN EN 13163:2013-05 — wskazujaca zasady klasyfikacji, wlasciwosci i metody badan. Wiasciwosci wetny
mineralnej, jako materiatu do izolacji cieplnej budynkéw, sa okreslone przez norm¢ PN EN 13162:2002 — wskazujaca
zasady klasyfikacji, wlasciwosci i metody badan.

Dla wszystkich wymienionych powyzej izolacji cieplnych zostala ustanowiona réwniez norma dotyczaca

oceny zgodnosci — PN-EN 13172 ,,Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodno$ci”. Norma ta okresla

procedury i kryteria oceny zgodno$ci wyrobu do izolacji cieplnej z whasciwag europejska specyfikacja

wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli badan, badan wstgpnych,

sposobu raportowania, przechowywania, pakowania i znakowania wyrobu, zadania dla producenta itp.

2.2. Materialy do impregnacji przeciwpozarowej konstrukeji_dachowej i do zabezpieczenia przed szkodnikami

biologicznymi

Srodek impregnacyijny (najczesciej w formie proszku) przeznaczony jest do impregnacji drewnianych elementow

budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow, jako impregnat zabezpieczajacy powierzchnie

drewniane.
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Wiasciwosci

Impregnat chroni drewno i materiaty drewnopochodne przed:

- ogniem,

- grzybami domowymi

- grzybami ple$niowymi

- owadami

- technicznymi szkodnikami drewna.
Nadaje elementom drewnianym cech¢ niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze$nie nie obniza
wytrzymatos$ci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wglebnej, jak i
powierzchniowe;j. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.

Sposdb zastosowania:

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, niepokryte farba lub lakierem. Powierzchnie
malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym
wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna. Drewno powinno by¢ doprowadzone do
stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Efekt
zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnacji. Roztwoér impregnacyjny nalezy wykonac o stgzeniu podanym
przez producenta. Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 st.C) mieszajac, az do
jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.

IMPREGNACJA WGLEBNA Nalezy przygotowac roztwor o stezeniu kilku % - st¢zenie nalezy dostosowac do
rodzaju 1 wilgotnosci drewna. Kontrolg procesu nasycania i ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej
partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa (wazac drewno przed i po impregnacji).

IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztwoér nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub
dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymagane;j ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapilo dobre wchtonigcie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie s jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktore
jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca si¢ metody zanurzeniowe - kapiel ,,zimna" i kapiel ,,goraco-zimna", cho¢
smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

KAPIEL ZIMNA Elementy drewniane nalezy zanurzy¢ si¢ w 30% roztworze. Drewno nalezy obciazy¢, aby nie
wyplywalo na powierzchni¢. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze o temp. 20 st.C:
- deska o grubosci do 2 cm - ok. 1,5h
- bale o grubosci do 5 cm - ok. 6h
- krawedziaki o grubosci do 10 cm - ok. 18h
- drewno okragte o $rednicy 10-12 cm - ok. 36h

Impregnacja wglebna: Drewniane elementy nalezy zanurzy¢ w goracym 30% roztworze o temp. 60-65 st.C na ok. 2h, a
nastgpnie szybko przenie$¢ do roztworu o takim samym stezeniu o temp. 15-20 st.C na ok. Sh. Temperaturg roztworu nalezy
utrzymywac na mozliwe statym poziomie. Kontrol¢ procesu nasycania i ilo§ci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla
kazdej partii zabezpieczonego materialu metoda wagowa, wazac drewno przed i po impregnacji. Metoda préozniowo-
ci$nieniowa polega na:

1. wytworzeniu w specjalnym urzadzeniu (autoklawie) wypetnionym drewnem podci$nienia, ktére powoduje
wyssanie powietrza znajdujacego si¢ we wnetrzu komorek drewna;

2. napehieniu autoklawu roztworem impregnatu,

3. zwigkszeniu ci$nienia do 0,7-0,8 MPa, dzigki czemu nastgpuje wtloczenie impregnatu do drewna w calej objetosci
Preparat nie utrwala si¢ w drewnie - ulega wyptukaniu pod wplywem dlugotrwatego dziatania opadéw atmosferycznych. W
przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po pdzniejszych cigciach oraz pojawiajace si¢ wskutek przesychania
drewna pekniecia moga obnizy¢é skuteczno$é zabezpieczenia, dlatego te miejsca zaleca si¢ ponownie zaimpregnowac.
Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wyplukanie impregnatu powoduje konieczno$¢ uzupelnienia
(powtdrzenia) impregnacji

2.3. Materialy do izolacji termicznej dachu pokrytego papa termozgrzewalna na welnie mineralnej, $cian zewnetrznych
oraz podlogi na gruncie

Do izolacji termicznej potaci dachowej zastosowac wetng mineralng 036 o grubosci zgodnej z projektem.

Do izolacji termicznej Scian zewngtrznych zastosowac styropian EPS100-032 o grubosci zgodnej z projektem.

Do izolacji termicznej podlogi na gruncie zastosowac styropian twardy EPS100-032 o grubosci zgodnej z projektem.
Do izolacji termicznej $cian fundamentowych zastosowacé styropian XPS grubosci zgodnej z projektem.
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2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

Wykonac izolacje przeciwwilgociowa powlokowa $cian fundamentowych za pomoca roztworu na bazie roztworu wodnego.
Izolacja przeciwwilgociowa podiogi na gruncie za pomoca foli PE gr. 0,3 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Zgodnie z OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Impregnacja drewna do konstrukcji dachowej

Sposob zastosowania:
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, niepokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane
nalezy oczys$ci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym
wechtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ malo skuteczna. Drewno powinno by¢ doprowadzone do
stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Efekt
zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnacji. Roztwoér impregnacyjny nalezy wykonac o st¢zeniu
podanym przez producenta. Preparat nalezy stopniowo wsypywac do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.
IMPREGNACJA WGLEBNA Nalezy przygotowaé roztwor o stgzeniu kilku % - st¢zenie nalezy dostosowaé do rodzaju i
wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii
zabezpieczanego materiatu metodg wagowa (wazac drewno przed i po impregnacji).
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy
rozpyltowej. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapilo dobre wchtonigcie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie sa jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktore
jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca si¢ metody zanurzeniowe - kapiel ,,zimna" i kapiel ,,goraco-zimna", cho¢
smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.
KAPIEL ZIMNA Elementy drewniane nalezy zanurzy¢ si¢ w 30% roztworze. Drewno nalezy obciazy¢, aby nie wyplywato
na powierzchnig. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze o temp. 20°C:
- deska o grubosci do 2 cm - ok. 1,5h
- bale o grubosci do 5 cm - ok. 6h
- krawedziaki o grubosci do 10 cm - ok. 18h
- drewno okragte o $rednicy 10-12 cm - ok. 36h
Impregnacja wglgbna: Drewniane elementy nalezy zanurzy¢ w goracym 30% roztworze o temp. 60-65°C na ok. 2h, a
nastepnie szybko przenies¢ do roztworu o takim samym stezeniu o temp. 15-20°C na ok. Sh. Temperature roztworu nalezy
utrzymywac na mozliwe statym poziomie. Kontrol¢ procesu nasycania i ilo§ci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzac¢
dla kazdej partii zabezpieczonego materiatu metoda wagowa, wazac drewno przed i po impregnacji. Metoda prozniowo-
ci$nieniowa polega na:

— wytworzeniu w specjalnym urzadzeniu (autoklawie) wypelnionym drewnem podcisnienia, ktore powoduje wyssanie

powietrza znajdujacego si¢ we wnetrzu komorek drewna;
— napelnieniu autoklawu roztworem impregnatu,

— zwiekszeniu ci$nienia do 0,7-0,8 MPa, dzigki czemu nastgpuje wttoczenie impregnatu do drewna w calej objetosci
Preparat nie utrwala si¢ w drewnie - ulega wyplukaniu pod wpltywem dlugotrwalego dziatania opadéw
atmosferycznych. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po pdzniejszych cigeiach oraz
pojawiajace si¢ wskutek przesychania drewna pgknigcia moga obnizy¢ skuteczno$¢ zabezpieczenia, dlatego te
miejsca zaleca si¢ ponownie zaimpregnowac. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wyptukanie
impregnatu powoduje konieczno$¢ uzupetnienia (powtorzenia) impregnacji

5.2. Izolacja cieplna ze styropianu EPS i XPS
Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkoéw tynkow,
pyhu, thuszezu, nalotow czy wykwitdw. Plyty uktadane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby unikna¢ powstawania
mostkéw termicznych na zlaczeniach. Warstwy ocieplajace powinny byé wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly
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zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrédel. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciaggla i mie¢ stalg grubos¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykoéw w kolejnych warstwach wzglgdem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos$¢. Elewacyjne plyty
styropianowe nalezy mocowa¢ mechanicznie przy pomocy kotkow. Zaleca si¢ stosowanie 6 kotkow na 1 m? w czesei
srodkowej Sciany oraz § lacznikow na obrzezach budynku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, aby kotki mechaniczne nie
wystawaly ponad ptaszczyzng styropianu. Zastosowac kotki mechaniczne ETIC wkrecany.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa z na bazie roztworu wodnego.
Izolacja powinna stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od wptywu wilgoci. Izolacja
musi §ci$le przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢ gladka. Podktad pod izolacje powinien by¢
trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢
réwna, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie

nizsza niz 5°C.

5.4. Izolacja termiczna dachu z welny mineralnej
Izolacj¢ z welny mineralnej wykonac na istniejacym stropodachu 2 warstwowo z wykorzystaniem istniejacych spadkow w
grubosci zgodnej z projektem, kazdy nastgpny element nalezy doktadnie docisna¢ i przyklei¢ do wezesniej zamontowanego,
w celu uniknigcia mostkéw termicznych. Ptyty przymocowac przy pomocy klejo-piany do pistoletu. Klejone elementy -
plyty oraz podtoze musi by¢ suche i odkurzone. Istniejace pokrycie papowe nalezy zagruntowaé gruntem bitumicznym
naniesionym szczotka lub walkiem. Druga warstwe ocieplenia uktada¢ na tzw. mijanke. Uzyte do izolacji dachéw ptaskich
plyty z welny mineralnej musza by¢ twarde i zaimpregnowane lub hydrofobizowane w procesie produkcji, o ggstosci
obj¢tosciowej co najmniej 145 kg/cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

*  Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT IZOLACYJNYCH

8.1.0dbior powinien odbywa¢ sie przed ulozeniem pokrycia.

Podstawg¢ do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna
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dziennik budowy

— zaswiadczenie o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

— protokoly odbioru materiatlow i wyrobow

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  czyszczenie podloza
*  dostarczenie materialow
*  zagruntowanie podloza
*  ulozenie warstw izolacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej produkowane fabrycznie-
Specyfikacja.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
Specyfikacja

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie Specyfikacja
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt S: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw, Wyd. ITB Warszawa 2019 r.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 7: Izolacje cieplne, Wyd.
ITB Warszawa 2006r.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Czgé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 8: Zlozone systemy
ocieplania $cian zewngtrznych budynkow (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub welny mineralnej i wypraw tynkarskich,
Wyd. ITB Warszawa 2019r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgséci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201 z dnia 13.11.2008, poz. 1240).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
tynkarskich w obiekcie objetych przetargiem:

- wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych zewngtrznych

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST-
wymagania ogdlne pkt. 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét tynkarskich, powinny mie¢ migdzy innymi :
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN-EN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

2.3. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot tynkarskich.

2.4. Rodzaje materiatow.

2.4.1. woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 — woda zarobowa do betonu)
do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.2. piasek do zapraw budowlanych (PN-EN 13139 — kruszywa do zapraw)
piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych i mie¢ frakcje roznych wymiardéw ziarn :
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany ,,1”, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty
odmiany ,,2”. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.4.3. zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych (PN-EN 998-1:2016-12)
do tynkowania $cian uzywac zaprawy cementowo — wapienne;j :
- dla warstwy obrzutki - marka zaprawy cw M7 (1:05:4,5)
- dla warstwy narzutu i warstwy wierzchniej — marka zaprawy cw M4 (1:1:6)
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki zwykly z dodatkiem Zuzla lub popiotdéw lotnych,
workowany, marki 35 MPa oraz wapno hydratyzowane, workowane.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana przed uptywem max 3 godzin po
jej przygotowaniu.

2.44.  zaprawa zbrojaca
gotowa lub wymagajaca zarobienia z woda systemowa masa klejaca nanoszona na powierzchni¢ plyt styropianowych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca;

2.4.5. siatka zbrojaca
siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawe zbrojaca;

2.4.6. zaprawa (masa) tynkarska (PN-EN 998-1:2016-12)
do wykonania warstwy wykonczeniowe]j nalezy zastosowaé systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w
masie, naktadany w dwoch warstwach (podklad i warstwa wykonczeniowa). Uziarnienie zaprawy tynkarskiej 1-1,5 mm,
wykonczenie powierzchni gladkie, bez wyraznej faktury;

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i sSrodkow transportu podano w specyfikacji technicznej OST-wymagania ogdlne, w
pkt. 3.

3.2. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ przygotowywane mechanicznie, przy uzyciu mieszarki do zapraw
lub betoniarki wolnospadowe;j.

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie cementu oraz wapna hydratyzowanego w workach powinno odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki zwykle wewng¢trzne

e  Przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

e Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem poprzez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem.

e  Tynki nowe nanosi¢ mechanicznie. W miejscach napraw i uzupehien wykonac tynki recznie.

e  Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku i $ciste powiazanie
na calej powierzchni z podtozem. Rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na
calej powierzchni.

e Na murach z bloczkow i plytek z betonu komorkowego, tynk nanosi¢ po oczyszczeniu z powierzchni z
wystajacych grudek zaprawy i naprawieniu wigkszych uszkodzen kawatkami betonu komérkowego. W okresie
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podtoze zwilzy¢ woda.

e  Tynki wewngtrzne wykonywac jako trojwarstwowe (kat. tynku III), a sposob wykonania i wyglad powierzchni
tynkow wielowarstwowych powinien by¢ zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

e  Grubosci tynkow w zaleznosci od kategorii oraz od rodzaju podloza lub podkladu powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot tynkarskich.

5.2. Tynki cienkowarstwowe zewnetrzne

5.2.1. Wykonanie warstwy zbrojacej
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od przy klejenia ptyt. Na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach os$ciezy drzwi, okien i wystajacych zdobien elewacji, nalezy wklei¢

aluminiowe listwy narozne. Z pasow siatki zbrojacej o wymiarach 20x30 cm wykona¢ zbrojenie uko$ne pod katem 45° przy
naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych, Na powierzchni¢ ptyt naciagnac paca warstwe zaprawy klejacej, natozy¢ i
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wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzic, a siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa klejaca i nie powinna stykac si¢ z powierzchnia ptyt. Pasy siatki uktada¢ z zaktadem min. 10 cm,
a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mig¢dzy ptytami styropianowymi. W czesci
parterowej do wys. 2,0 m od cokotu i w pasie cokotu nalezy stosowaé dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscia jest staranne
wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Ewentualne nieréwnosci nalezy koniecznie zeszlifowac.

5.2.2. 'Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic¢ po okoto trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojone;j.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ z systemowego tynku silikonowego cienkowarstwowego, barwionego w masie,
naktadanego w dwoch warstwach (podkiad i warstwa wykonczeniowa). Uziarnienie zaprawy tynkarskiej 1-1,5 mm,
wykonczenie powierzchni gladkie, bez wyraznej faktury.

Kolorystyke tynkow uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robdt tynkarskich polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu budowlanego oraz nastgpujacych norm przedmiotowych :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgéé B : Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, Wyd. W-wa
2018 r.

- PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego i
wewnetrznego

6.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z norm. Wyniki tych badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie lub warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét tynkarskich i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci :
e zgodnosci z projektem budowlanym i zmianami w dokumentacji powykonawczej
e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
e  prawidlowosci przygotowania podtozy
e  przyczepnosci tynkow do podloza
e grubosci tynkow
e  wygladu powierzchni tynku
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
e  wykonczenia tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i slupéw oblicza si¢ w rozwinigeiu tych
elementow w stanie surowym.

7.2. Z powierzchni tynkdéw potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobki kamienne i inne, jezeli
kazda z nich jest wigksza niz 1 m?. Potraca si¢ rOwniez otwory o powierzchni ponad 1 m?, jezeli oécieza ich sa
niecotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2 Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniej szych niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli oScieza ich sg tynkowane.
Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dugoéci o$cieza, mierzonej w
Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym.

Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w $wietle o$cieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

7.3. Tlo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT TYNKARSKICH

8.1. Roboty tynkarskie uznaje si¢ za zgodne z projektem budowlanym, szczegoétowa specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty wynik pozytywny.

8.2. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
podjac jedno z nastgpujacych rozwigzan :
e  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.
9.2.

10.

e  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe;

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
e  pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e  poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi;

Niedopuszczalne sg nastepujace wady :
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.;
-trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podloza;

Odbior gotowych tynkéw potwierdzony bedzie protokotem, ktory powinien zawierac :
- ocen¢ wynikow badan;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem;

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania w zakresie podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST— wymagania ogdlne pkt. 9.

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu;

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

ustawienie i rozbiorke rusztowan;

przygotowanie podtoza z zamurowaniem przebi¢ o powierzchni do 0,1 m2 w $cianach i stropach;

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich;

osiatkowanie bruzd;

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

- wykonanie tynkow;

reperacja tynkow po dziurach i hakach;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow;

- likwidacje stanowiska roboczego;

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego --

Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego --

Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Czgs$é 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Czgs$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ B : Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, Wyd. ITB
Warszawa 2018 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.11.00.00 ROBOTY POSADZKARSKIE I PLYTKARSKIE

CPV 45432100-5 — Kladzenie i wykladanie podlog
CPV 45431200-9 — Kladzenie glazury

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach

Strona | 69



1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich i plytkarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
posadzkarskich w obiekcie objetych przetargiem:

- uktadanie posadzki z ptytek ceramicznych (gres)

- uktadanie glazury na $cianach

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST-
wymagania ogoélne pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot tynkarskich, powinny mie¢ migdzy innymi :
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN-EN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych i posadzkarskich.

Rodzaje materiatlow i wyrobow.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4.1.  plytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-EN 14411:2006)

ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i grubosci 5,5 mm

2.4.2.  plytki ceramiczne posadzkowe - gres (PN-EN 87:1994)

ptytki o wymiarach 30 x 30 cm i grub. > 7,5 mm, nieszkliwione, skuteczno$¢ przeciwposlizgowa R11

2.4.3. woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 — woda zarobowa do betonu)

do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul;

2.44.  zaprawy murarskie (PN-EN 998-1:2016-12)

do uktadania ptytek uzy¢ zaprawy cementowej klasy M10 odmiany ,,C” o stosunku objetosciowym sktadnikow
zaprawy 1 : 4 (cement : piasek).
Do zaprawy cementowej stosowac piasek rzeczny lub kopalniany o uziarnieniu 1,0 - 2,0mm.
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2.4.5.

2.4.6.

3.2

3.3.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2

5.3.

54.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych,
workowany, CEM 1I klasy 32,5.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana przed uplywem max. 2 godzin po jej

przygotowaniu.
zaprawy do spoinowania plytek (PN-EN 13888)
do spoinowania plytek uzywaé zaprawy cementowej typ CG klasy 2, charakteryzujacej si¢ wysoka odpornoscia na
Scieranie i zmniejszong absorpcja wody. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Kleje do plytek (PN-EN 12004)
do klejenia ptytek posadzkowych Gres uzy¢ klejow cementowych o podwyzszonych parametrach tj. typu C klasy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub
odpowiednich aprobat technicznych
SPRZET
. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i Srodkow transportu podano w specyfikacji technicznej OST - wymagania

ogo6lne, w pkt. 3.

Przygotowanie zapraw do robot posadzkarskich powinno by¢ przygotowywane mechanicznie, przy uzyciu mieszarki
do zapraw lub betoniarki wolnospadowe;.

Zaprawy do spoinowania oraz kleje do ptytek nalezy przygotowywac przy uzyciu mieszadel i elektronarzedzi
obrotowych.

TRANSPORT

. Transport i sklfadowanie cementu, klejéw i zapraw do spoinowania w workach powinno odbywa¢ si¢ w warunkach

zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport wyrobow przeznaczonych do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materialow, zalecane jest przewozenie ich na paletach, z zatadunkiem i wyladunkiem przy uzyciu
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania wyktadzin powinny by¢ zakonczone :
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog;
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych;
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem;

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C;

Wykonane wykladzin i oktadzin z ptytek nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Podloze pod ptytki uktadane na posadzkach wykonaé z zaprawy cementowej M 10 uktadanej na izolacji
przeciwwilgociowej. Minimalna grubos$¢ podktadu z zaprawy powinna wynosi¢ 35 mm. Powierzchnia podktadu
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
materiatami bitumicznymi, farbami i Srodkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m. W podktadzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe. Pola dylatacyjne powinny mieé¢
wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Zaleca si¢ wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym w
celu zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych. Na wykonane podloze, bezposrednio pod materiat
wykladzinowy zastosowaé warstwe masy samopoziomujacej grub. max. 5-8 mm, wykonanej z gotowych, fabrycznie
sporzadzonych mieszanek, $cisle wedtug instrukcji producenta.
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5.5. Wykonywanie wykladzin i okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych i oktadzinowych, nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezb¢dne materiaty, narz¢dzia i sprzet, posegregowac plytki i panele wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania.

5.5.1. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wymiary oraz przyjeta szerokos¢ spoin Uktadanie plytek
rozpoczaé od dotu w dowolnym narozniku. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac spoziomowang tat¢ drewniang lub aluminiowa, mocujac ja na wysokosci cokolu lub drugiego rzg¢du
ptytek. Na podloze z tynku nanie$¢ zaprawe klejaca paca z zgbata krawedzia. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu okoto
10 —15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podloza i wielkosci ptytek i wynosi §rednio 4 — 6
mm. Przed calkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar. Do
spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 24 godzin od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonac
rozprowadzajac zaprawe¢ fugowa po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawg fugowa nalezy dokladnie
wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.

5.5.2.  Posadzki z plytek gresowych
Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wymiary oraz szeroko$¢ spoin o minimalnym wymiarze 3 mm
i maksymalnym 5 mm. Uklada¢ ptytki wzgledem najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Na podloze z warstwy samopoziomujacej nanies¢ zaprawe klejaca paca z zgbata krawedzia.
Kompozycja klejgca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podloza i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio 6 — 8 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar. Do spoinowania
plytek mozna przystapi¢ nie wczesSniej niz po uplywie 24 godzin od ulozenia plytek. Spoinowanie wykonac
rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebrac z powierzchni plytek wilgotng gabka.

6. K ONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin, badaniom podlega¢ beda materiaty
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty — plytki, kleje i materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm przedmiotowych lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w niniejszej specyfikacji.
Badanie podktadéw begdzie wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt okladzinowych.
Zakres tych czynnosci kontrolnych bedzie obejmowat :

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania

ubytkow i porowatosci, czystoscei i zawilgocenia;

- sprawdzenie rownosci podktadu przy pomocy laty dtug. 2m przyktadanej w dowolnych miejscach i kierunkach;

- sprawdzenie spadkéw podktadu za pomoca taty dlug. 2 m i poziomnicy z doktadnoscia do 1 mm;
Wyniki bada¢ powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin, a w szczego6lnosci :
- zgodnosci z projektem budowlanym i wprowadzonymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru;
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow;
- prawidlowosci przygotowania podtozy;
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoéw z innymi materiatami i1 dylatacji; Zakres czynnosci

kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian obejmowat bedzie :

e sprawdzenie wizualne prawidtowosci ulozenia ptytek oraz ich barwe i odcien;

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dtug. 2 m przykladanej w
dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej
dhugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu. Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie
moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

e sprawdzenie szerokosci i calkowitego wypelnienia spoin zaprawg do spoinowania;
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e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci,
ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki;

e sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod plytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowa robodt jest m2 powierzchni podtogi w Swietle przegrod w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni podtog odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow i innych wystajacych elementow wigksze od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT POSADZKARSKICH

8.1. Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin, tylko podloza podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonych w pkt. 8.1. specyfikacji technicznej OST — wymagania ogdlne.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ do przystapienia
do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, podloze nie bedzie
odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa, podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

8.2. Roboty wyktadzinowe posadzek uznaje si¢ za zgodne z projektem budowlanym, szczegdtowa specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty
wynik pozytywny.

8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wyktadziny i oktadziny nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy podja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan :

e wykladziny i oktadziny poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wykladziny lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru tego zakresu roboét, z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia za te roboty w stosunku do ustalen umownych w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢
je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru;

8.4. Podstawe do odbioru robét stanowic¢ beda nastepujace dokumenty :

projekt budowlany z ewentualnymi zmianami

e zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
e  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania robot

e  protokodty odbioru podtozy

e instrukcje producentéw dotyczac zastosowanych materialow oraz ich montazu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania w zakresie podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST — wymagania ogdlne pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Czgs¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego i
wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

10.2. Przepisy:
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych cze¢s¢ ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych. Wyd.
ITB Warszawa — 2019 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 — Roboty malarskie
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1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w obiekcie objetych przetargiem:

- roboty malarskie wewngtrzne $cian i sufitow

- roboty malarskie zewngtrzne - elewacje

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST-
wymagania ogdlne pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, powinny mie¢ migdzy innymi :
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN-EN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robdt malarskich.

Rodzaje materialow i wyrobow.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu beda stosowane :
2.4.1.  farby dyspersyjne

2.4.2. farby olejne i ftalowe
2.4.3. farby silikatowe i silikonowe
2.44. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

24.5. materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich :
- rozcienczalniki, w tym : woda, benzyna do lakieréw i emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie;
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow;
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza;
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN-EN;
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3.1.

3.2,

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i $rodkow transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST -
wymagania ogélne, w pkt. 3.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac :
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;
- papier $cierny korundowy o odpowiednim uziarnieniu;
- pedzle i watki;
- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb;
- drabiny i rusztowania;

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Transport materialdbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami. Pomieszczenia te musza by¢ wentylowane grawitacyjnie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz budynku malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po :
—  calkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych wraz z biatym montazem oraz instalacji elektrycznych

z armaturg o$wictleniowa;

—  ulozeniu wyktadzin podtog;
—  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

5.2
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszczu).

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zapraw, odttuscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane i z materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych
sekow oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawié¢ szpachléwka.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

54.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz 25°C, a
temperatura podtoza nie przekraczata 20°C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powtoki malarskie powinny by¢ :
- niezmywalne przy stosowaniu $srodkoéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie;
- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i projektem budowlanym;
- bez uszkodzen, przeswitdow podloza, sladow pedzla;
- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek;
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich.

5.5.1.

Zalecenia ogolne.

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji

handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w
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ilo$ci 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naklada¢ pedzlem; pozostate farby
mozna nakltadaé¢ pgdzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pgdzlem ostatnia warstwe powloki wykonac¢ tak, aby kierunek
pociagniec pedzla byt prostopadly do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podlogi - przy malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powloka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza
niz farba. Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe badzZ specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewngtrznych (o czym
informacja znajduje si¢ na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby
emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do
malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa i
wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz. Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego
malowania (szczegélnie podlozy nasigkliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farb¢ handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub
farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu
pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywacé na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powlokach
oraz na powlokach swiezych silnie alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami silikonowymi.

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z
wyprzedzeniem 24 h. Farbg silikonowa naktadaé¢ 2-krotnie w odstgpach 24h. Powlok silikonowych nie mozna wykonywaé
na stabych podtozach.

5.5.4. Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych.

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-
5% rozcienczalnika. Biata farbg dobarwia str. 13 si¢ do zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie
wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej
wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania ogélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trojwarstwowym) - na warstwg z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢
warstwe emalii. Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe. Przy wykonywaniu powtok
konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad: a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wigksza
zawarto$cig spoiwa, tj. przechodzi si¢ od warstwy ,,chudej" do ,,thustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia), b)
kazda warstwe nakladaé cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i Zywic syntetycznych, c¢) przy malowaniu drewna i
materialow drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co
najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farba podktadowa i 2-krotne farba nawierzchniowa; przy nakladaniu warstwy
wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojow drewna.

6. K ONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Badania obejmowac beda podioza oraz materiaty, ktore zostana wykorzystane do wykonywania robdt malarskich.

6.1.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie powinny by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania;
- w przypadku podtozy z tynkow zwyktych — zgodno$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan obowiazujacej normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynkow;
- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane na-prawy i uzupetnienia;
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Wyniki badan beda pordwnane z wymaganiami pkt.6 specyfikacji, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materialow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
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6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich;

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach;

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu;

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktéorych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki

wypehiaczy, kozuch, §lady plesni, trwaly nie dajacy si¢ usuna¢ osad, nad- mierne utrzymujace si¢ spienienie, obce

wytracenia, zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robét

Badania maja na celu przeprowadzenie oceny, czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace robot

malarskich, w szczegdlnosci w zakresie :

- zgodnosci z projektem, specyfikacja techniczng i wprowadzonymi zmianami, ktdre odnotowano w dzienniku
budowy i naniesiono w dokumentacji powykonawczej;

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidlowosci przygotowania podtozy;

- jakosci powlok malarskich;

Badania powlok malarskich przy ich odbiorze b¢da przeprowadzane nie wczesniej niz po 10 dniach od zakonczenia

ich wykonania.

Badania techniczne bgda przeprowadzone w temperaturach powietrza co najmniej +5° C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65 %.

Ocena jakosci powlok malarskich bedzie obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym, z odlegtosci okoto
0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapily §lady farby.

- sprawdzenie przyczepno$ci powloki na podtozach mineralnych poprzez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarcie pedzlem nacigtej powtoki;
przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie;

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda z pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala
badana powloka bedzie miata jednakowa barwg i nie powstang przeswity podioza;

Wyniki tych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.6 i opisane w dzienniku budowy oraz
protokole z odbioru.

OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni malowanej w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ powierzchni¢ otwor6w i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot malarskich np. KNR 2-02 rozdz. 15 — pkt. 4 zalozen szczegotowych.

ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy robotach malarskich tylko podtoza podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
okreslonych w pkt. 8 ogodlnej specyfikacji technicznej OST - wymagania ogdlne.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢
do przystapienia do robot malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, podtoze nie bedzie odebrane. W takim przypadku ustalony zostanie
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac, badania podlozy zostana przeprowadzone ponownie.

8.3. Roboty malarskie uznaje si¢ za zgodne z projektem budowlanym, szczegdtowa specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty wynik
pozytywny.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy podja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan :

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powloki z wymaganiami kreslonymi
w pkt. 5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato§ci powloki malarskiej,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru tego zakresu roboét, z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia za te roboty w stosunku do ustalen umownych;

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru;

8.4. Podstawe do odbioru robot stanowi¢ beda nastgpujace dokumenty :
- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami
- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania robot
- protokoty odbioru podtozy
- instrukcje producentéw dotyczacych stosowania uzytych materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania w zakresie podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej OST— wymagania ogélne
pkt.9

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t malarskich uwzglednia :
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu;
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi;
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m od poziomu podtogi lub terenu;
zabezpieczenie podlog i elementdw nie przeznaczonych do malowania;
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow;
przygotowanie podtozy;
proby kolorow;
demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych;
wykonanie prac malarskich;
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot;
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania;
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja
PN-EN ISO 4618:2014 Farby i lakiery - Terminy i definicje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ ,,B” : Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 : Powloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Wydanie ITB — 2019 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.13.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE

CPV 45233262-3 — Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot brukarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
brukarskich w obiekcie objetych przetargiem:

- wykonanie podbudowy z zaggszczonego kruszywa;

- ulozenie obrzezy;

- utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j (opaska wokot budynku).

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji technicznej OST-
wymagania ogdlne pkt. 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robdt brukarskich, powinny mie¢ migdzy innymi :

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami;

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

2.3. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robdt malarskich.

2.4. Rodzaje materialéw i wyrobow.

24.1. Elementy betonowe (PN-EN 1338; PN-EN 1340)
Kostka brukowa — o grubosci 6cm, kolor i rodzaj do ustalenia z inwestorem
Obrzeza betonowe — 0 wymiarach 20 x 8 x 100cm
2.4.2. Kruszywo na podsypke piaskowa ( PN-EN 13139)
Na wykonanie podsypki mozna zastosowa¢ piasek zgodny z PN-EN 13139 .
2.4.3. Zaprawa cementowo — piaskowa ( PN-EN 197-1:2002)
Zaprawa cementowo-piaskowa wykonana moze by¢ z cementow portlandzkich CEM 32,5. Jako kruszywo
nalezy stosowac piasek wedtug PN-EN 13139.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i Srodkow transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST -
wymagania ogdlne, w pkt. 3.
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3.2. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.3. Sprzet do wykonania robot brukarskich. Wykonaweca przystgpujacy do wykonania brukoéw wydzielonych
powierzchni i obrzezy powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wibrator powierzchniowy,
— samochdd cigzarowy do transportu materiatow,
— ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu , ktore nie wplyna niekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i robot .

4.2. Transport elementéw betonowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalo$ci betonu min. 0,7 wytrzymatoéci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taséma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Obrzeza betonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe ukladaé
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy

4.3. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport i sktadowanie cementu, klejow i zapraw do spoinowania w workach powinno odbywaé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera.
Przedmiotem tego rozdzialu sg ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace :
- wykonania utwardzenia kostka betonowa wydzielonego terenu ;
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych.

5.2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren.
Podsypka powinna by¢ wykonana jako cementowo piaskowa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 3 cm. Ponizej podsypki cementowo-piaskowej zastosowano warstwe z klinca o grubosci min 30cm,
oraz warstwe¢ odsaczajaca z piasku o grubosei 10 cm.

5.3. Podloze pod obrzeza.
Podloze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate.

5.4. Ulozenie kostki brukowej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach ok. 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilZzona
woda, zaggszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a nastepnie zamies$é
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehié szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamie$¢ nawierzchnig.

5.5.Ulozenie obrzezy betonowych.
Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peilng glebokosé.

6. K ONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowe;.
Przed ulozeniem kostki brukowej nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podioza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysokos$¢ (grubo$é¢) moze mie¢ tolerancje + 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie od szeroko$ci £ 5 %,
- wskaznik zaggszczenia podloza.

Badania rownosci bruku przeprowadza si¢ dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac + 0,3 %,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokos¢ (zasypka piaskowq).

6.2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy.
Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza si¢ dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ +1cm,
- przeswit pomigdzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm , spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowsa robdt objetych niniejsza Specyfikacja jest:
- m 2 - dla rob6t nawierzchniowych
- m - dla wykonania obrzezy, palisad

7.3. Jednostka obmiaru dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :
—  prace pomiarowe,
—  wykonanie podbudowy z zagg¢szczonego kruszywa,
—  wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,
—  dostarczenie kostki bet. i obrzezy ,
—  ustawienie obrzezy i utozenie kostki ,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST.

8. ODBIOR ROBOT BRUKARSKICH

Odbiodr wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan biezacej kontroli materiatéw i robot. W
przypadku stwierdzenia wad, Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
wykonanych brukéw wedhug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach.

Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych chodnikow Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania w zakresie podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej OST— wymagania ogdlne
pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.14.00.00 RUSZTOWANIA
CPV 45262120-8 — Wznoszenie rusztowan

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY
. SPRZET
TRANSPORT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan.

1.2.Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja.

Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych;

Montaz i demontaz rusztowan fasadowych - wysoko$¢ do 20 m.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i OST "Wymagania ogélne".

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét budowlanych.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogélne".
1.5.1.Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami OST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet shuzacy do wykonania Robot (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen. Zastosowany sprzet i inne
narze¢dzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i

czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko
w procesach i warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPOTRU.
Patrz OST ,,Wymagania ogélne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz OST ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta. "Montaz
rusztowan nalezy

przeprowadzi¢ pod nadzorem oso6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano - montazowymi. " Dopuszczalna
wielkos$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wigksza niz:

100 - 150 kg/m?2 - dla rusztowan typu lekkiego,

200 - 400 kg/m2 - dla rusztowan typu ciezkiego,
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Nos$nos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1 kg/cm?2
Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz podano ponizej:

Wysokosé Wymiary podktadow, cm
rusgtowania Dlugosé Szerokosé Grubosé
Do 20 m 180 25 4,2
Do 40 m 190 25 5,0

Podktady uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowli, w sposdb zabezpieczajacy
docisk do podtoza cala dolng ptaszczyzna podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsunigte o 5
cm od $ciany budynku.
Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych w zaleznosci od wielkosci obcigzenia podany jest w tabeli ponizej:

Typ rusztowan i zakres obcigZen Rozstaw stojakow w kierunkach
Podluinym Max., m Poprzecznym, m
Lekki - 100 -150 kg/m2 2,5 1,05-1,35
Cigzki - 200 - 400 kg/m2 2,0 1,35

Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢, liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stgzona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku.

Odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zabezpieczone porgcza gtdéwna umocowana na wysokosci 110 cm i
elementem krawedziowym o wysokosci 15 cm.

Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegto$¢ migdzy nimi nie powinna by¢
wigksza niz 40,0 m.

Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacja odgromowa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejazdach i przejsciach powinny mie¢ daszki ochronne

nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°.

Eksploatacja rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

Codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub
Robdt,

Doraznie - przez komisj¢ z udzialem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadziste uzytkujacego

rusztowanie,
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwalych opadach atmosferycznych i
przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniach.
Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robot nie moga
by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe zmniejszone o
80 kg/m2. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatdéw budowlanych.
Podloze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu.
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Warunki BHP.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowac szelki, pasy bezpieczenstwa, ktore w
czasie prac muszg by¢ przymocowane do cze¢Sci statych budowli.

Nie wolno montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego dobra
widoczno$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej
10 m/s.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Patrz OST ,,Wymagania ogélne".
5.2 Kontrola jakoSci materialow i wyrobéw.

Patrz OST ,,Wymagania ogolne".

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

6.1. Ogélne zasady Przedmiaru Roboét.

Patrz OST ,,Wymagania ogélne".

Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m? powierzchni zarusztowane;.
6.2. Ogélne zasady Obmiaru Roboét.

Patrz OST ,,Wymagania ogolne".

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU RUSZTOWAN.

Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z Warunkami
Technicznymi i niniejszg ST.
Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczego6lnosci:

- Pionowos¢ stojakow,

- Poziomo$¢ ulozenia podtuzyc i biezni,

- Poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku,

- Prawidtowos¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub,

- Zalozenia piorunochronow;

8. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz OST ,,Wymagania ogélne".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.15.00.00 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA
SCIAN BUDYNKOW

kod CPV 45443000- 4 Roboty elewacyjne
kod CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) Scian budynku.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specytikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
techniczne;.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z
wyprawa elewacyjng z tynkow silikonowych lub mineralnych na $cianach, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach
$cian (przegrod) budynkow poddanych termomodernizacji. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie
wlasciwos$ci materialow, wymagan w zakresie sposobow oceny 1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiordéw.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogoblne” Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢ minimum z nastgpujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podloze - powierzchnia nowe;j lub istniejacej Sciany lub stropu, moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem silikonowym,
organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliow o gramaturze min. 145g/m? .

Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykonczeniowa -
okreslony materiat silikonowy, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i
barwe.

Farba silikonowa — gotowa do uzycia, paroprzepuszczalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia, do stosowania na zewnatrz budynku jako powtoka malarska i egalizacyjna

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania
jego powierzchni.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakonczenia i konicowego odbioru robét. Obszar prowadzenia robot powinien by¢é zabezpieczony przed dostgpem o0sob
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie, jest ponoszony przez Wykonawcg, tj. winien by¢
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje¢ zgodnosci

z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy uzy¢ bezspoinowy system ocieplenia, bazujacy na ptytach styropianowych
grafitowych EPS 70 (A < 0,033 W/mK), ptyt fasadowych z welny mineralnej(A < 0,036 W/mK) .

Zamawiajacy wymaga, aby materiaty zastosowane do docieplenia $cian byly zakupione w ramach jednego systemu (grunty,
kleje, masy szpachlowe, zaprawy i tynk cienkowarstwowy).

Podstawowa grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla styropianu wynosi 10 cm — cokoty do docieplen, 15 cm pozostate $ciany
ocieplone styropianem i 15 i 20 cm dla ocieplenia z welny mineralnej (szczegoty patrz Projekt Techniczny). Wszystkie
materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany

zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne — przy ocieplaniu $cian kondygnacji nadziemnych nalezy zastosowac: plyty styropianowe
grafitowe, spelniajace nastgpujace wymagania:

« klasyfikacji reakcji na ogien E;

* wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych, co najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR
100 w kodzie normowym;

 zwarta struktura;

* wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 600 x 1200 mm;

* powierzchnie szorstkie;

* krawedzie proste, bez wyszczerbien;

* sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow docieplen;

* 0 bokach profilowanych na piéro i wpust.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

Plyty fasadowe z welny mineralnej, spetniajace nastepujace wymagania:

« klasyfikacji reakcji na ogien Al;

 wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, co najmniej 10 kPa,
 zwarta struktura;

* wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 600 x 1200 mm;

* powierzchnie szorstkie;

* krawedzie proste, bez wyszczerbien;

* naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: >=20 [kPa]

Do izolacji cokotow w gruncie stosowaé welng hydrofobizowana.

2.2.4. Laczniki mechaniczne

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, z rdzeniem metalowym, wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych (wymagana ilo$¢ kotkéw — 5 szt./m2);

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do mocowania ptyt izolacji termicznej,
- tworzywowa listwa kapinosowa z siatka — zastosowanie kapinosa zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie lub
splywaniu wody na $ciang¢ ponizej listwy. Listwe nalezy zamontowa¢ nad cokotem.
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2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.: Baumit ProContact lub rownowazna —
przepuszczajaca par¢ wodna), zawierajaca wypelniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m,
wtapiana w zaprawe zbrojaca (nie dopuszcza si¢ stosowania siatki polipropylenowej).

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie:

- tynk mieralny cienkowarstwowy to zaprawy budowlane przeznaczone do wykanczania elewacji, sprzedawane jako suche
mieszanki do rozrobienia z woda. Charakteryzuja si¢ naturalnym sktadem (cement, wapno, kruszywa), wysoka
paroprzepuszczalnoscia, odpornoscia na warunki atmosferyczne, grzyby i glony. Sa to trwale i niepalne materiaty, idealne do
stosowania w systemach ocieplen z styropianu i welny mineralnej, Zaprojektowano tynk o strukturze baranka o uziarnieniu
3,0 mm.

Po pomalowaniu farba silikonowa, uzyskuja wodoszczelno$¢, paroprzepuszczalno$é, sa odporne na warunki atmosferyczne i
korozj¢ biologiczna, co czyni je idealnym wyborem dla systemow ocieplen.

2.2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe)

- elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawegdzi powierzchni BSO, mocowane
do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej

(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO, tasmy uszczelniajace rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady
przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA
3.1. Sprze¢t do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
"big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakltadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki reczne, pity rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.1.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatdw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek
i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢
recznie. Rgezny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WarunKki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ rozbiodrke parapetow zewngtrznych, obrobek ogniomuréw i wiatrownic,

— wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze, zamurowac i wypetié przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ montaz (wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;j,

— wykona¢ montaz platformy pionowej,

— wykona¢ przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
zewnetrzne,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji,

— zdemontowac balustrady i kraty okienne.

— zdemontowac¢ rynny i rury spustowe, elementy oswietlenia zewngtrznego, kamery i zwody pionowe instalacji

odgromowe;j.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rtownosci. Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gtadkoscei - okreslenie wielkos$ci odchylek Sciany (stropu)
od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. [los¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.3. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkoéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

— usunaé nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza), — usungé przyczyny
ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw,
ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza, powstale ubytki wypetni¢ zaprawa
wWyroéwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
szczegoOtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.4.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cala jego
powierzchnig.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdluz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nanie§¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej
powierzchni plyty. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu - piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ facznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich
rozstaw (min. 6 szt./m? ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow,
tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
plyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatka pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojaca
powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynk cienkowarstwowy mineralny lub silikonowy o fakturze ,,baranka”. Warstwe
wykonczeniowa wykonaé po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$§¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Zaprojektowano wykonczenie $cian
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym gr. 3,0 mm baranek + malowanie farbg silikonowg kolorystyka zgodna z
projektem elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zgodne z normami.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola
wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci calej termomodernizacji (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac. Uznaje si¢, ze badania
daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m? wykonania termomodernizacji $cian budynku Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagaja
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robodt, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,

- doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoséci, obnizy¢ ceng robot,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?, ktdra obejmuje: - prace pomiarowe - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie
materialow i sprzetu, - obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, - ustawienie i rozbidrke rusztowan, - wykonanie
termomodernizacji $cian zewngtrznych, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, - likwidacja stanowiska
roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

- PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

- PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.”

- PN-EN 13163+A1:2015-03 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

- PN-EN 13499:2005: ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja"

- PN-EN 13500:2005: ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem ETICS wydanie 06/2022
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SST.IS.01

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z robotami
montazowymi wewngtrznych instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwa ,, TERMOMODERNIZACJA ORAZ WYMIANA
ZRODLA CIEPLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZANOWICACH”.

1.2. Zakres robot objetych ST.01.1IS

— budowa instalacji zbiornikowej wraz z zewnetrzng instalacja gazowa na gaz ptynny propan,

— wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

— wymiana zrédla ciepta na zestaw skladajacy si¢ z 4 absorpcyjnych gazowych pomp ciepta i 1 kondensacyjnego kotta
gazowego,

— budowa nowe;j instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.3.0géIne wymagania dotyczace robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie Aprobaty techniczne, certyfikaty lub odpowiada¢ polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Szczegdlowe zestawienie
materialow podano w przedmiarze robét i projekcie.

W instalacji moga byé zastosowane urzadzenia i armatura innych producentdéw, po uzgodnieniu z projektantem,
odpowiadajace parametrami technicznymi nie gorszymi. Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow,
producentow, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
,»,Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy urzadzenia rdwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bgdzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bgda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy rdwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazw¢ oferowanego
materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem pordéwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacje
dopuszczajaca proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w OST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany
- Srodek transportowy
- Drobny sprzet (elektronarzedzia) potrzebny do wykonania robot.
- Koparka

4.Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
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4.2. Wybor $rodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny $rodek gwarantujacy transport w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki wykonania rob6t
Roboty rozbiérkowe

Demontaz calej istniejacej instalacji centralnego ogrzewania: zrodla ciepta wraz z rozdzielaczem glownym i armatura,
przewodow zasilajacych i powrotnych, odpowietrzenia, naczyn wzbiorczych wraz z rura wzbiorcza i przelewowa oraz
grzejnikow z armaturg odcinajaca,

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych wszelkie niejasnosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Instalacja zbiornikowa z zewnetrzna instalacja gazowa na gaz pltynny propan
Instalacja zbiornikowa
Dla budynku szkoty podstawowej (do celow ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej) dobrano
jeden zbiomik podziemny o pojemnos$ci 4850 dm?. Zbiornik nalezy ustawié¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej wylewanej
na placu budowy.
Zbiornik jako rozwiagzanie typowe posiada atesty UDT i wyposazone jest przez producenta w nastgpujacg armaturg:

— zawor napelnienia zbiornika,

— zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napehienia,

— zawor poboru fazy ciektej,

— zawor bezpieczenstwa,

— wskaznik procentowego napetnienia zbiornika.
Napehienie zbiornika nastapi po protokolarnym odbiorze przez Urzad Dozoru Technicznego oraz dostawce gazu.
Uzupelnienie zbiornika nastgpuje na zyczenie odbiorcy jednak nie nalezy dopuszcza¢ do spadku poziomu napetnienia
ponizej 25% (w zimie 30%).
Charakterystyka techniczna zbiornikoéw
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym podlegajacym stalemu dozorowi technicznemu.
Wymiary projektowanego zbiornika:

Poj. zbiornika Dhugo$¢ catkowita Srednica zewn. Rozstaw stop Ciezar
[dm’] [mm] [mm] [mm] [ke]
4850 4395 1250 2000 945

Posadowienie zbiornikow
Zbiornik nalezy ustawi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej wykonanej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.
Zbiornik podziemny posadowiony bedzie na glebokosci zapewniajacej ochrong¢ armatury zbiornika przed wodami
gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m od poziomu terenu. Czg$¢ zbiornika z
armaturg znajdujaca si¢ ponad poziomem terenu bedzie przykryta gruntem rodzimym o grubos$ci minimum 0,5 m liczac od
$ciany zbiornika.
Teren wokot zbiornikoéw powinien by¢ tak uksztaltowany aby koputa z armatura znajdowala si¢ w najwyzszym punkcie.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— doktadne usunigcie czgsci statych (gruz, kamienie, korzenie itp.) z dnia i §cian bocznych wykopu,

— doktadne zaggszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia plyty fundamentowej,

— doktadne zachowanie rzednych w rejonie plyty fundamentowe;j,

— ochrong powloki antykorozyjnej zbiornika.
Przed zasypaniem na zbiorniku nalezy zamocowaé studzienke ochronng oraz przymocowac zbiorniki do plyty
fundamentowej za pomoca pasow z bednarki. Na odcinku styku pasow z powtoka zbiornika wykonaé rekawy ochronne
zabezpieczajace powloke przed zarysowaniem. W rejonie rurociaggow, kopuly zbiornika i wyjscia gazociagu z kopuly
zbiornik zasypywac r¢cznie tak aby nie uszkodzi¢ polaczen rurociagu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego
(przynajmniej 30 cm warstwa wokot zbiornika). Plantowanie terenu i formowanie kopca nalezy wykonywac re¢cznie.
Z uwagi na poprawno$¢ funkcjonowania instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkowania:

— zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przerdbka) kopuly zbiornika: wydtuzanie kopuly, montowanie na szczycie

kopuly dodatkowych krggéw i innych elementow zwigkszajacych odlegto$¢ od armatury do poziomu gruntu,
— zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejsciach, bramach itp.),
— zabronione jest wykladanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odleglosci 1,5 m od rzutu zbiornika kostka / ptytami
betonowymi / brukiem / trylinka.

Zewnetrzna instalacja gazowa
Instalacja gazowa od zbiornika, poprzez szafk¢ gazowa w ogrodzeniu zrodta ciepta, do zestawu sktadajacego si¢ z czterech
absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem i jednego kondensacyjnego kotla gazowego zostanie wykonana w ziemi z rur
PE100 RC SDR11 ©32 mm.
W odlegtosci 0,5 m od skrzynki gazowej oraz zrédta ciepta w ziemi nalezy zamontowaé potaczenie nieroztaczne PE/stal i
przejs$¢ na instalacj¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie, przez uprawnionego wykonawce. Ztacze
PE-stal nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pokrycie czgsci stalowych farba antykorozyjna oraz samoprzylepna
tasmga izolacyjna z polietylenu.
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Wykop pod rurocigg wykonaé¢ zgodnie z trasa pokazana w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Wykopy rozpoczaé
od najnizszego punktu, co zapewnia grawitacyjny odptyw wod w czasie opadéow. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ D,+20 cm (dla odcinkéw montowanych nad wykopem) oraz D,+40 cm (dla odcinkéw montowanych w wykopie),
gdzie D; to srednica zewnetrzna rury. Jezeli gazociag bedzie wykonywany w wykopie, to nalezy go podkopa¢ w rejonie
potaczen na glgbokos¢ 0,2 m. Ziemig z wykopu sktada¢ na odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi.
Przy glebokosci wigkszej niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem wraz z
ich rozparciem. Najwyzszy element obudowy powinien wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnig terenu, celem zabezpieczenia
przed obsuwaniem si¢ gruntu do wnetrza wykopu oraz naptywu wod powierzchniowych.

Ukladanie rur nalezy wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podloza tzn. dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni
iinnych elementéow statych. Rury uktada¢ na sztucznie uformowanym podlozu tj. na zageszczonej warstwie piasku o
grubosci minimum 10 cm dla gruntéw piaszczystych bez kamieni, przy kamienistym podlozu grubos$¢ minimum 15 cm. Po
utozeniu przewody zasypa¢ warstwa piasku grubosci minimum 10 cm. Wykop zasypaé¢ do konca gruntem rodzimym bez
kamieni i korzeni z ubiciem, co 20 cm. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac przy zaggszczaniu gruntu wokol zlaczek i
miejsc wyprowadzenia rur z ziemi.
Projektowany odcinek gazociagu w gruncie zostanie oznakowany:

— na wysoko$ci 5 cm nad powierzchnig przewodu nalezy utozy¢ przewdd znacznikowy DY 1x2,5 mm?,

— na wysokos$ci 40 cm powyzej rury tasmg z tworzywa sztucznego (PE) o szerokosci 20 cm, koloru zéttego.
Ztacza PE-stal i rury stalowe w ziemi po probie szczelnosci, a przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
pokrycie czgsci stalowych farbg antykorozyjna oraz samoprzylepng tasma izolacyjna z polietylenu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Doktadne potozenie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych,
wykonanych bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi si¢ na urzadzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym,
niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne ipowiadomié¢ zarzadc¢ danej sieci. Dalsze roboty wokdt istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzoér autorski, celem
dokonania niezbednych zmian projektowych.
W ogrodzeniu zrodta ciepta projektuje sie wentylowana szafke gazowa wyposazong w zawor odcinajacy oraz zestaw
redukcyjny II-go stopnia. Instalacj¢ gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Instalacje stalowa taczy¢ poprzez spawanie, przez uprawnionego wykonawce.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowaé zawor odcinajacy kulowy oraz filtr siatkowy do gazu. Zawor odcinajacy
doptyw gazu od urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym, w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od kroéca
przylaczeniowego.
Proba szczelnosci
Dla zamontowanej zewngtrznej instalacji gazowej (naziemnej i podziemnej) nalezy wykona¢ probeg szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi. Cisnienie jak dla instalacji gazow palnych z godnie z Warunkami Technicznymi t. II
rozdz. 12.11.1. probe szczelnosci przylacza gazu do zaworu odcinajacego w szafce na $cianie budynku nalezy wykonaé na
cisnienie dwukrotnie wyzsze od ci$nienia roboczego.
Wielko$¢ cisnienia probnego przyjeto:

— dla przewodow wysokiego ci$nienia 0,95 Mpa — czas proby 1 godzina,

— dla przewodow $redniego cisnienia 0,4 Mpa — czas proby 1 godzina.
Probe wykonaé sprezonym powietrzem. Dopuszczalny spadek ciSnienia podczas proby okreslic ze wzoru:

p= $* (1 —if-*_;*:'-) < 0,1%/godz, gdzie:

1¥lg
P, P, — cisnienie na poczqtku i koricu proby
T, T>  —temperatury bezwzgledne powietrza na poczgtku i kornicu proby
t — czas trwania proby

Nalezy stosowa¢ dodatkowy manometr kontrolny o zakresie do 10 bar dla fazy gazowej i 25 bar dla proby cisnienia fazy
ciektej. Dopuszczalne jest stosowanie innego urzadzenia pomiarowego pod warunkiem posiadania $wiadectwa legalizacji i
odpowiedniej doktadno$ci przyrzadu. Szczelno$¢ ztaczy badaé specjalnym preparatem do kontroli szczelno$ci potaczen. Po
pozytywnej probie szczelnosci rurociag gazowy nalezy przedmuchac¢ i nagazowac. Z przebiegu proby nalezy przygotowac
stosowny protokot.
Odbidr koncowy
Instalacja zbiornikowa oraz zewnetrzna instalacja gazowa musza by¢ odebrane i dopuszczone protokolarnie do eksploatacji
przy udziale autoryzowanego dostawcy gazu.
Odbiodr instalacji gazowej i zbiornikowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie realizacji,

— atestow, certyfikatow, $wiadectw dopuszczenia dotyczacych zaawansowanych materiatéw 1 armatury, ktoérych

dostarczenie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow,
— protokotéw wykonania prob i badan jak: szczelno$¢ instalacji, odpowietrzenia i napetnienia instalacji gazem, pomiarow
odpornosci instalacji uziomu, sprawdzenia i ustawienia reduktoréw i innych urzadzen odcinajacych

Wyszczegolnienie dokumentow, ktdre powinien posiada¢ inwestor po zakonczeniu realizacji instalacji:

— dokumentacja zbiornikoéw i zewnetrznej instalacji gazowej z pomiarami geodezyjnymi i zmianami powykonawczymi,

— odpisy atestow na rury i ksztaltki oraz kurki gazowe i reduktory,
protokot nagazowania zewngtrznej instalacji gazowej,
— dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z pozwoleniem i dokumentacja techniczna,
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— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Granica wybuchowosci dla propanu wynosi od 2,1 do 10,1% objetoéci. Klasa wybuchowosci IT A, grupa samozapalenia T2.
Gaz ptynny propan wytwarza ci$nienie w zbiorniku w zaleznosci od temperatury, niezaleznie od stopnia wypelnienia gazu w
zbiornikach. Gaz po zmieszaniu z powietrzem tworzy mieszaning wybuchows. Zrédlem zagrozenia pracy eksploatacji
zbiorniko6w moga by¢ mate iloéci gazu wyciekajace z nieszczelnosci armatury zamontowanej na zbiornikach oraz wycieki z
koncoéwki weza po zakonczeniu tankowania zbiornikow. Sa to ilosci gazu mogace wytworzy¢ mieszaning wybuchowa tylko
w matej przestrzeni, sasiedztwie zbiornikow. Zagrozenia te wystgpuja sporadycznie i w krotkim okresie czasu, poniewaz
ewentualne wycieki gazu sa matej objetosci i szybko rozcienczajg si¢ z uwagi na fakt lokalizacji zbiornika w przestrzeni
otwarte;j.
Warunki ochronny przeciwpozarowej:

— odleglos¢ zbiornikéw od budynkdéw lub innych Zrédet ognia minimum 2,5 m,

— przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem
kubaturowym),

— kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniach i na kondygnacji — nie dotyczy (projektowana
instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych — wystepuje strefa zagrozenia wybuchem 2 w
wielkosci: 1,5 m w poziomie i pionie od wszystkich kré¢cow zbiornikow,

— podzial obiektu na strefy pozarowe — nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— klasa odpornosci pozarowej obiektu oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzenienia ognia elementéw budowlanych
— nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— warunki ewakuacji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji, o§wietlenie awaryjne i inne — nie dotyczy (projektowana
instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— sposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacji, ogrzewania i innych) — nie dotyczy
(projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— dobor urzadzen p.poz. (sygnalizacja i alarm pozaru, instalacje gasnicze i inne) w obiekcie — nie dotyczy (projektowana
instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym),

— wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy — w otoczeniu zbiornikdéw w zabudowie kontenerowej nalezy umiescic 1
agregat gasniczy proszkowy o masie 25 kg oraz 4 gasnice o masie 6 kg kazda i usytuowaé przy furtce wejsciowej na
wydzielony teren; sprze¢t umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych; do sprzg¢tu gasniczego powinien by¢
zapewniony dostgp minimum 1,0 m; odlegloéci dojscia do sprzetu gasniczego nie powinny przekracza¢ 30,0 m;
oznakowanie miejsca sprzgtu gasniczego zgodnie z PN-92/N-01256/01,

— zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru — ochrong p.poz. projektowanego zbiornika zapewni istniejacy
hydrant zewnetrzny o wydajnosci 10 dm®/h, ktory znajduje si¢ w odlegto$ci nie wickszej niz 75 m od zbiornika na gaz
ptynny propan,

— drogi pozarowe — wymagana odlegltos¢ drogi pozarowej 5,0 m do 25,0 m; droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdu
bez zawracania; minimalny promien tuku 11,0 m; najmniejsza szeroko$¢ jezdni 3,0 m; no$no$¢ utwardzonej jezdni
minimum 100 kN; nacisk na 0§ samochodu 50 kN,

— tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze — na $cianie zbiornika oraz na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ nast¢pujace tablice
informacyjne i znaki ostrzegawcze: ,,Uwaga gaz”, ,,Zagrozenie wybuchem”, ,,Zakaz palenia”, ,,Gasnica”, informacja
dotyczaca telefondéw alarmowych i adres oraz telefony dostawcy gazu.

Dostawy gazu

Instalacja zbiornikowa bedzie tankowana z autocysterny stojacej na terenie posesji nalezacej do wiasciciela instalacji. Teren
posesji powinien by¢ wolny od przeszkod, aby autocysterna mogta swobodnie zawréci¢ lub sprawnie wycofaé si¢ w sytuacji
zagrozenia bezpieczenstwa.

Odlegtos¢ od kroéca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinna wynosi¢ wigcej niz 40-45 metrow.
Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny podczas roztadunku zapewnia kierowcy
mozliwo$¢ jednoczesnej obserwacji instalacji gazowej autocysterny oraz napetnianych zbiornikéw. Przewiduje si¢
dostarczenie gazu cysterng o masie ladunku 9-10 ton. Jest to pojazd cigzarowy, trzyosiowy o Dopuszczalnej Masie
Catkowitej (DMC) 24 tony i maksymalnych naciskach na o$ 8 ton oraz standardowej dtugosci weza wynoszacej S0 metrow.
Drogi dojazdowe do posesji klienta (w tym wiadukty i mosty) musza dopuszczaé ruch pojazdéw o powyzszych parametrach.
Zardéwno bezposrednia droga dojazdowa do poses;ji, jak i teren posesji, na ktorym bedzie manewrowaé autocysterna musza
by¢ odpowiednio utwardzone — dostosowane do ruchu pojazdéw cigzarowych wg ich DMC i naciskéw na o$. Dojazd do
posesji klienta pojazdem ci¢zarowym nie moze by¢ utrudniony przez uksztaltowanie terenu (szczegdlnie w terenach
pagorkowatych/gorzystych) wzniesienia, krete / waskie / piaszczyste drogi dojazdowe.

Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozja przewiduje si¢ zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na
polaryzacji katodowej uzyskiwanej prze polaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczng. Z uwagi na male
zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod
magnezowych:

— dla pojedynczego zbiornika o pojemnosci 4850 dm?® — 2 anody o masie 2,15 kazda.

Dobor i sposob obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych zbiornikow podziemnych i zwigzanych z
nimi rurociggow” lipiec 2006.

Zaktada si¢ uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda
anoda zakonczona jest kablem z izolacja. Minimalny przekro6j kabla wynosi:

— 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody,

— 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej.
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Zestaw do ochrony katodowe]j zawiera rowniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sa trwale potaczone z puszka a wolny
kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.
Sposoéb montazu galwanicznych anod magnezowych
Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w pojemniku z woda na
okoto 2 godziny. Montowa¢ nalezy wylacznie anody zwilzone. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania
anod wzglgdem zbiornika — szczegdty patrz rysunek nr G-05. Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed
zasypaniem obsypke nalezy solidnie zwilzy¢. Puszke przytaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika
(okoto 20 cm od gory kopuly) a wolny kabel wychodzacy z puszki przylaczeniowej potaczy¢ z trojkatnym uchwytem na
zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowaé izolacja
wodoodporna. Zaleca si¢ izolowanie tasma polimerowo-bitumiczna.
Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje si¢ te same zasady co dla instalacji
jednozbiornikowych. Dodatkowym elementem oprocz zestawow ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
potaczenia wyréwnawczego dla zbiornikow (kabel z izolacja o minimalnym przekroju 4 mm? Cu i dtugosci 4 m z dwoma
koncoéwkami przylaczeniowymi). Laczenie chronionych zbiornikéw odbywa si¢ przez potaczenie kablem wyréwnawczym
trojkatnych uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed potaczeniem nalezy doktadnie oczysci¢. Laczenie przeprowadzamy
za pomoca $rub M8 przyspawanych do uchwytow a nastgpnie doktadnie izolujemy izolacja wodoodporna.
Ogrodzenie
Teren wokot zbiornika nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej. Wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m. Ogrodzenie
wyposazy¢ w dwie otwierane na zewnatrz furtki. Szczegdty pokazano w czg¢éci rysunkowej niniejszego projektu.
Wymogi dotyczqce lokalizacji zbiornika o nominalnej pojemnosci zbiornika powyzej 3 do 5 m’
— zbiorniki gazu ptynnego nie moga by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu, w miejscach podmoktych oraz w odleglosci
mniejszej niz 5 m od rowodw, studzienek lub wpustéw kanalizacyjnych,
— odleglo$¢ bezpieczna od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkéw uzytecznoSci
publicznej, co najmniej 2,5 m,
— odleglos¢ bezpieczna od budynkéw produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,5 m,
— odlegloé¢ bezpieczna od granicy z sasiednig dziatka budowlang powinna by¢ nie mniejsza niz 1,25 m,
— odleglos¢ bezpieczna od sgsiedniego zbiornika podziemnego, co najmniej 1,0 m,
— odlegloé¢ bezpieczna (w rzucie poziomym) od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej przy napigci do 1kV, co
najmniej 3 m,
— odlegloé¢ bezpieczna (w rzucie poziomym) od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej przy napigci rownym lub
wigkszym od 1kV, co najmniej 15 m.
Roboty ziemne w poblizu drzew
Prace, zwigzane z budowa instalacji zbiornikowej, prowadzone beda w poblizu rosnacych tam drzew. Ze wzgledu na ich
ochrong, roboty nalezy wykonywac w sposob nie narazajacy na uszkodzenie systemow korzeniowych:
—  brzeg wykopu powinien by¢ zlokalizowany w odleglosci minimum 2,0 m od osi drzewa,
—  w obrebie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny by¢ wykonywane recznie,
— napotkane korzenie drzew w wykopie nalezy odstonic¢ i odcia¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi korzenia a powstate
rany zabezpieczy¢ jednym z atestowanych preparatow,
—  prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie zmienily w sposob trwaly poziomu gruntu wokoét drzew i nie
trwaty dtuzej niz 2 tygodnie,
—  pnie drzew na czas robot nalezy oszalowa¢ deskami do wysokosci pierwszych galezi wprowadzajac pomigdzy pien i
szalunek dystansujace opaski stomiane,
—  korony drzew, w ich dolnych partiach, nalezy zabezpieczy¢ przez podwiazanie narazonych na ztamanie galezi,
—  trasy transportu materiatow i cigzkiego sprzetu zaprojektowacé tak aby nie narazaé¢ galezi na uszkodzenie,
—  pojazdy robocze nalezy parkowac poza rzutami koron drzew,
—  w obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowaé materiatow.

Zrédlo ciepla i instalacja zasilajaca
Zgodnie z bilansem strat cieplnych oraz zapotrzebowaniem na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
zaprojektowano zestaw zlozony z czterech absorpcyjnych gazowych pomp ciepta i jednego kondensacyjnego kotta
gazowego zasilanych gazem plynnym propanowym o tacznej mocy 200,6 kW.
Parametry zestawu:

—  moc grzewcza palnika — pompy ciepla:

nominalna — 102,8 kW, rzeczywista — 100,8 kW,

—  moc grzewcza kotta nominalna — 99,8 kW,

—  zuzycie gazu (nominalne): LPG G30 — 16,00 kg/h, LPG G31 — 15,77 kg/h,

—  zasilanie elektryczne: 400 V, 3 N, 50 Hz,

—  poboér mocy elektrycznej: 4,39 kW,

—  stopien ochrony: X5D IP,

—  waga zestawu: 2198 kg
Zestaw pomp ciepta nalezy umiesci¢ na zewnatrz budynku, przy $cianie wschodniej sali gimnastycznej — lokalizacje pomp
ciepta pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.
Pompy ciepta nalezy posadowi¢ na zelbetowej plycie fundamentowej wykonanej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjne;.
Teren wokot pomp ciepta nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokos¢ 1,8 m. Ogrodzenie
wyposazy¢ w jedng furtke otwierang na zewnatrz. Szczegdty pokazano w czeéci rysunkowej niniejszego projektu.
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Ze zrodta ciepta projektuje sie¢ dwa obiegi do dwoch wymiennikow ciepta zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy budynku szkolnego (pom . nr 0.38). Dla zabezpieczenia przed przemarzaniem czynnikiem grzewczym dla obiegu
zrodta ciepta bedzie roztwor glikolu propylenowego 40%.
Instalacj¢ glikolowa nalezy wlaczy¢ do wymiennikow ciepla glikol/woda zlokalizowanych wewnatrz budynku szkolnego w
piwnicy (pom. techniczne nr 0.38), przy S$cianie zewnetrznej. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.0. za
wymiennikami 60/40°C. Kazdy obieg instalacji glikolowej zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym.
Uzupehienie ztadu kazdego z obiegdw ze zbiornikdw z roztworem glikolu za pomoca pompki recznej skrzydetkowe;.
Dobrano dwa wymienniki ciepta glikol/woda typu:

— WCIl o mocy 168 kW zasilanym z pomp ciepta, ktory stuzy do wymiany ciepta pomigdzy obiegiem glikolowym a

obiegiem wodnym,
— WC2 o mocy 99,8 kW z kotta gazowego, ktory stuzy do wymiany ciepta pomiedzy obiegiem glikolowym a obiegiem
wodnym.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w obrgbie pomieszczenia technicznego nalezy wykonaé zrur
stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca zlaczek typu press. Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku gtéwnego rozdzielacza, w otulinie izolacyjnej grubos$ci zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi.
Kazde przejscie rurociagu przez przegrode budowlana (Sciang, strop) nalezy wykona¢ szczelnie, o odpornosci ogniowej
réwnej danej przegrodzie. Rurociagi w pomieszczeniu technicznym przechodzace przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej a przestrzen wolng wypetnic¢ masa p.poz. np. firmy HILTI typu C601S.
W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ stalowy rozdzielacz glowny rurowy Dn80 mm, z ktoérego nastapi rozdziat na 3
obiegi grzewcze:

— obieg nr 1 : grzejniki, budynek szkolny $ciana potudniowa,

— obieg nr 2 : grzejniki, budynek szkolny $ciana pénocna,

— obieg nr 3 : grzejniki, facznik, sala gimnastyczna, szatnie,
Na obiegach grzewczych, pod stropem nalezy zabudowaé odpowietrzniki automatyczne. Odwodnienie instalacji centralnie
przez rozdzielacz, zakonczony zaworem ze ztaczka do weza. Odprowadzenie $ciekéw z odwodnien i odpowietrzen odbywac
sic bedzie za pomocg projektowanej studni schiadzajacej @600 mm tworzywowej. Scieki ze studni schtadzajacej
odprowadzi¢ grawitacyjnie rurg zeliwng @150 mm, do istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Wiaczenie do
istniejgcej kanalizacji wykonad poprzez zabudowe trojnika rownoprzelotowego.
Napelianie oraz uzupehianie ztadu przewidziano za pomoca stacji uzdatniania (zmigkczania) wody poprzez zlacze
elastyczne. Po kazdorazowym uzupelnieniu wody w zladzie, nalezy zamknal zawér doptywowy zimnej wody
i zdemontowac¢ ztacze elastyczne.
Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana objetosci czynnika grzewczego za pomoca przeponowego naczynia
wzbiorczego. Zabudowany zostanie rowniez zawoOr bezpieczenstwa, zabezpieczajacy uklad przed wzrostem ci$nienia.
Dla stabilnoéci pracy uktadu nalezy zastosowaé zbiornik buforowy o pojemnosci minimum 2000dm?.
Zasilanie zasobnika c.w.u. nalezy wiaczy¢ na obiegu wodnym za wymiennikiem ciepta WC2 typu HT31-G10-50-LKO.
Instalacja odprowadzenia skroplin
Z zestawu czterech absorpcyjnych pomp ciepla i jednego kondensacyjnego kotta gazowego nalezy odprowadzi¢ kondensat
poprzez syfon rurg @110 mm (z materialu odpornego na korozje z tworzywa sztucznego) do neutralizatora kondensatu
zlokalizowanego w studzience tworzywowej S2 @600 mm, a nastepnie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej S1.
Odcinek od studzienki S2 do S1 nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S lite (SN8) SDR34 $rednic @110 mm, taczonych na
kielich z uszczelka.
Przewodd odprowadzania skroplin na zewnatrz budynku i w gruncie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem (np. otuling izolacyjna
z pianki PE pod ptaszczem z blachy, dodatkowo rurocigg prowadzony naziemnie wyposazy¢é w kabel grzejny). Podczas
pierwszego uruchomienia nalezy napetni¢ syfon kondensatu, aby zapobiec cofaniu si¢ spalin przez syfon. Po kilku
pierwszych miesigcach pracy urzadzenia zaleca si¢ wyczyszczenie syfonu, w ktorym gromadza si¢ rowniez osady powstate
w wyniku pierwszego przeptywu kondensatu wewnatrz elementéw urzadzenia. Osady te moga spowodowaé nieprawidtowe
dziatanie samego syfonu.
Roboty ziemne dla instalacji odprowadzenia skroplin
Instalacj¢ odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ metoda rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio
umocnionych i zabezpieczonych. Do zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowaé np. pionowe wypraski stalowe,
grodzice stalowe. Obudoweg $cian nalezy wykonywaé stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, przy czym przestrzen
czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajaca woda opadowa
poprzez wykonanie obudowy $cian wykopu wystajacej min. 15 cm ponad przylegajacy teren, ktory nalezy wyprofilowad tak,
aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajacego do wykopu. Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy
wykona¢ do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci whasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Ziemie¢ z wykopu sktada¢ na odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Uktadanie
rur nalezy wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu podioza. Rury uktada¢ na sztucznie uformowanym podlozu tj. na
zageszczonej warstwie piasku o grubosci minimum 20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej
60 mm lub podloze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o co najmniej 5 cm. Material podsypki winien
spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480. Rurociag zasypaé piaskiem gruboziarnistym — obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociagu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zasypanie wykopoéw gruntem
zaggszczalnym, zageszczajac warstwami z ubiciem, co 20 cm.
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Prace ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej) nalezy wykonywac recznie.
Wykopy nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu dokladnego ustalenia przebiegu tras i rzednych istniejacych
urzadzen podziemnych. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami usytuowania urzadzen
podziemnych proponuje si¢ uwzgledni¢ w czasie robot nadzor autorski, celem dokonania niezb¢gdnych zmian projektowych.
Po uloZeniu rurociagu, a przed zasypaniem wykonaé¢ namiar geodezyjny i zglosi¢ do osrodka geodezyjnego oraz do
dysponenta sieci.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi si¢ na urzadzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym,
niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne i powiadomi¢ zarzadc¢ danej sieci. Dalsze roboty wokoét istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzoér autorski, celem
dokonania niezbednych zmian projektowych.

Instalacja glikolowa

Dla zabezpieczenia przed przemarzaniem czynnikiem grzewczym dla obiegu zrodla ciepta bedzie roztwor glikolu
propylenowego 40%.

Instalacje glikolowa wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur stalowych. Instalacje glikolowa na zewnatrz, w gruncie,
nalezy wykonac z rur i ksztaltek stalowych przewodowych czarnych preizolowanych podwojnych Dn50+50/Dz225 mm oraz
Dn80+80/Dz280 mm.

Rurociagi laczymy poprzez spawanie. Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy zbada¢ 100% spawow na rurociagach
stalowych metoda radiologiczna. Spawy powinny spelni¢ poziom jakosci (wadliwosci spoin) B wg kategorii oceny PN-EN
25817. W miejscach polaczen elementdw preizolowanych nalezy wykona¢ poszerzenia w celu umozliwienia
przeprowadzenia prac spawalniczych i mufowania (zastosowano mufy termokurczliwe z korkami wtapianymi).

Zmiany kierunkdw rurociggu poprzez tuki o promieniach giecia zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trase
zaprojektowano w sposob umozliwiajacy naturalng kompensacj¢ naprezen rurociaggdw poprzez zatamania trasy. W celu
umozliwienia swobodnych ruchdéw termicznych, nalezy zatamania obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi. Wyprowadzenie
rur preizolowanych ponad powierzchnig terenu zakonczy¢ pokrywa typu END-CAP.

Przejécia przez $ciany istniejacego budynku wykonaé z wykorzystaniem pierScieni gumowych uszczelniajacych. Po
wykonaniu otworu na rur¢ preizolowang nalezy nasungé pier§cien uszczelniajacy iutozyé symetrycznie wzgledem osi
$ciany. Po zakonczeniu montazu i probach szczelnosci, otwor przejscia obetonowac.

Proba szczelno$ci instalacji glikolowej

Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng — proby szczelnosci, badania hydrauliczne, ptukanie
rurociggéw, a po wykonaniu prac spawalniczych nalezy zbada¢ 100% spawOw na rurociagach stalowych metoda
radiologiczng. Spawy powinny spetni¢ poziom jakosci (wadliwosci spoin) B wg kategorii oceny PN-EN 25817.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne wynoszace minimum 1,5x ci$nienia roboczego w rurociagu
(przyjac cisnienie proby nie mniejsze od 0,60 MPa). Probe szczelnosci wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetiajac
sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wyniki préb hydraulicznych rurociagéw cieplowniczych uwaza si¢ za zadowalajace,
jezeli w ciggu catego czasu proby tj. 45 minut do 1 godziny nie stwierdzono spadku cisnienia w manometrze, a przylaczenia
rurociggéw na zlaczkach nie wykazuja przecieku wody i pocenia si¢. Minimalny okres w ktorym cisnienie probne nie
powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 minut.

Przy probach szczelnosci woda podgrzana, nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci
wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego.
Z przeprowadzonej proby szczelnos$ci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow. Przed
przekazaniem przylacza do eksploatacji, przeprowadzi¢ plukanie. Sposob ptukania powinien zapewni¢ przeplyw strumienia
wody o predkosci 1,0 m/s.

Roboty ziemne dla instalacji glikolowej

Instalacj¢ glikolowa nalezy wykona¢ metoda rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i
zabezpieczonych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Doktadne potozenie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych,
wykonanych bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

Ziemi¢ z wykopu sklada¢ na odklad po jednej stronie wykopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi. Ukladanie rur nalezy
wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury ukltadaé¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci minimum 10 cm.
Po ulozeniu rurociggéw nalezy dokona¢ zasypu rur piaskiem sposobem rgcznym w strefie montazowej tj. do wysokosci
minimum 20 cm ponad obrys rury. Zaggszczenie obsypki w strefie montazowej prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie
przemiesci¢ i uszkodzi¢ rurociggu. Na zageszczonej obsypce umiesci¢ tasme ostrzegawcza. Pozostaly czes¢ wykopu
uzupehié ziemig uprzednio wybrang z wykopu po usunigciu kamieni i innych twardych zanieczyszczen i odpowiednio
zagescic.

Prace ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej) nalezy wykonywac re¢cznie.
Wykopy nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu dokladnego ustalenia przebiegu tras i rzednych istniejacych
urzadzen podziemnych. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami usytuowania urzadzen
podziemnych proponuje si¢ uwzgledni¢ w czasie rob6t nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.
Po utozeniu rurociagu, a przed zasypaniem wykonaé¢ namiar geodezyjny i zgtosi¢ do o$rodka geodezyjnego.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi si¢ na urzadzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym,
niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne i powiadomié¢ zarzadc¢ danej sieci. Dalsze roboty wokoét istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzoér autorski, celem
dokonania niezbednych zmian projektowych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) od wymiennika ciepta projektuje si¢, jako dwururowa, pompowa, z czynnikiem
grzewczym (woda) o parametrach 60/40°C.

Instalacja rozprowadzona bedzie z pomieszczenia technicznego w piwnicy (pom. nr 0.38) poprzez rozdzielacz gtdwny do:
grzejnikow (obieg nr 1, 2 1 3).

Przewody centralnego ogrzewania w piwnicy, jezeli nie pisze inaczej (szczeg6ly patrz czg$¢ rysunkowa projektu) prowadzié
natynkowo w otulinie izolacyjnej pod stropem pomieszczen lub w istniejacych kanatach technicznych. Piony i gatazki
grzejnikowe — natynkowo.

Instalacje c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ztaczek typu press (dla przewodow
prowadzonych natynkowo) oraz z rur tworzywowych wielowarstwowych PEXc/AI/PE laczonych poprzez zlaczki
systemowe (dla rur prowadzonych w kanatach technicznych).

Kompensacje wydluzen termicznych wywolanych pracg instalacji grzewczych nalezy zapewniC przez zastosowanie
kompensacji naturalnej oraz punktow statych. W przypadku gdy kompensacja naturalna okaze si¢ niewystarczajaca,
stosowa¢ nalezy kompensatory U-ksztaltowe. Mocowanie przewodow stosowac za pomoca punktow statych i przesuwnych.
Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca automatycznych odpowietrznikéw montowanych na zakonczeniach piondéw oraz
odpowietrznikéw grzejnikowych. Pod kazdym automatem odpowietrzajacym nalezy montowaé zawor kulowy odcinajacy
Dnl5 mm. Automatyczne odpowietrzniki nalezy zabezpieczy¢, a w miejscach gdzie bylo istniejace zabezpieczenie nalezy
ponownie zabudowac.

Regulacja instalacji przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych zabudowanych na poszczegdlnych obiegach
grzewczych oraz za pomoca zaworow grzejnikowych termostatycznych. Armatura i urzadzenia zabudowane w instalacji
winny posiadac atest i dopuszczenia na rynek polski.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypeieniem gabczastg izolacja
umozliwiajaca swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej
o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania potaczen przewodéow w obrebie tulei ochronnych. Przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

Po wykonaniu proby szczelno$ci na zimno i na goraco, oraz wykonaniu izolacji termicznej nalezy przystapi¢ do
wypelniania bruzd instalacyjnych, oraz do otworzenia warstw malarskich.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe bocznozasilane np. typu Compact firmy Purmo. Na
galazkach zasilajacych nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa wstepna typu np. AV9 firmy
Oventrop, a na gatazkach powrotnych grzejnikowe zawory odcinajace.

Rozmieszczenie grzejnikéw, ich typ i moc oraz nastawy zaworéw termostatycznych pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu. Uwaga: W instalacji moga by¢ zastosowane urzadzenia grzewcze innych producentéw, po uzgodnieniu
z projektantem, odpowiadajagce mocg cieplng nie mniejszg niz dobrane grzejniki i po przeliczeniu nastaw zaworow
termostatycznych. Armatura i urzadzenia zabudowane w instalacji winny posiadac atest i dopuszczenia na rynek polski.
Izolacje instalacji grzewczych

Calos$¢ instalacji c.0. musi by¢ izolowana termicznie. Grubos$¢ izolacji zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, wg
ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(£= 0,035 W/(m*K))
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub strop, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip.1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 |Przewody wg. poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Uwaga: Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli, nalez
odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Dla rurociagow stalowych czarnych przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych transportujacych wode
o temp. do 150 °C. Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci i pomalowaé: 2x farba
ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowa, 1x emalig ftalowa ogdlnego stosowania.

Laczna grubos¢ powlok antykorozyjnych minimum 60 mikronoéw. Rurociagi oznakowaé wg oznakowan zaktadowych lub
wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Proby i rozruch instalacji centralnego ogrzewania

Plukanie instalacji — W czasie montazu rurociagdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym
stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Przed wykonaniem prob szczelnosci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu
plukaniu woda az do usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym plukaniu wyczysceié filtry.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 104



Proby szczelnosci instalacji — Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robdt wymaga zakrycia bruzd, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem w ramach odbiorow czgsciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda, w przypadku odbioréw czesciowych uzasadnionych mozliwoscia
zamarznigcia dopuszcza si¢ badanie szczelno$ci spr¢zonym powietrzem. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci
instalacji a po jej napelnieniu wodg instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Podczas badania powinien by¢ stosowany
manometr cechowany o zakresie wigkszym o 50% od cis$nienia probnego.

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnos$ci na ci$nienie rowne 1,5 krotne ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za pozytywne jezeli w ciagu 30 min manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Ponadto, jesli
wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,
badania, ktére moga ustali¢ przydatno$¢ i wlasciwosci tego materiatu.

Proba na goraco i regulacja hydrauliczna — Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Podczas badania na goraco nalezy dokona¢ oglgdzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp. Badanie uwaza
si¢ za pozytywne, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia. Regulacja instalacji przewidziana jest za
pomoca zawordw regulacyjnych oraz za pomoca zaworow grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy
wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoélnych lokali ustugowo-handlowych wykonano na podstawie
bilansu cieplno-wilgotno$ciowego, wymaganej minimalnej krotno$ci wymian lub minimalnej ilo$ci powietrza §wiezego
przypadajacego na urzadzenie sanitarne lub na osobg.

Tlo$¢ powietrza swiezego dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano w ponizszej tabeli.

. . Ilos¢ powietrza Tlos¢ powietrza .
Nr pom. Nazwa pomieszczenia . . Uwagi
nawiewanego wywiewanego
- - [m3/h] [m3/h] N/W
SALA GIMNASTYCZNA
1.22 | Sala gimnastyczna | 4700 | 4700 | nawiew / wywiew N1W1
SWIETLICA
1.23 Gabinet nauczyciela 60 60 nawiew / wywiew N1W1
1.25 Pomieszczenie gospodarcze 80 80 nawiew / wywiew N1W1
1.26 Swietlica 110 60 nawiew / wywiew N1W1
127 weC 0 50 nawiew kompeni;;l/clja1 z 1.26 / wywiew
1.28 Swietlica 180 160 nawiew / wywiew N1W1
1.29 Pomieszczenie gospodarcze 0 20 nawiew kompen;ﬁc\);lz 1.28 /wywiew
1.30 Pomieszczenie gospodarcze 40 40 nawiew / wywiew N1W1
1.31 Pomieszczenie gospodarcze 30 30 nawiew / wywiew N1W1
Do wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano 2 uktady wentylacyjne:
Wydajnosé Moc Moc .
Lp. Nazwa ukladu Nawiew | Wywiew grzewcza chtodnicza Urzadzenie
- - [m3/h] [m*/h] [kW] [kW] -
Chiodnica freonowa Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z
1. NIW1 5200 5150 Z funkcja grzania odzyskiom eicpta W
224 19,0
2. Wi.1 - 50 - - Wentylator tazienkowy wywiewny
Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej N1W1 oraz wentylatora W1.1 odbywac si¢ bedzie przy uzyciu szafy sterujacej
zlokalizowanej wg projektu branzy elektrycznej; wlaczenie wentylatora W1.1 nalezy zsynchronizowac z jednoczesnym
wiaczeniem centrali NIWI.

Powietrze z pomieszczen nawiewane i usuwane bedzie siecig przewodow prostokatnych z blachy stalowej ocynkowane;j i
okragtych typu spiro poprzez ukltad nawiewno-wywiewny z centrala wentylacyjng NIW1. Nawiew na sali gimnastycznej
realizowany bedzie poprzez dysze dalekiego zasiggu z przepustnica regulacyjna, a wywiew poprzez kratki prostokatne z
przepustnica regulacyjna. W pomieszczeniach $wietlicy nawiewniki i wywiewniki podtaczone beda przewodem gigtkim o
dlugosci maksymalnej 3 metrow do kanalow o przekroju okragtym typu spiro. Prowadzenie przewodow pokazano w czgsci
rysunkowej niniejszego projektu.
Na odgalgzieniach instalacji wentylacji (nawiew i wywiew) zastosowac przepustnice regulacyjne. Kazdy nawiewnik, kratka
i zawor wentylacyjny musi posiada¢ przepustnicg regulacyjng.
Powietrze zima bedzie dogrzewane a latem chtodzone w centrali wentylacyjnej za pomoca chlodnicy freonowej z funkcja
grzania. Do zasilania chtodnicy z funkcjg grzania w centrali wentylacyjnej zastosowano jednostke zewnetrzng klimatyzacji
JZK o mocy grzania 22,4 kW i o mocy chtodu 19,0 kW.
Wykonanie centrali musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:
— wg PN-EN 1886:2007 minimum klasa wytrzymatos$ci mechanicznej obudowy — D1,
— klasa szczelnosci obudowy: szczelnos¢ do -400 Pa — L1, szczelno$¢ do +700 Pa — L1, wspdtczynnik szczelnosci
osadzenia filtra — F9, wspolczynnik wptywu mostkéw cieplnych kb-0,52 — TB3, wspolczynnik przenikania ciepta dla
obudowy -K= 0,6 W/m’K — T2,
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— oraz wymogi okreslone w PN-EN 13053:2004,
— centrala musi posiada¢ certyfikat EUROVENT,
— centrala musi by¢ wykonana w technologii monobloku z uwagi na konieczno$¢ uzyskania jak najmniejszych strat energii
oraz posiada¢ bezposredni naped,
— material izolacyjny obudowy urzadzen nie powinien wykazywac tendencji do gromadzenia wilgoci np. utwardzona
pianka poliuretanowa,
— parametry temperaturowe powietrza $wiezego: +20°C zima, +26°C latem,
— centrala wyposazona w chlodnicg freonowa z funkcja grzania
Central¢ nalezy umieéci¢ na konstrukcji wsporczej (wykonanej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej) — lokalizacje
pokazano w czeSci rysunkowej niniejszego projektu. Centrale nalezy zabudowaé w sposéb eliminujacy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz na kanaly stosujac krocce elastyczne.
Centrala powinna by¢ bardzo cicha — dopuszczalny hatas wydobywajacy si¢ przez obudowe w odleglosci 1 m nie moze
przekracza¢ 65 dB(A). Centralg wyposazy¢ w przepustnice odcinajace, rewizje serwisowe.
Wyposazenie central w AKPiA (dostawa, montaz, okablowanie, konfiguracja) realizuje wykonawca wentylacji. Instalacje
wyposazy¢ w kompletne uklady automatyki instalacji wentylacyjnych, dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z
okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym od szaf do urzadzen (wentylatorOw w centrali, zaworéw regulacyjno-
rownowazacych z sitownikami, termostatow itp.). Silniki wentylatorow w centrali nalezy wyposazy¢ w falowniki do
regulacji predkosci obrotowej. Elementy pomiarowe i uzywane do regulacji musza pozwoli¢ na natychmiastowa weryfikacje
warunkéw funkcjonowania instalacji na ekranie cieklokrystalicznym lub innym systemie w szafie kontrolnej centrali
wentylacyjnej (punkty polecen, awarie odczyty elementdw pomiarowych, ostrzezenia). Centralg nalezy wyposazy¢
w wylaczniki serwisowe.
Centrala pracowac bedzie ze stalg iloScia powietrza wentylacyjnego z obnizeniem wydajnosci w okresie nocnym poza
godzinami pracy oraz w okresach przerw §wiatecznych.
Powietrze bgdzie zasysane/usuwane przez czerpni¢/wyrzutni¢. Przejscie przez dach wykonac jako szczelne.
Powietrze z pomieszczen nawiewane i usuwane bedzie siecig przewodow prostokatnych z blachy stalowej ocynkowane;j i
okragtych typu spiro. Nawiewniki i wywiewniki podtaczone beda przewodem gigtkim o dlugosci maksymalnej 3 metrow.
Prowadzenie przewodow pokazano w cz¢sci rysunkowej niniejszego projektu.
Na odgalezieniach instalacji wentylacji (nawiew i wywiew) zastosowac przepustnice regulacyjne. Kazdy nawiewnik, kratka
i zawor wentylacyjny musi posiada¢ przepustnicg regulacyjng.
Zuzyte powietrze z pomieszczenia nr 1.27 (WC) usuwane bedzie poprzez uklad wyciagowy W1.1 z wentylatorem
kanatlowym. W celu umozliwienia naplywu powietrza do pomieszczen, w ktdrych zastosowana zostala jedynie instalacja
wyciggowa nalezy w dolnej czesci drzwi zamontowaé kratke przeptywowa o powierzchni czynnej nie mniejszej niz 0,022
m?. Za wentylatorem nalezy zamontowaé klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania si¢ powietrza. Zasysane zuzyte
powietrze usuwane begdzie kanalem wywiewnym typu spiro, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia
dachowa umieszczong na podstawie dachowej i cokole izolowanym. Przejscie przez dach wykona¢ jako szczelne. Otwor
wylotowy kanatu wywiewnego zabezpieczy¢ siatka metalowg nierdzewna.
Wytyezne lokalizacji czerpni i wyrzutni
Czerpnie 1 wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny byc¢ tak lokalizowane, aby dolna krawgdz otworu wlotowego
znajdowala si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej sa zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
Odleglto$¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od krawedzi dachu, ponizej
ktorej znajduje si¢ okno. Ponadto dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac¢ si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m
powyzej linii taczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czgsci budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci do 10 m od
wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujac
migdzy nimi odleglo$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym
wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig.
Materialy i izolacja termiczna kanatow
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wykona¢ na podstawie:
— PN-B-03434:1999 "Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania",
— PN-EN 1505:2007 "Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- wymiary",
— PN-EN 1506:2007 "Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
wymiary",
— PN-EN 1507:2007 "Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ei",
— Polska Norma PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodoéw — Wytrzymatos$¢ i szczelno$¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym”,
— Polska Norma PN-EN 13779:2008 ,,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji”.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okltadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo§¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
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Instalacje kanatowa wentylacji mechanicznej bytowej nieizolowang lub izolowang termicznie lub paroszczelna wykonac z
przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowane;:
— prostokatnych w wykonaniu klasy B szczelno$ci przewodéw i 1. klasy ci$nienia, tj. dla nadcisnienia do +400Pa oraz dla
podcisnienia do -500Pa (wedlug PN-EN 1507:2007),
— okragtych typu spiro w wykonaniu klasy A szczelnosci przewoddw, tj. dla nadci$nienia do +500Pa oraz dla podcisnienia
do -500Pa (wedtug PN-EN 12237:2005).
Instalacj¢ kanatowa wentylacji mechanicznej bytowej izolowana ogniochronnie wykonaé¢ z przewodéw wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej:
— prostokatnych w wykonaniu klasy A szczelnos$ci przewodow i 1. klasy cisnienia, tj. dla nadcisnienia do +400Pa oraz dla
podcisnienia do -750Pa (wedtlug PN-EN 1507:2007).
Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przewody i ksztattki musza
mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Przewody wentylacyjne o przekroju okraglym typu spiro bez uszczelnienia fabrycznego z gumy EPDM; potaczenia
przewodow i ksztattek kielichowe wraz z uszczelnieniem tasma samoprzylepng na fabryczne nyple i mufy.
Przewody wentylacyjne podwieszac stosujac odpowiednie rozwigzania systemowe podparé (zawieszen) dobrane wedlug
dokumentacji warsztatowej wykonywanej w trakcie prowadzenia prac montazowych; zawiesia powinny by¢ wyposazone w
gumowe podktadki wibroizolacyjne.
Przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji
utwardzong welng mineralng gr. 5 cm TS 150. Uwaga: W miejscu przechodzenia kanalow wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia pozarowego, nalezy wydac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.
Przewiduje sig, iz w trakcie realizacji po wykonaniu przeku¢ w stropach i $cianach moga nastapic¢ odstgpstwa od wymiarow
przyjetych w projekcie. W zwiazku z taka mozliwoscia nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a
elementy kanatlow wykonaé¢ z domiaru w obiekcie. Z uwagi na to, iz po przekuciach otwordw moga nastapi¢ réznice w
wymiarach konstrukcyjno-budowlanych, nalezy réwniez si¢ liczy¢ z koniecznoscia wykonania dodatkowych elementow
obejs¢ i odsadzek, ktore winny by¢ uzgodnione na biezaco.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej grubosci min.
80 mm o gestosci 30-80 kg/m® i wspotezynniku przenikania ciepta 4= 0,035 W/(m*K), zabezpieczonymi przed wptywem
czynnikow zewngtrznych blacha ocynkowana lub aluminiowa. Kanaly wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie
matami ze skalnej welny mineralnej (A= 0,035 W/(m*K)) grubosci min. 40 mm w folii aluminiowej. Uwaga: Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w wyzej, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Wymagania dla podpor i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych. Kanaly maja by¢ prawidlowo podparte,
zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugigcia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obciagzen i napre¢zen dylatacyjnych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim.

Wytyczne branzowe

Wytyezne budowlane

- wykonaé przebicia i przekucia w przegrodach budowlanych na potrzeby przeprowadzenia przewodow
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, nastgpnie nalezy odtworzy¢ powierzchnie i natozyé
powloki malarskie.

- przejScie przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych z wypetnieniem gabczasta izolacja; przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody,

- wykonaé przejscia szczelne przewodow instalacji glikolowej przez mury fundamentowe, naruszong
izolacj¢ przeciwwodna nalezy odtworzyc¢,

- na sali gimnastycznej wykona¢ konstrukcje wsporcza pod montaz kanaldéw wentylacji mechanicznej
oraz konstrukcje ochronng (np. z siatki drucianej) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- nowe pomieszczenie techniczne (pom. nr 0.38) pod naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa,
wymienniki ciepta glikol/woda, zasobnik buforowy, filtry, zawory odcinajace i zwrotne, rozdzielacze gldwne wraz z
zabudowa obiegow grzewczych wyposazonych w armature odcinajaca i regulacyjng itp. wykonaé¢ zgodnie z projektem
branzy architektoniczno-budowlane;j,

- wykona¢ ptyte fundamentowag pod pompy ciepta i kociol gazowy oraz zbiornik podziemny na gaz
plynny propan zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j,

- wokot pomp ciepta i zbiornika podziemnego wykonaé ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o
wysokosci 1,8 m.

Wytyczne elektryczne

- wykona¢ podtaczenie zasilania i sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami,

- wykona¢ uziemienie urzadzen i przewodow stalowych.

Wytyczne sanitarne

- wykona¢ zasilanie w wode zimng projektowanej stacji uzdatniania wody z istniejacej instalacji
wodociagowej w pomieszczeniu kottowni,

- wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia kondensatu z pomp ciepta do neutralizatora (szczegéty patrz pkt.
5.2. opisu technicznego),

- wykona¢ podtaczenie do kanalizacji sanitarnej $ciekow z neutralizatora,
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- wykona¢ studni¢ schtadzajacag @600 mm tworzywowa.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w OST ,,Wymagania ogdélne” sprawdzenie wykonania instalacji
polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar roboét

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
objete niniejsza SST obmierza si¢ w mb, m?, m?, sztuki. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbior roboét
Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST ,,Wymagania og6lne”. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

ST-IE-01
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych zwigzanych z Termomodernizacja wraz z wymiana Zrédla ciepta w budynku Szkoly
Podstawowej w Krzanowicach ul Akacjowa 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt malej architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5.  obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hu$tawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bgdacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 zpdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzona budowg.

rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawnag lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno§¢ czynnosci obshugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6éInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem iloci
1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich
UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
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1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwoécei dla osoéb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robodt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatdow do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciaZen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw,  lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robodt i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 115



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno§¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw roboét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania iloci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloéci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbioru ostatecznego (koficowego).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6ét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgéciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

No ok o

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZ)),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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ST-1E-02
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ST-1E-03
Kod CPV 45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ST-1E-04
Kod CPV 45311100-1 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

ST-IE-05
Kod CPV 45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST-IE-06
Kod CPV 45314300-4 - INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Termomodernizacja wraz z wymiang zrédla ciepla w budynku Szkoly Podstawowej w Krzanowicach

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stosowanej jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
e ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych, ,
e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i1 odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podloza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z termomodernizacja wraz z wymiang
zrodta ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
e  kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e  wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
e  ulozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentacji,
e  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektryczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-IE-01 ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakoéw i sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
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Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnoS$ci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego
materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spenia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie s3 czgscig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane
miejsce. Oznaczenie przewodow zgodnie z PN. Zakonczenie przewodu musi konczy¢ si¢ w urzadzeniu, gniazdku
przytaczeniowym, faczniku, oprawie o§wietleniowej badz puszcze taczeniowe;.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatdow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

e  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme¢ energii
($wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna jednego
lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrédla §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja),
ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza,
odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zesp6l elementdw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

. Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

. Kucie bruzd i wnek,

. Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

. Montaz uchwytéow do rur i przewodow,

. Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
. Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

. Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-IE-01.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

e  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

o  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

e  protokoly odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementoéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupa robot: CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robdt: CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot: CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45315700-5 — Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
e  spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
e  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0gdblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-IE-01
»Wymagania ogdlne”
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
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e wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16
do 1000 mm.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na state, w ostonach lub
bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogdéw, przekroje
uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynkoéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm, nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do =zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w
ciggach np. zasilanie duzej iloSci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodoéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podlogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate
zestawy elementéw dodatkowych, ulatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep
do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki lukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodlogowe, sufitowe, podlogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, jednoczes$nie kanaly o wigkszej szerokos$ci posiadaja przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach rownoleglych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe wystgpuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materialtdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a
ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia
silnikdéw 1 maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy
rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wciaganych oraz ich ilosci weiaganej do wspolnej
rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podlogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane glownie z
tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikoéw instalacyjnych,
wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X.
Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa r 60 mm, sufitowa lub koncowa r 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodoéw o przekroju zylty do 6
mm. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,,pazurkow” i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materialow: oznaczniki
przewodow, dtawnice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
e  Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca wkretow lub
»pazurkow”.
e  Paczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomoca wkretow lub przyklejane.
e  Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5 mm2.
Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
e Podstawowe dane techniczne:
napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
e  Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.
e  Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.
e  Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
e  napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
e  prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
e  prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
e  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego:
e dobdr opraw i zrodet $wiatla,
e  plan rozmieszczenia opraw,
e  plan instalacji zasilajacej oprawy,
obliczenie rozktadu natgzenia o§wietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych pomieszczenia
i warunkoéw srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,
I, 11, I11.

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 124



Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.
Podziat opraw o$wietleniowych ze wzglgdu na rodzaj zrodta $wiatta:
e do zarowek,
e  do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
e  do lamp rteciowych wysokopreznych,
e do lamp sodowych,
e  do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czes$ci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat stalych i
wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
e zwykla IP 20
e  zamknigta [P 4X
e  pyloodporna IP 5X
pyloszczelna IP 6X
kroploodporna IP X1
deszczodporna IP X3
bryzgoodporna IP X4
strugoodporna IP X5
wodoodporna IP X7
wodoszczelna IP X8

2.2.6 Specyfikacja materialowa
Zgodnie z zestawieniem materialéw w projekcie technicznym.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

e  s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e  spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materialow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialdéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogé6lne”

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiatow ze skladu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materialdow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: — 15°C
i—5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

e  przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e  zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e  roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéow poprzez
podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub
podtozach,

e  osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz
z zabetonowaniem,

e  montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

e luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu luku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.
Stosowaé najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane w kartach katalogowych produktu.

e  laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

e  puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢é wymagana liczbg otworéw dostosowanych do S$rednicy
wprowadzanych rur,

e  koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko§¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych i
kanalow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegOlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami,

e roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

e  przeprowadzenie prob i badan zgodnie z normami.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.
Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé¢ niezbg¢dna wytrzymalos¢ na wyciaganie
wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Polozenie wyltacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposob, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zotte;j.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami
projektowymi.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje
potaczen wyréownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtownego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla cz¢sci przewodzacych, jednoczes$nie dostgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Polaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z czg$ciami przewodzacymi innych
instalacji.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé
iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé
odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w normach
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6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
e  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e  zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
e stanu kanalow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatlow,
e  sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
e  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
e  poprawnosci wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
e  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
e  pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwoddéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1
kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC.

6.4. Zasady postecpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko§¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:
e dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodow: m,
dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogé6lne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wpltyw na wykonanie dalszych
prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé¢ m.in.:
e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikoéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
e instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robodt przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

e  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
e dlanapiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyt i
zgodnosci faz, proba napigciowa kabla.
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Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC.
Wiyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosSci
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
Podstawie okreslonej w dokumentach Umowy.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja rowniez:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

e obshluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robot
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu oraz powyzej.
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ST-1E-07
Kod CPV 45315700-5

INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH (ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Termomodernizacja wraz z wymiang zrédla ciepla w budynku Szkoly Podstawowej w Krzanowicach

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i sredniego napigcia, stosowanych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robot zwiagzanych z prefabrykacja
i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
e  kompletacja wszystkich materiatoéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
e  wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegllnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,
e  zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczng
e dokonaniem wszelkich polaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materialdw oraz
srodkow wg dokumentacji technicznej,
e wykonaniem wewngtrznych polaczen ochronnych oraz pofaczen ochronnych konstrukcji pomigdzy
poszczegblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajaca obiektu,
e  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementoéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,
e  przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektryczne;j,
e  opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
e  montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,
e  przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiardw ze sporzadzeniem protokotow kwalifikujacych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponize;j:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola),
stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przeciazen, realizacji wyznaczonych
zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa
(obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetia¢ nastgpujace funkcje: zmiany napigcia instalacji,
laczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow wyposazenia
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktora zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systeméw potaczen wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej — zesp6l elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz
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wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna, a w przypadku braku
takiej z Polska Norma wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-IE-01
»Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych i prefabrykacyjnych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

e  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

e  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacj¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupa robot: CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot: CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot: CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45315700-5 — Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e  spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

e  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).

2.1.0goblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-IE-01
»Wymagania ogdlne”
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzgt oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa elementem instalacji
elektrycznej); spetniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sa elementem taczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach
zewnetrznych i przy ré6znym obciazeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obudow, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub cala obudowa) posiadaja
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badZz nadana przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne
dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane sg w PN.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe,
musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod Iaczenia obudow w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania §cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materialdow zlacznych i
uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z
instrukcja producenta obudow. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN.

2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego posiadaja nadany przez wytworcg certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracj¢ zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewngtrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek nosnych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Polaczenia wewngtrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zaciskow przylaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowaé, natomiast na
przewody powyzej 4 mm? nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice
Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podlozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podlozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w

obudowie),
— przykrecenie za pomocg materialow ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporcze;j.

2.2.4. Specyfikacja materialowa
Zgodnie z rysunkami i zestawieniem materiatéw w projekcie technicznym.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych
Wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i ST,

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji — wyrobow i materialow nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrob6w do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogé6lne”

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materialéw uzytych na
poszczegblne elementy obudowy, dla taczenia elementdéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie gazowe lub tukowe w
ostonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu na budowe¢ z miejsca skladowania po prefabrykacji nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
zamontowanych elementow wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej tatwe dostarczenie na
miejsce zabudowywania. Stosowaé opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywoéw oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktdry jest zalacznikiem do
dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru
lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen
aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych ukladach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ kart¢ technologiczna dla prefabrykacji, stanowi ona
zalacznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczeg6lnosci:

. stopien ochronno$ci,

. wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

. typ rozdzielnicy ze wzglgdu na sposob montazu: wolnostojaca, przys$cienna, nascienna, wngkowa

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: $redniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,

. sposob zasilania i odptywu: ,,0d gory” lub ,,od dotu”,

. typ przyltaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dlawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

. sposob mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan norm,

. rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

. sposob zabezpieczenia przed dostgpem 0séb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan norm,

. kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

. kompletno$¢ i prawidlowos$é opisow oraz znakdéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

. oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,

. w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé si¢ kieszen przeznaczona na

rysunek schematu rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢ wykonane jako:
glowne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pigtrowe lub wydzielone dla konkretnych
instalacji.
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Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:

. wolnostojace,

. przyscienne,

. wiszace (nascienne),
. wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) w zalezno$ci od miejsca montazu (tereny budoéw, miejscach ogdlnodostepnych, itp.) musi spetniac¢
wymogi odpowiednich PN (zgodnej z migdzynarodowa IEC). Wymagane jest §wiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy wg norm.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami
napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniaé dostegp do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualna rozbudowe
uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade jednorodnosci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rOwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢é wykonane minimum w II
klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pigtrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowiace
standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac¢ si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa rozdzielnicy ze
schematu gldéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
e  przemieszczenie w strefie montazowe;j,
e  rozpakowanie,
e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
e  wyznaczenie miejsca zainstalowania,
e  trasowanie,

. wykonanie §lepych otwordéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

. osadzenie kolkoéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow wraz z
zabetonowaniem,

. montaz wraz z regulacja mechaniczna elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

. podiaczenie uziemienia,

. sprawdzenie prawidlowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczego6lnosci zachowania minimalnych
szerokosci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

. sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

. przeprowadzenie prob i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odplywowe wyposazy¢é w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczego6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odplywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres po montazowych badan rozdzielnic zawarty jest w odpowiednich PN

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i konicowych
polegajacych na kontroli:

zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
napiséw informacyjno-ostrzegawczych,
dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (np. liczniki energii elektrycznej),
dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikow,
stanu i gotowos$ci ruchowej aparatury i napedow tacznikow,
stanu zewngtrznego glowic kablowych,
stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
stanu ochrony przeciwporazeniowej,
stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrodfa ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach
Strona | 133



. sprawdzenie ciaglosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,
. poprawnosci wykonania polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu
minimum 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC.

6.4. Zasady postecpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko§¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogo6lne”
7.2. Szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

o dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

. dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
. dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

° dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogé6lne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé¢ m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukcji,
— ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatorow z przynalezng do stosowania
aparatura,
— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,
— obwody zewnetrzne glowne i pomocnicze,
— instalacje o§wietleniowe i inne.

8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢§ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach.

8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
izolacji toro6w gltéwnych,
— izolacji tor6w pomocniczych,
dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,
— dzialania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,
— instalacji ochronne;.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC.
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Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyl protokét z tych badan,
rozdzielnice SN sprawdza si¢ napigciem obnizonym do 75% napigcia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1 kV —
induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania ukladéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug programu, ktéry powinien by¢ cze¢scia dokumentacji
eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tacznika.
Laczniki sterujace wyposazeniem czlonu nalezy zamykac i otwieraé w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby trzeba
takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wediug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie dokumentow Umowy.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obshluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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ST-IE-08

Kod CPV 45312310-3 - OCHRONA ODGROMOWA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Termomodernizacja wraz z wymiang Zrédta ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
uktadaniem instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

e  wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

e montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa

inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnoséci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e  kompletacja wszystkich materiatdow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e  wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

e  ulozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementow wskazanych w
dokumentacji,

e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Cze$¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze
stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania
ze $rodkdéw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
si¢ pod nim znalez¢é w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostgp posiadaja
jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomig¢dzy przewodzaca
czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czgsci dostepnej, na ktorych moze
si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
r6znicy potencjatéw pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewéd uziemiajacy — przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje. neutralny uziemiany poprzez opér indukcyjny (reaktancje kompensujaca
sktadowa pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Cze$¢ przewodzaca obea — czeSciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czgsci metalowe konstrukcji budynku, uktad
metalowych rur gazowych, wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i $ciany.
Uziemienie — zesp6l srodkow i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czg$ci z ziemia poprzez odpowiednia
instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalna prace).
Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie
mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.
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Moze wystepowac jako:
— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
— sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozkladu potencjatow).
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoplacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody — goérna czg¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:
— Zwody naturalne — zewngetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachow, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu
jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:
1. grubos$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,
— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze
wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznos$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢
zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochron¢ odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych
wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty
chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza — zespdl czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace
grupy czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd,
— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktore maja by¢ chronione np. czgsci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.
Ochrona wewnetrzna — zespo6t dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami wyladowan
piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow
ochrony.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).

2.1.0golne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialéw, ich pozyskiwania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydal deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od rodzaju
materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN.
Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodoéw nalezy
zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni dachu; dla zwoddw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodow
poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli
nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.
Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowe;j i obiektow zagrozonych pozarem,

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z powietrzem

(wyjatek stanowia obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy)
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow zagrozonych pozarem lub
wybuchem zawieraja normy ,,Ochrona obostrzona” i ,,Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych
— do zatapiania w betonie
— do mocowania na zerdzi zelbetowe;j
— do przykrecania (pionowy i poziomy)
— do przyklejania
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
— do przyspawania do przewodu okraglego
— do mocowania na ggsiorze
— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski
— do przykrecania przewodow naprezanych
— dwuprzelotowe do przewodu okraglego
ZYaczki
Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie pomiarow
rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub
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uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w
miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczgiciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ulozone pod ziemia.
Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czgSci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z
ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odstgpach do 20 m
poprzez spawanie.
Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglos¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegélnych arkuszach normy.
Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢
nastgpujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajgca wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na glgbokosci 0,5 m przy dlugosci ponad

2,5m,
7. Maksymalna dhugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntdw o
rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewngtrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyrownawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktorej dotaczone sa wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy laczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych ,,Roboty w zakresie okablowania elektrycznego” (Kod CPV 45311100-1).
Polaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleglosci od innych instalacji metalowych.
Ograniczniki przepieé¢ — stanowia ochrone urzadzen koncowych aparatoéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepigciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatow. Istnieje mozliwos§¢ ochrony centralnej dla catej
instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

2.2.5. Specyfikacja materialowa
Zgodnie z zestawieniem materialdow w projekcie technicznym.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczytl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych i prefabrykacji — wyrobow i materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montazu instalacji uziomowej i odgromowej

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach lub w krazkach, a kofice przewodow zabezpieczyé
przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz.

Pozostaty sprzgt, osprzgt wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1 Montaz instalacji piorunochronne;:
Zakres robot obejmuje
— przemieszczenie w strefie montazowej,
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— zlozZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce albo kucie rgczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kolkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow, zaciskow, zlaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami w
przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé¢
kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN.

3.2. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonaé instalacje potaczen
wyrownawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia wyréownawczego: glownego (glowna szyna wyrdwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych
instalacji.

Polaczenia wyrdwnawcze gldowne wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gloéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspolnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé
iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnegtrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé
odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
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