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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót budowlano – 
montażowych związanych z zadaniem: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w 
Krzanowicach ul. Akacjowa 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano-
montażowych. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 
 

SST.01.00.00 - Roboty przygotowawcze     CPV 45100000-8  
SST.02.00.00 – Roboty rozbiórkowe      CPV 45111300-1  

CPV 45111220-6 

 SST.03.00.00 - Roboty ziemne     CPV 45111200-0  
 SST.04.00.00 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie   CPV 45262300-4  
 SST.05.00.00 - Roboty murowe     CPV 45262522-6 
SST.06.00.00 - Konstrukcje drewniane    CPV 45261100-5 
SST.07.00.00 - Roboty pokrywcze dachu    CPV 45261210-9 
SST.08.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  CPV 45421000-4 
SST.09.00.00 - Roboty izolacyjne     CPV 45261410-1  

CPV 45321000-3 
CPV 45320000-6 

SST.10.00.00 - Roboty tynkarskie     CPV 45410000-4 

SST.11.00.00 - Roboty posadzkarskie i płytkarskie   CPV 45432100-5 
         CPV 45431200-9 

SST.12.00.00 - Roboty malarskie     CPV 45442100-8 

SST.13.00.00 - Roboty brukarskie     CPV 45233262-3 

SST.14.00.00 - Rusztowania     CPV 45262120-8 

SST.15.00.00 – Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków      CPV 45324000-4 
         CPV 45443000-4 
SST. IS.01 – Instalacje sanitarne     CPV 45000000-7 

SST. E.01 – Instalacje elektryczne      CPV 45000000-7 
         CPV 45310000-3 

CPV 45311000-0 
CPV 45311000-0 
CPV 45311100-1 
CPV 45311200-2 
CPV 45311300-4 
CPV 45311700-5 
CPV 45312310-3 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c)  obiekt małej architektury 
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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe. 

1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
( projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny), dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8. 

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 

1.4.17.  Inwestorze - organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

1.4.18. Inspektorze Nadzoru Budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie  
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.19. Kierowniku budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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1.4.20. Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu Budowlanego. 

1.4.21. Uczestnikami procesu budowlanego są:  
- Inwestor 
- Inspektor (Inspektorzy) nadzoru  
- Projektant 
- Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
 

1.4.22.  Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadający uprawnienia 
do: 
• projektowania, sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych 
• kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych 
• sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny 

nadzór inwestorski) 

• sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej 

1.4.23. Sprzęcie zmechanizowanym - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.24. Sprzęcie pomocniczym - to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.25. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 
a)  wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów;  
b) zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 

1.4.26. Dzienniku budowy - dziennik przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót 
byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, 
rozbiórki lub remontu. 

1.4.27. Kosztorysie ofertowym - wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.28. Kosztorysie „ślepym" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich  
wykonania. 

1.4.29. Księdze obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami służąca do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.30. Materiałach - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.31. Poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.32. Rysunkach - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy 
oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet SST.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez  
Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora.  
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach  
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z budowanych materiałów do wód powierzchniowych 
i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w 
informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 
roboty objęte kontraktem.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne w chwili ich 
nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa 
jedynie za zgodą projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmniej dwa 
tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, nieposiadające atestów, 
certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania, składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za 
wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasada kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami 
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przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy 
wykonania inwestycji. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Próbki betonu winny być pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po zakończeniu budowy. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy powołanego przez Wykonawcę.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły  
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
2) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

 
3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru;  
1. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu  
2. Odbiorowi częściowemu i ostatecznemu  
3. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
 

b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne);  

c. recepty i ustalenia technologiczne;  
d. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały);  
e. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ;  
f. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ;  
g. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ; 
 

h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń;  

i. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;  
j. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 

• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu; 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Ustawa - Prawo Budowlane; 
 Polskie Normy i Normy Branżowe; 
 Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
 Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

CPV 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania  placu budowy 
pod roboty zgodne z zakresem opracowania. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowania placu budowy.  
W zakres tych prac wchodzą: 

- koordynacja robót budowlanych na placu budowy;  
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;  
- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OST 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwagami projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

 
3. SPRZĘT 

 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego 

rodzaju robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 

skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

 
5.1.1.   Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz 
w poszczególnych fazach wykonywania robót.  

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieżącym przebiegiem robót.  

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych,  
a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
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budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
 
          5.2.1.  Przygotowanie terenu budowy 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 

teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym 
dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż l,50 m;  

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się;  

c) nad wejściami do budynku wykonać daszki ochronne zabezpieczające osoby wchodzące do budynku przed 
przedmiotami które mogą spadać z dachu w trakcie prowadzenia robót;  

d) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 

e) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi,  
a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;  

f) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;  

g) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót);  

h) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; 
 

i) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy;  

i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

 
j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy;  
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie;  
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 

przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;  

m) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 

 
        5.2.2.  Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

 
a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano -

montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do 
wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m;  

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego 
punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw 
sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni 
niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;  

c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego 
przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm;  

d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe,  
z urządzeniem zabezpieczającym przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 

 



Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
Strona | 18  

 

5.2.3. Drogi dojazdowe i w obrębie placu budowy 

 
a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, 

dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne 
tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%;  

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;  
c) Drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 

 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

 
Wymagania ogólne 

 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 

z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
 

b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie  

c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
użytkowe;  

e) Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 
ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;  

b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), 
stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, 
magazyny polowe itp. 

 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich 
korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika; 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinny mieć 
doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej. W przypadku umywalni i natrysków należy 
zapewnić możliwość podgrzania wody. 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

- w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; 

- w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

b) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 
- męskie 0,25 - 0,40 m2; 

- kobiece 0,40- l,00 m2; 

c) natryski: 
- l natrysk na 25 osób; 

d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
- l oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 

 - l m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

 
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla 
budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. 

 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
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Magazyny 
 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) 
należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 
wywietrznikami 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu 
mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób 
wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny 
być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, 
zbrojarnie.  
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być 
przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.  
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, 
należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać 
maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą 
być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki 
zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone 
bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane 
możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję.  
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przyobiektowego, co 
powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu.  
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę 
oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

 
Instalacje elektryczne 
 
a) Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy; 
 

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
 

• sprzętu z napędem elektrycznym; 
 

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, 
z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 

 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami;  
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny 

być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia;  
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 
• miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 

inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 
 

• punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i 
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 

 
• żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 

oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 
 
 
 
 
 



Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
Strona | 20  

 

Instalacje wodociągowe  
 Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na 

budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na 
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.  

a) W  przypadku,  gdy  nie  ma  możliwości  zaopatrzenia  budowy  w  wodę  wodociągową  pitną,  należy  
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;  

b)   Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku braku 
takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg wartości podanych 
w tab. 1.  

Wyszczególnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba 
 Na potrzeby gospodarcze i pitne Na potrzeby produkcyjne 
Na jednego pracownika na budowie 15  

   

Umywalnie - na jednego 
10 

 
Użytkownika 

 
  

Utrzymanie czystości, polewanie   
dróg i dojść, na 1 m2 3  

  200 
Węzły betoniarskie, pielęgnacja  W zależności od liczby betoniarek i 
betonu, przygotowanie zapraw  powierzchni betonowanego obiektu oraz 
budowlanych i gaszenie wapna  ilości wapna przewidzianego do 

  gaszenia i zapraw 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich 
wbudowania 
 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przy 
obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) 
lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty -np. stolarka budowlana) 
 
- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy obliczać na 
podstawie wskaźników składowania materiałów 

 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu 
na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych. zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nieulegających zalewaniu przez wodę oraz w miarę 

możności na gruntach przepuszczalnych. 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub 
wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych 
w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny 
być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu 
właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie 
przekładek, półek i tym podobnych środków. 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 
pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanych wpływami atmosferycznymi, czynnikami 
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe 
budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 
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j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być 
większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób 
określony przez producenta. 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane do 
warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 
       6.1. Odbiór materiałów w magazynie 
 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym. 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może by dokonany: 
 - w magazynie własnym odbiorcy  

- w magazynie dostawcy  

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów porównanie stwierdzonych ilości z treścią 

odpowiednich dokumentów sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać pracownik posiadający 
niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru może dokonywać 
komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać 
się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
 sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów ( wymiarów, jakości, 

wyglądu zewnętrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych  
i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie) 

 porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów Z 

dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

ewentualne wady i braki. 

 g)  Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie 

jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe  

Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

SPIS TREŚCI 
 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych  w obiekcie, objętych zakresem opracowania: 

 Rozbiórka ścian murowanych  
 Rozbiórka żelbetowych schodów zewnętrznych 
 Rozbiórka żelbetowych daszków nad  wejściami 
 Zbicie tynków i okładzin ściennych  
 Rozbiórka części konstrukcji dachowej, pokrycia dachu, obróbek blacharskich 
 Wykucie - powiększenie otworów okiennych i drzwiowych 
 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać 
roboty i powiadomić nadzór budowy. 

  
1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST- 
wymagania ogólne pkt. 2. 
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST - wymagania 
ogólne, w pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Technicznej do 
wykonywania robót rozbiórkowych, proponuje się użyć następującego sprzętu :  

 młoty udarowe,  

 szlifierki kątowe 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  „Warunki ogólne „ 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST „Warunki ogólne”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  
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 wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu  

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. W czasie powiększania otworów 
okiennych i drzwiowych stosować odpowiednie odebrane przez Inspektora Nadzoru podpory elementów nośnych. 

5.2. Zakres wykonania robót.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych, 
Następnie rozbiera się elementy nośne zaczynając od najwyższej kondygnacji. 

5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych  

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku 
elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi zgodnie z 
opracowanym projektem. Wykonanie otworów okiennych należy rozpocząć po uprzednim podstemplowaniem 
stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycznych.. Obszar robót należy 
oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub dachu. 
Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu 

Wycinanie otworu w ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na niej stropu,  
a następnie niezwłocznie po wycięciu otworu ( jeżeli to wynika z obliczeń statycznych) zamocować w otworze 
nadproże ceramiczno-żelbetowe na poduszkach betonowych.. 

Rozbiórkę ścian lub ich elementów można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 
bloczków) można rozbierać ręcznie, odbijając poszczególne cegły ( lub bloczki). Zaleca się naciąć ścianę  
w miejscach krawędzi otworu. 

Rozbiórkę stropów lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie miejsc grożących utratą stateczności - awarią. 

5.2.2. Rozbiórka posadzek  

Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi – młoty udarowe. Materiały uzyskane z rozbiórki 
wywozić na bieżąco.  

5.2.3. Rozbiórka konstrukcji dachowej, pokrycia i kominów 

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych i obróbek 
blacharskich.  
Pokrycia papowe - są trudne do zerwania: po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z podłożem papę zrywa się 
przy rozbijaniu podłoża.  
Kominy murowane po zbiciu kap betonowych rozbierać warstwami przy użyciu młotów udarowych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki usuwać na bieżąco z miejsca rozbiórki. 
Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki na dachu.  
 

5.2.4. Wywóz i utylizacja odpadów  

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wywóz  styropianu, który należy oddać 
do punktu zbiórki odpadów, wywieźć na wysypisko śmieci lub oddać do firmy zajmującej się recyklingiem odpadów 
problemowych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia utylizacji zgodnej z prawem materiałów 
problematycznych. 

5.3.  Zapisy w Dzienniku Budowy  

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych 
powinien podawać:  

 kolejność i sposób wykonywania robót,  
 protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą 

pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,   
 opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce.  
 opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 

prowadzących rozbiórkę 
5.4.  Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren 
rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz  
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.  

Prace na wysokościach  

 Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem.  

 Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania Gruzu nie można gromadzić na 
stropach, pomostach i schodach.  

 Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje  

 Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  

 Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub 
pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części 
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Prace na słupach, dachach, konstrukcjach, kominach  

Przy pracach na: słupach, dachach, konstrukcjach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu 
lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

 przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.  

 zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do 
stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, 
masztach itp.),  

 zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 

Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych 
podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, 
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Zabronione jest 
m.in.:  

 wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),  

 zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki 

 obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna być 
niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły na robotników. 
Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany.  

Ponadto:  

Urządzenia użyteczności publicznej takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST „Warunki ogólne”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.  
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  „Warunki ogólne”. 
 Jednostką obmiaru jest :  

 dla rozbieranych konstrukcji murowych – m3  
 dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2,  
 dla rozebranego pokrycia - m2 
 dla rozebranej konstrukcji dachowej - m2 
 dla zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej – szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST „Warunki ogólne”.  
Roboty wymienione w Szczegółowej Specyfikacji technicznej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST „Warunki ogólne” 

9.2. Płatności.  
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Cena robót obejmuje : 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,  

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem,  

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów,  

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 załadunek i wyładunek gruzu,  

 koszt składowania gruzu,  

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020  poz. 1333),  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.03.00.00 Roboty ziemne 

CPV 45111200-0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z prowadzeniem robót ziemnych przy budowie obiektów kubaturowych i wykopów liniowych pod rurociągi, 
realizowanych w obrębie placu budowy 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

        i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
robót ziemnych niezbędnych do realizacji obiektu.  
W zakres tych robót wchodzą: 
–   wykopy pod fundamenty schodów zewnętrznych oraz platformy do transportu pionowego; 
–   wykopy otwarte dla przewodów przyłączy pod projektowane pompy ciepła  
 
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych  
w gruntach nieskalistych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi  i określeniami 
podanymi w OST  „Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

         i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST– 
wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypkach i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

 Gruntu uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy,  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych , zostały 
za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku dyskwalifikowania przez 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzętu nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego 
negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do 
robót.  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do : 
- odspajania i wydobywania gruntów; 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów; 
- transportu mas ziemnych; 
- sprzętu zagęszczającego; 

 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan  
i jakość transportowanych materiałów i wyrobów.  

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  

 Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu. 

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków, zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

 Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Wody opadowe i gruntowe gromadzące się 
wykopach należy odprowadzać poza ich obręb przy pomocy odpowiednich urządzeń tak, aby zabezpieczyć grunt przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 Jeżeli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
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 Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; stateczność skarp lub 
ścian powinna być zachowana w każdej porze roku. 

 Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach ze skarpami oraz obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,60 m. 
Minimalna szerokość dna wykopu w przypadku układania rurociągów winna wynosić minimum po 0,30 m z każdej 
strony. 

 Dla warunków gruntowych występujących na terenie projektowanej inwestycji, a określonych w dokumentacji 
geotechnicznej, należy stosować następujące sposoby wykonywania wykopów : 
- wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych – do głębokości 1,0 m; 
- wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami – do głębokości 2,5 m z bezpiecznym nachyleniem skarp 1:1,50; 
- wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) dla wykopów liniowych pod rurociągi o szerokości dna wykopu  
w  zależności od średnicy nominalnej przewodu i uzależnionej od jego głębokości - zgodnie z PN-EN 1610:2015; 

 Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia obiektu i przewodów, a także 
izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypywanie wykopów wykonywać warstwami z 
zagęszczeniem gruntu w poszczególnych warstwach do wskaźnika min. Is=0,9. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż : 
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym; 
- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym; 

 Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub co najmniej 80% jej wartości. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie 
prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością 
gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora 
nadzoru budowlanego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 
6.2.  Kontrola wykonania robót ziemnych   

Przy sprawdzaniu odwodnienia wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód 
opadowych i wysięków wodnych. 
 
Zakres badań i pomiarów do odbioru wykopów ziemnych : 
a) pomiar szerokości wykopu ziemnego; dokonany taśmą, 
b) pomiar szerokości dna wykopu;  
c) pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego; 
d) pomiar pochylenia skarp;  
e) pomiar równości powierzchni wykopu; 
f) pomiar równości skarp;  
g) pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu; 
Pomiary i sprawdzenia wyszczególnione wyżej, wykonuje się taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20 m; 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się zgodnie z PN-EN 1997-1. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją 
techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiar robót dokonuje wykonawca 
po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar 
będzie dokonywany jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
 

7.2.  Jednostkami obmiaru są : 

a) wykopy i zasypki – m3;  
b) umocnienia ścian wykopów – m2; 
c) wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m) 

 
Długości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, a objętości będą wyliczane w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót ziemnych powinien się odbyć przed przystąpieniem do robót obiektowych i przed montażem rurociągów, 
wg zasad jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt.8 ogólnej specyfikacji technicznej 
OST – wymagania ogólne. 

8.2. Podstawę do odbioru robót ziemnych stanowić będą następujące dokumenty : 

a) projekt budowlany 
b) dane geotechniczne gruntu 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty, deklaracje zgodności) 
d) protokóły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) 
e) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót 

 
8.3. Odbiór robót obejmować będzie sprawdzenie : 

a) badań i pomiarów opisanych w pkt. 6. niniejszej specyfikacji; 
b) bezpiecznej odległości przewodów rurowych od budowli sąsiednich; 
c) podłoża naturalnego; 
d) dopuszczalnych odchyleń w planie i odchyleń spadków; 
e) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy w wykopach; 
f) nachylenia skarp w wykopach; 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady płatności za  wykonanie robót określa umowa. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN, PN-EN). Do wykonania 
robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 

10.1. Przepisy 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020  poz. 1333),  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz. 455); 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A : Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 1: 
Roboty ziemne. Wyd. ITB  W-wa 2018 r. 
 

10.2. Normy 

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 
- PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  Część 2:  
  Zasady klasyfikowania 
- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne Część 1 Zasady ogólne 
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1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prowadzeniem robót zbrojarskich i betoniarskich w wykonywanym obiekcie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

        i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
robót zbrojarskich i betoniarskich  niezbędnych do realizacji obiektu.  
W zakres tych robót wchodzą: 
–   wykonanie warstwy podbetonu 
–   wykonanie żelbetowych  ław fundamentowych  oraz płyt fundamentowych 
–   wykonanie płyt żelbetowych schodów zewnętrznych 
–   wykonanie innych żelbetowych elementów konstrukcyjnych (słupy, belki, podciągi itp.)  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  „Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST– 

wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny mieć między innymi : 

b) aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami;  
c) certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN; 
d) certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót betonowych i zbrojarskich. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie : 

• 10 dni w przypadku przechowywania w zadaszonych składach otwartych; 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych; 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielnie świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno | 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszyw muszą być na placu składowane oddzielnie, na umocnionym i czystym 
podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

 
2.3. Rodzaje materiałów. 

2.3.1.  woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 – woda zarobowa do betonu)  
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do przygotowania betonu stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3.2. cement (PN-EN 197-1:2002) 
do mieszanek betonowych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5lub 42,5. Do każdej partii 
dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Dla cementu portlandzkiego 
normalnie twardniejącego, wynik badań przed jego użyciem muszą spełniać następujące warunki : 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin 
- występowanie grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie nie może 
przekraczać 20% ciężaru cementu; takie zbrylenia należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 
 

2.3.3. kruszywo do betonu (PN-EN-12620) 
kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie, 

prostopadłej do kierunku betonowania; 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN-12620. 

 
2.3.4. beton zwykły (PN-EN 206:2016) 

beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania : 
d) nasiąkliwość do 5 %;  
e) mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania; 
f) wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8); 
g) wskaźnik w/c ma być mniejszy od 0,5;  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206:2016 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. 
 

2.3.5. stal zbrojeniowa (PN-EN 1992-1-1:2008) 
do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosować stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej.  

 
2.3.6. drut montażowy  

do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw. wiązałkowego. 

2.3.7. podkładki montażowe  
dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych PCV. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na 
budowie. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku 
dyskwalifikowania przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzętu nie gwarantującego zachowania 
warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt 
ten nie zostanie dopuszczony do robót.  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych.  

 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne. 

 Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia jak : giętarki, prościarki, nożyce, spawarki, zgrzewarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
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 Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych. Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

• 90 min. przy temp. +15˚C;  
• 70 min. przy temp. +20˚C; 
• 30 min. przy temp. +30˚C; 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed przystąpieniem do robót betoniarskich Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru: 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej; 
 sposób transportu mieszanki betonowej;  
 kolejność i sposób betonowania; 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach;  
 sposób pielęgnacji betonu; 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);  
 zestawienie koniecznych badań; 

 
5.2. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności :  
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.;  
 prawidłowość wykonania zbrojenia; 
 zgodność rzędnych z projektem;  
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 

zbrojenia; 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej; 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających (przerwy dylatacyjne, warstwy izolacji itp.); 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.); 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania; 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN 13670:2010 Wykonywanie 
konstrukcji betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą można opalać lampami benzynowymi.  Dopuszcza się prostowanie prętów za 
pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy większej  
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Niedopuszczalne są na zewnętrznej stronie odgięć pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Drut wiązałkowy wyżarzony o 
średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut  
o średnicy 1,5 mm. 
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5.4. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. Przy 
większych wysokościach spadania mieszanki należy stosować rynny zsypowe. 

5.5. Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów technologicznych, które 
powinny uwzględniać następujące zalecenia : 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grub. Do 40 cm, zagęszczając wibratorem wgłębnym; 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; 
 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne; 
 powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą; 

 w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu; 

5.6. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5˚C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót należy zabezpieczyć 
za pomocą mat lub folii. 

5.7. Wszystkie powierzchnie betonowe muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa. Pęknięcia  
i rysy są niedopuszczalne. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane, wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

5.8. Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania; 
 sposób zagęszczania;  
 obciążenia pomostami roboczymi; 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. Można użyć na część deskowań desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca 
będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych  
z częstotliwością gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli 
i badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm. 
 

6.2.  Kontrola wykonania robót zbrojarskich i betoniarskich  
  

 Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
projektu budowlanego oraz następujących norm przedmiotowych : 
- PN-EN 206-1:2016 Beton. Część1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcje, Zeszyt 5: 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe, Wyd. ITB W-wa 2018 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż :  
- 1 próbka na 50 m3 betonu;  
- 3 próbki na dobę; 
- 6 próbek na partię betonu;  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 

 Wymagania tolerancji wykonania betonowania konstrukcji, określa się jak dla klasy N1 : 
- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie ± 10 mm  
- dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu ± 20 mm 
- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi słupów i ścian w planie ± 10 mm  
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- dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i   
   ścian sąsiednich ± 15 mm 
- dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szer. lub dług. w m)na każdym poziomie 20 mm  
- dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji ± h/300 
- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do słupa ± 10 mm 
- dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty ± L/300 lub 15 mm  
- dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów ± 15 mm 
- dopuszczalne odchylenie strzemion zbrojenia od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 3% 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi ± 5 mm 
- różnica w rozstawie strzemion ± 2 cm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną  
w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu 
zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar będzie dokonywany 
jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

 Jednostką obmiarową dla zbrojenia jest 1 kilogram. W obliczeniach przyjmuje się teoretyczną masę zmontowanego 
zbrojenia, nie doliczając stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 Jednostką obmiaru dla robót betonowych jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg projektu. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót powinien się odbyć wg zasad jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych  

w pkt. 8.1.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  – wymagania ogólne. 
 
8.2. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty : 

 projekt budowlany, wykonawczy  
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty, deklaracje zgodności) 
 protokóły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) 
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót  
 sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych odchyleń wymienionych w pkt. 6.2. specyfikacji 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady płatności za  wykonanie robót określa umowa. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 

10.1. Normy 

 
- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu  
- PN-EN-12620 Kruszywa do betonu. 
- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, specyfikacja i kryteria zgodności cementów powszechnego stosowania. 
- PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody  
  zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 206:2016 Beton: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 1992-1-1:2008  Stal do zbrojenia betonu.  
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

 
10.2. Przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcje, Zeszyt 5: 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe, Wyd. ITB W-wa 2018 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.05.00.00 ROBOTY MUROWE 

CPV 45262522-6 – Roboty murarskie 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

        i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
robót murarskich występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: 

 murowanie ścian wewnętrznych 

 zamurowanie lub przymurowanie otworów okiennych lub drzwiowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi  

       i określeniami podanymi w OST „Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

         i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być oznakowane symbolem 
CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murarskich. 
Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej fazie 
wykonywania robót a na każde żądanie zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie. 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
 
 Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich, powinny mieć między innymi: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami; 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN-EN; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murarskich. 

2.3. Rodzaje materiałów. 
 
2.3.1.  woda do zapraw (PN- EN 1008:2004 – woda zarobowa do betonu)  

do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.3.2. bloczki z betonu  (PN-EN-771-3:2005)  
ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr 25cm wykonanych z betonu zwykłego o klasie 
wytrzymałości 20 MPa. Bloczki składować na podłożu wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym, w stosach o 
wysokości nie przekraczającej 1,5 m. 

 
2.3.3. pustaki ceramiczne poryzowane (PN-EN 771-1:2006) 

ściany kondygnacji nadziemnych oraz działowe wykonać z pustaków ceramicznych ściennych poryzowanych o grubości 
25cm  łączonych wzdłużnie na pióro i wpust (P+W) o klasie wytrzymałości 15 MPa. 

 
2.3.4. zaprawy murarskie (PN-EN 998-2:2004)  

do murowania ścian i ścianek działowych z bloczków ceramicznych poryzowanych używać zaprawy cementowo – 
wapiennej klasy M5 odmiany „F” o stosunku objętościowym składników zaprawy 1 : 1 : 6 (cement : wapno 
hydratyzowane : piasek). Natomiast do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych używać zaprawy 
cementowej klasy M12 odmiany „C” o stosunku objętościowym składników zaprawy 1 : 4 (cement : piasek). 
Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany o uziarnieniu 1,0 - 2,0 mm.  
Do zapraw cementowych i cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki zwykły z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych, workowany, marki 35 MPa.  
Do zaprawy cementowo – wapiennej używać wapna hydratyzowanego, workowanego. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem max 3 godzin po jej 
przygotowaniu. 

 
2.3.5. nadproża ceramiczno-żelbetowe (PN-EN 845-2:2004) 

nadproża drzwi i okien wykonać z prefabrykowanych belek ceramiczno-żelbetowych typu N11,5 oraz N23,8. Ilość belek 
nadprożowych wg projektu budowlanego. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku dyskwalifikowania przez 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego 
sprzętu nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo 
wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót.  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Przygotowanie zapraw do robót murowych należy wykonywać mechanicznie, przy użyciu mieszarki lub betoniarki 
wolnospadowej. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan 
i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport i składowanie cementu oraz wapna hydratyzowanego w workach powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. 
Przewóz drobnowymiarowych elementów konstrukcji ścian i ścianek, niepakietowanych lub pakietowanych może odbywać 
się dowolnymi środkami transportu. Elementy te należy składować w stosach lub na paletach, na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym placu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  

 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
 racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru 

wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
 wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  
 zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),  
 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
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5.2.  Kategoria wykonania robót murowych na budowie 

 Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje się 
zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników  
i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od 
wykonawcy. 

5.3. Ściany z bloczków betonowych  

- układ muru w ściankach powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania tj. spoiny pionowe w dwóch  
   następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać o pół długości bloczka;  
- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej długości, warstwami, z zachowaniem grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;  
- maksymalna grubość spoin poziomych nie powinna przekraczać 15 mm, a pionowych 10mm 
   Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą od strony nie przeznaczonej do tynkowania. 
 

5.4. Ściany z  pustaków ceramicznych poryzowanych 

- układ elementów murowych powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może 
być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych 
muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm; 

- grubość spoin poziomych 12mm, spoiny pionowe gr. 10 mm; 
- przed wbudowaniem cegła sucha, szczególnie w okresie letnim, powinna być moczona (polewana wodą); 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm; 
- w miejscach połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie, należy sprawdzić stan murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł  
i uszkodzonej zaprawy; 

- nie należy opierać bezpośrednio na murach z pustaków poryzowanych elementów prefabrykowanych konstrukcji 
stropów. Przed ułożeniem żeber lub płyt stropu należy wykonać podlewkę cementową z zaprawy M12 grub. min. 2 cm, 
zastosować wieniec opuszczony lub zakończyć mur min. 4 warstwami cegieł pełnych; 

 
5.5.  Nadproża otworów 
 

- prefabrykowane belki nadprożowe ceramiczno-żelbetowe układać w licach ścian w ilości sztuk 3 nad pojedynczym 
otworem.. Minimalne oparcie belek na murze wynosi 7,5 cm, a maksymalne 25 cm; 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie 
prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością 
gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora 
nadzoru budowlanego. 

 
6.2. Kontrola wykonania robót murowych 

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
projektu budowlanego oraz następujących norm przedmiotowych :  
- Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Wyd. ITB-2020 r. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 
 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
 grubość muru,  
 wymiary otworów okiennych i drzwiowych,  
 pionowość powierzchni i krawędzi,  
  poziomość warstw cegieł,  
 grubość spoin i ich wypełnienie, 
 zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu,  
 ocenę estetyki wykonanych robót. 
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6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 
 

 
3 

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
- na l m długości  
- na całej długości 
 

 
1 

15 
 

 
2 

30 
 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na l m długości  
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                            wysokość  
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość 
 

 
+6, -3  
+15, -l0 
+10, -5 
+15, -10 

 

 
+6, -3  
+15, -10 
+10. -5 
+15, -10 

  
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu 
zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar będzie dokonywany 
jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 

 Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych 
większych od 0,5 m2. Powierzchnie otworów oblicza się wg wymiarów w świetle muru bez uwzględnienia węgarków. 

 Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie wg projektowanych wymiarów w świetle 
ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 

  Wysokość ścian należy przyjmować od wierzchu fundamentu lub podłoża posadzki, do spodu stropu lub stropodachu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, wg zasad jak 

dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt. 8.1. specyfikacji technicznej OST –wymagania 
ogólne. 

 
 
8.2. Odbiór robót obejmować będzie sprawdzenie :  

- zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów z projektem budowlanym 
- prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 
- grubości spoin i ich wypełnienia 
- równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi  
- pionowości powierzchni i krawędzi 

- poziomowości warstw 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty:  
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych,  
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie  
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , Część: A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020r. 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów 
murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zasady płatności za  wykonanie robót określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 

9.1.  Normy 
 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego. 
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu  
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych  
i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 

9.2. Przepisy 

Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Wyd. ITB-2020 r. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

CPV 45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
 
 

SPIS TREŚCI 
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1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną, 

 wykonanie konstrukcji wsporczej pod klapy dymowe, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST  „Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Konstrukcja stalowa 

Elementy stalowe: 

- wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie, 

Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PT) powinny być zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.  

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone 

wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 

konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 



Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
Strona | 46  

 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora  

Transport pionowy za pomocą dźwigu. 

 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.  

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 

i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor winien upewnić 

się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod 

spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.  

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym.  

Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby 

ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.  

Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. 

Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do 

połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby 

operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 

nadmiernego zmniejszenia ich grubości.  

Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. 

Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już 

obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 

należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu 

zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 

Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). 

Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 

połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze 

współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 
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(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie 

operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym 

wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy 

zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane  

w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.  

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal 

konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 

niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Połączenia spawane: 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz 

nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 

norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin: 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

 5% – dla spoin czołowych 

 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

 obróbka spoin 

 przetopienie grani 

 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy 

pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż całej konstrukcji stalowej, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż poszczególnych elementów stalowych, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dla wykonania robót pokrywczych związanych z 
pokryciem dachu papą na deskowaniu pełnym wraz z obróbkami blacharskimi zgodnie z projektem budowlanym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST ( specyfikacji technicznej ) 

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  realizacji robót 
wyszczególnionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych prostych robót, konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla których istnieje pewność że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganie 
zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty których dotyczy i które obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje pełny zakres czynności umożliwiających wykonanie:  
 

 pokryć dachowych w postaci dwóch warstw papy na wełnie mineralnej  
 obróbek blacharskich,  
 montaż  rynien i rur spustowych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny ze jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami  
i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Roboty powinni wykonywać rzemieślnicy posiadające właściwe uprawnienie oraz 
doświadczenia przy tego typu robotach i dla tego typu materiałów.  

Sposób wykonanie pokrycia jego dokładność, rzetelność i staranność musi zapewnić szczelność pokrycia oraz obróbek, 
właściwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe. 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące podstawowe materiały :  
 Gotowe kliny z wełny mineralnej  pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej spełniającej wymagania NRO 

typu Broof (t1) , 
 do wykonania obróbek blacharskich tj. np. : pasy nadrymowe i podrynnowe, okapy, obróbki kominów, wyłazu 

dachowego , blacha płaska tytan-cynkowa koloru grafitowego o grubości min 0,6 mm.  
 Rynny i rury spustowe systemowe tytan-cynkowe koloru grafitowego o średnicy rynny 150 mm i średnicy rury 

spustowej 100 mm 
 uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe koloru grafitowego.  

 
2.2. Papa termozgrzewalną typu  PV 250 s5 NRO Broof (t1) w odcieniu grafitowym. Rynny, rury spustowe systemowe tytan-

cynkowe o średnicy rynny 150 mm i średnicy rury spustowej 100 mm zakupić i zamontować zgodnie z projektem  
i instrukcją montażu producenta systemu.  Przed dokonaniem zakupu uzgodnić z Inspektorem przyjęte rozwiązania 
systemowe oraz kolorystykę. 
 

3. SPRZĘT  

Przy wykonywaniu prac pokrywczych należy stosować specjalistyczny sprzęt tj. między innymi : 
 - piły i nożyce do cięcia blach,  
-  palnik do podgrzania papy termozgrzewalnej. 
 
4. TRANSPORT 

Transport płyt warstwowych, papy i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robót może być prowadzony 
środkami transportu tj.  
- samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.  
- ciągnik kołowy z przyczepą.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie zabezpieczając je przed możliwością 
przesuwania podczas transportu oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych w tym promieniowania słonecznego. Przy 
załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Środki 
transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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5.  WYKONYWANE ROBÓT 

5.1. Wymagania dla pokrycia papą termozgrzewalną 

Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót termoizolacyjnych dachu 
oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających prac na dachu takich jak: - wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominów i 
nasad kominowych, - otynkowanie lub spoinowanie kominów, - wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy 
murach ogniowych i kominach rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, 
wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem 
pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: - 
0°C w przypadku pap modyfikujących SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli 
drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po 
ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej 
nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem 
papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży 
lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze 
papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
5.2. Obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia.  
- Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w  temperaturze > 5 º C.  
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje  konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty   
   rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  
- Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół  
  wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
- Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów  
  dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów wystających ponad dach. 
- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed  
  możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty zaś do rynien i  
  rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001. 
- Należy zastosować rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe systemowe o średnicy rynny 150 mm i średnicy rury  
  spustowej 100 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

  
6.2. Kontrola wykonania podkładu – deskowania pełnego  pod pokrycie papą termozgrzewalną  powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
 
  

6.3. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi  
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac pokrywczych,  
-  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest :  

- dla robót – krycie dachu papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie – m² pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca  
  się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m²,  
- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

8.3. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
-  deskowania pełnego, 
-  jakości zastosowanych materiałów,  
-  dokładności wykonania pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.4. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.5. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót , po deszczu.  

8.6. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :  

-  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać :  

*zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  

W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

8.7. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.8. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną płaci się za ustaloną ilość m² krycia, która obejmuje :  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę stosowanych rusztowań  
- wykonanie deskowania pełnego, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną   
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
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- likwidacja stanowiska roboczego.  

9.2. Obróbki blacharskie płaci się za ustaloną ilość m² obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie, 
 - zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 
9.3. Rynny i rury spustowe płaci się za ustaloną ilość 1 mb  rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z  
blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości 

PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu.  

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej 
na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-EN 13707   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i 

właściwości . 
PN-EN 1848-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości, szerokości i prostoliniowości – Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronne dachów 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB – Warszawa 2019 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
BUDOWLANEJ 

CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu stolarki budowlanej 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki 
budowlanej, w szczególności: 
 Montaż drzwi zewnętrznych  
 Montaż  okien z tworzyw sztucznych 
 Montaż drzwi i witryn wewnętrznych;  

 
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wyszczególnionych wyżej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej 
OST- wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2. Wyroby przewidziane do montażu w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją, powinny mieć między innymi : 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami; 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN;  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
- cechowanie wyrobu i oznaczenia jego elementów np. szyb; 

 
2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie wyrobów 
przeznaczonych do wbudowania. 

2.4. Rodzaje wyrobów. 
2.4.1. drzwi zewnętrzne (PN-EN 14351-1:2016) 

drzwi z profili aluminiowych 5-komorowych z szybami zespolonymi - trójszybowe ze szkła float i warstwą 
niskoemisyjną – szyba bezpieczna, o współczynniku przenikania ciepła dla szyb w części środkowej Umax = 1,30 
W/m2*K (WT 2021) 

2.4.2. drzwi wewnętrzne (PN-EN 14351-2:2016) 
wewnętrzne drzwi płytowe pełne i przeszklone, fabrycznie wykończone, z ościeżnicami metalowymi; 

 
2.4.3.  okna (PN-EN 14351-1:2016)  

okna z profili PCV min 5-komorowych z szybami zespolonymi - trójszybowe ze szkła float i warstwą niskoemisyjną – 
szyba bezpieczna, o współczynniku przenikania ciepła dla szyb w części środkowej Umax = 0,9 W/m2*K (WT 2021). 
 

2.4.4. drzwi przeciwpożarowe (PN-EN 16034-11:2014)  
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metalowe z wypełnieniem z wełny mineralnej o wymaganej szerokości i odporności ogniowej określonej w projekcie. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 

 Transport wyrobów stolarki powinien odbywać się w warunkach ustalonych przez producentów, a w szczególności 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań. 

 Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Wyroby winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 Wytyczne w zakresie pakowania, przechowywania i transportu stolarki okiennej i drzwiowej określa PN-B-05000. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 

5.2. Ościeżnice okien mocować do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo, w rozstawie punktów mocowania podanym w 
instrukcji montażu przez producenta, jednak nie większych odstępach niż 70 cm. 

5.3. Szerokość szczelin montażowych przy osadzaniu okien w murze określa instrukcja montażu producenta. Niezależnie od 
tego, minimalna szerokość szczelin montażowych pionowych i szczeliny w linii nadproża, winna wynosić 10 mm. 

5.4. Osadzanie stolarki okiennej :  
-  ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 

1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm, a różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być  
większe od :  

2 mm przy przekątnej do 1m  
3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

-  zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin montażowych 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.;  

-  osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć;  
-  osadzanie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien; 

5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej : 
- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
- po zmontowaniu, drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki; 

5.6. Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, rys i odprysków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.  Zasady kontroli jakości w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B, Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 

6.2. Ocena jakości będzie obejmować : 
 - sprawdzenie zgodności wymiarów 
 - sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
 - sprawdzenie działania skrzydeł i ich elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie 
 - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia stolarki 
 - sprawdzenie oznakowania wyrobów i ich elementów 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
7.2. Jednostką obmiarową robót jest :  

- dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic; 
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8. ODBIÓR ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ 

8.1. Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji szczegółowej podlegają zasadom odbioru robót określonych w 
pkt.8 specyfikacji technicznej OST -wymagania ogólne. 

8.2. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty : 
- projekt wykonawczy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty, deklaracje zgodności) 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót 

8.3. Odbiór obejmuje wszystkie wyroby podane w pkt. 2 specyfikacji technicznej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST – wymagania ogólne pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy : 

PN-EN 14351-1:2016  Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne  
PN-EN 14351-2:2018  Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne 
PN-EN ISO 10077-1:2007  Cieplne własności użytkowe okien, drzwi, żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. 

Część 1. Postanowienia ogólne.  
 

10.2. Przepisy 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych, Wyd.  ITB 
Warszawa 2016 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu 

CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 

CPV 45320000-6 – Izolacje przeciwwilgociowe 

 
SPIS TREŚCI 

 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Podstawowe określenia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i środków ochrony drewna w obiektach objętych przetargiem: 

 
 Zabezpieczenie drewna impregnatami 
 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych) 
 Izolacje termiczne połaci dachowej wełną mineralną, ścian zewnętrznych styropianem oraz wełną mineralną, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza 

się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie. 

 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 

środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB. Właściwości styropianu, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są określone 
przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań.  Właściwości wełny 
mineralnej, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są określone przez normę PN EN 13162:2002 – wskazującą 
zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań. 

     Dla wszystkich wymienionych powyżej izolacji cieplnych została ustanowiona również norma dotycząca    
    oceny zgodności – PN-EN 13172 „Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności”. Norma ta określa  
    procedury i kryteria oceny zgodności wyrobu do izolacji cieplnej z właściwą europejską specyfikacją  
    wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli badań, badań wstępnych,  
    sposobu raportowania, przechowywania, pakowania i znakowania wyrobu, zadania dla producenta itp. 

 
2.2. Materiały do impregnacji przeciwpożarowej konstrukcji  dachowej i do zabezpieczenia przed szkodnikami 

biologicznymi 
 

Środek impregnacyjny (najczęściej w formie proszku) przeznaczony jest do impregnacji drewnianych elementów 
budowlanych znajdujących się wewnątrz  jak i  na zewnątrz budynków, jako impregnat zabezpieczający powierzchnie 
drewniane. 
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Właściwości 
Impregnat chroni drewno i materiały drewnopochodne przed:  
- ogniem,  
- grzybami domowymi  -  
- grzybami pleśniowymi  
- owadami  
- technicznymi szkodnikami drewna.  

Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie obniża 
wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i 
powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego. 
 

Sposób zastosowania: 
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, niepokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie 

malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym 
wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja może być mało skuteczna. Drewno powinno być doprowadzone do 
stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Efekt 
zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. Roztwór impregnacyjny  należy wykonać o stężeniu podanym 
przez producenta. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 st.C) mieszając, aż do 
jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku. 

 
IMPREGNACJA WGŁĘBNA Należy przygotować roztwór o stężeniu kilku % - stężenie należy dostosować do 

rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej 
partii zabezpieczanego materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). 

 
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub 

dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi 
nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i 
natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które 
jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe - kąpiel „zimna" i kąpiel „gorąco-zimna", choć 
smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane. 

 
KĄPIEL ZIMNA Elementy drewniane należy zanurzyć się w 30% roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie 

wypływało na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze o temp. 20 st.C: 
-  deska o grubości do 2 cm -  ok. 1,5h  
-  bale o grubości do 5 cm - ok. 6h  
-  krawędziaki o grubości do 10 cm - ok. 18h  
- drewno okrągłe o średnicy 10-12 cm -  ok. 36h  
 
Impregnacja wgłębna: Drewniane elementy należy zanurzyć w gorącym 30% roztworze o temp. 60-65 st.C na ok. 2h, a 
następnie szybko przenieść do roztworu o takim samym stężeniu o temp. 15-20 st.C na ok. 5h. Temperaturę roztworu należy 
utrzymywać na możliwe stałym poziomie. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla 
każdej partii zabezpieczonego materiału metodą wagową, ważąc drewno przed i po impregnacji. Metoda próżniowo-
ciśnieniowa polega na:  

1. wytworzeniu w specjalnym urządzeniu (autoklawie) wypełnionym drewnem podciśnienia, które powoduje 
wyssanie powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna;  

2. napełnieniu autoklawu roztworem impregnatu,  
3. zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa, dzięki czemu następuje wtłoczenie impregnatu do drewna w całej objętości 

Preparat nie utrwala się w drewnie - ulega wypłukaniu pod wpływem długotrwałego działania opadów atmosferycznych. W 
przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach oraz pojawiające się wskutek przesychania 
drewna pęknięcia mogą obniżyć skuteczność zabezpieczenia, dlatego te miejsca zaleca się ponownie zaimpregnować. 
Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia 
(powtórzenia) impregnacji 

  
 
 

2.3. Materiały do izolacji termicznej dachu pokrytego papą termozgrzewalną na wełnie mineralnej,  ścian zewnętrznych 
oraz podłogi na gruncie 

Do izolacji termicznej połaci dachowej zastosować wełnę mineralną 036 o grubości zgodnej z projektem. 
Do izolacji termicznej ścian zewnętrznych zastosować styropian EPS100-032 o grubości zgodnej z projektem. 
Do izolacji termicznej podłogi na gruncie zastosować styropian twardy EPS100-032 o grubości zgodnej z projektem. 
Do izolacji termicznej ścian fundamentowych zastosować styropian XPS grubości zgodnej z projektem. 
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2.4. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

Wykonać izolację przeciwwilgociową powłokową ścian fundamentowych za pomocą roztworu na bazie roztworu wodnego. 
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie za pomocą foli PE gr. 0,3 mm. 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z OST. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Impregnacja drewna do konstrukcji dachowej 
 

Sposób zastosowania: 
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, niepokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane 
należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym 
wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja może być mało skuteczna. Drewno powinno być doprowadzone do 
stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Efekt 
zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. Roztwór impregnacyjny  należy wykonać o stężeniu 
podanym przez producenta. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50˚C) 
mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku. 
IMPREGNACJA WGŁĘBNA Należy przygotować roztwór o stężeniu kilku % - stężenie należy dostosować do rodzaju i 
wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii 
zabezpieczanego materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). 
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy 
rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi 
nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i 
natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które 
jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe - kąpiel „zimna" i kąpiel „gorąco-zimna", choć 
smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane. 
KĄPIEL ZIMNA Elementy drewniane należy zanurzyć się w 30% roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie wypływało 
na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze o temp. 20˚C: 
-  deska o grubości do 2 cm -  ok. 1,5h  
-  bale o grubości do 5 cm - ok. 6h  
-  krawędziaki o grubości do 10 cm - ok. 18h  
- drewno okrągłe o średnicy 10-12 cm -  ok. 36h  
Impregnacja wgłębna: Drewniane elementy należy zanurzyć w gorącym 30% roztworze o temp. 60-65˚C na ok. 2h, a 
następnie szybko przenieść do roztworu o takim samym stężeniu o temp. 15-20˚C na ok. 5h. Temperaturę roztworu należy 
utrzymywać na możliwe stałym poziomie. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać 
dla każdej partii zabezpieczonego materiału metodą wagową, ważąc drewno przed i po impregnacji. Metoda próżniowo-
ciśnieniowa polega na:  

 wytworzeniu w specjalnym urządzeniu (autoklawie) wypełnionym drewnem podciśnienia, które powoduje wyssanie 
powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna;  

 napełnieniu autoklawu roztworem impregnatu, 
 

 
  

 zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa, dzięki czemu następuje wtłoczenie impregnatu do drewna w całej objętości 
Preparat nie utrwala się w drewnie - ulega wypłukaniu pod wpływem długotrwałego działania opadów 
atmosferycznych. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach oraz 
pojawiające się wskutek przesychania drewna pęknięcia mogą obniżyć skuteczność zabezpieczenia, dlatego te 
miejsca zaleca się ponownie zaimpregnować. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie 
impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia (powtórzenia) impregnacji 

 
5.2. Izolacja cieplna ze styropianu  EPS i XPS 

 Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, 
pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty układane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby uniknąć powstawania 
mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
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zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu 
kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Elewacyjne płyty 
styropianowe należy mocować mechanicznie przy pomocy kołków. Zaleca się stosowanie 6 kołków na 1 m2 w części 
środkowej ściany oraz 8 łączników na obrzeżach budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby kołki mechaniczne nie 
wystawały ponad płaszczyznę styropianu.  Zastosować kołki mechaniczne ETIC wkręcany. 

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa  powłokowa z na bazie roztworu wodnego.  

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od wpływu wilgoci. Izolacja 

musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być gładka. Podkład pod izolacje powinien być 

trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być 

równa, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

5.4. Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej  

Izolację z wełny mineralnej wykonać na istniejącym stropodachu 2 warstwowo z wykorzystaniem istniejących spadków w 

grubości zgodnej z projektem, każdy następny element należy dokładnie docisnąć i przykleić do wcześniej zamontowanego, 

w celu uniknięcia mostków termicznych. Płyty przymocować przy pomocy klejo-piany do pistoletu. Klejone elementy - 

płyty oraz podłoże musi być suche i odkurzone. Istniejące pokrycie papowe należy zagruntować gruntem bitumicznym 

naniesionym szczotką lub wałkiem. Drugą warstwę ocieplenia układać na tzw. mijankę. Użyte do izolacji dachów płaskich 

płyty z wełny mineralnej muszą być twarde i zaimpregnowane lub hydrofobizowane w procesie produkcji, o gęstości 

objętościowej co najmniej 145 kg/cm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm.  
• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT IZOLACYJNYCH 
 
  8.1. Odbiór powinien odbywać się przed ułożeniem pokrycia. 

 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna 
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 dziennik budowy 

  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• czyszczenie podłoża 
• dostarczenie materiałów 
• zagruntowanie podłoża 
• ułożenie warstw izolacyjnej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13162  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie- 

Specyfikacja. 
PN-EN 13163   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

Specyfikacja 

PN-EN 13164  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie Specyfikacja 

PN-EN ISO 6946  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda 
obliczania. 

 

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 5: Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków, Wyd. ITB Warszawa 2019 r. 
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 7: Izolacje cieplne, Wyd. 
ITB Warszawa 2006r. 
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 8: Złożone systemy 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich, 
Wyd. ITB Warszawa 2019r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201 z dnia 13.11.2008, poz. 1240). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkarskich w obiekcie objętych przetargiem: 

 - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
 - wykonanie tynków cienkowarstwowych zewnętrznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST- 
wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2.  Materiały stosowane do wykonywania robót tynkarskich, powinny mieć między innymi : 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami;  
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN-EN; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 
 

2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich. 

 
2.4. Rodzaje materiałów. 
 
2.4.1. woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 – woda zarobowa do betonu)  

do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.4.2. piasek do zapraw budowlanych (PN-EN 13139 – kruszywa do zapraw) 

piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności nie zawierać domieszek 
organicznych i mieć frakcje rożnych wymiarów ziarn : 
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany „1”, do warstw wierzchnich średnioziarnisty 
odmiany „2”. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.4.3. zaprawy do wykonania tynków zwykłych (PN-EN 998-1:2016-12) 

do tynkowania ścian używać zaprawy cementowo – wapiennej : 
- dla warstwy obrzutki - marka zaprawy cw M7 (1:05:4,5) 
- dla warstwy narzutu i warstwy wierzchniej – marka zaprawy cw M4 (1:1:6)  

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki zwykły z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych, 
workowany, marki 35 MPa oraz wapno hydratyzowane, workowane.  
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem max 3 godzin po 
jej przygotowaniu. 

 
2.4.4. zaprawa zbrojąca  

gotowa lub wymagająca zarobienia z wodą systemowa masa klejąca nanoszona na powierzchnię płyt styropianowych, w 
której zatapiana jest siatka zbrojąca; 

 
2.4.5. siatka zbrojąca 

siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawę zbrojącą; 
 
2.4.6. zaprawa (masa) tynkarska (PN-EN 998-1:2016-12) 

do wykonania warstwy wykończeniowej należy zastosować systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w 
masie, nakładany w dwóch warstwach (podkład i warstwa wykończeniowa). Uziarnienie zaprawy tynkarskiej 1-1,5 mm, 
wykończenie powierzchni gładkie, bez wyraźnej faktury; 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji technicznej OST-wymagania ogólne, w 

pkt. 3. 
 
3.2. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być przygotowywane mechanicznie, przy użyciu mieszarki do zapraw 

lub betoniarki wolnospadowej. 

 
4. TRANSPORT 
 
Transport i składowanie cementu oraz wapna hydratyzowanego w workach powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Tynki zwykłe wewnętrzne 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż + 5˚C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0˚C. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

 Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem poprzez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem. 

 Tynki nowe nanosić mechanicznie. W miejscach napraw i uzupełnień wykonać tynki ręcznie. 
 Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku i ścisłe powiązanie 

na całej powierzchni z podłożem. Również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni. 

 Na murach z bloczków i płytek z betonu komórkowego, tynk nanosić po oczyszczeniu z powierzchni z 
wystających grudek zaprawy i naprawieniu większych uszkodzeń kawałkami betonu komórkowego. W okresie 
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia należy przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą. 

 Tynki wewnętrzne wykonywać jako trójwarstwowe (kat. tynku III), a sposób wykonania i wygląd powierzchni 
tynków wielowarstwowych powinien być zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 

 Grubości tynków w zależności od kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich. 

 
5.2. Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne 

5.2.1. Wykonanie warstwy zbrojącej 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 dni od przy klejenia płyt. Na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi, okien i wystających zdobień elewacji, należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne. Z pasów siatki zbrojącej o wymiarach 20x30 cm wykonać zbrojenie ukośne pod kątem 45˚ przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych, Na powierzchnię płyt naciągnąć pacą warstwę zaprawy klejącej, nałożyć i 
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wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić, a siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą klejącą i nie powinna stykać się z powierzchnią płyt. Pasy siatki układać z zakładem min. 10 cm, 
a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W części 
parterowej do wys. 2,0 m od cokołu i w pasie cokołu należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest staranne 
wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Ewentualne nierówności należy koniecznie zeszlifować. 

5.2.2.  Wykonanie warstwy wykończeniowej 

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. 
Warstwę wykończeniową wykonać z systemowego tynku silikonowego cienkowarstwowego, barwionego w masie, 
nakładanego w dwóch warstwach (podkład i warstwa wykończeniowa). Uziarnienie zaprawy tynkarskiej 1-1,5 mm, 
wykończenie powierzchni gładkie, bez wyraźnej faktury.  
Kolorystykę tynków uzgodnić z Zamawiającym. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1. Kontrola jakości robót tynkarskich polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, projektu budowlanego oraz następujących norm przedmiotowych : 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B : Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, Wyd. W-wa 
2018 r. 
- PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 
 

6.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z norm. Wyniki tych badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie lub warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót tynkarskich i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności : 
 zgodności z projektem budowlanym i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 prawidłowości przygotowania podłoży 
 przyczepności tynków do podłoża 
 grubości tynków 
 wyglądu powierzchni tynku 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
  wykończenia tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
 

7.2. Z powierzchni tynków potrąca się powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbki kamienne i inne, jeżeli 
każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są 
nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 
nieotynkowanych lub ciągnionych mniej szych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w 
świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. 
Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH 

8.1.  Roboty tynkarskie uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały wynik pozytywny. 

8.2. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
podjąć jedno z następujących rozwiązań : 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii;  
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 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe; 

8.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

8.4. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu; 
 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi; 

8.5. Niedopuszczalne są następujące wady : 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,  
  pilśni itp.;  
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku  
  do podłoża; 

8.6. Odbiór gotowych tynków potwierdzony będzie protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań; 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia;  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem; 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST– wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu;  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań;  
- przygotowanie podłoża z zamurowaniem przebić o powierzchni do 0,1 m2 w ścianach i stropach; 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
- osiatkowanie bruzd;  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
- wykonanie tynków;  
- reperacja tynków po dziurach i hakach; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów;  
- likwidację stanowiska roboczego; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- 

Część 1: Tynkowanie zewnętrzne 
PN-EN 13914-2:2016-06  Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- 

Część 2: Tynkowanie wewnętrzne 
PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 998-2:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 13139   Kruszywa do zapraw 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B : Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, Wyd. ITB 
Warszawa 2018 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.11.00.00 ROBOTY POSADZKARSKIE I PŁYTKARSKIE 

CPV 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV 45431200-9 – Kładzenie glazury 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich i płytkarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
posadzkarskich w obiekcie objętych przetargiem: 

 - układanie posadzki z płytek ceramicznych (gres) 
 - układanie glazury na ścianach 
  
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST- 
wymagania ogólne pkt. 2. 

  
2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót tynkarskich, powinny mieć między innymi : 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami;  
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN-EN; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych i posadzkarskich. 

 
2.4. Rodzaje materiałów i wyrobów.  

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.4.1. płytki ceramiczne ścienne szkliwione (PN-EN 14411:2006)  
płytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i grubości 5,5 mm 

2.4.2. płytki ceramiczne posadzkowe - gres (PN-EN 87:1994) 
płytki o wymiarach 30 x 30 cm i grub. ≥ 7,5 mm, nieszkliwione, skuteczność przeciwpoślizgowa R11 

2.4.3. woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 – woda zarobowa do betonu) 
do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł; 

2.4.4. zaprawy murarskie (PN-EN 998-1:2016-12)  
do układania płytek użyć zaprawy cementowej klasy M10 odmiany „C” o stosunku objętościowym składników 
zaprawy 1 : 4 (cement : piasek). 
Do zaprawy cementowej stosować piasek rzeczny lub kopalniany o uziarnieniu 1,0 - 2,0mm. 
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Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zwykły z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych, 
workowany, CEM II klasy 32,5. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem max. 2 godzin po jej 
przygotowaniu. 
 

2.4.5. zaprawy do spoinowania płytek (PN-EN 13888) 
do spoinowania płytek używać zaprawy cementowej typ CG klasy 2, charakteryzującej się wysoką odpornością na 
ścieranie i zmniejszoną absorpcją wody. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania PN-EN 13888:2003 
lub odpowiednich aprobat technicznych. 

2.4.6. kleje do płytek (PN-EN 12004) 
do klejenia płytek  posadzkowych Gres użyć klejów cementowych o podwyższonych parametrach tj. typu C klasy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub 
odpowiednich aprobat technicznych 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji technicznej OST - wymagania 
ogólne, w pkt. 3. 

 
3.2. Przygotowanie zapraw do robót posadzkarskich powinno być przygotowywane mechanicznie, przy użyciu mieszarki 

do zapraw lub betoniarki wolnospadowej. 

3.3. Zaprawy do spoinowania oraz kleje do płytek należy przygotowywać przy użyciu mieszadeł i elektronarzędzi 

obrotowych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie cementu, klejów i zapraw do spoinowania w workach powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 

4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Transport wyrobów przeznaczonych do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 
dużych ilości materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach, z załadunkiem i wyładunkiem przy użyciu 
urządzeń mechanicznych. 

4.4. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin powinny być zakończone :  
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg; 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych; 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem; 

 
5.2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C; 

5.3. Wykonane wykładzin i okładzin z płytek należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

5.4. Podłoże pod płytki układane na posadzkach wykonać z zaprawy cementowej M10 układanej na izolacji 
przeciwwilgociowej. Minimalna grubość podkładu z zaprawy powinna wynosić 35 mm. Powierzchnia podkładu 
powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
materiałami bitumicznymi, farbami i środkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. W podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe. Pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Zaleca się wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym w 
celu zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych. Na wykonane podłoże, bezpośrednio pod materiał 
wykładzinowy zastosować warstwę masy samopoziomującej grub. max. 5-8 mm, wykonanej z gotowych, fabrycznie 
sporządzonych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta. 
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5.5.  Wykonywanie wykładzin i okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych i okładzinowych, należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki i panele wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania. 

5.5.1. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wymiary oraz przyjętą szerokość spoin Układanie płytek 
rozpocząć od dołu w dowolnym narożniku. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Przed układaniem płytek na ścianie należy 
zamocować spoziomowaną łatę drewnianą lub aluminiową, mocując ją na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejącą pacą z zębatą krawędzią. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 
10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 
mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar. Do 
spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać 
rozprowadzając zaprawę fugową po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę fugową należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
 
 

5.5.2. Posadzki z płytek gresowych  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wymiary oraz szerokość spoin o minimalnym wymiarze 3 mm 
i maksymalnym 5 mm. Układać płytki względem najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Na podłoże z warstwy samopoziomującej nanieść zaprawę klejącą pacą z zębatą krawędzią. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża i 
wielkości płytek i wynosi średnio 6 – 8 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar. Do spoinowania 
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ułożenia płytek. Spoinowanie wykonać 
rozprowadzając zaprawę fugową po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę fugową należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

 
6.  K ONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin, badaniom podlegać będą materiały 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kleje i materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w niniejszej specyfikacji.  
Badanie podkładów będzie wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. 
Zakres tych czynności kontrolnych będzie obejmował : 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia; 
- sprawdzenie równości podkładu przy pomocy łaty dług. 2m przykładanej w dowolnych miejscach i kierunkach; 
- sprawdzenie spadków podkładu za pomocą łaty dług. 2 m i poziomnicy z dokładnością do 1 mm; 

Wyniki badać powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6.2.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności : 
- zgodności z projektem budowlanym i wprowadzonymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru; 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;  
- prawidłowości przygotowania podłoży; 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin;  
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; Zakres czynności  

kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian obejmował będzie : 
 sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień;  
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej w  

dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie 
może przekraczać 2 mm na długości 2 m; 

 sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
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 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich długości, 
której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki; 

 sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji lub instrukcją producenta; 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
7.2. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni podłogi w świetle przegród w stanie surowym. Z obliczonej 

powierzchni podłóg odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów i innych wystających elementów większe od 0,25 m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT POSADZKARSKICH 

8.1. Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin, tylko podłoża podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt. 8.1. specyfikacji technicznej OST – wymagania ogólne.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić do przystąpienia 
do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, podłoże nie będzie 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa, podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 

8.2. Roboty wykładzinowe posadzek uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały 
wynik pozytywny. 

8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykładziny i okładziny nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań : 
 wykładziny i okładziny poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny lub okładziny, 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru tego zakresu robót, z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia za te roboty w stosunku do ustaleń umownych w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 
rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru; 

8.4. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty : 
 projekt budowlany z ewentualnymi zmianami 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty, deklaracje zgodności) 
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót 
 protokóły odbioru podłoży 
 instrukcje producentów dotycząc zastosowanych materiałów oraz ich montażu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST – wymagania ogólne pkt.9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy: 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
 
10.2. Przepisy: 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Wyd. 
ITB  Warszawa – 2019 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich w obiekcie objętych przetargiem: 

 - roboty malarskie wewnętrzne ścian i sufitów 
 - roboty malarskie zewnętrzne - elewacje 
  

1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST- 
wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, powinny mieć między innymi : 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami;  
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN-EN; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.4.  Rodzaje materiałów i wyrobów. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu będą stosowane : 

2.4.1. farby dyspersyjne  
 

2.4.2. farby olejne i ftalowe  
 
2.4.3. farby silikatowe i silikonowe 
 
2.4.4. środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 
 
2.4.5. materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich :  
-  rozcieńczalniki, w tym : woda, benzyna do lakierów i emalii, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów;  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża; 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN-EN; 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST - 
wymagania ogólne, w pkt. 3. 

 
3.2. Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;  
- papier ścierny korundowy o odpowiednim uziarnieniu; 
- pędzle i wałki;  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb; 
- drabiny i rusztowania; 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

4.2. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami. Pomieszczenia te muszą być wentylowane grawitacyjnie 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po :  
 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych sanitarnych wraz z białym montażem oraz instalacji elektrycznych 

z armaturą oświetleniową; 
 ułożeniu wykładzin podłóg; 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki; 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
5.2.1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 

5.2.2. Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić i 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

5.2.3. Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 
sęków oraz zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5˚C i nie wyższej niż 25˚C, a 
temperatura podłoża nie przekraczała 20˚C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

5.4.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki malarskie powinny być :  

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie; 

- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
-  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i projektem budowlanym; 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla;  
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.5.1.Zalecenia ogólne.  
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji  
handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do 
malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w 



Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
Strona | 77  

 

ilości 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby 
można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie 
mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek 
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian.  
 
5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi.  
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą 
niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu 
stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym 
informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby 
emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do 
malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i 
wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego 
malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub 
farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu 
pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach 
oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.  
 
5.5.3. Malowanie farbami silikonowymi.  
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z 
wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok silikonowych nie można wykonywać 
na słabych podłożach.  
 
5.5.4. Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych.  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-
5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia str. 13 się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie 
wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio 
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej 
wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć 
warstwę emalii. Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. Przy wykonywaniu powłok 
konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą 
zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), b) 
każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych, c) przy malowaniu drewna i 
materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co 
najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy 
wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.  
 

 

6.  K ONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Badania obejmować będą podłoża oraz materiały, które zostaną wykorzystane do wykonywania robót malarskich. 

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie powinny być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania;  
- w przypadku podłoży z tynków zwykłych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań obowiązującej normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynków; 
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane na-prawy i uzupełnienia;  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Wyniki badań będą porównane z wymaganiami pkt.6 specyfikacji, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.1.2.  Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić :  
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- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach malarskich; 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach; 
- wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu; 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nad- mierne utrzymujące się spienienie, obce 
wytrącenia, zapach gnilny. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania mają na celu przeprowadzenie oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące robót 
malarskich, w szczególności w zakresie : 
- zgodności z projektem, specyfikacją techniczną i wprowadzonymi zmianami, które odnotowano w dzienniku 

budowy i  naniesiono w dokumentacji powykonawczej; 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
- prawidłowości przygotowania podłoży; 
- jakości powłok malarskich;  
Badania powłok malarskich przy ich odbiorze będą przeprowadzane nie wcześniej niż po 10 dniach od zakończenia 
ich wykonania. 
Badania techniczne będą przeprowadzone w temperaturach powietrza co najmniej +5˚ C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65 %. 
Ocena jakości powłok malarskich będzie obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości około 

0,5 m; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta; 
- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

- sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych poprzez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 

- sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą z pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża; 

  
Wyniki tych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.6 i opisane w dzienniku budowy oraz 
protokole z odbioru. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni malowanej w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się powierzchnię otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich 
do 0,5 m2. 

7.3. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur 
należy stosować uproszczone metody obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót malarskich np. KNR 2-02 rozdz. 15 – pkt. 4 założeń szczegółowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 

8.1.  Przy robotach malarskich tylko podłoża podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
określonych w pkt. 8  ogólnej specyfikacji technicznej OST - wymagania ogólne. 

8.2. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić 
do przystąpienia do robót malarskich.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, podłoże nie będzie odebrane. W takim przypadku ustalony zostanie 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac, badania podłoży zostaną przeprowadzone ponownie. 

8.3. Roboty malarskie uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały wynik 
pozytywny. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań : 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami kreślonymi 
w pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru; 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości powłoki malarskiej, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru tego zakresu robót, z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia za te roboty w stosunku do ustaleń umownych; 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru; 

 
8.4. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty : 

- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty, deklaracje zgodności) 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót  
- protokóły odbioru podłoży 
- instrukcje producentów dotyczących stosowania użytych materiałów 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w  ogólnej specyfikacji technicznej OST– wymagania ogólne 
pkt.9 

9.2.  Wynagrodzenie za wykonanie robót malarskich uwzględnia : 
- przygotowanie stanowiska roboczego;  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu; 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi; 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu; 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania; 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów;  
- przygotowanie podłoży; 
- próby kolorów; 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w 

celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych;  
- wykonanie prac malarskich; 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót; 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania; 
- likwidację stanowiska roboczego; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja 
PN-EN ISO 4618:2014    Farby i lakiery - Terminy i definicje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część „B” : Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 : Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Wydanie ITB – 2019 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.13.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE 

CPV 45233262-3 – Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót brukarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
brukarskich w obiekcie objętych przetargiem: 

 - wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa;  
 - ułożenie obrzeży;  
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (opaska wokół budynku). 
  

1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji technicznej OST- 
wymagania ogólne pkt. 2. 

2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót brukarskich, powinny mieć między innymi : 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami;  
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 

2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.4.  Rodzaje materiałów i wyrobów. 

 

2.4.1. Elementy betonowe  (PN-EN 1338; PN-EN 1340) 

 Kostka brukowa – o grubości 6cm, kolor i rodzaj do ustalenia z inwestorem 

Obrzeża betonowe – o wymiarach 20 x 8 x 100cm  

2.4.2. Kruszywo na podsypkę piaskową ( PN-EN 13139) 

Na wykonanie podsypki można zastosować piasek zgodny z PN-EN 13139 .  

2.4.3. Zaprawa cementowo – piaskowa ( PN-EN 197-1:2002) 

Zaprawa cementowo-piaskowa wykonana może być z cementów portlandzkich CEM 32,5. Jako kruszywo 

należy stosować piasek według PN-EN 13139. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST - 
wymagania ogólne, w pkt. 3. 
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3.2.   Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

 
3.3.   Sprzęt do wykonania robót brukarskich. Wykonawca przystępujący do wykonania bruków wydzielonych 

powierzchni i obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− wibrator powierzchniowy, 
− samochód ciężarowy do transportu materiałów,  
− ubijak wibracyjny o ręcznym prowadzeniu. 
 

4. TRANSPORT 

4.1.   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości materiałów i robót .  

4.2.    Transport elementów betonowych.  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta.  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy  

4.3.    Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.4.   Transport i składowanie cementu, klejów i zapraw do spoinowania w workach powinno odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność realizacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami nadzorującego Inżyniera. 
 Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące :  
- wykonania utwardzenia kostką betonową wydzielonego terenu ;  
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży betonowych. 

5.2.   Podsypka pod umacniany wydzielony teren. 
 Podsypka powinna być wykonana jako cementowo piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu powinna 
wynosić 3 cm. Poniżej podsypki cementowo-piaskowej zastosowano warstwę z klińca o grubości min 30cm, 
oraz warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm. 

5.3.  Podłoże pod obrzeża.  
Podłoże powinno być dostatecznie wytrzymałe. 
 

5.4.  Ułożenie kostki brukowej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach ok. 3cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamieść nawierzchnię. 
 

5.5. Ułożenie obrzeży betonowych.  
Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe i palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.   
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
 Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6.  K ONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki brukowej. 
Przed ułożeniem kostki brukowej należy dokonać odbioru podsypki. 
 Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża:  
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %, 
- wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm, 
- dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 %,  
- wskaźnik zagęszczenia podłoża. 
 
Badania równości bruku przeprowadza się dla gotowego chodnika:  
- dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać ± 0,3 %,  
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość (zasypką piaskową).  
 

6.2.    Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży.  
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:  
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża:  
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l cm , 
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm , spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

7.2.  Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:  
- m 2 - dla robót nawierzchniowych  
- m - dla wykonania obrzeży, palisad  
 

7.3.   Jednostka obmiaru dotycząca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :  
 prace pomiarowe,  
 wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa,  
 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej ,  
 dostarczenie kostki bet. i obrzeży , 
 ustawienie obrzeży i ułożenie kostki , 
  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BRUKARSKICH 

Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni.  
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. W 
przypadku stwierdzenia wad, Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
wykonanych bruków według zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach.  

Roboty poprawkowe i wymianę wadliwie wykonanych chodników Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w  ogólnej specyfikacji technicznej OST– wymagania ogólne 
pkt.9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek  
PN-EN 1338:2005   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 1340:2004   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
    powszechnego użytku  
PN-EN 13139   Kruszywa do zapraw 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań. 

 
1.2.Zakres Specyfikacji. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 
Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych; 
 
Montaż i demontaż rusztowań fasadowych - wysokość do 20 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i OST "Wymagania ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0 „Wymagania ogólne". 
 
1.5.1.Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami OST. 
  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (rusztowań), który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt służący do wykonania Robót (rusztowania) ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych urządzeń. Zastosowany sprzęt i inne 
narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i 
 
czystości zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko 
w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPOTRU. 
 
Patrz OST „Wymagania ogólne". 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Patrz OST  „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Montaż rusztowań. 
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta. " Montaż 
rusztowań należy 
przeprowadzić pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano - montażowymi. " Dopuszczalna 
wielkość obciążenia nie powinna być większa niż: 
 
100 - 150 kg/m2 - dla rusztowań typu lekkiego, 
 
200 - 400 kg/m2 - dla rusztowań typu ciężkiego, 
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Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 1 kg/cm2  
Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niż podano poniżej: 
 

Wysokość  Wymiary podkładów, cm  

rusztowania Długość Szerokość Grubość 

Do 20 m 180 25 4,2 

Do 40 m 190 25 5,0 

 
 Podkłady układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający 
docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 
cm od ściany budynku.  

 Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych w zależności od wielkości obciążenia podany jest w tabeli poniżej: 

 

Typ rusztowań i zakres obciążeń Rozstaw stojaków w kierunkach 

 Podłużnym Max., m Poprzecznym, m 

Lekki - 100 -150 kg/m2 2,5 1,05-1,35 

Ciężki - 200 - 400 kg/m2 2,0 1,35  
 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić, licząc od wierzchu pomostu do 
wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 
Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowań powinna być stężona poziomo i pionowo. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
Odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 
 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 110 cm i 
elementem krawędziowym o wysokości 15 cm. 

 
Piony komunikacyjne należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a odległość między nimi nie powinna być 
większa niż 40,0 m. 

 
Rusztowanie przyścienne powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi instalacją odgromową. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejazdach i przejściach powinny mieć daszki ochronne 

nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 45o. 
 

Eksploatacja rusztowań.  
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom:  

Codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub 
Robót, 

 
Doraźnie - przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadzistę użytkującego 

 
rusztowanie, 

 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i 

przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
 

Wyniki przeglądu powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą 

być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne odciążenie użytkowe zmniejszone o 

80 kg/m2. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
 

Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 

natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
 

Na wszystkich rusztowaniach należy wywiesić tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
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Warunki BHP. 
 

Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni stosować szelki, pasy bezpieczeństwa, które w 
czasie prac muszą być przymocowane do części stałych budowli. 

 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą 
widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 
10 m/s. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Patrz OST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 
Patrz OST „Wymagania ogólne". 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
 
Patrz OST „Wymagania ogólne". 
 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni zarusztowanej. 
 
6.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 
Patrz OST „Wymagania ogólne". 
 
 
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU RUSZTOWAŃ.  
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z Warunkami 
Technicznymi i niniejszą ST. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w  szczególności: 
 - Pionowość stojaków, 
 - Poziomość ułożenia podłużyc i bieżni, 
 - Poprawność przymocowania do ściany budynku, 

- Prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, 
- Założenia  piorunochronów; 

 
8. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.  

Patrz OST „Wymagania ogólne". 
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 kod CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
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1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - 
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian budynku.  

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy 
technicznej.  

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z 
wyprawą elewacyjną z tynków silikonowych lub mineralnych na ścianach, wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach 
ścian (przegród) budynków poddanych termomodernizacji. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

1.4.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne” Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych 
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z następujących składników:  
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej,  
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,  
- warstwy wykończeniowej systemu.  
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu, może być w stanie surowym, pokryta tynkiem silikonowym, 
organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia 
ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne.  
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 
rozporowe i profile.  
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. 
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów o gramaturze min. 145g/m2 .  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykończeniowa - 
określony materiał silikonowy, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę.  
Farba silikonowa – gotowa do użycia, paroprzepuszczalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyższonej odporności na 
zabrudzenia, do stosowania na zewnątrz budynku jako powłoka malarska i egalizacyjna  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 
jego powierzchni.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Organizacja placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji 
aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę, tj. winien być 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
− oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo  
− deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
− oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany".  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu.  
Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy użyć bezspoinowy system ocieplenia, bazujący na płytach styropianowych 
grafitowych EPS 70 (λ ≤ 0,033 W/mK), płyt fasadowych z wełny mineralnej(λ ≤ 0,036 W/mK) .  
Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do docieplenia ścian były zakupione w ramach jednego systemu (grunty, 
kleje, masy szpachlowe, zaprawy i tynk cienkowarstwowy).  
Podstawowa grubość warstwy izolacyjnej dla styropianu wynosi 10 cm – cokoły do dociepleń, 15 cm pozostałe ściany 
ocieplone styropianem i 15 i 20 cm dla ocieplenia z wełny mineralnej (szczegóły patrz Projekt Techniczny). Wszystkie 
materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne – przy ocieplaniu ścian kondygnacji nadziemnych należy zastosować: płyty styropianowe 
grafitowe, spełniające następujące wymagania:  
• klasyfikacji reakcji na ogień E;  
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 
100 w kodzie normowym;  
• zwarta struktura;  
• wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm;  
• powierzchnie szorstkie;  
• krawędzie proste, bez wyszczerbień;  
• sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń;  
• o bokach profilowanych na pióro i wpust.  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163.  

Płyty fasadowe z wełny mineralnej, spełniające następujące wymagania: 
• klasyfikacji reakcji na ogień A1;  
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co najmniej 10 kPa,  
• zwarta struktura;  
• wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm;  
• powierzchnie szorstkie;  
• krawędzie proste, bez wyszczerbień;  
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: >=20 [kPa] 
 Do izolacji cokołów w gruncie stosować wełnę hydrofobizowaną. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne  
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, z rdzeniem metalowym, wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w 
krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych (wymagana ilość kołków – 5 szt./m2);  
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej,  
- tworzywowa listwa kapinosowa z siatką – zastosowanie kapinosa zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie lub 
spływaniu wody na ścianę poniżej listwy. Listwę należy zamontować nad cokołem.  
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2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.: Baumit ProContact lub równoważna – 
przepuszczająca parę wodną), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą (nie dopuszcza się stosowania siatki polipropylenowej).  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie:  
- tynk mieralny  cienkowarstwowy to zaprawy budowlane przeznaczone do wykańczania elewacji, sprzedawane jako suche 
mieszanki do rozrobienia z wodą. Charakteryzują się naturalnym składem (cement, wapno, kruszywa), wysoką 
paroprzepuszczalnością, odpornością na warunki atmosferyczne, grzyby i glony. Są to trwałe i niepalne materiały, idealne do 
stosowania w systemach ociepleń z styropianu i wełny mineralnej,  Zaprojektowano tynk o strukturze baranka o uziarnieniu 
3,0 mm.  
Po pomalowaniu farbą silikonową, uzyskują wodoszczelność, paroprzepuszczalność, są odporne na warunki atmosferyczne i 
korozję biologiczną, co czyni je idealnym wyborem dla systemów ociepleń.  

 2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- profile cokołowe (startowe)  
- elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane 
do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej  
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami),  
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni BSO, taśmy uszczelniające rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi,  
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,  
 

2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady 
przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  

3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZIA  

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO  

3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych,  

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i 
klejów budowlanych,  

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu 
"big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.1.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

3.1.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi –szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  
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3.1.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni,  

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót 
ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek 
i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym 
w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
− wykonać rozbiórkę parapetów zewnętrznych, obróbek ogniomurów i wiatrownic,  
− wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
− wykonać montaż (wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  
– wykonać montaż platformy pionowej, 
− wykonać przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
− wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki  
    zewnętrzne,  
− wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji,  
− zdemontować balustrady i kraty okienne.  
− zdemontować rynny i rury spustowe, elementy oświetlenia zewnętrznego, kamery i zwody pionowe instalacji 
odgromowej.  

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na 
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą 
mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) 
od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 
umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

5.3. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), − usunąć przyczyny 
ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw, 
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą,  
− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
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5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków).  

5.4.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię.  

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 
miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji 
lub – w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 6 szt./m2 ) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  

5.4.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, 
styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, 
taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię 
płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatka pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynk cienkowarstwowy mineralny lub silikonowy o fakturze „baranka”. Warstwę 
wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i 
poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Zaprojektowano wykończenie ścian 
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym gr. 3,0 mm baranek + malowanie farbą silikonową kolorystyka zgodna z 
projektem elewacji.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami.  

6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola 
wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac,  
- w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. Uznaje się, ze badania 
dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają 
odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- podkładu  
- jakości zastosowanych materiałów  
- dokładności wykonania przyklejenia płyt,  
- dokładności wykonania masy zbrojącej  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. Badania końcowe należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
roboty nie powinny być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać docieplenie i ponownie je wykonać.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje: - prace pomiarowe - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie 
materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, - wykonanie 
termomodernizacji ścian zewnętrznych, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska 
roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
- Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.  
- PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła  
- PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)    
  produkowane fabrycznie – Specyfikacja.” 
- PN-EN 13163+A1:2015-03  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  
  produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 
- PN-EN 13499:2005: „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy  
  ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja"  
- PN-EN 13500:2005: „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy   
  ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja" 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS  wydanie 06/2022  
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SST.IS.01 
 

 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
montażowymi wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA ORAZ WYMIANA 
ŹRÓDŁA CIEPŁA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZANOWICACH”. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST.01.IS 
 budowa instalacji zbiornikowej wraz z zewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan, 
 wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymiana źródła ciepła na zestaw składający się z 4 absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i 1 kondensacyjnego kotła 

gazowego, 
 budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej. 

   
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Stosowane materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie Aprobaty techniczne, certyfikaty lub odpowiadać polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Szczegółowe zestawienie 
materiałów podano w przedmiarze robót i projekcie. 
W instalacji mogą być zastosowane urządzenia i armatura innych producentów, po uzgodnieniu z projektantem, 
odpowiadające parametrami technicznymi nie gorszymi.  Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, 
producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację 
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w OST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany 

- Środek transportowy 
- Drobny sprzęt (elektronarzędzia) potrzebny do wykonania robót. 
- Koparka 
 

4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny środek gwarantujący transport w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe 
Demontaż całej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania: źródła ciepła wraz z rozdzielaczem głównym i armaturą, 
przewodów zasilających i powrotnych, odpowietrzenia, naczyń wzbiorczych wraz z rurą wzbiorczą i przelewową oraz 
grzejników z armaturą odcinającą, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem. 
 
Instalacja zbiornikowa z zewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan 
Instalacja zbiornikowa 
Dla budynku szkoły podstawowej (do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej) dobrano 
jeden zbiornik podziemny o pojemności 4850 dm3. Zbiornik należy ustawić na żelbetowej płycie fundamentowej wylewanej 
na placu budowy. 
Zbiornik jako rozwiązanie typowe posiada atesty UDT i wyposażone jest przez producenta w następującą armaturę: 
 zawór napełnienia zbiornika, 
 zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia, 
 zawór poboru fazy ciekłej, 
 zawór bezpieczeństwa, 
 wskaźnik procentowego napełnienia zbiornika. 

Napełnienie zbiornika nastąpi po protokolarnym odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego oraz dostawce gazu. 
Uzupełnienie zbiornika następuje na życzenie odbiorcy jednak nie należy dopuszczać do spadku poziomu napełnienia 
poniżej 25% (w zimie 30%). 
Charakterystyka techniczna zbiorników 
Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym podlegającym stałemu dozorowi technicznemu. 
Wymiary projektowanego zbiornika: 

Poj. zbiornika Długość całkowita Średnica zewn. Rozstaw stóp Ciężar 
[dm3] [mm] [mm] [mm] [kg] 
4850 4395 1250 2000 945 

Posadowienie zbiorników 
Zbiornik należy ustawić na żelbetowej płycie fundamentowej wykonanej zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 
Zbiornik podziemny posadowiony będzie na głębokości zapewniającej ochronę armatury zbiornika przed wodami 
gruntowymi i opadowymi. Rzędna dna wykopu nie może wynosić więcej niż 1,75 m od poziomu terenu. Część zbiornika z 
armaturą znajdującą się ponad poziomem terenu będzie przykryta gruntem rodzimym o grubości minimum 0,5 m licząc od 
ściany zbiornika. 
Teren wokół zbiorników powinien być tak ukształtowany aby kopuła z armaturą znajdowała się w najwyższym punkcie. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 dokładne usunięcie części stałych (gruz, kamienie, korzenie itp.) z dnia i ścian bocznych wykopu, 
 dokładne zagęszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia płyty fundamentowej, 
 dokładne zachowanie rzędnych w rejonie płyty fundamentowej, 
 ochronę powłoki antykorozyjnej zbiornika. 

Przed zasypaniem na zbiorniku należy zamocować studzienkę ochronną oraz przymocować zbiorniki do płyty 
fundamentowej za pomocą pasów z bednarki. Na odcinku styku pasów z powłoką zbiornika wykonać rękawy ochronne 
zabezpieczające powłokę przed zarysowaniem. W rejonie rurociągów, kopuły zbiornika i wyjścia gazociągu z kopuły 
zbiornik zasypywać ręcznie tak aby nie uszkodzić połączeń rurociągu. Do zasypania należy użyć  piasku drobnoziarnistego 
(przynajmniej 30 cm warstwa wokół zbiornika). Plantowanie terenu i formowanie kopca należy wykonywać ręcznie. 
Z uwagi na poprawność funkcjonowania instalacji oraz bezpieczeństwo użytkowania: 
 zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przeróbka) kopuły zbiornika: wydłużanie kopuły, montowanie na szczycie 

kopuły dodatkowych kręgów i innych elementów zwiększających odległość od armatury do poziomu gruntu, 
 zabronione jest posadowienie zbiornika w ciągach komunikacyjnych (wjazdach, wejściach, bramach itp.), 
 zabronione jest wykładanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odległości 1,5 m od rzutu zbiornika kostką / płytami 

betonowymi / brukiem / trylinką. 
Zewnętrzna instalacja gazowa 
Instalacja gazowa od zbiornika, poprzez szafkę gazową w ogrodzeniu źródła ciepła, do zestawu składającego się z czterech 
absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem i jednego kondensacyjnego kotła gazowego zostanie wykonana w ziemi z rur 
PE100 RC SDR11 Ø32 mm. 
W odległości 0,5 m od skrzynki gazowej oraz źródła ciepła w ziemi należy zamontować połączenie nierozłączne PE/stal i 
przejść na instalację z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, przez uprawnionego wykonawcę. Złącze 
PE-stal należy zabezpieczyć przed korozją poprzez pokrycie części stalowych farbą antykorozyjną oraz samoprzylepną 
taśmą izolacyjną z polietylenu. 
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Wykop pod rurociąg wykonać zgodnie z trasą pokazaną w części rysunkowej niniejszego opracowania. Wykopy rozpocząć 
od najniższego punktu, co zapewnia grawitacyjny odpływ wód w czasie opadów. Minimalna szerokość wykopu powinna 
wynosić Dz+20 cm (dla odcinków montowanych nad wykopem) oraz Dz+40 cm (dla odcinków montowanych w wykopie), 
gdzie Dz to średnica zewnętrzna rury. Jeżeli gazociąg będzie wykonywany w wykopie, to należy go podkopać w rejonie 
połączeń na głębokość 0,2 m. Ziemię z wykopu składać na odkład po jednej stronie wykopu w odległości 1 m od krawędzi.  
Przy głębokości większej niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia należy zabezpieczyć deskowaniem wraz z 
ich rozparciem. Najwyższy element obudowy powinien wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia 
przed obsuwaniem się gruntu do wnętrza wykopu oraz napływu wód powierzchniowych. 
Układanie rur należy wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża tzn. dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni 
i innych elementów stałych. Rury układać na sztucznie uformowanym podłożu tj. na zagęszczonej warstwie piasku o 
grubości minimum 10 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni, przy kamienistym podłożu grubość minimum 15 cm. Po 
ułożeniu przewody zasypać warstwą piasku grubości minimum 10 cm. Wykop zasypać do końca gruntem rodzimym bez 
kamieni i korzeni z ubiciem, co 20 cm. Szczególną ostrożność należy zachować przy zagęszczaniu gruntu wokół złączek i 
miejsc wyprowadzenia rur z ziemi. 
Projektowany odcinek gazociągu w gruncie zostanie oznakowany: 
 na wysokości 5 cm nad powierzchnią przewodu należy ułożyć przewód znacznikowy DY 1x2,5 mm2, 
 na wysokości 40 cm powyżej rury taśmę z tworzywa sztucznego (PE) o szerokości 20 cm, koloru żółtego.  

Złącza PE-stal i rury stalowe w ziemi po próbie szczelności, a przed zasypaniem należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 
pokrycie części stalowych farbą antykorozyjną oraz samoprzylepną taśmą izolacyjną z polietylenu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Dokładne położenie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, 
wykonanych bez użycia sprzętu mechanicznego. 
Uwaga: Jeżeli podczas wykonywania wykopu natrafi się na urządzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym, 
niezwłocznie należy przerwać roboty ziemne i powiadomić zarządcę danej sieci. Dalsze roboty wokół istniejącego 
uzbrojenia należy wykonać pod nadzorem użytkownika danej sieci. Należy również uwzględnić nadzór autorski, celem 
dokonania niezbędnych zmian projektowych. 
W ogrodzeniu źródła ciepła projektuje się wentylowaną szafkę gazową wyposażoną w zawór odcinający oraz zestaw 
redukcyjny II-go stopnia. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. 
Instalację stalową łączyć poprzez spawanie, przez uprawnionego wykonawcę. 
Przed urządzeniem gazowym należy zamontować zawór odcinający kulowy oraz filtr siatkowy do gazu. Zawór odcinający 
dopływ gazu od urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1,0 m od króćca 
przyłączeniowego. 
Próba szczelności 
Dla zamontowanej zewnętrznej instalacji gazowej (naziemnej i podziemnej) należy wykonać próbę szczelności instalacji 
zgodnie z warunkami technicznymi. Ciśnienie jak dla instalacji gazów palnych z godnie z Warunkami Technicznymi t. II 
rozdz. 12.11.1. próbę szczelności przyłącza gazu do zaworu odcinającego w szafce na ścianie budynku należy wykonać na 
ciśnienie dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego przyjęto: 
 dla przewodów wysokiego ciśnienia 0,95 Mpa – czas próby 1 godzina, 
 dla przewodów średniego ciśnienia 0,4 Mpa – czas próby 1 godzina. 

Próbę wykonać sprężonym powietrzem. Dopuszczalny spadek ciśnienia podczas próby określić ze wzoru: 

 gdzie: 

P1, P2 – ciśnienie na początku i końcu próby 
T1, T2  – temperatury bezwzględne powietrza na początku i końcu próby 
t – czas trwania próby 

Należy stosować dodatkowy manometr kontrolny o zakresie do 10 bar dla fazy gazowej i 25 bar dla próby ciśnienia fazy 
ciekłej. Dopuszczalne jest stosowanie innego urządzenia pomiarowego pod warunkiem posiadania świadectwa legalizacji i 
odpowiedniej dokładności przyrządu. Szczelność złączy badać specjalnym preparatem do kontroli szczelności połączeń. Po 
pozytywnej próbie szczelności rurociąg gazowy należy przedmuchać i nagazować. Z przebiegu próby należy przygotować 
stosowny protokół. 
Odbiór końcowy 
Instalacja zbiornikowa oraz zewnętrzna instalacja gazowa muszą być odebrane i dopuszczone protokolarnie do eksploatacji 
przy udziale autoryzowanego dostawcy gazu. 
Odbiór instalacji gazowej i zbiornikowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu: 
 zgodności wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie realizacji, 
 atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia dotyczących zaawansowanych materiałów i armatury, których 

dostarczenie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów, 
 protokołów wykonania prób i badań jak: szczelność instalacji, odpowietrzenia i napełnienia instalacji gazem, pomiarów 

odporności instalacji uziomu, sprawdzenia i ustawienia reduktorów i innych urządzeń odcinających 
Wyszczególnienie dokumentów, które powinien posiadać inwestor po zakończeniu realizacji instalacji: 
 dokumentacja zbiorników i zewnętrznej instalacji gazowej z pomiarami geodezyjnymi i zmianami powykonawczymi, 
 odpisy atestów na rury i kształtki oraz kurki gazowe i reduktory, 
 protokół nagazowania zewnętrznej instalacji gazowej, 
 dziennik budowy, 
 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z pozwoleniem i dokumentacją techniczną, 
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 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Granica wybuchowości dla propanu wynosi od 2,1 do 10,1% objętości. Klasa wybuchowości II A, grupa samozapalenia T2. 
Gaz płynny propan wytwarza ciśnienie w zbiorniku w zależności od temperatury, niezależnie od stopnia wypełnienia gazu w 
zbiornikach. Gaz po zmieszaniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Źródłem zagrożenia pracy eksploatacji 
zbiorników mogą być małe ilości gazu wyciekające z nieszczelności armatury zamontowanej na zbiornikach oraz wycieki z 
końcówki węża po zakończeniu tankowania zbiorników. Są to ilości gazu mogące wytworzyć mieszaninę wybuchową tylko 
w małej przestrzeni, sąsiedztwie zbiorników. Zagrożenia te występują sporadycznie i w krótkim okresie czasu, ponieważ 
ewentualne wycieki gazu są małej objętości i szybko rozcieńczają się z uwagi na fakt lokalizacji zbiornika w przestrzeni 
otwartej. 
Warunki ochronny przeciwpożarowej: 
 odległość zbiorników od budynków lub innych źródeł ognia minimum 2,5 m, 
 przewidywana wielkość obciążenia ogniowego – nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem 

kubaturowym), 
 kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach i na kondygnacji – nie dotyczy (projektowana 

instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych – występuje strefa zagrożenia wybuchem 2 w 

wielkości: 1,5 m w poziomie i pionie od wszystkich króćców zbiorników, 
 podział obiektu na strefy pożarowe – nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzenienia ognia elementów budowlanych 

– nie dotyczy (projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 warunki ewakuacji, oznakowanie dróg na potrzeby ewakuacji, oświetlenie awaryjne i inne – nie dotyczy (projektowana 

instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacji, ogrzewania i innych) – nie dotyczy 

(projektowana instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 dobór urządzeń p.poż. (sygnalizacja i alarm pożaru, instalacje gaśnicze i inne) w obiekcie – nie dotyczy (projektowana 

instalacja zbiornikowa nie jest obiektem kubaturowym), 
 wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy – w otoczeniu zbiorników w zabudowie kontenerowej należy umieścić 1 

agregat gaśniczy proszkowy o masie 25 kg oraz 4 gaśnice o masie 6 kg każda i usytuować przy furtce wejściowej na 
wydzielony teren; sprzęt umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych; do sprzętu gaśniczego powinien być 
zapewniony dostęp minimum 1,0 m; odległości dojścia do sprzętu gaśniczego nie powinny przekraczać 30,0 m; 
oznakowanie miejsca sprzętu gaśniczego zgodnie z PN-92/N-01256/01, 

 zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru – ochronę p.poż. projektowanego zbiornika zapewni istniejący 
hydrant zewnętrzny o wydajności 10 dm3/h, który znajduje się w odległości nie większej niż 75 m od zbiornika na gaz 
płynny propan, 

 drogi pożarowe – wymagana odległość drogi pożarowej 5,0 m do 25,0 m; droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdu 
bez zawracania; minimalny promień łuku 11,0 m; najmniejsza szerokość jezdni 3,0 m; nośność utwardzonej jezdni 
minimum 100 kN; nacisk na oś samochodu 50 kN, 

 tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze – na ścianie zbiornika oraz na ogrodzeniu należy umieścić następujące tablice 
informacyjne i znaki ostrzegawcze: „Uwaga gaz”, „Zagrożenie wybuchem”, „Zakaz palenia”, „Gaśnica”, informacja 
dotycząca telefonów alarmowych i adres oraz telefony dostawcy gazu.  

Dostawy gazu 
Instalacja zbiornikowa będzie tankowana z autocysterny stojącej na terenie posesji należącej do właściciela instalacji. Teren 
posesji powinien być wolny od przeszkód, aby autocysterna mogła swobodnie zawrócić lub sprawnie wycofać się w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa. 
Odległość od króćca napełnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinna wynosić więcej niż 40-45 metrów. 
Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny podczas rozładunku zapewnia kierowcy 
możliwość jednoczesnej obserwacji instalacji gazowej autocysterny oraz napełnianych zbiorników. Przewiduje się 
dostarczenie gazu cysterną o masie ładunku 9-10 ton. Jest to pojazd ciężarowy, trzyosiowy o Dopuszczalnej Masie 
Całkowitej (DMC) 24 tony i maksymalnych naciskach na oś 8 ton oraz standardowej długości węża wynoszącej 50 metrów. 
Drogi dojazdowe do posesji klienta (w tym wiadukty i mosty) muszą dopuszczać ruch pojazdów o powyższych parametrach. 
Zarówno bezpośrednia droga dojazdowa  do posesji, jak i teren posesji, na którym będzie manewrować autocysterna muszą 
być odpowiednio utwardzone – dostosowane do ruchu pojazdów ciężarowych wg ich DMC i nacisków na oś. Dojazd do 
posesji klienta pojazdem ciężarowym nie może być  utrudniony przez ukształtowanie terenu (szczególnie w terenach 
pagórkowatych/górzystych) wzniesienia, kręte / wąskie / piaszczyste drogi dojazdowe. 
Ochrona katodowa 
W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozją przewiduje się zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na 
polaryzacji katodowej uzyskiwanej prze połączenie zbiornika chronionego z anodą galwaniczną. Z uwagi na małe 
zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej przyjmuje się wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod 
magnezowych: 
 dla pojedynczego zbiornika o pojemności 4850 dm3 – 2 anody o masie 2,15 każda. 

Dobór i sposób obliczeń oparto na PN-EN 13636 „Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z 
nimi rurociągów” lipiec 2006. 
Zakłada się użycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypką o niskiej rezystywności. Każda 
anoda zakończona jest kablem z izolacją. Minimalny przekrój kabla wynosi: 
 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody, 
 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej. 
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Zestaw do ochrony katodowej zawiera również puszkę przyłączeniową. Kable anod są trwale połączone z puszką a wolny 
kabel wychodzący z puszki służy do połączenia układu ze zbiornikiem. 
Sposób montażu galwanicznych anod magnezowych 
Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w pojemniku z wodą na 
około 2 godziny. Montować należy wyłącznie anody zwilżone. Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania 
anod względem zbiornika – szczegóły patrz rysunek nr G-05. Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed 
zasypaniem obsypkę należy solidnie zwilżyć. Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika 
(około 20 cm od góry kopuły) a wolny kabel wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem na 
zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce połączenia należy dokładnie zaizolować izolacją 
wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-bitumiczną. 
Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje się te same zasady co dla instalacji 
jednozbiornikowych. Dodatkowym elementem oprócz zestawów ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania 
połączenia wyrównawczego dla zbiorników (kabel z izolacją o minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i długości 4 m z dwoma 
końcówkami przyłączeniowymi). Łączenie chronionych zbiorników odbywa się przez połączenie kablem wyrównawczym 
trójkątnych uchwytów na zbiornikach. Uchwyty przed połączeniem należy dokładnie oczyścić. Łączenie przeprowadzamy 
za pomocą śrub M8 przyspawanych do uchwytów a następnie dokładnie izolujemy izolacją wodoodporną. 
Ogrodzenie 
Teren wokół zbiornika należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej. Wysokość ogrodzenia 1,8 m. Ogrodzenie 
wyposażyć w dwie otwierane na zewnątrz furtki. Szczegóły  pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. 
Wymogi dotyczące lokalizacji zbiornika o nominalnej pojemności zbiornika powyżej 3 do 5 m3 
 zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości 

mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych, 
 odległość bezpieczna od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności 

publicznej, co najmniej 2,5 m, 
 odległość bezpieczna od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m, 
 odległość bezpieczna od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż 1,25 m, 
 odległość bezpieczna od sąsiedniego zbiornika podziemnego, co najmniej 1,0 m, 
 odległość bezpieczna (w rzucie poziomym) od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej przy napięci do 1kV, co 

najmniej 3 m, 
 odległość bezpieczna (w rzucie poziomym) od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej przy napięci równym lub 

większym od 1kV, co najmniej 15 m. 
Roboty ziemne w pobliżu drzew 
Prace, związane z budową instalacji zbiornikowej, prowadzone będą w pobliżu rosnących tam drzew. Ze względu na ich 
ochronę, roboty należy wykonywać w sposób nie narażający na uszkodzenie systemów korzeniowych: 
 brzeg wykopu powinien być zlokalizowany w odległości minimum 2,0 m od osi drzewa, 
 w obrębie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny być wykonywane ręcznie, 
 napotkane korzenie drzew w wykopie należy odsłonić i odciąć w płaszczyźnie prostopadłej do osi korzenia a powstałe 

rany zabezpieczyć jednym z atestowanych preparatów, 
 prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie zmieniły w sposób trwały poziomu gruntu wokół drzew i nie 

trwały dłużej niż 2 tygodnie, 
 pnie drzew na czas robót należy oszalować deskami do wysokości pierwszych gałęzi wprowadzając pomiędzy pień i 

szalunek dystansujące opaski słomiane, 
 korony drzew, w ich dolnych partiach, należy zabezpieczyć przez podwiązanie narażonych na złamanie gałęzi, 
 trasy transportu materiałów i ciężkiego sprzętu zaprojektować tak aby nie narażać gałęzi na uszkodzenie, 
 pojazdy robocze należy parkować poza rzutami koron drzew, 
 w obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów. 

 
Źródło ciepła i instalacja zasilająca 
Zgodnie z bilansem strat cieplnych oraz zapotrzebowaniem na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
zaprojektowano zestaw złożony z czterech absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i jednego kondensacyjnego kotła 
gazowego zasilanych gazem płynnym propanowym o łącznej mocy 200,6 kW. 
Parametry zestawu: 
 moc grzewcza palnika – pompy ciepła: 

nominalna  – 102,8 kW, rzeczywista – 100,8 kW, 
 moc grzewcza kotła nominalna – 99,8 kW, 
 zużycie gazu (nominalne): LPG G30 – 16,00 kg/h, LPG G31 – 15,77 kg/h, 
 zasilanie elektryczne: 400 V, 3 N, 50 Hz, 
 pobór mocy elektrycznej: 4,39 kW, 
 stopień ochrony: X5D IP, 
 waga zestawu: 2198 kg 

Zestaw pomp ciepła należy umieścić na zewnątrz budynku, przy ścianie wschodniej sali gimnastycznej – lokalizację pomp 
ciepła pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
Pompy ciepła należy posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej wykonanej zgodnie z projektem branży 
konstrukcyjnej. 
Teren wokół pomp ciepła należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokość 1,8 m. Ogrodzenie 
wyposażyć w jedną furtkę otwieraną na zewnątrz. Szczegóły  pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. 
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Ze źródła ciepła projektuje się dwa obiegi do dwóch wymienników ciepła zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym w 
piwnicy budynku szkolnego (pom . nr 0.38). Dla zabezpieczenia przed przemarzaniem czynnikiem grzewczym dla obiegu 
źródła ciepła będzie roztwór glikolu propylenowego 40%. 
Instalację glikolową należy włączyć do wymienników ciepła glikol/woda zlokalizowanych wewnątrz budynku szkolnego w 
piwnicy (pom. techniczne nr 0.38), przy ścianie zewnętrznej. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.o. za 
wymiennikami 60/40˚C. Każdy obieg instalacji glikolowej zabezpieczyć przeponowym naczyniem wzbiorczym. 
Uzupełnienie zładu każdego z obiegów ze zbiorników z roztworem glikolu za pomocą pompki ręcznej skrzydełkowej. 
Dobrano dwa wymienniki ciepła glikol/woda typu: 
 WC1  o mocy 168 kW zasilanym z pomp ciepła, który służy do wymiany ciepła pomiędzy obiegiem glikolowym a 

obiegiem wodnym, 
 WC2 o mocy 99,8 kW z kotła gazowego, który służy do wymiany ciepła pomiędzy obiegiem glikolowym a obiegiem 

wodnym. 
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczenia technicznego należy wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą złączek typu press. Rurociągi poziome należy poprowadzić ze spadkiem 
0,5% w kierunku głównego rozdzielacza, w otulinie izolacyjnej grubości zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi. 
Każde przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną (ścianę, strop) należy wykonać  szczelnie, o odporności ogniowej 
równej danej przegrodzie. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym przechodzące przez przegrody budowlane należy 
prowadzić w rurze ochronnej stalowej a przestrzeń wolną wypełnić masą p.poż. np. firmy HILTI typu C601S. 
W pomieszczeniu technicznym projektuje się stalowy rozdzielacz główny rurowy Dn80 mm, z którego nastąpi rozdział na 3 
obiegi grzewcze: 
 obieg nr 1 : grzejniki, budynek szkolny ściana południowa, 
 obieg nr 2 : grzejniki, budynek szkolny ściana północna, 
 obieg nr 3 : grzejniki, łącznik, sala gimnastyczna, szatnie, 

Na obiegach grzewczych, pod stropem należy zabudować odpowietrzniki automatyczne. Odwodnienie instalacji centralnie 
przez rozdzielacz, zakończony zaworem ze złączką do węża. Odprowadzenie ścieków z odwodnień i odpowietrzeń odbywać 
się będzie za pomocą projektowanej studni schładzającej Ø600 mm tworzywowej. Ścieki ze studni schładzającej 
odprowadzić grawitacyjnie rurą żeliwną Ø150 mm, do istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Włączenie do 
istniejącej kanalizacji wykonać poprzez zabudowę trójnika równoprzelotowego. 
Napełnianie oraz uzupełnianie zładu przewidziano za pomocą stacji uzdatniania (zmiękczania) wody poprzez złącze 
elastyczne. Po każdorazowym uzupełnieniu wody w zładzie, należy zamknąć zawór dopływowy zimnej wody 
i zdemontować złącze elastyczne. 
Instalację należy zabezpieczyć przed zmianą objętości czynnika grzewczego za pomocą przeponowego naczynia 
wzbiorczego. Zabudowany zostanie również zawór bezpieczeństwa, zabezpieczający układ przed wzrostem ciśnienia. 
Dla stabilności pracy układu należy zastosować zbiornik buforowy o pojemności minimum 2000dm3. 
Zasilanie zasobnika c.w.u. należy włączyć na obiegu wodnym za wymiennikiem ciepła WC2 typu HT31-G10-50-LK0. 
Instalacja odprowadzenia skroplin 
Z zestawu czterech absorpcyjnych pomp ciepła i jednego kondensacyjnego kotła gazowego  należy odprowadzić kondensat 
poprzez syfon rurą Ø110 mm (z materiału odpornego na korozje z tworzywa sztucznego) do neutralizatora kondensatu 
zlokalizowanego w studzience tworzywowej S2 Ø600 mm, a następnie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej S1. 
Odcinek od studzienki S2 do S1 należy wykonać z rur PVC-U klasy S lite (SN8) SDR34 średnic Ø110 mm, łączonych na 
kielich z uszczelką. 
Przewód odprowadzania skroplin na zewnątrz budynku i w gruncie zabezpieczyć przed zamarzaniem (np. otuliną izolacyjną 
z pianki PE pod płaszczem z blachy, dodatkowo rurociąg prowadzony naziemnie wyposażyć w kabel grzejny). Podczas 
pierwszego uruchomienia należy napełnić syfon kondensatu, aby zapobiec cofaniu się spalin przez syfon. Po kilku 
pierwszych miesiącach pracy urządzenia zaleca się wyczyszczenie syfonu, w którym gromadzą się również osady powstałe 
w wyniku pierwszego przepływu kondensatu wewnątrz elementów urządzenia. Osady te mogą spowodować nieprawidłowe 
działanie samego syfonu.  
Roboty ziemne dla instalacji odprowadzenia skroplin 
Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach odpowiednio 
umocnionych i zabezpieczonych. Do zabezpieczenia ścian wykopu można zastosować np. pionowe wypraski stalowe, 
grodzice stalowe. Obudowę ścian należy wykonywać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, przy czym przestrzeń 
czasowo niezabezpieczona nie powinna przekraczać 0,5 m. Wykop należy zabezpieczyć przed napływającą wodą opadową 
poprzez wykonanie obudowy ścian wykopu wystającej min. 15 cm ponad przylegający teren, który należy wyprofilować tak, 
aby zapewnić odpływ wody poza pas terenu przylegającego do wykopu. Wykopy pod przewody rurociągowe należy 
wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu rurociągowego. 
Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Na czas przerw w pracy wykopy należy 
zabezpieczyć barierkami ochronnymi. 
Ziemię z wykopu składać na odkład po jednej stronie wykopu w odległości min. 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Układanie 
rur należy wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury układać na sztucznie uformowanym podłożu tj. na 
zagęszczonej warstwie piasku o grubości minimum 20 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 
60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o co najmniej 5 cm. Materiał podsypki winien 
spełniać wymagania PN-86/B-02480. Rurociąg zasypać piaskiem gruboziarnistym – obsypka przewodu musi być 
prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 
służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu 
musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zasypanie wykopów gruntem 
zagęszczalnym, zagęszczając warstwami z ubiciem, co 20 cm. 
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Prace ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej) należy wykonywać ręcznie. 
Wykopy należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu dokładnego ustalenia przebiegu tras i rzędnych istniejących 
urządzeń podziemnych. Roboty należy wykonać pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. 
W wypadku stwierdzenia niezgodności w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami usytuowania urządzeń 
podziemnych proponuje się uwzględnić w czasie robót nadzór autorski, celem dokonania niezbędnych zmian projektowych. 
Po ułożeniu rurociągu, a przed zasypaniem wykonać namiar geodezyjny i zgłosić do ośrodka geodezyjnego oraz do 
dysponenta sieci. 
Po wykonanych robotach teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Uwaga: Jeżeli podczas wykonywania wykopu natrafi się na urządzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym, 
niezwłocznie należy przerwać roboty ziemne i powiadomić zarządcę danej sieci. Dalsze roboty wokół istniejącego 
uzbrojenia należy wykonać pod nadzorem użytkownika danej sieci. Należy również uwzględnić nadzór autorski, celem 
dokonania niezbędnych zmian projektowych. 
Instalacja glikolowa 
Dla zabezpieczenia przed przemarzaniem czynnikiem grzewczym dla obiegu źródła ciepła będzie roztwór glikolu 
propylenowego 40%. 
Instalację glikolową wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych. Instalację glikolową na zewnątrz, w gruncie, 
należy wykonać z rur i kształtek stalowych przewodowych czarnych preizolowanych podwójnych Dn50+50/Dz225 mm oraz 
Dn80+80/Dz280 mm. 
Rurociągi łączymy poprzez spawanie. Po wykonaniu prac spawalniczych należy zbadać 100% spawów na rurociągach 
stalowych metodą radiologiczną. Spawy powinny spełnić poziom jakości (wadliwości spoin) B wg kategorii oceny PN-EN 
25817. W miejscach połączeń elementów preizolowanych należy wykonać poszerzenia w celu umożliwienia 
przeprowadzenia prac spawalniczych i mufowania (zastosowano mufy termokurczliwe z korkami wtapianymi). 
Zmiany kierunków rurociągu poprzez łuki o promieniach gięcia zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trasę 
zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalną kompensację naprężeń rurociągów poprzez załamania trasy. W celu 
umożliwienia swobodnych ruchów termicznych, należy załamania obłożyć poduszkami kompensacyjnymi. Wyprowadzenie 
rur preizolowanych ponad powierzchnię terenu zakończyć pokrywą typu END-CAP. 
Przejścia przez ściany istniejącego budynku wykonać z wykorzystaniem pierścieni gumowych uszczelniających. Po 
wykonaniu otworu na rurę preizolowaną należy nasunąć pierścień uszczelniający i ułożyć symetrycznie względem osi 
ściany. Po zakończeniu montażu i próbach szczelności, otwór przejścia obetonować. 
Próba szczelności instalacji glikolowej 
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną – próby szczelności, badania hydrauliczne, płukanie 
rurociągów, a po wykonaniu prac spawalniczych należy zbadać 100% spawów na rurociągach stalowych metodą 
radiologiczną. Spawy powinny spełnić poziom jakości (wadliwości spoin) B wg kategorii oceny PN-EN 25817. 
Próby szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5x ciśnienia roboczego w rurociągu 
(przyjąć ciśnienie próby nie mniejsze od 0,60 MPa). Próbę szczelności wykonać w temperaturze wyższej od 0˚C, napełniając 
sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych rurociągów ciepłowniczych uważa się za zadowalające, 
jeżeli w ciągu całego czasu próby tj. 45 minut do 1 godziny nie stwierdzono spadku ciśnienia w manometrze, a przyłączenia  
rurociągów na złączkach nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres w którym ciśnienie próbne nie 
powinno ulegać zmianom wynosi 15 minut. 
Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości 
wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Przed 
przekazaniem przyłącza do eksploatacji, przeprowadzić płukanie. Sposób płukania powinien zapewnić przepływ strumienia 
wody o prędkości 1,0 m/s. 
Roboty ziemne dla instalacji glikolowej 
Instalację glikolową należy wykonać metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i 
zabezpieczonych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Dokładne położenie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, 
wykonanych bez użycia sprzętu mechanicznego. 
Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Na czas przerw w pracy wykopy należy 
zabezpieczyć barierkami ochronnymi. 
Ziemię z wykopu składać na odkład po jednej stronie wykopu w odległości 1,0 m od krawędzi. Układanie rur należy 
wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury układać na zagęszczonej podsypce z piasku grubości minimum 10 cm. 
Po ułożeniu rurociągów należy dokonać  zasypu rur piaskiem sposobem ręcznym w strefie montażowej tj. do wysokości 
minimum 20 cm ponad obrys rury. Zagęszczenie obsypki w strefie montażowej prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie 
przemieścić i uszkodzić rurociągu. Na zagęszczonej obsypce umieścić taśmę ostrzegawczą. Pozostałą część wykopu 
uzupełnić ziemią uprzednio wybraną z wykopu po usunięciu kamieni i innych twardych zanieczyszczeń i odpowiednio 
zagęścić. 
Prace ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej) należy wykonywać ręcznie. 
Wykopy należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu dokładnego ustalenia przebiegu tras i rzędnych istniejących 
urządzeń podziemnych. Roboty należy wykonać pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. 
W wypadku stwierdzenia niezgodności w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami usytuowania urządzeń 
podziemnych proponuje się uwzględnić w czasie robót nadzór autorski, celem dokonania niezbędnych zmian projektowych. 
Po ułożeniu rurociągu, a przed zasypaniem wykonać namiar geodezyjny i zgłosić do ośrodka geodezyjnego. 
Po wykonanych robotach teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Uwaga: Jeżeli podczas wykonywania wykopu natrafi się na urządzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym, 
niezwłocznie należy przerwać roboty ziemne i powiadomić zarządcę danej sieci. Dalsze roboty wokół istniejącego 
uzbrojenia należy wykonać pod nadzorem użytkownika danej sieci. Należy również uwzględnić nadzór autorski, celem 
dokonania niezbędnych zmian projektowych. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalację centralnego ogrzewania (c.o.) od wymiennika ciepła projektuje się, jako dwururową, pompową, z czynnikiem 
grzewczym (woda) o parametrach 60/40˚C. 
Instalacja rozprowadzona będzie z pomieszczenia technicznego w piwnicy (pom. nr 0.38) poprzez rozdzielacz główny do: 
grzejników (obieg nr 1, 2 i 3). 
Przewody centralnego ogrzewania w piwnicy, jeżeli nie pisze inaczej (szczegóły patrz część rysunkowa projektu) prowadzić 
natynkowo w otulinie izolacyjnej pod stropem pomieszczeń lub w istniejących kanałach technicznych. Piony i gałązki 
grzejnikowe – natynkowo. 
Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą złączek typu press (dla przewodów 
prowadzonych natynkowo) oraz z rur tworzywowych wielowarstwowych PEXc/Al/PE łączonych poprzez złączki 
systemowe (dla rur prowadzonych w kanałach technicznych). 
Kompensację wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczych należy zapewnić przez zastosowanie 
kompensacji naturalnej oraz punktów stałych. W przypadku gdy kompensacja naturalna okaże się niewystarczająca, 
stosować należy kompensatory U-kształtowe. Mocowanie przewodów stosować za pomocą punktów stałych i przesuwnych. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. za pomocą automatycznych odpowietrzników montowanych na zakończeniach pionów oraz 
odpowietrzników grzejnikowych. Pod każdym automatem odpowietrzającym należy montować zawór kulowy odcinający 
Dn15 mm. Automatyczne odpowietrzniki należy zabezpieczyć, a w miejscach gdzie było istniejące zabezpieczenie należy 
ponownie zabudować.  
Regulacja instalacji przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych zabudowanych na poszczególnych obiegach 
grzewczych oraz za pomocą zaworów grzejnikowych termostatycznych. Armatura i urządzenia zabudowane w instalacji 
winny posiadać atest i dopuszczenia na rynek polski. 
Przejście przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją 
umożliwiającą swobodne przesuwanie się przewodu. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej 
o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dopuszcza 
się wykonywania połączeń przewodów w obrębie tulei ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody. 
Po wykonaniu próby szczelności na zimno i na gorąco, oraz wykonaniu izolacji  termicznej należy przystąpić do 
wypełniania bruzd instalacyjnych, oraz do otworzenia warstw malarskich. 
Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe bocznozasilane np. typu Compact firmy Purmo. Na 
gałązkach zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną typu np. AV9 firmy 
Oventrop, a na gałązkach powrotnych grzejnikowe zawory odcinające. 
Rozmieszczenie grzejników, ich typ i moc oraz nastawy zaworów termostatycznych pokazano w części rysunkowej 
niniejszego projektu. Uwaga: W instalacji mogą być zastosowane urządzenia grzewcze innych producentów, po uzgodnieniu 
z projektantem, odpowiadające mocą cieplną nie mniejszą niż dobrane grzejniki i po przeliczeniu nastaw zaworów 
termostatycznych. Armatura i urządzenia zabudowane w instalacji winny posiadać atest i dopuszczenia na rynek polski. 
Izolacje instalacji grzewczych 
Całość instalacji c.o. musi być izolowana termicznie. Grubość izolacji zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, wg 
poniższej tabelki: 

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(ʎ= 0,035 W/(m*K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub strop, 

skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z lp. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji 
ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp.1-4 

7 Przewody wg. poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
Uwaga: Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Dla rurociągów stalowych czarnych przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych transportujących wodę 
o temp. do 150 ˚C. Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 2x farbą 
ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową, 1x emalią ftalową ogólnego stosowania. 
Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów. Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub 
wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 
Próby i rozruch instalacji centralnego ogrzewania 
Płukanie instalacji – W czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w maksymalnym 
stopniu czystości układanych odcinków rur. Przed wykonaniem prób szczelności należy instalację poddać trzykrotnemu 
płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry. 
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Próby szczelności instalacji – Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia bruzd, badania 
szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, w przypadku odbiorów częściowych uzasadnionych możliwością 
zamarznięcia dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. Przed przystąpieniem do badania szczelności 
instalacji a po jej napełnieniu wodą instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Podczas badania powinien być stosowany 
manometr cechowany o zakresie większym o 50% od ciśnienia próbnego. 
Wykonawca przeprowadzi próby szczelności na ciśnienie równe 1,5 krotne ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 4,0 bary. 
Wyniki badania uznać należy za pozytywne jeżeli  w ciągu 30 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Ponadto, jeśli 
wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, 
badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 
Próba na gorąco i regulacja hydrauliczna – Badanie na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Podczas badania na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. Badanie uważa 
się za pozytywne, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. Regulacja instalacji przewidziana jest za 
pomocą zaworów regulacyjnych oraz za pomocą zaworów grzejnikowych termostatycznych. Regulację przeprowadzić przy 
wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury. 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej 
Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych lokali usługowo-handlowych wykonano na podstawie 
bilansu cieplno-wilgotnościowego, wymaganej minimalnej krotności wymian lub minimalnej ilości powietrza świeżego 
przypadającego na urządzenie sanitarne lub na osobę. 
Ilość powietrza świeżego dla poszczególnych pomieszczeń pokazano w poniższej tabeli.  

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Ilość powietrza 
nawiewanego 

Ilość powietrza 
wywiewanego 

Uwagi 

- - [m3/h] [m3/h] N/W 
SALA GIMNASTYCZNA 

1.22 Sala gimnastyczna 4700 4700 nawiew / wywiew N1W1 
ŚWIETLICA 

1.23 Gabinet nauczyciela 60 60 nawiew / wywiew N1W1 
1.25 Pomieszczenie gospodarcze 80 80 nawiew / wywiew N1W1 
1.26 Świetlica 110 60 nawiew / wywiew N1W1 

1.27 WC 0 50 
nawiew kompensacja z 1.26 / wywiew 

W1.1 
1.28 Świetlica 180 160 nawiew / wywiew N1W1 

1.29 Pomieszczenie gospodarcze 0 20 
nawiew kompensacja z 1.28 / wywiew 

N1W1 
1.30 Pomieszczenie gospodarcze 40 40 nawiew / wywiew N1W1 
1.31 Pomieszczenie gospodarcze 30 30 nawiew / wywiew N1W1 

Do wentylacji w/w pomieszczeń zaprojektowano 2 układy wentylacyjne: 

Lp. Nazwa układu 
Wydajność Moc 

grzewcza 
Moc 

chłodnicza 
Urządzenie 

Nawiew Wywiew 
- - [m3/h] [m3/h] [kW] [kW] - 

1. N1W1 5200 5150 
Chłodnica freonowa 

Z funkcją grzania Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z 
odzyskiem ciepła 

22,4 19,0 
2. W1.1 - 50 - - Wentylator łazienkowy wywiewny 

Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej N1W1 oraz wentylatora W1.1 odbywać się będzie przy użyciu szafy sterującej 
zlokalizowanej wg projektu branży elektrycznej; włączenie wentylatora W1.1 należy zsynchronizować z jednoczesnym 
włączeniem centrali N1W1. 

Powietrze z pomieszczeń nawiewane i usuwane będzie siecią przewodów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej i 
okrągłych typu spiro poprzez układ nawiewno-wywiewny z centralą wentylacyjną N1W1. Nawiew na sali gimnastycznej 
realizowany będzie poprzez dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą regulacyjną, a wywiew poprzez kratki prostokątne z 
przepustnicą regulacyjną. W pomieszczeniach świetlicy nawiewniki i wywiewniki podłączone będą przewodem giętkim o 
długości maksymalnej 3 metrów do kanałów o przekroju okrągłym typu spiro. Prowadzenie przewodów pokazano w części 
rysunkowej niniejszego projektu. 
Na odgałęzieniach instalacji wentylacji (nawiew i wywiew) zastosować przepustnice regulacyjne. Każdy nawiewnik, kratka 
i zawór wentylacyjny musi posiadać przepustnicę regulacyjną. 
Powietrze zimą będzie dogrzewane a latem chłodzone w centrali wentylacyjnej za pomocą chłodnicy freonowej z funkcją 
grzania. Do zasilania chłodnicy z funkcją grzania w centrali wentylacyjnej zastosowano jednostkę zewnętrzną klimatyzacji 
JZK o mocy grzania 22,4 kW i o mocy chłodu 19,0 kW. 
Wykonanie centrali musi spełniać następujące wymogi: 
 wg PN-EN 1886:2007 minimum klasa wytrzymałości mechanicznej obudowy – D1, 
 klasa szczelności obudowy: szczelność do -400 Pa – L1, szczelność do +700 Pa – L1, współczynnik szczelności 

osadzenia filtra – F9, współczynnik wpływu mostków cieplnych kb-0,52 – TB3, współczynnik przenikania ciepła dla 
obudowy -K= 0,6 W/m2K – T2, 
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 oraz wymogi określone w PN-EN 13053:2004, 
 centrala musi posiadać certyfikat EUROVENT, 
 centrala musi być wykonana w technologii monobloku z uwagi na konieczność uzyskania jak najmniejszych strat energii 

oraz posiadać bezpośredni napęd, 
 materiał izolacyjny obudowy urządzeń nie powinien wykazywać tendencji do gromadzenia wilgoci np. utwardzona 

pianka poliuretanowa, 
 parametry temperaturowe powietrza świeżego: +20°C zimą, +26°C latem, 
 centrala wyposażona w chłodnicę freonową z funkcją grzania  

Centralę należy umieścić na konstrukcji wsporczej (wykonanej zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej) – lokalizację 
pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie 
przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory oraz na kanały stosując króćce elastyczne. 
Centrala powinna być bardzo cicha – dopuszczalny hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie może 
przekraczać 65 dB(A). Centralę wyposażyć w przepustnice odcinające, rewizje serwisowe. 
Wyposażenie central w AKPiA (dostawa, montaż, okablowanie, konfiguracja) realizuje wykonawca wentylacji. Instalację 
wyposażyć w kompletne układy automatyki instalacji wentylacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z 
okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali, zaworów regulacyjno-
równoważących z siłownikami, termostatów itp.). Silniki wentylatorów w centrali należy wyposażyć w falowniki do 
regulacji prędkości obrotowej. Elementy pomiarowe i używane do regulacji muszą pozwolić na natychmiastową weryfikację 
warunków funkcjonowania instalacji na ekranie ciekłokrystalicznym lub innym systemie w szafie kontrolnej centrali 
wentylacyjnej (punkty poleceń, awarie odczyty elementów pomiarowych, ostrzeżenia). Centralę należy wyposażyć 
w wyłączniki serwisowe. 
Centrala pracować będzie ze stałą ilością powietrza wentylacyjnego z obniżeniem wydajności w okresie nocnym poza 
godzinami pracy oraz w okresach przerw świątecznych. 
Powietrze będzie zasysane/usuwane przez czerpnię/wyrzutnię. Przejście przez dach wykonać jako szczelne. 
Powietrze z pomieszczeń nawiewane i usuwane będzie siecią przewodów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej i 
okrągłych typu spiro. Nawiewniki i wywiewniki podłączone będą przewodem giętkim o długości maksymalnej 3 metrów. 
Prowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. 
Na odgałęzieniach instalacji wentylacji (nawiew i wywiew) zastosować przepustnice regulacyjne. Każdy nawiewnik, kratka 
i zawór wentylacyjny musi posiadać przepustnicę regulacyjną. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia nr 1.27 (WC) usuwane będzie poprzez układ wyciągowy W1.1 z wentylatorem 
kanałowym. W celu umożliwienia napływu powietrza do pomieszczeń, w których zastosowana została jedynie instalacja 
wyciągowa należy w dolnej części drzwi zamontować kratkę przepływową o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 0,022 
m2. Za wentylatorem należy zamontować klapę zwrotną w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Zasysane zużyte 
powietrze usuwane będzie kanałem wywiewnym typu spiro, który należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią 
dachową umieszczoną na podstawie dachowej i cokole izolowanym. Przejście przez dach wykonać jako szczelne. Otwór 
wylotowy kanału wywiewnego zabezpieczyć siatką metalową nierdzewną.  
Wytyczne lokalizacji czerpni i wyrzutni 
Czerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. 
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego 
znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co 
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. 
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od krawędzi dachu, poniżej 
której znajduje się okno. Ponadto dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu 
budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m 
powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od 
wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym. 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując 
między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym 
wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. 
Materiały i izolacja termiczna kanałów 
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wykonać na podstawie: 
 PN-B-03434:1999 "Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania", 
 PN-EN 1505:2007 "Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 

- wymiary", 
 PN-EN 1506:2007 "Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 

wymiary", 
 PN-EN 1507:2007 "Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania 

dotyczące wytrzymałości i szczelności", 
 Polska Norma PN-EN 12237:2005 „Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z 

blachy o przekroju kołowym”, 
 Polska Norma PN-EN 13779:2008 „Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji”. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne 
palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i 
powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5m. 
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Instalację kanałową wentylacji mechanicznej bytowej nieizolowaną lub izolowaną termicznie lub paroszczelną wykonać z 
przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej: 
 prostokątnych w wykonaniu klasy B szczelności przewodów i 1. klasy ciśnienia, tj. dla nadciśnienia do +400Pa oraz dla 

podciśnienia do -500Pa (według PN-EN 1507:2007), 
 okrągłych typu spiro w wykonaniu klasy A szczelności przewodów, tj. dla nadciśnienia do +500Pa oraz dla podciśnienia 

do -500Pa (według PN-EN 12237:2005). 
Instalację kanałową wentylacji mechanicznej bytowej izolowaną ogniochronnie wykonać z przewodów wentylacyjnych z 
blachy stalowej ocynkowanej: 
 prostokątnych w wykonaniu klasy A szczelności przewodów i 1. klasy ciśnienia, tj. dla nadciśnienia do +400Pa oraz dla 

podciśnienia do -750Pa (według PN-EN 1507:2007). 
Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300˚ w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia 
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 mm. Przewody i kształtki muszą 
mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej 
zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 
Przewody wentylacyjne o przekroju okrągłym typu spiro bez uszczelnienia fabrycznego z gumy EPDM; połączenia 
przewodów i kształtek kielichowe wraz z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną na fabryczne nyple i mufy. 
Przewody wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie rozwiązania systemowe podparć (zawieszeń) dobrane według 
dokumentacji warsztatowej wykonywanej w trakcie prowadzenia prac montażowych; zawiesia powinny być wyposażone w 
gumowe podkładki wibroizolacyjne. 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez otwory w przegrodach budowlanych powinny być odizolowane od konstrukcji 
utwardzoną wełną mineralną gr. 5 cm TS 150. Uwaga: W miejscu przechodzenia kanałów wentylacyjnych przez przegrody 
oddzielenia pożarowego, należy wydać klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
Przewiduje się, iż w trakcie realizacji po wykonaniu przekuć w stropach i ścianach mogą nastąpić odstępstwa od wymiarów 
przyjętych w projekcie. W związku z taką możliwością należy przed montażem sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym, a 
elementy kanałów wykonać z domiaru w obiekcie. Z uwagi na to, iż po przekuciach otworów mogą nastąpić różnice w 
wymiarach konstrukcyjno-budowlanych, należy również się liczyć z koniecznością wykonania dodatkowych elementów 
obejść i odsadzek, które winny być uzgodnione na bieżąco. 
Wszystkie kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej grubości min. 
80 mm o gęstości 30-80 kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła ʎ= 0,035 W/(m*K), zabezpieczonymi przed wpływem 
czynników zewnętrznych blachą ocynkowaną lub aluminiową. Kanały wewnątrz budynku należy zaizolować termicznie 
matami ze skalnej wełny mineralnej (ʎ= 0,035 W/(m*K)) grubości min. 40 mm w folii aluminiowej. Uwaga: Przy 
zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w wyżej, należy odpowiednio 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Wymagania dla podpór i zawiesi 
Wszystkie podparcia powinny spełniać wymagania warunków technicznych. Kanały mają być prawidłowo podparte, 
zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić połączone z nimi 
urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. 
 
Wytyczne branżowe 
Wytyczne budowlane 
 wykonać przebicia i przekucia w przegrodach budowlanych na potrzeby przeprowadzenia przewodów 

instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, następnie należy odtworzyć powierzchnie i nałożyć 
powłoki malarskie. 

 przejście przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach 
ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją; przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o 
odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody, 

 wykonać przejścia szczelne przewodów instalacji glikolowej przez mury fundamentowe, naruszoną 
izolację przeciwwodną należy odtworzyć, 

 na sali gimnastycznej wykonać konstrukcję wsporczą pod montaż kanałów wentylacji mechanicznej 
oraz konstrukcję ochronną (np. z siatki drucianej) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 nowe pomieszczenie techniczne (pom. nr 0.38) pod naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, 
wymienniki ciepła glikol/woda, zasobnik buforowy, filtry, zawory odcinające i zwrotne, rozdzielacze główne wraz z 
zabudową obiegów grzewczych wyposażonych w armaturę odcinającą i regulacyjną itp. wykonać zgodnie z projektem 
branży architektoniczno-budowlanej, 

 wykonać płytę fundamentową pod pompy ciepła i kocioł gazowy oraz zbiornik podziemny na gaz 
płynny propan zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej, 

 wokół pomp ciepła i zbiornika podziemnego wykonać ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o 
wysokości 1,8 m. 

Wytyczne elektryczne 
 wykonać podłączenie zasilania i sterowania poszczególnymi urządzeniami, 
 wykonać uziemienie urządzeń i przewodów stalowych. 
Wytyczne sanitarne 
 wykonać zasilanie w wodę zimną projektowanej stacji uzdatniania wody z istniejącej instalacji 

wodociągowej w pomieszczeniu kotłowni, 
 wykonać instalację odprowadzenia kondensatu z pomp ciepła do neutralizatora (szczegóły patrz pkt. 

5.2. opisu technicznego), 
 wykonać podłączenie do kanalizacji sanitarnej ścieków z neutralizatora, 
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 wykonać studnię schładzającą Ø600 mm tworzywową. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w OST „Wymagania ogólne” sprawdzenie wykonania instalacji 
polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w OST „Wymagania ogólne”. Roboty 
objęte niniejszą SST obmierza się w mb, m³, m², sztuki. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami umowy. 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w OST „Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
ST-IE-01 

Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych związanych z Termomodernizacją wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły 
Podstawowej w Krzanowicach ul Akacjowa 1. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich 
UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 - dostarczoną przez Zamawiającego, 

 - sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,    lepiszczy, 
kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru ostatecznego (końcowego). 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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ST-IE-02 

Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE   
 

ST-IE-03 
Kod CPV 45311000-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH  
 

ST-IE-04 
Kod CPV 45311100-1 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO  

 
ST-IE-05 

Kod CPV 45311200-2 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 

ST-IE-06 
Kod CPV 45314300-4 – INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
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1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST), stosowanej jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, , 
 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 

robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z termomodernizacja wraz z wymianą 
źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 

 kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co 
do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
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Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. Oznaczenie przewodów zgodnie z PN. Zakończenie przewodu musi kończyć się w urządzeniu, gniazdku 
przyłączeniowym, łączniku, oprawie oświetleniowej bądź puszcze łączeniowej. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 koryta i korytka instalacyjne, 
 kanały i listwy instalacyjne, 
 rury instalacyjne, 
 systemy mocujące, 
 puszki elektroinstalacyjne, 
 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna formę energii 
(światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczna jednego 
lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym 
działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), 
ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, 
odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz 
przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii  
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

  Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
  Kucie bruzd i wnęk, 
  Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
  Montaż uchwytów do rur i przewodów, 
  Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
  Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
  Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-IE-01. 
 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Grupa robót: CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 
        CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 
Klasa robót: CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
       CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót:  CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
CPV 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
CPV 45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych) 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 

akceptacji projektanta). 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-IE-01 
„Wymagania ogólne” 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
 wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
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 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 
do 1000 mm. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub 
bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod 
tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm, należy stosować 
obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice 
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w 
ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i 
ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli 
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate 
zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp 
do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja 
metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60sC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od 
decyzji producenta, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady 
instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń 
producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60sC, a 
ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia 
silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy 
rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej 
rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne. Rury 
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane. Dla estetycznego zamaskowania kabli i 
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane 
rury z tworzyw sztucznych. 
 
 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury 
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, 
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa r 60 mm, sufitowa lub końcowa r 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 
mm. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia 
wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 

 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) 
za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych płomienia. 
 Podstawowe dane techniczne: 
 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
 prąd znamionowy: do 10 A, 
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Gniazda natynkowe 3-fazowe musza być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia 
styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności 
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
 prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
2.2.5 Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego: 

 dobór opraw i źródeł światła, 
 plan rozmieszczenia opraw, 
 plan instalacji zasilającej oprawy, 
 obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
 zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia 
i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, 
I, II, III. 
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Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli 
przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

 do żarówek, 
 do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
 do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
 do lamp sodowych, 
 do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i 
wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

 zwykła IP 20 
 zamknięta IP 4X 
 pyłoodporna IP 5X 
 pyłoszczelna IP 6X 
 kroploodporna IP X1 
 deszczodporna IP X3 
 bryzgoodporna IP X4 
 strugoodporna IP X5 
 wodoodporna IP X7 
 wodoszczelna IP X8 

 
2.2.6 Specyfikacja materiałowa 
Zgodnie z zestawieniem materiałów w projekcie technicznym. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej ST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C 
i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 

osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 
z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Stosować najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane w kartach katalogowych produktu. 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 

była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i 

kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej. Przewody musza być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami, 
 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 

stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z normami. 

 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy 
do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 
bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami 
projektowymi. 
 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje 
połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i  nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 
iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować 
odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w normach 
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6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu, 
 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
 pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 
kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
PN-IEC. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 

 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 

 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 dla kabli i przewodów: m, 
 dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
 dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
 dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych 
prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy 
prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulęgają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

 wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

 dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 dla napiec powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 

zgodności faz, próba napięciowa kabla.  
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Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
Podstawie określonej w dokumentach Umowy. 
 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 
 likwidacje stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
na wysokości do 4 m od poziomu terenu oraz powyżej. 
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ST-IE-07 
Kod CPV 45315700-5  

INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH (ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH)  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
prefabrykacja i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia, stosowanych w obiektach kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z prefabrykacją 
i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w 

szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy, 
 zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z 

dokumentacją techniczną, 
 dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz 

środków wg dokumentacji technicznej, 
 wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy 

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiającą obiektu, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w 

dokumentacji, 
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do 

montażu, jako element instalacji elektrycznej, 
 opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
 montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
 przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących 

rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), 
służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych 
zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudowa 
(obudowami) rozdzielnice, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, 
łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia 
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
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wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym 
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku 
takiej z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna. 
  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-IE-01 
„Wymagania ogólne” CPV 45000000-7. 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Grupa robót: CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 
        CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 
Klasa robót: CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
       CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót:  CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
CPV 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
CPV 45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych) 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 

akceptacji projektanta). 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-IE-01 
„Wymagania ogólne” 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
 wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
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 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Obudowy 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji 
elektrycznej); spełniają role zabezpieczająca przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły 
rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż 
wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach 
zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.  
Wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź nadana przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne 
dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN. 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
musza zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, 
sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i 
uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z 
instrukcja producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek 
wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN. 
 
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykacje powinien 
sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako 
marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 
zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, 
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na 
przewody powyżej 4 mm2 należy  montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklaracje zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 

–  zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
–  osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

obudowie), 
–  przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 
2.2.4. Specyfikacja materiałowa 
Zgodnie z rysunkami i zestawieniem materiałów w projekcie technicznym. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

–  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i ST, 

–  są właściwie oznakowane i opakowane, 
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów użytych na 
poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie gazowe lub łukowe w 
osłonie gazowej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
zamontowanych elementów wewnętrznych. 
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe dostarczenie na 
miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania 
stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja 
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje 
kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który jest załącznikiem do 
dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru 
lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń 
aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczna dla prefabrykacji, stanowi ona 
załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech 
obudowy, a w szczególności: 

  stopień ochronności, 
  wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
  typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
  typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 
  sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
  typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
  sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań norm, 
  rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
  sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań norm, 
  kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
  kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
  oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej 

przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
  w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 
Ze względu na funkcje jaka spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako: 
główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych 
instalacji. 
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Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 
  wolnostojące, 
  przyścienne, 
  wiszące (naścienne), 
  wnękowe. 

Rozdzielnica (sterownica) w zależności od miejsca montażu (tereny budów, miejscach ogólnodostępnych, itp.) musi spełniać 
wymogi odpowiednich PN (zgodnej z międzynarodową IEC). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej 
rozdzielnicy lub sterownicy wg norm. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniąca przed skutkami 
napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualna rozbudowę 
układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa 
miejsca okaże się niewystarczająca). 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II 
klasie ochronności. 
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące 
standardowe ich wyposażenie. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze 
schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
 
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 rozpakowanie, 
 ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
 trasowanie, 
  wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 
  montaż wraz z regulacja mechaniczna elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 
  podłączenie uziemienia, 
  sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
  sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
  przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w 
szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości  kabli odpływowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań rozdzielnic zawarty jest w odpowiednich PN 
 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

 
  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
  zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
 napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
  działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (np. liczniki energii elektrycznej), 
  działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
  stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
  stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
  stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
  stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
  stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
  schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
  stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
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  sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
  poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu. 
 

 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 
minimum 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
PN-IEC. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 

  dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
  dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
  dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
  dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych 
prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

–  wykonanie i montaż konstrukcji, 
–  ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stosowania 

aparaturą, 
–  ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
–  ustawienie rozdzielnicy, 
–  obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
–  instalacje oświetleniowe i inne. 

 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

–  instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
–  sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
–  fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

–  izolacji torów głównych, 
–  izolacji torów pomocniczych, 
–  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
–  działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
–  instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC. 
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Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, 
rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – 
induktorem, sprawdzając tylko rezystancje izolacji. 
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń, 
sterowania, sygnalizacji, blokad. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji 
eksploatacyjnej. 
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi 
blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie – otwarcie) każdego łącznika. 
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby trzeba 
także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-IE-01 „Wymagania ogólne” 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie dokumentów Umowy. 
 

Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 
uwzględniają: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
–  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
–  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–  usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 
–  likwidacje stanowiska roboczego. 
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ST-IE-08 

Kod CPV 45312310-3 – OCHRONA ODGROMOWA  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1. 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 
 wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień, 
 montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 
inżynieryjnego.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w 

dokumentacji, 
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Cześć dostępna – przewodząca cześć urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania 
ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może 
się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają 
jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodząca 
częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może 
się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej 
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od 
ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancje kompensującą 
składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemia). 
Część przewodząca obca – częściami prowadzącymi obcymi mogą być: części metalowe konstrukcji budynku, układ 
metalowych rur gazowych, wodociągowych, grzewczych itp.  nieizolacyjne podłogi i ściany. 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemia poprzez odpowiednią 
instalację. 
Może występować jako uziemienie: 

–  ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 
–  robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalna prace). 

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie 
można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego 
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego 
połączenia elektrycznego. 
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Może występować jako: 
–  naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
–  sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
–  sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub 
nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

–  Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
–  Miedz goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.  
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe 
elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 
– Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie 
dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu 
jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

– Zwody  sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, ze  
względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na 
obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się 
zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych 
niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych 
wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały 
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji 
uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące 
grupy czynności: 

–  wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
–  kucie bruzd, 
–  osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
–  osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
–  montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części 

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań 
piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich 
urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony. 
 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
–  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

–  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

–  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

–  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

–  dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 



Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 
Strona | 138  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

–  spełniania tych samych właściwości technicznych, 
–  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 

akceptacji projektanta). 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

–  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
–  wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

–  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
–  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.1. Zwody 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju 
materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN. 
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów 
poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli 
nie przekraczała: 

– 20 m dla ochrony podstawowej, 
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, 
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem 
(wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy) 

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagrożonych pożarem lub 
wybuchem zawierają normy „Ochrona obostrzona” i „Ochrona specjalna”. 
 

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
– do zatapiania w betonie 
– do mocowania na żerdzi żelbetowej 
– do przykręcania (pionowy i poziomy) 
– do przyklejania 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
– do przyspawania do przewodu okrągłego 
– do mocowania na gąsiorze 
– do kotwienia (pionowy i poziomy) 

Zaciski 
– do przykręcania przewodów naprężanych 
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 

Złączki 
Zaciski probiercze – łącza przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów 
rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub 
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uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w 
miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
 

2.2.3. Uziomy 

Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemia. 
Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z 
ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m 
poprzez spawanie. 
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu 
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji 
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić 
następujące zasady: 

1.  Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
2.  Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 
3.  Unikać układania pod warstwa nie przepuszczająca wody np. asfalt, glina, beton, 
4.  Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
5.  Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz 

metalowych ogrodzeń, 
6.  Najwyższa cześć uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy długości ponad 

2,5 m, 
7.  Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o 

rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ωm. 
 

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 

Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie 
urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych „Roboty w zakresie okablowania elektrycznego” (Kod CPV 45311100-1). 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane. 
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji metalowych. 
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 
wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej 
instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 
 

2.2.5. Specyfikacja materiałowa  

Zgodnie z zestawieniem materiałów w projekcie technicznym. 

 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu instalacji uziomowej i odgromowej 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, a końce przewodów zabezpieczyć  
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz. 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
3.1 Montaż instalacji piorunochronnej: 
Zakres robót obejmuje 

–  przemieszczenie w strefie montażowej, 
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–  złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
–  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
–  roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, 

wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

–  osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 

–  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, 
–  oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami w 

przypadku braku takich wytycznych, 
–  roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie 

wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

–  przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN. 
 

3.2. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 
iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować 
odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
 

 
 


