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Ogólna specyfikacja techniczna (ost-00) 


1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne, dotyczące wykonania i 
odbioru robót zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


	 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, określającym zakres czynności i robót, zawartych w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu dla realizacji robót, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej.

	 Inwestorem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest:

„GMINA DZIAŁDOWO, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST-00

	 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego 
zadania, o zakresie określonym w p. 1.3.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST-00


	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania:

SST - 01 -  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

SST - 02 -  Roboty ziemne;

SST - 03 -  Roboty, związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

SST - 04 -  Roboty, związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;

SST - 05 -  Roboty, związane z budową przepompowni/tłoczni ścieków;

SST - 06 -  Roboty, związane z zagospodarowaniem terenu przepompowni/tłoczni ścieków;


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

	 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, 
Wykonawcą i projektantem.

1.4.2.	 Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych postanowieniach 
budowy, wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie.

1.4.3.	 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane w 
określonej specjalności, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.

1.4.4.	 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane w określonej 
specjalności, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w 
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5.	 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.6.	 Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych 
przedmiarem.

1.4.7.	 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych).

1.4.8.	 Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

1.4.9.	 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.




1.4.10.	 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym, 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób wyznaczonych przez Inwestora ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.

1.4.11.	 Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem, 
stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe. Słownik określa grupy, klasy i 
kategorie robót.

1.4.12.	 Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy 
europejskie (EN).

1.4.13.	 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.14.	 Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.15.	 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16.	 Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.17.	 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.18.	 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.


1.5.1. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ORAZ JEGO PRZEKAZANIU DLA WYKONAWCY

	 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

	 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.


1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


	 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:

Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa Projekt Budowlany pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”, opracowany przez:  
Pracownia Projektowa DobroL, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25C/25;

Wykonawcy: dokumentację powykonawczą.


1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST


	 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego realizacją budowy, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

	 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.


1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY


	 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.




	 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.

	 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

	 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

	 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego 
realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

	 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.


1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT


	 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

	 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.


1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


	 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

	 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

	 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.

	 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA


	 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

	 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

	 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

	 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.


1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ


	 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

	 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW


	 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.




1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


	 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

	 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

	 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.


1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT


	 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.


1.5.12. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH


	 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.


1.5.13. WYKOPALISKA


	 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę kontraktową.


1.6. ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO


	 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do wykonywania 
niezbędnych czynności, związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.


2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW


2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW


	 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

	 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.

	 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.


2.2. POZYSKIWANIE EWENTUALNYCH MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH


	 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

	 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.

	 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy.


2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM


	 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 



materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.


2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

	 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.


2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW


	 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zarządzającego realizacją budowy.

	 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.


3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU


	 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

	 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.

	 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

	 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.


4. TRANSPORT

	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

	 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.

	 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

	 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Zarządzającego.

	 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

	 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI


	 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami. 

	 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp.;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.


6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT


	 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

	 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

	 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

	 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.

	 Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.

	 Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający 
realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

	 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.


6.3. BADANIA I POMIARY


	 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego.

	 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zarządzającego.


6.4. RAPORTY Z BADAŃ


	 Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

	 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO REALIZACJĄ BUDOWY


	 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy.

	 Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE


	 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

i które spełniają wymogi SST.

	 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

	 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  
Zarządzającemu  realizacją budowy.

	 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.7. DOKUMENTY BUDOWY


6.7.1. DZIENNIK BUDOWY


	 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

	 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

	 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

	 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

	 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy;

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał;

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

	 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Zarządzającemu  
realizacją budowy do ustosunkowania się.

	 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

	 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.


6.7.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW


	 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.




6.7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY


	 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

	 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

	 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

	 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.


7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT


	 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

	 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

	 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

	 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

	 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją 
budowy.


7.2. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU


	 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

	 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

	 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.


8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

	 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi częściowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.


8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

	 Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.

	 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
budowy.




	 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.


8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

	 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.


8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT


8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT


	 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.

	 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
budowy.

	 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

	 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zarządzającego 
realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.

	 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

	 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

	 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.


8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO


	 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

	 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy;

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

- ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ;

- opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

	 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

	 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

	 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.


8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY


	 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

	 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.




9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNE

	 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.

	 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

	 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

	 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

 -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy;

 -wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

 -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

 -podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za 
wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST-00

	 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.


9.3. KOSZTY OBJAZDÓW, PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU

	 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją budowy i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami).

2.	 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.	 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zmianami).




Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-01)

SST-01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-01

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-01) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i obejmują:

- roboty pomiarowe;

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej;

- rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych;

	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

	 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	 W zakresie robót rozbiórkowych - nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzysku nadającymi się do 
ponownego wbudowania.


2.2. ROBOTY GEODEZYJNE

	 W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy będącej po stronie Wykonawcy).

	 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

	 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

	 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m.

	 Palik - świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.


3. SPRZĘT


3.1. SPRZĘT DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

	 Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć sprzęt zgodnie z OST-00.


3.2. SPRZĘT POMIAROWY

	 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity 
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.

	 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.




4. TRANSPORT

	 Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu 
samochodowego-  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.

	 Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. ROBOTY WSTĘPNE

	 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie 
istniejące uzbrojenie.


5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.


5.3. ROBOTY POMIAROWE

	 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

	 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

	 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

	 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

	 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

	 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera.

	 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy.

	 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

	 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

	 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

	 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

	 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

	 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

	 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej.




	 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

	 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.


7. OBMIAR ROBÓT

	 Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót rozbiórkowych.


8. ODBIÓR ROBÓT

	 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE I UWAGI SZCZEGÓŁOWE

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .

10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi :

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.




Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-02)

SST-02  ROBOTY ZIEMNE


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-02

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-02) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i obejmują:

- wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub z odwozem nadmiaru gruntu 
na stały odkład;

- roboty odwodnieniowe wykopów;

- zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych.

	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

1.4.1.	 roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i przemieszczeniu sprzętem 
mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy 
projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2.	 wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie od 
1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w 
podłożu gruntów;

1.4.3.	 głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu;

1.4.4.	 wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m;

1.4.5.	 wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

1.4.6.	 wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m;

1.4.7.	 odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8.	 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:




gdzie:

ρd	 -	 gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

ρds	 -	 maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9.	 warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki 
przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.


2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW


2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRUNTU Z WYKOPÓW W PRZYPADKU ICH UŻYCIA DO 
ZASYPKI PRZEWODÓW I WYKOPU

	 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki 
wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla 
przewidzianych dla warstwy ochronnej.


ds
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2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRUNTU Z WYKOPÓW W PRZYPADKU ICH UŻYCIA DO 
ZASYPKI PRZEWODÓW I WYKOPU

	 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

	 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

	 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład 
stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

	 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach 
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

	 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu 
przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

	 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm 
przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 
80% jej wielkości.

	 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym 
określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, 
niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max 100 m przy 
optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.


3. SPRZĘT


3.1. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH

	 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.);

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.);

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe);

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.);

- umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna).


4. TRANSPORT


4.1. TRANSPORT GRUNTÓW

	 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

	 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inżyniera.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT

	 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń oraz 
usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc 
do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

	 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić od 
najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych  w dół po jego dnie. Przy wykopie 
mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na 
rodzaj gruntu.




	 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min 1:1,5 
(zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach o 
gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

	 Na odcinkach określonych w projekcie budowlanym roboty montażowe należy prowadzić w umocnionym 
wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosując się ściśle do zasad bezpiecznego prowadzenia robót 
określonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy.

	 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania 
powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.


5.2. DOKŁADNOŚĆ I WYMAGANIA WYKONANIA ELEMENTÓW ROBÓT ZIEMNYCH

	 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna 
nie powinna przekraczać ± 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

	 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać ± 5% a samego podłoża 
wzmocnionego  ± 1 cm w stosunku do projektu.

	 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 
od 2%.


5.3. ZASYPANIE WYKOPÓW

	 Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie stopnia 
zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH

	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

	 W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego;

- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu;

- sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu.


7. OBMIAR ROBÓT

	 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.


8. ODBIÓR ROBÓT

	 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.


9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

	 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe;

- oznakowanie robót;

- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe;

- transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;

- zasypanie wykopu;

- zagęszczenie gruntu;

- odwodnienie terenu robót;

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie;

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.




10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. NORMY


10.2. INNE DOKUMENTY

1.	 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.

2.	 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.

3.	 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.


1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą

5.

6.          

BN-77/8931-12

PN-74/B-02480


Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.



Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-03)

SST-03  ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-03

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-03) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- rurociąg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 Ø200 mm;

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

- sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków.


1.4.1.	 URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI

- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacji służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;

- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych (lub bez), wykonane 
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).


2. MATERIAŁY


2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego 
realizacją budowy (Inżyniera).


2.2. RURY, KSZTAŁTKI I ARMATURA

	 Zaprojektowano przewody z rur PPØ200mm; SN8 o połączeniach kielichowych, które posiadają odpowiedni 
atest higieniczny.

	 Do montażu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury:

- PPØ200mm, o sztywności obwodowej SN8/10, trójwarstwowe (zewnętrzna lita powierzchnia tworzy twardą ochronę 
przed uszkodzeniami, środkowa warstwa nadaje jej sztywność obwodową, wewnętrzna trudnościeralna zapewnia 
korzystne parametry hydrauliczne), wykonane z polipropylenu z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, w kolorze 
zewnętrznym pomarańczowym, natomiast ścianka wewnętrzna rury powinna być w kolorze jasnym, ułatwiającym 
inspekcję. Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką wargową wbudowaną w 
wewnętrzną część kielicha;

	 Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnętrznej, która uniemożliwia dokładne 
wykonanie zagęszczania obsypki wzdłuż i wokół rury z punktu widzenia długotrwałej i bezawaryjnej pracy rurociągu oraz 
jednakową ochronę warstwy przewodzącej medium na całej długości rury.

	 Na kanałach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne, o średnicy DN1200mm, 
wykonane z betonu C35/45, o wodoszczelności W-8 i nasiąkliwości <5%.  Studnie betonowe składają cię z:

A - pierścienia wyrównującego - służącego do regulowania wysokości studzienki do poziomu terenu;

B - zwężki stożkowej - jest to element zwieńczający studzienkę, wyposażona w stopnie złazowe;




C - kręgi betonowe - służą do budowania komory roboczej w studni, wyposażone w stopnie złazowe;

D - dennice z kinetą - monolityczny element studni, wraz z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi oraz 
fabrycznie wykonaną kinetą - z betonu tej samej klasy co studnia.

Każda studnia fabrycznie musi być wyposażona w stopnie złazowe (jako pełen pręt stalowy w otulinie tworzywowej), 
przejścia szczelne oraz betonowe kinety. Dla studni zaprojektowano włazy żeliwne, drogowe, z zamknięciem 
zatrzaskowym, typu ciężkiego D400 o średnicy Ø600mm. Półki w studni ze spadkiem do kanału 3 ÷ 5%. Szpary na 
łączenia kręgów wewnątrz i zewnątrz studni spoinowane na gładko. Miejsca spoinowania izolowane materiałem płynnym 
do izolacji.

WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI BETONOWYCH ŁĄCZONE ZA POMOCĄ USZCZELEK 
ELASTOMEROWYCH!


2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ

	 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.


2.4. BLOKI OPOROWE


	 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15 odpowiadające 
normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.


2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW


2.5.1. RURY I ARMATURA

	 Rury z PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m;

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w 
stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m. Stos należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych 
wsporników;

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych.


2.5.2. CEMENT

	 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu nie może 
przekroczyć 3 miesięcy.


2.5.3. KRUSZYWO

	 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.


3. SPRZĘT


3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3  OST-00.


3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

	 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów zgrzewania rur 
PE dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.


4. TRANSPORT


4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4  OST-00.


4.2. TRANSPORT RUR

	 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu na  
specyficzne cechy rur PP należy przestrzegać następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce 
rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m;




- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z tym, że 
wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m;

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyni samochodu;

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy 
przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi;

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i 
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np bawełniano-konopnej;

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury 
mogą być przenoszone ręcznie.


4.3. TRANSPORT ARMATURY

	 Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Część armatury (studni) należy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach.


4.4. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH DLA WERSJI WYKONANIA JAKO PREFABRYKOWANE

	 Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W 
celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportu.


4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ DLA BLOKÓW W WERSJI WYLEWANEJ NA BUDOWIE

	 Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien 
powodować:

- zmiany składu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.


4.6. TRANSPORT KRUSZYWA

	 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.


4.7. TRANSPORT CEMENTU

	 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

	 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.

	 Przebieg projektowanych sieci pokazany został w części graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej.

	 Przewody należy układać zgodnie z profilami podłużnymi. Przewody wykonywane w wykopach otwartych, 
należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskową obsypką gr. 30 cm. Włączeń do istniejących sieci 
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

	 Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych/kanalizacyjnych, instrukcją i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami 
uzgodnień oraz z wymogami norm i przepisów. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, 
które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Wszystkie rurociągi i kształtki muszą posiadać odpowiedni atest 
higieniczny oraz ważną aprobatę techniczną.

	 Przy wszystkich studzienkach rewizyjnych należy szczególnie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego 
stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla studzienek stabilizację, oraz 
zapobiegnie ich ewentualnemu odkształcaniu i osiadaniu.


5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- ustalić miejsce placu budowy;

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku;

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej;

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową;

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery;

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.




5.3. ROBOTY ZIEMNE

	 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST-03.


5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

	 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych warunkach gruntowych rury PP można posadowić bezpośrednio na dnie 
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla 
naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy 
wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W 
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 
cm.


5.5. ROBOTY MONTAŻOWE


5.5.1. WARUNKI OGÓLNE

	 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1 %. 
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej 
dokumentacji projektowej.

	 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

	 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją.


5.5.2. WYTYCZNE UKŁADANIA I MONTAŻU RUR

	 Ogólne warunki układania i montażu rur z PP:

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;

- sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków;

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć;

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 
układania olejnych odcinków rurociągów;

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu;

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;


5.5.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ; PŁUKANIE SIECI

	 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. 
Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwcześniej 
48 godzin po zasypaniu), po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Wszystkie złącza muszą pozostać 
odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce testowanego odcinka. Po ułożeniu, 
połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie 
sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i 
odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. 
Musi ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. Podczas próby złącza 
rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy 
sporządzić protokół z jej wykonania. Po zakończeniu próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć 
ciśnienie wody a następnie opróżnić przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu powinny być 
ujęte w dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i 
użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ 
wody umożliwił usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji.

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez płukanie za pomocą wody i innych 
mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się dostać do wnętrza 
rurociągów podczas montażu.


5.5.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH

	 Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok oporowy 
powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej 
możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić betonem C16/20 przy czym grubość takiego 
wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez 
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.




	 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do rzędnej 
wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04.


5.5.5. IZOLACJE

	 Rury PP nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie łączniki powinny być 
zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, 
pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności.


5.6. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE

	 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Do wykonania 
zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna 
wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. 

	 Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do 
wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.

	 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,98 Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

	 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00.


6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA


6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- ustalić metody wykonania wykopów;

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.


6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wykopów;

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem 
wzdłuż wykopu;

- obudowa wykopów;

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych;

- zejścia do wykopów;

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej;

- podłoża naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia;

- badanie ułożenia przewodu na podłożu;

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne);

- badanie zabezpieczenia przed korozją;

- badanie wykonania obiektów budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:

	 - badanie podłoża;

	 - izolacji wodoszczelnej;

	 - zabezpieczenia przed korozją;

	 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany;

	 - sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek;

	 - sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 	 wentylacyjnych;




- badanie szczelności całego przewodu;

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu;

- badanie wykonania bloków oporowych;

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw.


6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż = 5 
cm;

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m;

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3 cm;

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm;

	 - dla pozostałych przewodów 5 cm;

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie:

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm;

	 - dla pozostałych przewodów = 2 cm;

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm;

	 - dla pozostałych przewodów 2 cm;

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 
0,97.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7  OST-00.


7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

	 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

	 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST-00.

	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

	 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów;

- przygotowanie podłoża;

- roboty montażowe wykonania rurociągów;

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

	 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.


8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY ROBÓT

	 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie 
budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach.

	 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być 
objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

	 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;

- projekt budowlany;

- dziennik budowy;

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych;




- protokoły poprzednich odbiorów częściowych;

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

	 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 
przez członków komisji.


8.4. ODBIÓR KOŃCOWY

	 Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu.

	 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.;

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,;

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

	 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00.


9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

	 Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawę materiałów;

- wykonanie robót przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia;

- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. NORMY

PN-B-10736:1999	-	 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997	-	 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999	-	 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004	 -	 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury.

PN-EN 805:2002	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

PN-89/M-74091	 -	 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne naciśnienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700	 -	 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

PN-EN 805/Ap1:2006	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

BN-76/0648-76	 -	 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;




Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta.


10.2. INNE DOKUMENTY

1.	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

2.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.	 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4.	 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5.	 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.	 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV.

7.	 Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.	 Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11.	 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków).

12.	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 
455).

13.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

14.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 
71).

15.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17.	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 
437).

20.	 Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

22.	 Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE.

23.	 Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.

24.	 Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.




Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-04)

SST-04  ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
TŁOCZNEJ


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-04

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-04) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej:

- rurociąg sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN10 Ø110 mm łączonych metodą zgrzewania;

- zasuwy odcinające nożowe DN 100 mm z obudową montowane na rurociągach z rur PE;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

1.4.1.	 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacji tłocznej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków 
wody;

- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych (lub bez), wykonane 
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

- bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci uniemożliwiająca 
przemieszczenie się sieci kanalizacji tłocznej;

- zasuwa – zawór wbudowany w sieć kanalizacji tłocznej, wodociągowej przeznaczony do zamykania odcinków sieci.


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).


2. MATERIAŁY


2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego 
realizacją budowy (Inżyniera).


2.2. RURY, KSZTAŁTKI I ARMATURA

	 Zaprojektowano sieć wykonaną z PE100 PN10 Ø110mm. Do montażu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy 
zastosować trójwarstwową rurę, wykonaną z polietylenu PE100, materiału posiadającego udokumentowaną wysoką 
odporność na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, wykonaną z dziewiczego surowca. Materiał na rury 
powinien spełniać wymogi testów karbu, punktowego obciążenia test kuli). Rury i kształtki przeznaczone do rurociągów 
kanalizacyjnych muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną oraz Świadectwo Odbioru. Rura produkowana 
metodą współwytłaczania, z warstwą środkową barwy czarnej, stanowiącą nie mniej niż 40% całkowitej grubości ścianki 
rury, oraz warstwą wewnętrzną i zewnętrzną. Zarówno warstwa zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna stanowić nie mniej 
niż 25% całkowitej grubości ścianki rury.

	 Jako armaturę zaporową na przewodzie kanalizacyjnym projektuje się zasuwy odcinające (nożowe) z żeliwa 
sferoidalnego PN10 równoprzelotowe, kołnierzowe, przystosowane do montażu bezpośrednio w gruncie, przyłącze 
kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiadać gładki i wolny od zagłębień przelot. Nakrętka klina 
zamocowana na stałe i bez luzu zapobiegającego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpień 
niewznoszący ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. Klin zawulkanizowany 
wewnątrz i zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. 
Śruby pokrywy wpuszczone i zalane masą na gorąco, całkowicie chronione przed korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i 



zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości 250 µm. Obudowy zasuw z trzpieniem 
teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z żeliwa lub polietylenu HDPE, obciążenie 40 T. Podstawa pod 
skrzynkę z HDPE o nośności 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montując na nich 
skrzynki do zasuw. Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację zasuw 
należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci 
kanalizacyjnej na słupkach osadzonych w gruncie. Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

	 


2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ

	 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.


2.4. BLOKI OPOROWE

	 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15 odpowiadające 
normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.


2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW


2.5.1. RURY I ARMATURA

	 Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m;

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w 
stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m. Stos należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych 
wsporników;

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych.


2.5.2. CEMENT

	 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu nie może 
przekroczyć 3 miesięcy.


2.5.3. KRUSZYWO

	 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.


3. SPRZĘT


3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3  OST-00.


3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

	 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów zgrzewania rur 
PE dla sieci kanalizacyjnej.

	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.


4. TRANSPORT


4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4  OST-00.


4.2. TRANSPORT RUR

	 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu na  
specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce 
rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m;

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z tym, że 
wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m;

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyni samochodu;




- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy 
przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi;

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i 
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np bawełniano-konopnej;

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury 
mogą być przenoszone ręcznie.


4.3. TRANSPORT ARMATURY

	 Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Część armatury (zasuwy, hydranty) 
należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach.


4.4. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH DLA WERSJI WYKONANIA JAKO PREFABRYKOWANE

	 Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W 
celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportu.


4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ DLA BLOKÓW W WERSJI WYLEWANEJ NA BUDOWIE

	 Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien 
powodować:

- zmiany składu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.


4.6. TRANSPORT KRUSZYWA

	 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.


4.7. TRANSPORT CEMENTU

	 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

	 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.

	 Przebieg projektowanych sieci pokazany został w części graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej.

	 Przewody należy układać zgodnie z profilami podłużnymi. Przewody wykonywane w wykopach otwartych, 
należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskową obsypką gr. 30 cm. Włączeń do istniejących sieci 
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

	 Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych/kanalizacyjnych, instrukcją i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami 
uzgodnień oraz z wymogami norm i przepisów. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, 
które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Wszystkie rurociągi i kształtki muszą posiadać odpowiedni atest 
higieniczny oraz ważną aprobatę techniczną.

	 We wszystkich węzłach kanalizacyjnych należy, ze względu na występujące w sieciach uderzenia hydrauliczne, 
szczególnie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym 
gruncie rodzimym, stanowi dla kształtek formę bloku oporowego stabilizującego je w czasie uderzeń hydraulicznych. 
Dodatkowo węzły sieciowe takie jak: trójniki, kolana, uzbrojenie, łuki, należy zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu 
C12/15. Przy połączeniach mieszanych bloki oporowe przyjąć wg instrukcji producenta rur lub wg normy PN-81/9192 – 
04 i PN – 81/9192-05. Posadowienia armatury zaporowej w każdym projektowanym węźle, należy wykonać na betonowej 
płycie podkładowej z betony C12/15. Bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoże w dnie wykopu, 
wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa.

	 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze, związane z pomiarami, organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z 
wykopów itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę, wraz z niezbędnymi 
reperami geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powinno się zabezpieczyć i oznakować miejsca 
wykopów. 

	 Przy wykonywaniu wykopów, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem lub odkształcaniem. 
Napotykane przewody i kable zabezpieczyć w obrębie wykopu.

	 Obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdyż woda uniemożliwia wykonanie wykopu. Ewentualne 
obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego 
obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.




5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- ustalić miejsce placu budowy;

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku;

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej;

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową;

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery;

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.


5.3. ROBOTY ZIEMNE

	 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST-01.


5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

	 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie 
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla 
naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy 
wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W 
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 
cm.


5.5. ROBOTY MONTAŻOWE


5.5.1. WARUNKI OGÓLNE


	 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1 %. 
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej 
dokumentacji projektowej.

	 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

	 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją.


5.5.2. WYTYCZNE UKŁADANIA I MONTAŻU RUR


	 Ogólne warunki układania i montażu rur z PE:

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;

- sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków;

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć;

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 
układania olejnych odcinków rurociągów;

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu;

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;

- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm;

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków; 

- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporowymi wspartymi o 
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki 
wykonać przed próbą szczelności;

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.


5.5.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ; PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI

	 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. 
Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwcześniej 
48 godzin po zasypaniu), po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Wszystkie złącza muszą pozostać 
odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce testowanego odcinka. Po ułożeniu, 
połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie 
sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i 
odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. 
Musi ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. Podczas próby złącza 
rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy 
sporządzić protokół z jej wykonania. Po zakończeniu próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć 



ciśnienie wody a następnie opróżnić przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu powinny być 
ujęte w dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i 
użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ 
wody umożliwił usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji.

	 Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez płukanie za pomocą 
wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się dostać 
do wnętrza rurociągów podczas montażu. Po wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować przy pomocy wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociągu przez cały czas musi panować 
nadciśnienie. Dezynfekcje rurociągu należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny. Po pozytywnym zakończeniu 
dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu aż do momentu, kiedy woda nie będzie ma 
zapachu chloru. Płukanie należy wykonać zgodnie z warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wodę do płukania 
należy pobrać w miarę możliwości z istniejącej sieci wodociągowej - z istniejącego hydrantu przeciwpożarowego lub 
dowieźć beczkowozem.

	 Po zakończeniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz 
bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię parametrów wody.


5.5.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH

	 Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok oporowy 
powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej 
możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić betonem C16/20 przy czym grubość takiego 
wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez 
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

	 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do rzędnej 
wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04.


5.5.5. IZOLACJE

	 Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie łączniki powinny być 
zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, 
pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności.


5.6. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE

	 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Do wykonania 
zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna 
wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. 

	 Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do 
wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.

	 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,98 Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

	 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00.


6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA


6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- ustalić metody wykonania wykopów;

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.


6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wykopów;




- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem 
wzdłuż wykopu;

- obudowa wykopów;

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych;

- zejścia do wykopów;

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej;

- podłoża naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia;

- badanie ułożenia przewodu na podłożu;

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne);

- badanie zabezpieczenia przed korozją;

- badanie wykonania obiektów budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:

	 - badanie podłoża;

	 - izolacji wodoszczelnej;

	 - zabezpieczenia przed korozją;

	 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany;

	 - sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek;

	 - sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 	 wentylacyjnych;

- badanie szczelności całego przewodu;

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu;

- badanie wykonania bloków oporowych;

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw.


6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż = 5 
cm;

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m;

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3 cm;

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm;

	 - dla pozostałych przewodów 5 cm;

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie:

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm;

	 - dla pozostałych przewodów = 2 cm;

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:

	 - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm;

	 - dla pozostałych przewodów 2 cm;

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 
0,97.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7  OST-00.


7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW

	 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

	 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST-00.

	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.




8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

	 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów;

- przygotowanie podłoża;

- roboty montażowe wykonania rurociągów;

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

	 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.


8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY ROBÓT


	 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie 
budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach.

	 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być 
objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

	 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;

- projekt budowlany;

- dziennik budowy;

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych;

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych;

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

	 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 
przez członków komisji.


8.4. ODBIÓR KOŃCOWY

	 Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu.

	 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.;

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,;

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

	 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00.


9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

	 Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawę materiałów;

- wykonanie robót przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia;

- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem;




- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. NORMY

PN-B-10736:1999	-	 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997	-	 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999	-	 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004	 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury.

PN-EN 805:2002	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

PN-89/M-74091	 -	 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne naciśnienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700	 -	 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

PN-EN 805/Ap1:2006	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

BN-76/0648-76	 -	 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta.


10.2. INNE DOKUMENTY

1.	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

2.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.	 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4.	 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5.	 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.	 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV.

7.	 Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.	 Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11.	 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków).

12.	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 
455).

13.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

14.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 
71).

15.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17.	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 



oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 
437).

20.	 Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

22.	 Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE.

23.	 Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.

24.	 Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.




Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-05)

SST-05  ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI 
ŚCIEKÓW


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-05

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-05) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z budową przepompowni ścieków, wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepompowni ścieków:

- dostawa i montaż zbiornika przepompowni/tłoczni;

- dostawa i montaż wyposażenia przepompowni/tłoczni;

- dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni/tłoczni;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

	 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).


2. MATERIAŁY


2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego 
realizacją budowy (Inżyniera).


2.2. PRZEPOMPOWNIA/TŁOCZNIA ŚCIEKÓW

	 Tłocznia ścieków zlokalizowana jest w najniższym punkcie terenowym. Lokalizacja tłoczni nie jest uciążliwa 
dla otoczenia. Zaprojektowano tłocznię w studni betonowej DN2500mm.

	 Tłocznia ścieków jest to urządzenie przeznaczone do transportu ścieków sanitarnych w systemach 
kanalizacyjnych. Zadaniem tego urządzenia jest przepompowanie określonej objętości ścieków na pewną wysokość i 
odległość, w danej jednostce czasu. W tłoczni, w procesie pompowania ścieków, wykorzystuje się system separacji 
zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach sanitarnych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści 
związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu. System separacji umożliwia stosowanie pomp o większej 
sprawności i mniejszych wolnych przelotach, co zmniejsza wydatek energetyczny tłoczni oraz znacznie redukuje ilość 
potencjalnych awarii pomp, związanych głównie z uszkodzeniami wirnika, powstającymi w wyniku bezpośredniego 
kontaktu z zawartymi w medium cząstkami stałymi.

	 Ogromną zaletą tłoczni ścieków jest zastosowanie wydzielonego w korpusie tłoczni, hermetycznego modułu 
retencyjnego, w którym magazynowane są ścieki. Dzięki technologii gromadzenia medium w zamkniętym module 
retencyjnym, eliminowane są uciążliwe odory wydzielane w wyniku procesów gnilnych zachodzących w ściekach 
sanitarnych, jak również znacznie zwiększa się komfort eksploatacji. Tłocznia ścieków charakteryzuje się kompaktową 
budową, pozwalającą ograniczyć miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostępu do 
serwisowanych elementów urządzenia. Tłocznia ścieków jest kompletnym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem 
przystosowanym do wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej.

	 Tłocznia ścieków musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE potwierdzające 
zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem 
budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT- 2019/0859 wydanie 1 na urządzenia z 
układami pompowymi.




OBSZARY ZASTOSOWAŃ

	 Tłocznie ścieków niezawodnie sprawdzają się w przypadku nierównomiernych lub niewielkich natężeń dopływu 
ścieków do urządzenia, ze względu na mniejszą ilość stref martwych w module retencyjnym oraz możliwość częstego 
włączania pomp, co redukuje procesy gnilne w ściekach sanitarnych. Szczelność zamkniętego modułu retencyjnego 
znacznie zmniejsza uciążliwość obiektu względem otoczenia, ponieważ nawet w przypadku, gdy procesy gnilne zachodzą 
we wnętrzu modułu, powstające odory są neutralizowane za pomocą węgla aktywnego znajdującego się w antyodorowym 
kominku rurowym wyprowadzonym ponad pokrywę korpusu tłoczni, który jest zwieńczeniem wentylacji grawitacyjnej 
modułu tłoczni. Zabudowa tłoczni, ze względu na brak uciążliwości odorowej, nie wymaga wyznaczania stref ochronnych 
i umożliwia lokalizację obiektu w pobliżu zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej.

	 Tłocznia ścieków jest rozwiązaniem sprzyjającym znacznemu ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Dzięki 
separacji zanieczyszczeń stałych zawartych w ściekach, możliwe jest stosowanie wysokosprawnych pomp o niewielkim 
zapotrzebowaniu energetycznym. Ze względu na brak bezpośredniego kontaktu wirnika pompy z zanieczyszczeniami 
stałymi, mogącymi uszkodzić jego konstrukcję, żywotność pomp wydłuża się kilkukrotnie, co redukuje koszty związane z 
wymianą wirnika lub naprawą silnika pompy. Lokalizacja armatury odcinającej i zwrotnej na zewnątrz modułu 
retencyjnego tłoczni wpływa korzystnie na niezawodność i trwałość jej działania. Ze względu na brak kontaktu 
zewnętrznej powierzchni armatury z tłoczonym medium prawdopodobieństwo wystąpienia korozji zmniejsza się do 
minimum.

	 Bezpieczeństwo i jakość pracy osób w trakcie eksploatacji obiektu jest istotną przyczyną stosowania tłoczni 
ścieków w systemach kanalizacyjnych. Pracownicy nie mają styczności ze ściekami gromadzonymi w zamkniętym, 
hermetycznym module retencyjnym. Dostęp do armatury i pomp jest łatwy, szybki i nie wymaga demontażu modułu 
retencyjnego w trakcie prowadzenia czynności eksploatacyjnych w urządzeniu, które można wykonywać w trakcie ciągłej 
pracy tłoczni, bez narażenia zdrowia i życia pracowników.

KONSTRUKCJA TŁOCZNI

	 Moduł retencyjny tłoczni ścieków ESS wykonany jest ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje konieczność 
stosowania dodatkowych powłok antykorozyjnych oraz zapewnia długą żywotność obiektu. Orurowanie w obrębie 
modułu tłoczni ESS (do trójnika łączącego piony tłoczne) wykonane jest ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 3 mm, a 
elementy orurowania i armatury łączone są ze sobą za pomocą kołnierzy luźnych, stalowych przetłaczanych, oraz 
elementów skręcających w wykonaniu min. A2. Moduł tłoczni ESS zainstalowany jest w korpusie betonowym o średnicy 
DN2500. 

W tłoczni ESS znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych wyposażone w elastyczne klapy cedzące. 
Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. Klapy cedzące są elementem 
demontowalnym, dzięki czemu możliwe jest ich czyszczenie w razie zaistnienia takiej potrzeby. W trakcie normalnej 
pracy urządzenia separatory są jednak elementem samooczyszczającym, pracującym automatycznie, nie wymagającym 
ingerencji pracowników obsługi. Ze względu na konstrukcję separatora tłocznia ESS 150/2/2./2000 przystosowana jest do 
pracy przy dużych natężeniach dopływu ścieków, do 80 m3/h. Minimalna wydajność tłoczni to 50,4 m3/h ze względu na 
konieczność zachowania optymalnej prędkości przepływu w przewodach tłocznych. 

Moduł tłoczni ESS ma kształt ściętego pionowo walca, dzięki czemu optymalnie wpasowuje się w zabudowę korpusów 
okrągłych. Wymagana użytkowa pojemność retencyjna modułu tłoczni ESS obliczana jest w zależności od natężenia 
dopływu ścieków do tłoczni i wynosi 2000 litrów. W tłoczni ESS znajduje się system by-pass z zasuwami 
pneumatycznymi obsługiwanymi automatycznie za pomocą sprężarki. Rozwiązanie to zaprojektowano w celu 
zwiększenia zdolności hydraulicznej napełniania modułu retencyjnego.

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

Korpus i wyposażenie

	 Korpus urządzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, będącego materiałem o dużej wytrzymałości. 
Na płycie pokrywowej znajduje się właz umożliwiający wejście do środka korpusu w celach serwisowych (wymiary 
otworu włazowego dostosowane są do wymiarów pomp, tak aby możliwe było wyciągnięcie ich z urządzenia).

	 Korpus betonowy wykonany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, zgodnie z normą 
PN-EN 1917 lub zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne według PN-EN 858-1. 
Zbiorniki montowane są z elementów prefabrykowanych takich jak dennica, kręgi nadbudowy i płyta pokrywowa. Podział 
na takie elementy umożliwia budowę korpusu o wymaganej wysokości.

	 Wysokość i średnica korpusu dostosowane są do wielkości modułu retencyjnego, wymiarów pomp oraz średnicy 
osprzętu hydraulicznego, jak również do układu wysokościowego kolektorów grawitacyjnych i tłocznych w miejscu 
posadowienia.

Otwory montażowe

	 W korpusie tłoczni znajdują się otwory umożliwiające podłączenie rurociągów: wlotowego kolektora 
grawitacyjnego, wylotowego rurociągu tłocznego, przewodów wentylacyjnych oraz wyprowadzenie przewodów 
elektrycznych (zasilająco-sterujących i sygnalizacyjnych). Wymiary otworów dostosowane są do średnic rurociągów. 
Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej do 
wnętrza korpusu.

Włazy

	 Tłocznia przeznaczona jest do posadowienia w terenie zielonym. W pokrywie tłoczni znajduje się otwór 
wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej (1.4301) o wymiarach 840x940, bezklasowe, nieprzełazowe. 
Przykrycie włazowe jest ocieplone, uszczelnione, wyposażone w amortyzatory oraz zabezpieczenie przed samoczynnym 
zamknięciem, a także czujnik otwarcia przykrycia włazowego. Przykrycie włazowe umożliwia wejście do środka korpusu 
w celach eksploatacyjnych i serwisowych. Wymiar otworu włazowego dostosowany jest do wymiarów pomp w celu 
umożliwienia ich bezproblemowego montażu i demontażu.

Wentylacja korpusu




	 Korpus tłoczni wyposażony jest w wentylację mechaniczno – grawitacyjną gwarantującą ciągłą wymianę 
powietrza wewnątrz korpusu. Korpus tłoczni wyposażony jest w dwa przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad 
pokrywę tłoczni. Na jednym z przewodów, wewnątrz korpusu, zamontowany jest wentylator mechaniczny zapewniający 
odpowiednią ilość wymian powietrza.
Moduł retencyjny

	 Moduł retencyjny tłoczni ESS 150/2/2.5/2000 jest szczelnym, zamkniętym zbiornikiem przeznaczonym do 
gromadzenia ścieków napływających do urządzenia. Jego budowa uniemożliwia przedostanie się ścieków do korpusu 
tłoczni. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych 
powłok antykorozyjnych i zapewnia jego długą żywotność. Wymiary modułu i jego pojemność retencyjna określone 
zostały na etapie doboru projektowego z uwzględnieniem natężenia dopływu ścieków do tłoczni.
Włazy rewizyjne – są usytuowane w górnej części modułu retencyjnego, na poziomej płycie zwieńczającej. Umożliwiają 
inspekcję wnętrza modułu podczas pracy tłoczni jak również pełny serwis i czyszczenie wnętrza w momencie, gdy moduł 
retencyjny jest całkowicie opróżniony, a dopływ ścieków do tłoczni wstrzymany.

Wentylacja modułu z neutralizatorem odorów – moduł retencyjny wyposażony jest w wentylację grawitacyjną 
zakończoną neutralizatorem odorów. Przewód wentylacyjny wyprowadzony na zewnątrz modułu retencyjnego, ponad 
pokrywę korpusu tłoczni, pełni rolę odpowietrzenia komory ścieków. Wentylacja zakończona jest antyodorowym 
kominkiem rurowym, w którym odory powstałe w wyniku procesów gnilnych w ściekach sanitarnych, wydostające się 
grawitacyjnie z modułu retencyjnego neutralizowane są z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego.

Przelew awaryjny – zlokalizowany przed rozdzielaczem, zabudowany wewnątrz modułu retencyjnego tłoczni, na korycie 
napływowym, pod poziomą płytą zwieńczającą modułu. Posiada niezależny właz rewizyjny, umożliwiający inspekcję 
podczas pracy tłoczni. Pozwala na przyjęcie przez tłocznię napływu większego niż projektowany, zapobiegając piętrzeniu 
się ścieków przed tłocznią i przedostawaniu się do zbiornika dużych zanieczyszczeń stałych, które zatrzymywane są 
wówczas na kracie przelewowej, stanowiącej główny element przelewu awaryjnego. Jest w pełni demontowalny, co 
umożliwia jego szybkie czyszczenie i serwis.

Rozdzielacz – ścieki napływają do tłoczni poprzez grawitacyjny kolektor wlotowy, następnie koryto napływowe z 
przelewem awaryjnym, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego, w jego górnej części, a następnie trafiają do 
rozdzielacza. Konstrukcja rozdzielacza zapewnia wstępne oddzielenie ze ścieków zanieczyszczeń stałych, większych od 
średnicy orurowania napływowo – tłocznego w obrębie tłoczni. Wstępna separacja tych elementów w rozdzielaczu 
zapobiega utracie drożności i awariom urządzenia spowodowanym zatykaniem przewodów. Rozdzielacz usytuowany jest 
na zewnątrz modułu retencyjnego, wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada duży, niezależny właz rewizyjny, dzięki 
czemu dostęp do rozdzielacza nie wymaga otwarcia głównego włazu rewizyjnego modułu retencyjnego.

Rurowa komora sedymentacji skratek – zapewnia dużą objętość akumulacji zanieczyszczeń stałych oddzielonych od 
ścieków na separatorze. Znajduje się wewnątrz modułu retencyjnego, przed każdym z separatorów. Stanowi element, w 
którym gromadzone są zanieczyszczenia stałe w trakcie cyklu napływowego, a jej kształt zapewnia całkowite ich 
usunięcie w trakcie fazy tłoczenia czyli pompowania ścieków z modułu retencyjnego do rurociągu tłocznego.

Separatory części stałych – w tłoczni ESS 150/2/2.5/2000 zastosowano separatory dwukanałowe z elastycznymi klapami 
cedzącymi, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego. Separatory te wykonane są ze stali nierdzewnej i usytuowane 
są przy króćcach tłocznych pomp. Separatory charakteryzują się prostą konstrukcją, która zapewnia podczas pompowania 
pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe w strumieniu tłoczonej cieczy, mogących 
zablokować przepływ ścieków. Budowa i działanie separatora gwarantują jego samooczyszczanie podczas pracy pompy, 
co minimalizuje konieczność bieżącej obsługi, gdyż separatory pracują w pełni automatycznie.

System by-pass – system by-pass składa się z rur by-passowych oraz zasuw pneumatycznych zlokalizowanych na 
zewnątrz modułu retencyjnego, na odcinkach orurowania łączących separator z pompą. Zastosowanie obejścia 
hydraulicznego umożliwia dopływ większej ilości ścieków do tłoczni. W fazie napływowej, po odseparowaniu części 
stałych na separatorze, ścieki przepływają do modułu retencyjnego poprzez część hydrauliczną pompy, natomiast dzięki 
zastosowaniu systemu by-pass, znaczna część ścieków może przedostawać się do modułu retencyjnego bezpośrednio rurą 
by-passową, co zdecydowanie zwiększa przepustowość tłoczni ESS.

W trakcie napływu ścieków do tłoczni zasuwa pneumatyczna zlokalizowana na obejściu by-passowym znajduje się w 
pozycji otwartej, co umożliwia swobodny przepływ, natomiast tuż przed włączeniem pompy, zasuwa się zamyka, co ma 
na celu uniemożliwić pompie tłoczenie ścieków z powrotem do modułu retencyjnego. Kolejnym elementem systemu by-
pass jest sprężarka, która umożliwia automatyczną obsługę zasuw pneumatycznych (zamykanie i otwieranie). Sprężarka 
zlokalizowana jest na podeście przytwierdzonym do ściany korpusu tłoczni, w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp 
oraz serwisowanie.

POMPY

	 Pompy w tłoczni zamontowane są na dnie korpusu (komory suchej), na zewnątrz modułu retencyjnego, nie są 
więc bezpośrednio zanurzone w ściekach (instalacja sucha). Pompy wykonane są w stopniu ochrony IP68, dzięki czemu 
odporne są na skutki ewentualnego zalania korpusu tłoczni w wyniku awarii. W trakcie normalnej eksploatacji urządzenia, 
znajdująca się wewnątrz korpusu tłoczni instalacja odwadniająca chroni korpus przez zalaniem wodami przypadkowymi i 
ewentualnymi wyciekami. Króciec tłoczny pompy połączony jest kołnierzowo z separatorem części stałych, natomiast 
króciec ssawny pompy jest wprowadzony bezpośrednio do modułu retencyjnego. Pompy instalowane są pionowo, ze 
względu na możliwość ograniczenia dzięki temu niezbędnej powierzchni zabudowy. Montowane są na podstawie (żeliwne 
kolano stopowe) połączonej śrubowo z dnem korpusu. Pompy przeznaczone są do pracy naprzemiennej 1+1, jedna pompa 
zapewnia całkowity wydatek obliczeniowy tłoczni. Każda z pomp pracuje z wydajnością równą całkowitej wydajności 
tłoczni przy założonej wysokości podnoszenia, w jednym cyklu pompowania pracuje tylko jedna pompa, natomiast w 
kolejnym cyklu włącza się pompa, która w poprzednim nie pracowała. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.
ARMATURA




	 W tłoczni ESS zastosowano zawory zwrotne i zasuwy odcinające znanych i ogólnie dostępnych na rynku 
producentów, które umieszczone są na zewnątrz modułu retencyjnego, gwarantując łatwość bieżącej obsługi, serwisu i 
szybki dostęp do części wymiennych.
Armatura zwrotna:

- Kulowe zawory zwrotne kolanowe – usytuowane na obydwu grawitacyjnych rurociągach napływowych, na dopływie do 
separatorów. Zlokalizowane są na zewnątrz modułu retencyjnego, co umożliwia bezpośredni dostęp do kuli zwrotnej i 
zapewnia łatwość serwisowania. Ich zadaniem jest zapobieganie cofaniu ścieków w kierunku rozdzielacza podczas fazy 
tłoczenia. System pracy zaworów kolanowych jest w pełni automatyczny.

- Kulowe zawory zwrotne proste – usytuowane są na każdym z pionów tłocznych, na zewnątrz modułu retencyjnego, co 
umożliwia bezpośredni dostęp do kuli zwrotnej i zapewnia łatwość serwisowania. Eliminują możliwość cofnięcia ścieków 
w kierunku pompy po jej wyłączeniu, gdyż kula pod wpływem siły grawitacji opada blokując światło przepływu w 
przewodzie tłocznym. W trakcie fazy tłoczenia zawór zlokalizowany na pionie tłocznym nie pracującej aktualnie pompy, 
ma również za zadanie zablokowanie ściekom drogi przepływu z jednej pompy w kierunku drugiej, tak aby pracująca 
pompa efektywnie tłoczyła ścieki do zbiorczego rurociągu tłocznego poza tłocznię.

Armatura odcinająca:

Zasuwy odcinające zapewniają dużą elastyczność podczas serwisowania urządzenia, umożliwiając kontrolę jednego z 
dwóch obiegów napływowo – tłocznych (zaworów zwrotnych, pompy), bez konieczności wyłączania urządzenia z 
eksploatacji. Służą do odcinania przepływu ścieków poprzez zamknięcie światła przewodu, zarówno na rurociągu 
grawitacyjnym, jak i tłocznym. Zasuwy odcinające zapewniają dużą elastyczność podczas serwisowania urządzenia, 
umożliwiając kontrolę jednego z dwóch obiegów napływowo – tłocznych (zaworów zwrotnych, pompy), bez konieczności 
wyłączania całego u z eksploatacji. Służą do odcinania przepływu ścieków poprzez zamknięcie światła przewodu, 
zarówno na rurociągu grawitacyjnym, jak i tłocznym. 

Zasuwa odcinająca na grawitacyjnym kolektorze dopływowym zlokalizowana jest w korpusie tłoczni i obsługiwana jest z 
wnętrza urządzenia ręcznie za pomocą kółka.


Przepływomierz:

W tłoczni zaprojektowano przepływomierz Techmag FM-300 umożliwiający pomiar natężenia przepływu ścieków w 
rurociągu tłocznym. Czujnik przepływu zlokalizowany jest na poziomym, zbiorczym przewodzie tłocznym wewnątrz 
korpusu tłoczni. Tuż za przepływomierzem znajduje się zasuwa odcinająca, która umożliwia w razie potrzeby dławienie 
przepływu lub całkowite zamknięcie przepływu i demontaż przepływomierza. Zasuwa zlokalizowana jest wewnątrz 
korpusu i obsługiwana jest ręcznie za pomocą kółka we wnętrzu korpusu. Przetwornik przepływomierza znajduje się w 
rozdzielnicy zasilająco – sterującej.


ORUROWANIE

	 Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania łączone są kołnierzowo, za 
pomocą kołnierzy luźnych przetłaczanych na wywijkach ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz elementów złącznych 
(skręcających) w wykonaniu min. A2. Średnica orurowania dostosowana jest do wydajności tłoczni z uwzględnieniem 
kryterium optymalnej prędkości przepływu ścieków w rurociągach tłocznych.
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

Drabina złazowa 
Aby umożliwić wejście do wnętrza tłoczni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych, w korpusie 
znajduje się drabina wykonana ze stali nierdzewnej (1.4307), posiadająca oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 
14396:2006, montowana na stałe do ścian korpusu urządzenia.

Poręcze

Pochwyty montowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody eksploatacji tłoczni. 
Z uwagi na lokalizację tłoczni w terenie zielonym zaprojektowano poręcze stałe, montowane tuż przy świetle otworu 
włazowego. Poręcze w całości wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301.

Pomost eksploatacyjny

Platforma obsługowa wykonana ze stali nierdzewnej, z ruchomą kratą z tworzywa sztucznego; maksymalny udźwig 
pomostu to 200 kg, czego należy bezwzględnie przestrzegać dla zachowania bezpieczeństwa. Z poziomu pomostu można 
przeprowadzić niektóre prace serwisowe i eksploatacyjne.

Instalacja płucząca

Umożliwia płukanie rurociągu tłocznego, aby zapobiec odkładaniu się osadów. Instalacja ta składa się z kulowego zaworu 
odcinającego, wykonanego ze stali nierdzewnej, zakończonego złączką strażacką, który zamontowany jest wewnątrz 
korpusu tłoczni na poziomym przewodzie tłocznym.

Instalacja spustowa

Zlokalizowana jest na przedniej ścianie modułu retencyjnego, tuż przy dnie. Umożliwia opróżnianie modułu retencyjnego 
jak również płukanie wnętrza modułu w celu przeciwdziałania odkładaniu się osadów dennych.

STEROWANIE

Na rozdzielnicę dobrano obudowę z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi wewnętrzne oraz cokół. 
Rozdzielnica przystosowana do montażu w kontenerze. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: 
panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 
400VAC 
Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących 
ogranicznik przepięć kl. C 
wyłącznik różnicowoprądowy 
rozruch bezpośredni, dla mocy ≥4 kW softstart 
zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 



czujnik kontroli faz CKF 
przełączniki Auto-0-Ręka 
przełącznik zasilania Sieć-0-Agregat 
wyłączniki silnikowe 
ogrzewanie szafy z termostatem 
gn. 230VAC 
gn. agregatu 400VAC 
zasilacz impulsowy 24VDC 
sygnalizator optyczno - dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 
przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu 
lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania tłoczni oświetlenie komory 
tłoczni 24V 
czujnik zalania komory tłoczni 
zasilanie pompki odwodnieniowej 
zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciągowym komory 
moduł telemetryczny MT-151 
panel operatorski 
podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC 
kontrola otwarcia rozdzielnicy i włazu studni 
przekładnik prądowy z przetwornikiem 
woltomierz 
automat zmierzchowy 
przycisk Start-Stop 2 szt. 
gn. 400VAC 
gn. 24VAC


TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI I URZĄDZENIA POMIAROWE: 

sonda hydrostatyczna, 
sygnalizatory wibracyjne poziomu 2 szt.

czujnik siarkowodoru w komorze betonowej tłoczni

ZASADA DZIAŁANIA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

Praca tłoczni ścieków odbywa się cyklicznie z wyodrębnieniem dwóch faz: 
1. Napełnianie szczelnego modułu retencyjnego tłoczni ścieków z separacją zanieczyszczeń stałych. 
2. Opróżnianie modułu retencyjnego tłoczni łącznie z wyselekcjonowanymi na separatorach zanieczyszczeniami stałymi. 
Pierwsza faza (napełnianie modułu retencyjnego) - ścieki wraz z zanieczyszczeniami stałymi dopływają poprzez 
grawitacyjny kolektor napływowy do koryta wlotowego tłoczni, w którym zainstalowana jest krata pełniąca funkcję 
przelewu awaryjnego na wypadek wystąpienia zbyt dużych przepływów, które mogłyby powodować spiętrzenie ścieków 
w kanalizacji przed tłocznią i niepoprawną pracę urządzenia. Kolejno ścieki trafiają do rozdzielacza, gdzie następuje 
rozdział strugi napływowej na dwa niezależne grawitacyjne układy napływowe, posiadające odrębne zamknięcia 
przepływu w postaci zasuw odcinających. Istnieje możliwość odcięcia jednego z dwóch układów napływowo – tłocznych, 
podczas ciągłej pracy urządzenia, odbywającej się drugim układem. W rozdzielaczu następuje również oddzielenie od 
ścieków elementów o średnicy większej od średnicy orurowania w tłoczni. Ścieki wpływają do rurowej komory 
sedymentacji skratek poprzez kolanowy zawór zwrotny i następnie docierają do separatora, gdzie następuje oddzielenie 
zanieczyszczeń stałych od części płynnej ścieków. Separacja ta zachodzi dzięki zastosowaniu elastycznych klap cedzących 
przylegających ściśle do zębów separatora. W kierunku pompy może przedostać się jedynie medium z cząstkami o 
średnicy mniejszej od wolnego przelotu separatora. Odseparowane części stałe gromadzone są w rurowej komorze 
sedymentacji skratek, a pozostałe, podczyszczone mechanicznie ścieki, przepływają przez część hydrauliczną pompy do 
modułu retencyjnego tłoczni ścieków. Wykorzystanie procesu separacji minimalizuje ryzyko zablokowania układu 
hydraulicznego oraz pozwala na zastosowanie pomp o mniejszej mocy i większej sprawności, jak również zapobiega ich 
awariom. 
Druga faza (opróżnianie modułu retencyjnego) następuje po osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków, który 
mierzony jest za pomocą sondy hydrostatycznej zlokalizowanej we wnętrzu modułu retencyjnego. Po zarejestrowaniu 
odpowiedniego odczytu włącza się pompa i wypompowuje ścieki z modułu retencyjnego przy jednoczesnym 
wypłukiwaniu odseparowanych zanieczyszczeń stałych z rurowej komory sedymentacji. Tak zaprojektowany układ 
zapewnia całkowite wypompowanie wszystkich zanieczyszczeń i przetransportowanie ich w miejsce docelowe.

Konstrukcja tłoczni umożliwia pracę obu faz jednocześnie. Pompy pracują naprzemiennie, przy czym praca jednej z pomp 
nie zatrzymuje płynnego napływu ścieków do modułu retencyjnego. Dzięki temu opróżniany moduł pełni nieprzerwanie 
funkcję retencyjną, nawet podczas fazy tłoczenia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

Wymagania odnośnie urządzenia:

- tłocznia musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 
12050-1:2002 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z 
Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2019/0859 wydanie 1 na urządzenia z układami pompowymi, oceniającą 
charakterystyki urządzenia nie objęte w zharmonizowanej normie wyrobu,  
- korpus zewnętrzny urządzenia o średnicy min. DN2500, wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 lub zgodnie z 
Krajową Oceną Techniczną, z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, 
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1; korpus 



musi posiadać atest NIZP-PZH,  
- wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania ścieków (moduł retencyjny) wykonany ze stali nierdzewnej 
gat. min. 1.4307,  
- nie dopuszcza się pokrywania korpusu i/lub modułu retencyjnego dodatkowymi powłokami antykorozyjnymi,  
- tłocznia wyposażona w dwukanałowe separatory części stałych, wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307, 
zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego, wyposażone w elastyczne klapy cedzące; konstrukcja separatorów części 
stałych zapewnia podczas pompowania pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe w 
strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków, co gwarantuje samooczyszczanie podczas 
pracy pompy  
- nie dopuszcza się zastosowania separatorów części stałych posiadających elementy zamocowane na stałe w świetle 
przepływu ścieków, typu krata, sito, kosze prętowe itp.  
- nie dopuszcza się zastosowania separatorów części stałych, w których ruchome elementy mocowane są na zawiasach,  
- nie dopuszcza się stosowania separatorów części stałych z kulą pływającą,  
- kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociągach napływowych przed  
separatorami części stałych, na zewnątrz modułu retencyjnego, co umożliwia bezpośredni dostęp do kuli zwrotnej; zawory 
posiadające oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 12050-4, 
- orurowanie w tłoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, 
- rury i kształtki łączone kołnierzowo za pomocą kołnierzy przetłaczanych ze stali nierdzewnej oraz elementów 
skręcających w wykonaniu min. A2, 
- rozdzielacz zlokalizowany na zewnątrz modułu retencyjnego, którego konstrukcja pozwala na zatrzymanie 
zanieczyszczeń stałych większych od średnicy wewnętrznej rurociągu tłocznego, do którego dostęp nie wymaga otwarcia 
głównego włazu rewizyjnego modułu retencyjnego, 
- nie dopuszcza się zabudowania rozdzielacza wewnątrz modułu retencyjnego, 
- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujące naprzemiennie, 
- nie dopuszcza się możliwości pracy równoległej pomp, 
- oświetlenie korpusu tłoczni zasilane napięciem max. 24V 
- wentylacja modułu retencyjnego tłoczni zakończona kominkowym, pasywnym neutralizatorem odorów z wkładem z 
impregnowanego węgla aktywnego; 
- drabina złazowa ze stopniami antypoślizgowymi o szer. 500 mm, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4307, posiadająca 
oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 14396:2006, 
- przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej 1.4301, o wymiarach min. 840x940, ocieplone, z uszczelką, amortyzatorami 
gazowymi i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem, 
- poręcz złazowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- średnica korpusu tłoczni: DN2500  
- wysokość korpusu tłoczni: 3,43 m  
- natężenie dopływu ścieków: 30 m3/h  
- wydajność urządzenia: 30 m3/h  
- wysokość podnoszenia: 17,28 m  
- pojemność retencyjna modułu: 900 l  
- moc pompy: 11,5 kW  

PARAMETRY PRACY TŁOCZNI

Qdop=30 m3/h– natężenie dopływu ścieków 

Qobl=30 m3/h– wydatek pompy 
Hp=17,28 m – wysokość podnoszenia 
Vret=0,9 m3 – pojemność retencyjna


KORPUS TŁOCZNI

Korpus tłoczni wykonany jest z prefabrykowanych elementów betonowych, średnica nominalna DN2500, wysokość 
całkowita Hc = 3,43 m.

- prefabrykowany korpus betonowy z króćcami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do średnic przewodów 
(rurociąg grawitacyjny dopływowy, rurociąg tłoczny, wentylacja, zasilanie)  
- przykrycie włazowe 840x940, ocieplone, z uszczelką i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem (stal 1.4301)  
- drabina złazowa ze stopniami antypoślizgowymi o szer. 500 mm, ze stali nierdzewnej 1.4307, posiadająca oznakowanie 
CE  
- poręcz złazowa wysuwana ze stali nierdzewnej 1.4301  
- pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratą TWS,  
- wentylacja mechaniczno – grawitacyjna korpusu tłoczni z kominkami  
wentylacyjnymi + mechaniczny wentylator kanałowy  
- wentylacja modułu retencyjnego z antyodorowym kominkiem rurowym EU-KF  
- oświetlenie komory tłoczni  
- instalacja płucząca na rurociągu tłocznym  
- instalacja spustowa modułu retencyjnego  
- instalacja odwadniająca korpusu z pompą odwadniającą IP68  



MODUŁ RETENCYJNY

Tłocznia ścieków to system pompowania ścieków z separacją zanieczyszczeń stałych, wyróżniający się najlepszą w 
swojej klasie ergonomią i łatwością obsługi. Ponadto, charakteryzuje się kompaktową budową, pozwalającą ograniczyć 
miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostępu do serwisowania.

Moduł tłoczni o ergonomicznym kształcie idealnie wpasowuje się w zabudowę studni okrągłych. Moduł jest szczelnie 
zamknięty, a wyprowadzony na zewnątrz neutralizator odorów zabezpiecza przed wydzielaniem nieprzyjemnych 
zapachów. Moduł w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ze względu na właściwości materiału eliminuje 
konieczność stosowania powłok antykorozyjnych i zapewnia długą żywotność obiektu.

Włazy rewizyjne zlokalizowane w górnej części modułu retencyjnego umożliwiają jego inspekcję w czasie ciągłej pracy 
tłoczni. 
Rozdzielacz, którego konstrukcja pozwala na zatrzymanie zanieczyszczeń stałych większych od średnicy wewnętrznej 
rurociągu tłocznego, co zapobiega utracie drożności przewodów, usytuowany jest na zewnątrz modułu. Dostęp do 
rozdzielacza nie wymaga otwarcia głównego włazu rewizyjnego modułu retencyjnego, ponieważ rozdzielacz posiada 
oddzielny właz inspekcyjny, który umożliwia przeprowadzenie kontroli wizualnej rozdzielacza i usunięcie obiektów w 
nim zatrzymanych. Dwukanałowe separatory części stałych wykonane ze stali nierdzewnej (1.4307) zlokalizowane są 
wewnątrz modułu tłoczni, przy króćcach tłocznych pomp. Każdy z dwóch separatorów wyposażony jest w elastyczne 
klapy cedzące. Konstrukcja separatorów części stałych zapewnia podczas pompowania pełny swobodny przelot, bez 
żadnych elementów pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków, 
co gwarantuje samooczyszczanie podczas pracy pompy. Dostęp do separatorów możliwy jest bezpośrednio po otwarciu 
głównego włazu rewizyjnego, bez konieczności demontażu innych elementów np. rozdzielacza.

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny składa się z orurowania o średnicy DN100 oraz armatury odcinającej i zwrotnej. Orurowanie 
wykonane jest ze stali 1.4301. Rury i kształtki łączone są kołnierzowo za pomocą kołnierzy przetłaczanych ze stali 
nierdzewnej oraz elementów skręcających w wykonaniu min. A2.

- zasuwa odcinająca DN200 na wlocie do tłoczni – 1 szt.  
- zasuwa odcinająca DN100 na grawitacyjnym rurociągu napływowym – 2 szt.  
- zasuwa odcinająca DN100 na rurociągu ssawnym – 2 szt.  
- zasuwa odcinająca DN100 na pionie tłocznym – 2 szt.  
- zawór zwrotny kulowy kolanowy DN100 na rurociągu napływowym – 2 szt.  
- zawór zwrotny kulowy prosty DN100 na pionie tłocznym – 2 szt.  
- pompa główna o stopniu ochrony IP68, TYP: XFP 101G CB1 PE185/2 - 2 szt.  
- system by-pass – zasuwy odcinające z napędem pneumatycznym (2 szt.), sprężarka oraz układ przygotowania i 
rozprowadzania sprężonego powietrza  
- przepływomierz elektromagnetyczny DN100 – 1 szt.  
- zasuwa odcinająca DN100 za przepływomierzem - 1 szt.  

POZOSTAŁE ELEMENTY TŁOCZNI ŚCIEKÓW

STUDNIA TŁOCZNI

	 Studnia tłoczni wykonana będzie metodą studni opuszczanej lub zamiennie metodą tradycyjną. Studnia tłoczni 
wykonana będzie z gotowych elementów prefabrykowanych do budowy studni. Studnia wykonana będzie z kręgów 
betonowych DN2500mm - dolny krąg z nożem o wysokości H=2,5m, umożliwiający wykonanie studni metodą 
studniarską. Poszczególne elementy studni łączone za pomocą wbudowanych uszczelek elastomerowych.

	 Studnię należy przykryć płytą nastudzienna, w której musi być wykonany otwór do włazu. Otwory do 
wykonania rurociągów wentylacyjnych wykonać należy w górnym kręgu przy pomocy wiertnicy do betonu. W studni w 
kręgach muszą być wykonane otwory dla rurociągów (wykonane wiertnicą!), uszczelnione uszczelnieniami 
łańcuchowymi, dla zamontowania w nich kanału dopływowego ścieków, rurociągu tłocznego, rurociągów wentylacyjnych 
i kabli energetycznych. Otwory należy wywiercić a nie wykuwać. Otwory technologiczne nie mogą być zlokalizowane na 
poziomie uszczelnień zamków między kręgami. W studni zamontowana będzie drabina ze stali kwasoodpornej z poręczą 
wysuwaną. Właz do studni zamontowany będzie na pokrywie nastudziennej. Należy wykonać go ze stali kwasoodpornej z 
podwójnym zamknięciem i ogranicznikiem otwarcia teleskopowym oraz  kominkiem wywiewnym. Pokrywa nastudzienna 
musi wystawać 25 cm ponad teren. Szczegóły wyposażenia przedstawione są na rysunku szczegółowym.

ZASILANIE ENERGETYCZNE TŁOCZNI

	 Tłocznia będzie zasilana kablem doziemnym n.n. z istniejącego ZKP. Szafa zasilająca (ZKP) jest zlokalizowana 
przy ogrodzeniu. Pomiędzy szafą zasilającą, a szafą sterowniczą należy ułożyć kabel eNN doziemny YKY 5x10 mm2. 
Kabel należy ułożyć w ziemi w rurze ochronnej na głębokości 60 cm. Kabel należy zabezpieczyć folią PE ułożoną na 
obsypce. Pompy tłoczni będą zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dołączonych do pomp. Dla ułożenia tych 
kabli należy wykonać pomiędzy kontenerem a studnią tłoczni rurę osłonową z PE Dn 110 mm.  Równolegle do tej rury 
należy ułożyć drugą rurę osłonową z PE Dn 110 mm, w której będą ułożone kable sterownicze i zasilające pompę 
odwadniającą oraz oświetlenie.

OGRODZENIE TERENU

	 Teren tłoczni będzie ogrodzony. Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wymiarach oczka 
50x200 mm, średnica drutów poziomych oraz pionowych 5 mm, w wykonaniu ocynk ogniowy malowany proszkowo w 
kolorze antracyt. Wysokość ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze słupkami. W 
ogrodzeniu należy zamontować bramę przesuwaną o szerokości 3,5 m z napędem elektrycznym i możliwością zdalnego 
otwierania. W ogrodzeniu tłoczni będą się znajdowały: tłocznia i łapacz piasku.




	 Monitoring i sterowanie projektowanej tłoczni ścieków należy włączyć do istniejącego sytemu monitoringu i 
sterowania w Gminie Działdowo.

ZBIORNIK RETENCYJNY/ŁAPACZ PIASKU

	 Łapacz piasku jest typową, przegłębioną studzienką, służącą wyłapamiu części stałych, piasków z wód 
opadowych. Zaprojektowany został z kręgów betonowych DN2500mm, wykonane z betonu C35/45, o wodoszczelności 
W-8 i nasiąkliwości <5%.  Łapacz piasku składa cię z:

A - pierścienia wyrównującego - służącego do regulowania wysokości studzienki do poziomu jezdni lub terenu;

B - płyty pokrywowej 300 kN - jest to element zwieńczający łapacz;

C - kręgi betonowe - służą do budowania komory roboczej, wyposażone w stopnie złazowe;

D - dennice - monolityczny element studni; 

	 Każdy łapacz fabrycznie musi być wyposażony w stopnie złazowe (jako pełen pręt stalowy w otulinie 
tworzywowej) oraz przejścia szczelne. Na odpływie z łapacza zaprojektowano trójnik, którego celem jest zabezpieczenie 
separatora przed elementami stałymi. Dla łapacza zaprojektowano właz żeliwny, drogowy, z zamknięciem zatrzaskowym, 
typu ciężkiego D400.

	 Łapacz piasku wykonany będzie metodą studni opuszczanej lub zamiennie metodą tradycyjną. Studnia 
wykonana będzie z gotowych elementów prefabrykowanych do budowy studni. Studnia wykonana będzie z kręgów 
betonowych DN2500mm - dolny krąg z nożem o wysokości H=2,5m, umożliwiający wykonanie studni metodą 
studniarską.


2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ

	 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.


2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW


2.4.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEPOMPOWNI

- elementy obudowy przepompowni (kręgi i płyty) składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o 
szerokości zapewniającej stabilność składowania; wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków winno być 
składowane w pomieszczeniach zadaszonych i odpowiednio zabezpieczonych; 

- przepompownie ze względu na fabrycznie zabudowane wyposażenie technologiczne powinny być zamontowane 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.


2.4.2. CEMENT

	 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu nie może 
przekroczyć 3 miesięcy.


2.4.3. KRUSZYWO

	 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.


3. SPRZĘT


3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3  OST-00.


3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

	 Sposób montażu przepompowni określa szczegółowo instrukcja ich producenta – należy ściśle stosować się do 
zawartych tam wskazówek.


4. TRANSPORT


4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4  OST-00.


4.2. TRANSPORT ELEMENTÓW PRZEPOMPOWNI

	 Obudowy przepompowni z wyposażeniem, ze względu na ich gabaryty, należy transportować środkami 
transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Przewożone studnie i kręgi dla obudowy 
przepompowni winny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.




4.3. TRANSPORT ARMATURY

	 Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Część armatury (zasuwy) należy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach.


4.4. TRANSPORT KRUSZYWA

	 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.


4.5. TRANSPORT CEMENTU

	 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

	 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.

	 Należy dostarczyć i posadowić pompownie/tłocznię w następującym wykonaniu:

- zbiornik powinien być wykonany całkowicie szczelny i przez cały czas eksploatacji przepompowni w takim stanie 
pozostać. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejścia przez ściany, śruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura) 
należy wykonać z materiałów nie ulegających korozji; armaturę z żeliwa epoksydowego lub stali nierdzewnej;

- dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko zalegania osadów,  
- zbiornik powinien być fabrycznie kompletnie wyposażony;  
- pompy zamontowane w pompowni/tłoczni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych, nie 
podczyszczonych ścieków.


5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- ustalić miejsce placu budowy;

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku;

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej;

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową;

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery;

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.


5.3. ROBOTY ZIEMNE

	 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST-01.


5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

	 Obudowy przepompowni należy montować w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych 
(normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo- piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 


5.5. ROBOTY MONTAŻOWE


5.5.1. WARUNKI OGÓLNE


	 Przepompownie winne być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w wytycznych 
dostarczonych przez producentów. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia urządzeń na płycie 
fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość ustawienia maszyny i napędu oraz uzbrojenia przepompowni. 
Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby mechaniczne maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy sprawdzając:

- usunięcie blokad; 
- smarowanie i chłodzenie urządzeń wraz z regulacją; 
- przeprowadzenia regulacji pod względem mechanicznym oraz próby hydrauliczne. 

	 Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robot budowlano – montażowych - tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacją techniczno – ruchową 
( DTR ) producentów urządzeń.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00.




6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA


6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- ustalić metody wykonania wykopów;

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.


6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wykopów;

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem 
wzdłuż wykopu;

- obudowa wykopów;

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych;

- zejścia do wykopów;

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej;

- podłoża naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie;

- badanie zabezpieczenia przed korozją;

- badanie wykonania obiektów budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:

	 - badanie podłoża;

	 - izolacji wodoszczelnej;

	 - zabezpieczenia przed korozją;

	 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany;

	 - sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek;

	 - sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 	 wentylacyjnych;


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7  OST-00.


7.2. JEDNOSTKA OBMIARÓW

	 Jednostką obmiarową jest 1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej przepompowni ścieków.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

	 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST-00.

	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

	 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową przepompowni, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów;

- przygotowanie podłoża;

- roboty montażowe wykonania rurociągów;

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

	 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.


8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY ROBÓT


	 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;




- projekt budowlany;

- dziennik budowy;

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych;

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych;

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

	 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 
przez członków komisji.


8.4. ODBIÓR KOŃCOWY

	 Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu.

	 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.;

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,;

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

	 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00.


9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

	 Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawę materiałów;

- wykonanie robót przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia;

- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. NORMY

PN-B-10736:1999	-	 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997	-	 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999	-	 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004	 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury.

PN-EN 805:2002	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

PN-89/M-74091	 -	 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne naciśnienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700	 -	 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

PN-EN 805/Ap1:2006	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

BN-76/0648-76	 -	 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.




Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta.


10.2. INNE DOKUMENTY

1.	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

2.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.	 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4.	 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5.	 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.	 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV.

7.	 Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.	 Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11.	 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków).

12.	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 
455).

13.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

14.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 
71).

15.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17.	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 
437).

20.	 Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

22.	 Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE.

23.	 Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.

24.	 Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.




Szczegó łowa specyfikacja techniczna (sst-06)

SST-06  ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW


1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT SST-06

	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-06) są wymagania, dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków, wchodzących w zakres zadania pod 
nazwą:


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, gmina Działdowo”.


1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.


1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zagospodarowania terenu przepompowni ścieków:

- drogi dojazdowej z tłucznia;

- rozścielenie ziemi urodzajnej z wykonaniem trawników;

- dostawa i montaż ogrodzenia;

- dostawa i montaż bramy;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYWANE W SST

	 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).


2. MATERIAŁY


2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego 
realizacją budowy (Inżyniera).


2.2. DROGA DOJAZDOWA

	 Drogę wykonać z tłucznia w obrzeżach.


2.3. NASIONA TRAW

	 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 


2.4. OGRODZENIE

	 Teren tłoczni będzie ogrodzony. Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wymiarach oczka 
50x200 mm, średnica drutów poziomych oraz pionowych 5 mm, w wykonaniu ocynk ogniowy malowany proszkowo w 
kolorze antracyt. Wysokość ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze słupkami. W 
ogrodzeniu należy zamontować bramę przesuwaną o szerokości 3,5 m z napędem elektrycznym i możliwością zdalnego 
otwierania.

	 Podstawowe cechy elementów ogrodzenia:

- Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu, a następnie pokryta PVC; 
- Druty poziome są karbowane na każdym oczku; 
- Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,4 mm; 
- Rolki o długości: 25m; 



- Rozmiar oczka: 50 x 200 mm; 
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m2 (z obu stron), zgodnie z normą 
EN 10147; 
Siatka jest montowana na słupach Dz 44 mm z systemem: 
- nierdzewne klipsy Ø 3,50 mm; 
- nierdzewne klipsy  Ø 3,50 mm; 

- kleszcze montażowe; 

Materiały do wykonania elementów ogrodzenia betonowanych „na mokro”

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno 
być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub zgodna ze 
wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 Składnikami betonu są: cement, 
kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712 

W oda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B- 06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Pręty 
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie 
(atest) stwierdzające jej gatunek. 

Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 


Brama stalowa o szerokość 3,5 m z siatki w ramach stalowych (z furtką tego systemu o szer. 1,0 m):

- rama brama wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm; 
- wypełnienie bramy stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy; 
- druty poziome siatki są karbowane na każdym oczku; 
- słupki przystosowane są do różnych wysokości ogrodzenia i uzupełnione plastikowym kapturkiem. 

Akcesoria bram: 


- bramy są wyposażone w zamek cylindryczny wbudowany w ramę oraz w regulowane zawiasy;

- element blokujący bramę w pozycji otwartej jest dostępny oddzielnie;

- wpust zamka, prowadnicę rygla oraz klamkę wykonano z plastiku;

- zewnętrzne elementy zamka i rygiel są wykonane ze stali nierdzewnej;

- bramy dostarczane są wraz z dolnym ryglem.


2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ

	 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.


2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW


2.4.1. KRUSZYWO

	 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Pozostałe materiały – zgodnie ze specyfikacją ogólną.


3. SPRZĘT


3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3  OST-00.


3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 


4. TRANSPORT


4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4  OST-00.




4.2. TRANSPORT KRUSZYWA ORAZ ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DROGOWEJ I OGRODZEŃ 

	 Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem powierzchni zewnętrznych.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

	 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.

	  Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST-08 Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 

	 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

	 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

	 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 


5.2. ZIELEŃ

	 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana,  
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego,  
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST  
Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
	 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.


Ogrodzenie z siatki  
Zasady wykonania ogrodzeń  
	 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych robót 
ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej .  
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:  
- wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie, ustawienie słupków; 
- wykonanie właściwego ogrodzenia; 
- wykonanie bram i furtek.


Wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie 




	 Cokół betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac 
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

Ustawienie słupków 

	 Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny posiadać kapturki zabezpieczające otwór górny. 

	 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami o wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30 do 45.

	 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów nylonowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe 
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00.


6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA


6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- ustalić metody wykonania wykopów;

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.


6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wykopów;

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem 
wzdłuż wykopu;

- obudowa wykopów;

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych;

- zejścia do wykopów;

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej;

- podłoża naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie;

- badanie zabezpieczenia przed korozją;


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7  OST-00.


7.2. JEDNOSTKA OBMIARÓW

	 Ze względu na różnorodność tematów objętych niniejszą specyfikacją jednostką obmiarową jest jednostka miary 
określona na etapie sporządzania kosztorysu dla poszczególnych jego elementów (m2, mb,).


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

	 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST-00.

	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.




8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

	 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową przepompowni, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów;

- przygotowanie podłoża;

- roboty montażowe wykonania rurociągów;

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

	 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.


8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY ROBÓT


	 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;

- projekt budowlany;

- dziennik budowy;

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych;

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych;

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

	 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 
przez członków komisji.


8.4. ODBIÓR KOŃCOWY

	 Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu.

	 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.;

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,;

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

	 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00.


9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

	 Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawę materiałów;

- wykonanie robót przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia;

- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.




10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. NORMY

PN-B-10736:1999	-	 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997	-	 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999	-	 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004	 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury.

PN-EN 805:2002	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

PN-89/M-74091	 -	 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne naciśnienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700	 -	 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

PN-EN 805/Ap1:2006	 -	 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych.

BN-76/0648-76	 -	 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta.


10.2. INNE DOKUMENTY

1.	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

2.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.	 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4.	 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5.	 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.	 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV.

7.	 Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.	 Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11.	 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków).

12.	 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 
455).

13.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

14.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 
71).

15.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16.	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17.	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 



uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19.	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 
437).

20.	 Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21.	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

22.	 Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE.

23.	 Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.

24.	 Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.
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