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Ogolna specyfikacja techniczna (0st-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogdlne, dotyczace wykonania i
odbioru robdt zadania pod nazwa:

-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo”.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robot, zawartych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu dla realizacji robot, zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
i thoczne;j.

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest:

,»GMINA DZIALDOWO, 13-200 Dziatdowo, ul. Ksi¢zodworska 10”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST-00

Ogoélna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego
zadania, o zakresie okreslonym w p. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
szczegodlowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania:

SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

SST - 02 - Roboty ziemne;

SST - 03 - Roboty, zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

SST - 04 - Roboty, zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej;

SST - 05 - Roboty, zwiazane z budowa przepompowni/ttoczni Sciekdw;

SST - 06 - Roboty, zwigzane z zagospodarowaniem terenu przepompowni/ttoczni §ciekow;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawcg i projektantem.
14.2. Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna, okre§lona w istotnych postanowieniach
budowy, wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w zakresie okre$lonym w
udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane w
okreslonej specjalnosci, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane w okre$lonej
specjalnosci, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosSci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach czg¢éciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.6. Obmiar rebét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych nie objetych
przedmiarem.
14.7. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru rob6t budowlanych).
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg§ciowym
nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior koncowy.




1.4.10. Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe osob wyznaczonych przez Inwestora ale nie bgdaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspélny Slownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, uslug i robdt budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem,
stosowanie kodow CPV dla okreSlenia przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe. Stownik okresla grupy, klasy i
kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy
europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca potwierdzajacy, ze
wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powvkonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t z takze z geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pehnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu roboét zwigzanych z budowsa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ORAZ JEGO PRZEKAZANIU DLA WYKONAWCY

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacjg:
Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla Projekt Budowlany pod nazwa: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo”, opracowany przez:
Pracownia Projektowa DobroL, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25C/25;
Wykonawcy: dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, stanowia cz¢$§¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,,Ogoélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowg i SST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Zarzadzajacego
realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub doébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.



1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofnczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM 1 ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Réznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowsg.

1.6. ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbgdnych czynnosci, zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robdt i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. POZYSKIWANIE EWENTUALNYCH MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow ze
zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow
pochodzacych ze zroédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych



materiatbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zarzadzajgcego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okres$li¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cz¢s$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot;

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$é¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy
realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajagcemu realizacja budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZADZAJACEGO REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu
niezbg¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatldw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

60.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;

- date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zarzadzajacemu
realizacja budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.



6.7.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robdt;
- protokoty z narad i ustalen;
- korespondencje¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacjg budowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja
budowy.

7.2. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bgda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi cze$ciowemu;
- odbiorowi ostatecznemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.



Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zarzadzajacego
realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
- ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty);
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ;
- opini¢ sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wlascicielom urzadzen;
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy;
-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Szczegotowe warunki ptatnosdci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. KOSZTY OBJAZDOW. PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zmianami).



Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-01)

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-01) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych, wechodzacych w zakres zadania pod nazwa:

~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i obejmuja:
- roboty pomiarowe;
- rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej;
- rozbidrka nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W zakresie robot rozbidorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku nadajacymi si¢ do
ponownego wbudowania.

2.2. ROBOTY GEODEZYJNE

W zakresie robdt geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy).

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

Palik - $wiadek powinien mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy uzy¢ sprzet zgodnie z OST-00.

3.2. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoS$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.



4. TRANSPORT

Transport materiatbw z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego- wybor zalezy od odleglosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY WSTEPNE

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP;
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.3. ROBOTY POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktdow pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnos$cia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperé6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.



Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot rozbiorkowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.
10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukc;ji .
10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-02)

SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-02) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych, wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i obejmuja:
- wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztozeniem ziemi na odktad lub z odwozem nadmiaru gruntu
na staty odktad,
- roboty odwodnieniowe wykopow;
- zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;
- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t ziemnych.

Szczegodtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

1.4.1. roboty ziemne liniowe — czgs$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu sprzg¢tem
mechanicznym lub r¢cznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdhuz trasy
projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o $Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okre$lone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w

podtozu gruntow;

1.4.3. glebokos$¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu;

1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m;

1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m;

14.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki
przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE GRUNTU Z WYKOPOW W PRZYPADKU ICH UZYCIA DO

ZASYPKI PRZEWODOW I WYKOPU

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest speilnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;.



2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE GRUNTU Z WYKOPOW W PRZYPADKU ICH UZYCIA DO
ZASYPKI PRZEWODOW I WYKOPU

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad
staly. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony r¢cznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu - podloze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu recznym i < 30 cm
przy zaggszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ rdwna optymalnej lub wynosi¢ min.
80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym
okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni ulepszone;j,
niezbedne jest osiagnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiagniety w trzech miejscach na dt. max 100 m przy
optymalnej wilgotnos$ci gruntu) — przy trudno$ci osiggnigcia takiego wskaznika zaggszczenia nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3. SPRZET
3.1. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.);
- jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.);
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe);
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);
- umocnienia wykopoéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTOW

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbidrki ogrodzen oraz
usuni¢cie kolidujgcych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc
do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wodd opadowych ~ w dot po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzglgdu na
rodzaj gruntu.



Bezpieczne nachylenie $Scian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min 1:1,5
(zalecane w opisie do robdt ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy wykopach o
gl. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Na odcinkach okreslonych w projekcie budowlanym roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w umocnionym
wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosujac si¢ $cisle do zasad bezpiecznego prowadzenia robot
okreslonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwos$ci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.2. DOKEADNOSC I WYMAGANIA WYKONANIA ELEMENTOW ROBOT ZIEMNYCH

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczac¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzgdnych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinny przekraczaé + 5% a samego podloza
wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od 2%.

5.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania odno$nie stopnia
zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
W szczegodlnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i §rodkami transportu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze§cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe;
- oznakowanie robot;
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe;
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem,;
- zasypanie wykopu;
- zageszcezenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot;
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie;
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.



Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-03)

SST-03  ROBOTY ZWIAZANE Z ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-03

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-03) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- rurociag sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 ¥200 mm;
Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilo$ci rob6t podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

- sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu Sciekow.

1.4.1. URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacji shuzgca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
-_skrzyzowanie z przeszkodami — przejScie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych (lub bez), wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego
realizacja budowy (Inzyniera).

2.2. RURY. KSZTALTKI I ARMATURA

Zaprojektowano przewody z rur PP@200mm; SN8 o potaczeniach kielichowych, ktore posiadaja odpowiedni
atest higieniczny.

Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowacé rury:

- PPO200mm, o sztywnos$ci obwodowej SN8/10, trojwarstwowe (zewnetrzna lita powierzchnia tworzy twardg ochrone
przed uszkodzeniami, Srodkowa warstwa nadaje jej sztywno$¢ obwodowa, wewnetrzna trudnoScieralna zapewnia
korzystne parametry hydrauliczne), wykonane z polipropylenu z gladka $cianka zewnetrzng i wewngtrzng, w kolorze
zewngtrznym pomaranczowym, natomiast $cianka wewngtrzna rury powinna by¢é w kolorze jasnym, ulatwiajgcym
inspekcje. Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka wargowa wbudowang w
wewngtrzng czes$¢ kielicha;

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktora uniemozliwia doktadne
wykonanie zageszczania obsypki wzdhuz i wokot rury z punktu widzenia dtugotrwatej i bezawaryjnej pracy rurociagu oraz
jednakowg ochrong warstwy przewodzacej medium na catej dtugosci rury.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne, o $rednicy DN1200mm,
wykonane z betonu C35/45, o wodoszczelno$ci W-8 i nasigkliwosci <5%. Studnie betonowe sktadaja cig z:

A - pier§cienia wyréwnujacego - stuzacego do regulowania wysokosci studzienki do poziomu terenu;
B - zwezki stozkowej - jest to element zwienczajacy studzienke, wyposazona w stopnie ztazowe;



C - kregi betonowe - stuzg do budowania komory roboczej w studni, wyposazone w stopnie ztazowe;

D - dennice z kineta - monolityczny element studni, wraz z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi oraz
fabrycznie wykonang kineta - z betonu tej samej klasy co studnia.

Kazda studnia fabrycznie musi by¢ wyposazona w stopnie ztazowe (jako peten pret stalowy w otulinie tworzywowej),
przejscia szczelne oraz betonowe kinety. Dla studni zaprojektowano wlazy zeliwne, drogowe, z zamknigciem
zatrzaskowym, typu cigzkiego D400 o srednicy @600mm. Potki w studni ze spadkiem do kanatu 3 + 5%. Szpary na
Taczenia kregéw wewnatrz i zewnatrz studni spoinowane na gtadko. Miejsca spoinowania izolowane materiatem ptynnym
do izolacji.

WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI BETONOWYCH LACZONE ZA POMOCA USZCZELEK
ELASTOMEROWYCH!

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 15 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykitego C12/15 odpowiadajace
normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5.1. RURY I ARMATURA

Rury z PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dhugo jak to
mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- rury sktadowaé na rownym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m;
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w
stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych
wspornikow;
- armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych.

2.5.2. CEMENT

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie moze
przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.3. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym osiagnigcie wlasciwych parametréw zgrzewania rur
PE dla sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Sprzet montazowy jak i §rodki transportu muszg by¢ w pehi sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. 'TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan:
- przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m;



- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym, ze
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu;

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5¢ C do + 300 C, w kazdych warunkach transportu, przy
przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi;

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np bawetiano-konopne;j;

- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu specjalnego, rury
mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. TRANSPORT ARMATURY

Armaturg nalezy transportowac srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Czg¢§¢ armatury (studni) nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH DLA WERSJI WYKONANIA JAKO PREFABRYKOWANE

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W
celu usztywnienia utozonych elementdow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepow na srodkach transportu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ DLA BLOKOW W WERSJI WYLEWANEJ NA BUDOWIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00.

Przebieg projektowanych sieci pokazany zostal w czesci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowe;j.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Przewody wykonywane w wykopach otwartych,
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypa¢ piaskowa obsypka gr. 30 cm. Wiaczen do istniejacych sieci
nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

Montazu przewodow nalezy dokona¢ zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych/kanalizacyjnych, instrukcja i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami
uzgodnien oraz z wymogami norm i przepisoOw. Rurociagi i ksztattki muszg by¢é wolne od wszelkich wad i uszkodzen,
ktére moga powodowac ich niewlasciwe dzialanie. Wszystkie rurociagi i ksztattki muszg posiada¢ odpowiedni atest
higieniczny oraz wazna aprobate techniczna.

Przy wszystkich studzienkach rewizyjnych nalezy szczegdlnie zageszczac obsypke. Zageszczony do wysokiego
stopnia materiat obsypki, majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla studzienek stabilizacjg, oraz
zapobiegnie ich ewentualnemu odksztatcaniu i osiadaniu.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy;
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery;
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.



5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST-03.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Przewody nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podilozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowié¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nos$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla
naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy
wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1. WARUNKI OGOLNE

Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1 %.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkoéw zabezpieczajacych podtoze przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntdow wg PN/B-03020 - szczegélowe dane na ten temat zawarte sa w opracowancj
dokumentacji projektowe;j.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje sig¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. WYTYCZNE UKEADANIA I MONTAZU RUR

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PP:
- przewody uktadaé przy temp. otoczenia 00 do 300 C;
- spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i faczniki nie wykazujgce uszkodzen i pgknie¢;
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkow rurociggow;
- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dlugosci w co najmniej ¥ swego obwodu;
- zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

5.5.3. PROBA SZCZELNOSCI ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ; PEUKANIE SIECI

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatos$ci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniowa.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej
48 godzin po zasypaniu), po calkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie ztacza musza pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastepnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po ulozeniu,
polaczeniu i zakotwieniu rurocigg wolno i ostroznie (aby unikngé¢ uderzen wodnych) napelni¢ woda w najnizszym punkcie
sieci, w ten sposob, aby przez jego goérng cze$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do prob przyja¢ 9 atmosfer.
Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza
rur nalezy poddawa¢ ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy
sporzadzi¢ protokot z jej wykonania. Po zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszyé
ci$nienie wody a nastgpnie oprozni¢ przewod. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i catego przewodu powinny by¢
ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu tak, aby przeptyw
wody umozliwit usunigcie wszystkich zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcji.
Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest doktadnie oczy$¢ rurociag poprzez ptukanie za pomoca wody 1 innych
mediow tak, aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktore mogly si¢ dosta¢ do wnetrza
rurociggow podczas montazu.

5.5.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony by tylna Sciang opierat si¢ o nienaruszone podioze gruntowe — w przypadku braku takiej
mozliwos$ci, przestrzen pomig¢dzy gruntem a $ciang nalezy wypetni¢ betonem C16/20 przy czym grubos¢ takiego
wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.



Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do rzegdnej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego
posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5. IZOLACJE

Rury PP nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie gczniki powinny byc¢
zabezpieczone powltokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposob szczelny bez pgcherzy,
peknieé 1 odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Do wykonania
zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo§¢é warstwy ochronnej- powinna
wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypehienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia [s=0,98 Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST-00.

6.2. KONTROLA. POMIARY I BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- ustali¢ metody wykonania wykopow;
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. KONTROLA. POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normeg: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow;

- badanie zachowania warunkdow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem
wzdhuiz wykopu;

- obudowa wykopow;

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych;

- zejscia do wykopow;

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej;

- podtoza naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia;

- badanie utozenia przewodu na podtozu;

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

- badanie zastosowanych zlgczy ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne);

- badanie zabezpieczenia przed korozja;

- badanie wykonania obiektoéw budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:

- badanie podtoza;

- izolacji wodoszczelnej;

- zabezpieczenia przed korozja;

- sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez Sciany;

- sprawdzenie montazu przewodow i studzienek;

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych;



- badanie szczelnosci catego przewodu;

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu;

- badanie wykonania blokéw oporowych;

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz =5
cm;
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm;
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm;
- dla pozostatych przewodéw 5 cm;
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm;
- dla pozostatych przewodow = 2 cm;
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm;
- dla pozostatych przewodéw 2 cm;
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 OST-00.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST-00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowa sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow;
- przygotowanie podloza;
- roboty montazowe wykonania rurociagow;
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY ROBOT

Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatow odbiorem technicznym czesciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe;
- projekt budowlany;
- dziennik budowy;
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych;



- protokoty poprzednich odbiorow czg¢éciowych;
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane
przez czlonk6éw komisji.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete;
protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu.
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.;
- przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,;
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan,
przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- dostawg materiatow;
- wykonanie robot przygotowawczych;
- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- przygotowanie podtoza;
- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem;
- przeprowadzenie proby szczelnosci;
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgéci
sktadowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne naci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czgéci
sktadowych.

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PVC i PE opracowana przez producenta.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
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Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-04)

SST-04 ROBOTY ZWIAZANE Z ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-04

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-04) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej tloczne;j:
- rurociag sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 PN10 @110 mm taczonych metodg zgrzewania;
- zasuwy odcinajgce nozowe DN 100 mm z obudowg montowane na rurociggach z rur PE;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od przewodu kanalizacji tlocznej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow
wody;

- _skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych (lub bez), wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

- bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncoéwkach sieci uniemozliwiajaca
przemieszczenie si¢ sieci kanalizacji tlocznej;

- zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ kanalizacji ttocznej, wodociggowej przeznaczony do zamykania odcinkow sieci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego
realizacjg budowy (Inzyniera).

2.2. RURY. KSZTALTKI I ARMATURA

Zaprojektowano sie¢ wykonang z PE100 PN10 @110mm. Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy
zastosowac trojwarstwowg rur¢, wykonang z polietylenu PE100, materialu posiadajacego udokumentowang wysoka
odporno$¢ na powolny wzrost pgkni¢¢ i obcigzen punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Material na rury
powinien spelnia¢ wymogi testow karbu, punktowego obcigzenia test kuli). Rury i ksztaltki przeznaczone do rurociggow
kanalizacyjnych musza bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczna oraz Swiadectwo Odbioru. Rura produkowana
metoda wspotwytlaczania, z warstwa srodkowa barwy czarnej, stanowigca nie mniej niz 40% catkowitej grubosci Scianki
rury, oraz warstwg wewnetrzng i zewnetrzng. Zarowno warstwa zewngtrzna jak i wewngtrzna powinna stanowic nie mniej
niz 25% catkowitej grubosci §cianki rury.

Jako armature zaporowa na przewodzie kanalizacyjnym projektuje si¢ zasuwy odcinajace (nozowe) z zeliwa
sferoidalnego PN10 roéwnoprzelotowe, kolnierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przylacze
kohierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki i wolny od zaglebien przelot. Nakretka klina
zamocowana na stale i bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpien
niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretkg oporowa. Klin zawulkanizowany
wewnatrz i zewnatrz mieszankg gumowa, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem.
Sruby pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed korozja. Zabezpieczenie wewnetrzne i



zewngtrzne przed korozjg farbg proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 um. Obudowy zasuw z trzpieniem
teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z Zeliwa lub polietylenu HDPE, obciazenie 40 T. Podstawa pod
skrzynke z HDPE o no$nosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich
skrzynki do zasuw. Teren wokot skrzynek umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek betonowych. Lokalizacje zasuw
nalezy oznakowa¢ za pomoca tabliczek informacyjnych. Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
kanalizacyjnej na stupkach osadzonych w gruncie. Wysoko$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykitego C12/15 odpowiadajace
normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5.1. RURY I ARMATURA

Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- rury sktadowaé na rownym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m;
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$§¢ warstw w
stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych
wspornikow;
- armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych.

2.5.2. CEMENT

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie moze
przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.3. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposodb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym osiagnigcie wlasciwych parametréw zgrzewania rur
PE dla sieci kanalizacyjnej.

Sprzet montazowy jak i §rodki transportu muszg by¢ w pehi sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. 'TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:
- przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m;
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym, ze
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu;



- przewo6z powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych warunkach transportu, przy
przenoszeniu i sktadowaniu oba kofice rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi;

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np bawetiano-konopne;;

- zatadunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu specjalnego, rury
mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. TRANSPORT ARMATURY

Armaturg nalezy transportowac srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty)
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$§ armatur¢ drobna w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH DLA WERSJI WYKONANIA JAKO PREFABRYKOWANE

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W
celu usztywnienia ulozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepdw na $rodkach transportu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ DLA BLOKOW W WERSJI WYLEWANEJ NA BUDOWIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w p. 5 OST-00.

Przebieg projektowanych sieci pokazany zostal w czeSci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowe;j.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Przewody wykonywane w wykopach otwartych,
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypaé piaskowa obsypka gr. 30 cm. Wiaczen do istniejacych sieci
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

Montazu przewodow nalezy dokona¢ zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych/kanalizacyjnych, instrukcja 1 wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami
uzgodnien oraz z wymogami norm i przepisoOw. Rurociagi i ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen,
ktoére moga powodowac ich niewlasciwe dzialanie. Wszystkie rurociagi i ksztaltki musza posiada¢ odpowiedni atest
higieniczny oraz wazng aprobate techniczng.

We wszystkich wezlach kanalizacyjnych nalezy, ze wzgledu na wystepujace w sieciach uderzenia hydrauliczne,
szczegblnie zageszczaé obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki, majgcy wsparcie w nienaruszonym
gruncie rodzimym, stanowi dla ksztattek form¢ bloku oporowego stabilizujacego je w czasie uderzen hydraulicznych.
Dodatkowo wezly sieciowe takie jak: trojniki, kolana, uzbrojenie, tuki, nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu
C12/15. Przy potaczeniach mieszanych bloki oporowe przyja¢ wg instrukcji producenta rur lub wg normy PN-81/9192 —
04 1 PN — 81/9192-05. Posadowienia armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy wykona¢ na betonowej
ptycie podktadowej z betony C12/15. Bloki podporowe maja za zadanie wyrdwnanie parcia na podloze w dnie wykopu,
wynikajgce ze znacznej roznicy ci¢zaru pomi¢dzy rurami z PE a elementami z Zeliwa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami, organizacja
robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykopow itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjaé teren pod budowe, wraz z niezbgdnymi
reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow powinno si¢ zabezpieczy¢ i oznakowac miejsca
wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow, w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli, na glgbokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem lub odksztalcaniem.
Napotykane przewody i kable zabezpieczy¢ w obrebie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdyz woda uniemozliwia wykonanie wykopu. Ewentualne
obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.



5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy;
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustalic¢ repery;
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST-01.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przewody nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigckszych od 20 mm. Dla
naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, ilow nalezy
wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1. WARUNKI OGOLNE

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1 %.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. WYTYCZNE UKEADANIA I MONTAZU RUR

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE:
- przewody uktadaé przy temp. otoczenia 0° do 300 C;
- sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i peknie¢;
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkéw rurociaggow;
- przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej % swego obwodu;
- zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonaé¢ za pomoca odpowiednich tukéw;
- wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncoéwki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed otarciem za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki
wykonaé przed probg szczelno$ci;
- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg.

5.5.3. PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ: PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggéw i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej
48 godzin po zasypaniu), po calkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie ztacza musza pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastepnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po ulozeniu,
potaczeniu i zakotwieniu rurociag wolno i ostroznie (aby unikna¢ uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie
sieci, w ten sposOb, aby przez jego goérng cze$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do prob przyja¢ 9 atmosfer.
Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza
rur nalezy poddawa¢ ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy
sporzadzi¢ protokot z jej wykonania. Po zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢



ci$nienie wody a nastgpnie oprozni¢ przewod. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i catego przewodu powinny by¢
ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu tak, aby przepltyw
wody umozliwit usunigcie wszystkich zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcji.

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest dokladnie oczy$¢ rurociag poprzez ptlukanie za pomoca
wody i innych mediow tak, aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktore mogly si¢ dostac
do wngtrza rurociaggdw podczas montazu. Po wyplukaniu woda pitng rurociagi nalezy zdezynfekowac przy pomocy wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociggu przez calty czas musi panowaé
nadci$nienie. Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzaé przez co najmniej 24 godziny. Po pozytywnym zakonczeniu
dezynfekcji nalezy catkowicie wyptukaé chlorowang wode¢ z rurociggu az do momentu, kiedy woda nie bedzie ma
zapachu chloru. Ptukanie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wod¢ do ptukania
nalezy pobra¢ w miar¢ mozliwosci z istniejgcej sieci wodociggowej - z istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego lub
dowiez¢ beczkowozem.

Po zakonczeniu plukania i dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz
bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opini¢ parametrow wody.

5.5.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony by tylna $ciang opierat si¢ o nienaruszone podloze gruntowe — w przypadku braku takiej
mozliwosci, przestrzen pomig¢dzy gruntem a $cianag nalezy wypelni¢ betonem C16/20 przy czym grubos¢ takiego
wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie go gruba folig lub tasmg z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztaltki muszg by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do rzgdnej
wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego
posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5. IZOLACJE

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zZeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki powinny by¢
zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposob szczelny bez pecherzy,
peknieé i odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Do wykonania
zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo§¢ warstwy ochronnej- powinna
wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypehienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czgstek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia [s=0,98 Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Na zasypce ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdluz osie ukladanego przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w poz. 6 OST-00.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- ustali¢ metody wykonania wykopow;
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowacé:
- sprawdzenie metod wykonania wykopow;



- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem
wzdhuiz wykopu;
- obudowa wykopow;
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych;
- zejscia do wykopow;
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujacej;
- podtoza naturalnego i wzmocnienia;
- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami;
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia;
- badanie utozenia przewodu na podiozu;
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;
- badanie zastosowanych zlgczy ich uszczelnienie;
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne);
- badanie zabezpieczenia przed korozja;
- badanie wykonania obiektow budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:
- badanie podtoza;
- izolacji wodoszczelnej;
- zabezpieczenia przed korozja;
- sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez Sciany;
- sprawdzenie montazu przewodow i studzienek;
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych;
- badanie szczelnosci catego przewodu;
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu;
- badanie wykonania blokoéw oporowych;
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5
cm;
- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm;
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm;
- dla pozostatych przewodéw 5 cm;
- rdznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm;
- dla pozostatych przewoddéw = 2 cm;
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm;
- dla pozostatych przewodéw 2 cm;
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 OST-00.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w poz. 8 OST-00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z
budowa sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow;
- przygotowanie podloza;
- roboty montazowe wykonania rurociaggow;
- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY ROBOT

Dlugoé¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dhuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdow odbiorem technicznym czg§ciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budoweg;
- projekt budowlany;
- dziennik budowy;
- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych;
- protokoty poprzednich odbiorow czgéciowych;
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jakosci prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czegsciowych powinny by¢ ujete w formie
protokolu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty 1 podpisane
przez cztonkdéw komisji.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete;
protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu.
O zgodnos$ci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.;
- przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,;
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan,
przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- dostaw¢ materiatow;
- wykonanie robot przygotowawczych;
- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- przygotowanie podloza;
- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem;
- przeprowadzenie proby szczelnosci;
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem;



- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004 -Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode¢. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czgéci
sktadowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne naci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych.

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny OsSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC i PE opracowana przez producenta.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PCV.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz.
71).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i



oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoS$ci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437).

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie  szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociaggéw z PE.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

24, Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggdw wodno — kanalizacyjnych.



Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-05)

SST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI/TLOCZNI
SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-05

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-05) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z budowa przepompowni $ciekow, wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dzialdowo’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepompowni $ciekOw:
- dostawa i montaz zbiornika przepompowni/ttoczni;
- dostawa 1 montaz wyposazenia przepompowni/ttoczni;
- dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni/ttoczni;
Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego
realizacja budowy (Inzyniera).

2.2. PRZEPOMPOWNIA/TEOCZNIA SCIEKOW

Tlocznia $ciekow zlokalizowana jest w najnizszym punkcie terenowym. Lokalizacja tloczni nie jest ucigzliwa
dla otoczenia. Zaprojektowano ttoczni¢ w studni betonowej DN2500mm.

Tlocznia $ciekdw jest to urzadzenie przeznaczone do transportu $ciekow sanitarnych w systemach
kanalizacyjnych. Zadaniem tego urzadzenia jest przepompowanie okreSlonej objetosci Sciekow na pewna wysokos¢ i
odlegtos¢, w danej jednostce czasu. W tltoczni, w procesie pompowania $Sciekow, wykorzystuje si¢ system separacji
zanieczyszczen stalych znajdujacych si¢ w S$ciekach sanitarnych. Rozwigzanie to niesie za soba szereg korzy$ci
zwigzanych z dziataniem, eksploatacjg i serwisowaniem obiektu. System separacji umozliwia stosowanie pomp o wigkszej
sprawnosci 1 mniejszych wolnych przelotach, co zmniejsza wydatek energetyczny tloczni oraz znacznie redukuje ilo§¢
potencjalnych awarii pomp, zwigzanych glownie z uszkodzeniami wirnika, powstajacymi w wyniku bezpos$redniego
kontaktu z zawartymi w medium czastkami statymi.

Ogromna zaletg ttoczni Sciekow jest zastosowanie wydzielonego w korpusie ttoczni, hermetycznego modutu
retencyjnego, w ktorym magazynowane sg $cieki. Dzigki technologii gromadzenia medium w zamknigtym module
retencyjnym, eliminowane sg ucigzliwe odory wydzielane w wyniku procesow gnilnych zachodzacych w $ciekach
sanitarnych, jak rowniez znacznie zwigksza si¢ komfort eksploatacji. Tlocznia $ciekéw charakteryzuje si¢ kompaktowa
budowa, pozwalajacg ograniczy¢ miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostepu do
serwisowanych elementéw urzadzenia. Ttocznia $ciekéw jest kompletnym, w petni zautomatyzowanym urzadzeniem
przystosowanym do wbudowania w sie¢ kanalizacji grawitacyjno — ci$nieniowe;j.

Tlocznia $ciekow musi posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE potwierdzajace
zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1:2002 oraz krajowa deklaracje wihasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT- 2019/0859 wydanie 1 na urzadzenia z
uktadami pompowymi.



OBSZARY ZASTOSOWAN

Tlocznie $ciekdw niezawodnie sprawdzaja si¢ w przypadku nierbwnomiernych lub niewielkich natezen doptywu
Sciekow do urzadzenia, ze wzgledu na mniejszg ilo$¢ stref martwych w module retencyjnym oraz mozliwos¢ czestego
wlaczania pomp, co redukuje procesy gnilne w $ciekach sanitarnych. Szczelno$¢ zamknigtego modutu retencyjnego
znacznie zmniejsza ucigzliwo$¢ obiektu wzgledem otoczenia, poniewaz nawet w przypadku, gdy procesy gnilne zachodza
we wngtrzu modutu, powstajace odory sg neutralizowane za pomocg wegla aktywnego znajdujacego si¢ w antyodorowym
kominku rurowym wyprowadzonym ponad pokrywe korpusu ttoczni, ktory jest zwienczeniem wentylacji grawitacyjnej
modulu tloczni. Zabudowa tloczni, ze wzgledu na brak uciazliwo$ci odorowej, nie wymaga wyznaczania stref ochronnych
i umozliwia lokalizacj¢ obiektu w poblizu zabudowy mieszkalnej i obiektow uzytecznosci publiczne;.

Tlocznia $Sciekow jest rozwigzaniem sprzyjajgcym znacznemu ograniczeniu kosztow eksploatacyjnych. Dzigki
separacji zanieczyszczen stalych zawartych w §ciekach, mozliwe jest stosowanie wysokosprawnych pomp o niewielkim
zapotrzebowaniu energetycznym. Ze wzgledu na brak bezposredniego kontaktu wirnika pompy z zanieczyszczeniami
statymi, mogacymi uszkodzi¢ jego konstrukcje, zywotno$¢ pomp wydtuza si¢ kilkukrotnie, co redukuje koszty zwigzane z
wymiang wirnika lub naprawa silnika pompy. Lokalizacja armatury odcinajacej i zwrotnej na zewnatrz modulu
retencyjnego tloczni wplywa korzystnie na niezawodno$¢ i trwalos$¢ jej dziatania. Ze wzgledu na brak kontaktu
zewngtrznej powierzchni armatury z tloczonym medium prawdopodobienstwo wystapienia korozji zmniejsza si¢ do
minimum.

Bezpieczenstwo i jako$¢ pracy osob w trakcie eksploatacji obiektu jest istotng przyczyng stosowania ttoczni
$ciekow w systemach kanalizacyjnych. Pracownicy nie maja styczno$ci ze $ciekami gromadzonymi w zamknigtym,
hermetycznym module retencyjnym. Dostep do armatury i pomp jest tatwy, szybki i nie wymaga demontazu modulu
retencyjnego w trakcie prowadzenia czynnos$ci eksploatacyjnych w urzadzeniu, ktore mozna wykonywac w trakcie cigglej
pracy tloczni, bez narazenia zdrowia i zycia pracownikow.

KONSTRUKCJA TEOCZNI

Modut retencyjny ttoczni Scieckow ESS wykonany jest ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje koniecznos$c
stosowania dodatkowych powlok antykorozyjnych oraz zapewnia dlugg zywotno$¢ obiektu. Orurowanie w obrebie
modutu tloczni ESS (do trojnika laczacego piony ttoczne) wykonane jest ze stali nierdzewnej o grubosci $cianki 3 mm, a
elementy orurowania i armatury taczone sg ze sobg za pomocg kolnierzy luznych, stalowych przetlaczanych, oraz
elementow skrecajacych w wykonaniu min. A2. Modut tloczni ESS zainstalowany jest w korpusie betonowym o §rednicy
DN2500.

W tloczni ESS znajduja si¢ dwa dwukanatowe separatory czgéci statych wyposazone w elastyczne klapy cedzace.
Separatory zlokalizowane s3 wewnatrz modutu retencyjnego przy kroc¢each ttocznych pomp. Klapy cedzace sa elementem
demontowalnym, dzigki czemu mozliwe jest ich czyszczenie w razie zaistnienia takiej potrzeby. W trakcie normalnej
pracy urzadzenia separatory sg jednak elementem samooczyszczajacym, pracujacym automatycznie, nie wymagajacym
ingerencji pracownikow obstugi. Ze wzgledu na konstrukcje separatora ttocznia ESS 150/2/2./2000 przystosowana jest do
pracy przy duzych natezeniach doptywu $ciekéw, do 80 m3/h. Minimalna wydajnos¢ ttoczni to 50,4 m3/h ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania optymalnej predkosci przeptywu w przewodach tlocznych.

Modut ttoczni ESS ma ksztalt $cigtego pionowo walca, dzieki czemu optymalnie wpasowuje si¢ w zabudowe korpusow
okragtych. Wymagana uzytkowa pojemno$¢ retencyjna modutu ttoczni ESS obliczana jest w zalezno$ci od natezenia
doptywu $ciekow do tltoczni i wynosi 2000 litrow. W tloczni ESS znajduje si¢ system by-pass z zasuwami
pneumatycznymi obslugiwanymi automatycznie za pomocg sprezarki. Rozwigzanie to zaprojektowano w celu
zwiekszenia zdolno$ci hydraulicznej napetniania modutu retencyjnego.

BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW

Korpus i wyposazenie

Korpus urzadzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, bgdacego materiatem o duzej wytrzymatosci.
Na plycie pokrywowej znajduje si¢ wlaz umozliwiajacy wejscie do Srodka korpusu w celach serwisowych (wymiary
otworu wlazowego dostosowane s3 do wymiaréw pomp, tak aby mozliwe bylo wyciagniecie ich z urzadzenia).

Korpus betonowy wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, zgodnie z norma
PN-EN 1917 Iub zgodnie z Krajowg Ocena Techniczng, z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F150 w wodzie i FS0 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wedtug PN-EN 858-1.
Zbiorniki montowane sa z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica, kregi nadbudowy i ptyta pokrywowa. Podziat
na takie elementy umozliwia budow¢ korpusu o wymaganej wysokosci.

Wysokos¢ i srednica korpusu dostosowane sg do wielkosci modutu retencyjnego, wymiaréw pomp oraz $rednicy
osprzetu hydraulicznego, jak réwniez do uktadu wysokosciowego kolektoréw grawitacyjnych i tlocznych w miejscu
posadowienia.

Otwory montazowe

W korpusie tloczni znajduja si¢ otwory umozliwiajace podiaczenie rurociggdw: wlotowego kolektora
grawitacyjnego, wylotowego rurociggu ttocznego, przewodow wentylacyjnych oraz wyprowadzenie przewodow
elektrycznych (zasilajaco-sterujacych i sygnalizacyjnych). Wymiary otworéw dostosowane sg do $rednic rurociggow.
Przejscia przez $ciany korpusu wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej do
wnetrza korpusu.

Wiazy

Ttocznia przeznaczona jest do posadowienia w terenie zielonym. W pokrywie tloczni znajduje si¢ otwor
wyposazony w przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej (1.4301) o wymiarach 840x940, bezklasowe, nieprzetazowe.
Przykrycie wlazowe jest ocieplone, uszczelnione, wyposazone w amortyzatory oraz zabezpieczenie przed samoczynnym
zamknigciem, a takze czujnik otwarcia przykrycia wltazowego. Przykrycie wlazowe umozliwia wejscie do srodka korpusu
w celach eksploatacyjnych i serwisowych. Wymiar otworu wlazowego dostosowany jest do wymiaré6w pomp w celu
umozliwienia ich bezproblemowego montazu i demontazu.

Wentylacja korpusu



Korpus ttoczni wyposazony jest w wentylacje mechaniczno — grawitacyjng gwarantujaca ciggla wymiang
powietrza wewnatrz korpusu. Korpus tloczni wyposazony jest w dwa przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad
pokrywe tloczni. Na jednym z przewoddw, wewnatrz korpusu, zamontowany jest wentylator mechaniczny zapewniajacy
odpowiednig ilo$¢ wymian powietrza.

Modut retencyjny

Modut retencyjny tloczni ESS 150/2/2.5/2000 jest szczelnym, zamknigtym zbiornikiem przeznaczonym do
gromadzenia $ciekow naptywajacych do urzadzenia. Jego budowa uniemozliwia przedostanie si¢ $ciekow do korpusu
tloczni. Wykonany jest w calosci ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje konieczno$¢ stosowania dodatkowych
powlok antykorozyjnych i zapewnia jego dlugg zywotnos¢. Wymiary modutu i jego pojemnos¢ retencyjna okreslone
zostaty na etapie doboru projektowego z uwzglednieniem nat¢zenia doptywu $ciekow do tloczni.

Wlazy rewizyjne — sg usytuowane w gornej cze$ci modutu retencyjnego, na poziomej ptycie zwienczajacej. Umozliwiaja
inspekcj¢ wngtrza modutu podczas pracy tloczni jak rowniez pelny serwis i czyszczenie wnetrza w momencie, gdy modut
retencyjny jest catkowicie oprozniony, a doplyw §ciekdéw do ttoczni wstrzymany.

Wentylacja modulu z neutralizatorem odoréw — modul retencyjny wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng
zakonczong neutralizatorem odorow. Przewdd wentylacyjny wyprowadzony na zewnatrz modutu retencyjnego, ponad
pokrywe¢ korpusu ttoczni, pelni rol¢ odpowietrzenia komory $ciekow. Wentylacja zakonczona jest antyodorowym
kominkiem rurowym, w ktérym odory powstale w wyniku procesow gnilnych w Sciekach sanitarnych, wydostajace si¢
grawitacyjnie z modutu retencyjnego neutralizowane sa z wykorzystaniem impregnowanego wegla aktywnego.

Przelew awaryjny — zlokalizowany przed rozdzielaczem, zabudowany wewnatrz modutu retencyjnego ttoczni, na korycie
naptywowym, pod pozioma ptyta zwienczajaca modutu. Posiada niezalezny wlaz rewizyjny, umozliwiajacy inspekcje
podczas pracy ttoczni. Pozwala na przyjecie przez tloczni¢ naptywu wigkszego niz projektowany, zapobiegajac pigtrzeniu
si¢ $ciekow przed tlocznig i1 przedostawaniu si¢ do zbiornika duzych zanieczyszczen statych, ktore zatrzymywane sg
wowczas na kracie przelewowej, stanowiagcej gtdéwny element przelewu awaryjnego. Jest w peini demontowalny, co
umozliwia jego szybkie czyszczenie i serwis.

Rozdzielacz — $cieki naptywaja do tloczni poprzez grawitacyjny kolektor wlotowy, nastgpnie koryto naptywowe z
przelewem awaryjnym, zlokalizowane wewnatrz modutu retencyjnego, w jego gornej czeSci, a nastgpnie trafiaja do
rozdzielacza. Konstrukcja rozdzielacza zapewnia wstepne oddzielenie ze Sciekow zanieczyszczen statych, wigekszych od
$rednicy orurowania naptywowo — tlocznego w obrgbie ttoczni. Wstgpna separacja tych elementow w rozdzielaczu
zapobiega utracie drozno$ci i awariom urzadzenia spowodowanym zatykaniem przewodoéw. Rozdzielacz usytuowany jest
na zewnatrz modutu retencyjnego, wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada duzy, niezalezny wlaz rewizyjny, dzigki
czemu dostegp do rozdzielacza nie wymaga otwarcia gldownego wlazu rewizyjnego modutu retencyjnego.

Rurowa komora sedymentacji skratek — zapewnia duza obje¢tos¢ akumulacji zanieczyszczen stalych oddzielonych od
SciekoOw na separatorze. Znajduje si¢ wewnatrz modutu retencyjnego, przed kazdym z separatoréw. Stanowi element, w
ktérym gromadzone s3 zanieczyszczenia stale w trakcie cyklu naptywowego, a jej ksztalt zapewnia calkowite ich
usunigcie w trakcie fazy ttoczenia czyli pompowania $ciekéw z modutu retencyjnego do rurociagu ttocznego.

Separatory czesci stalych — w ttoczni ESS 150/2/2.5/2000 zastosowano separatory dwukanatowe z elastycznymi klapami
cedzacymi, zlokalizowane wewnatrz modutu retencyjnego. Separatory te wykonane sg ze stali nierdzewnej i usytuowane
sa przy kroécach ttocznych pomp. Separatory charakteryzuja si¢ prosta konstrukcja, ktdra zapewnia podczas pompowania
pelny swobodny przelot, bez zadnych elementéw pozostajagcych na state w strumieniu ttoczonej cieczy, mogacych
zablokowac¢ przeplyw $ciekow. Budowa i dziatanie separatora gwarantuja jego samooczyszczanie podczas pracy pompy,
co minimalizuje konieczno$¢ biezacej obstugi, gdyz separatory pracujg w petni automatycznie.

System by-pass — system by-pass sklada si¢ z rur by-passowych oraz zasuw pneumatycznych zlokalizowanych na
zewnatrz modulu retencyjnego, na odcinkach orurowania laczacych separator z pompg. Zastosowanie obejscia
hydraulicznego umozliwia doptyw wigkszej ilosci §ciekéw do tloczni. W fazie naptywowej, po odseparowaniu czgsci
statych na separatorze, $cieki przeptywaja do modutu retencyjnego poprzez czg¢$¢ hydrauliczng pompy, natomiast dzigki
zastosowaniu systemu by-pass, znaczna cz¢$¢ Sciekow moze przedostawac si¢ do modutu retencyjnego bezposrednio rurg
by-passowa, co zdecydowanie zwigksza przepustowos¢ ttoczni ESS.

W trakcie naptywu $ciekow do tloczni zasuwa pneumatyczna zlokalizowana na obejsciu by-passowym znajduje si¢ w
pozycji otwartej, co umozliwia swobodny przeptyw, natomiast tuz przed wlaczeniem pompy, zasuwa si¢ zamyka, co ma
na celu uniemozliwi¢ pompie ttoczenie Sciekéw z powrotem do modutu retencyjnego. Kolejnym elementem systemu by-
pass jest sprezarka, ktora umozliwia automatyczng obstuge zasuw pneumatycznych (zamykanie i otwieranie). Sprezarka
zlokalizowana jest na podescie przytwierdzonym do §ciany korpusu ttoczni, w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep
oraz serwisowanie.

POMPY

Pompy w tloczni zamontowane sg na dnie korpusu (komory suchej), na zewnatrz modutu retencyjnego, nie sg
wiec bezposrednio zanurzone w $ciekach (instalacja sucha). Pompy wykonane sa w stopniu ochrony IP68, dzigki czemu
odporne sg na skutki ewentualnego zalania korpusu ttoczni w wyniku awarii. W trakcie normalnej eksploatacji urzadzenia,
znajdujaca si¢ wewnatrz korpusu tloczni instalacja odwadniajaca chroni korpus przez zalaniem wodami przypadkowymi i
ewentualnymi wyciekami. Krociec ttoczny pompy potaczony jest kolnierzowo z separatorem czgsci stalych, natomiast
krociec ssawny pompy jest wprowadzony bezposrednio do modutu retencyjnego. Pompy instalowane sg pionowo, ze
wzgledu na mozliwos¢ ograniczenia dzigki temu niezbednej powierzchni zabudowy. Montowane sg na podstawie (zeliwne
kolano stopowe) potaczonej srubowo z dnem korpusu. Pompy przeznaczone sg do pracy naprzemiennej 1+1, jedna pompa
zapewnia catkowity wydatek obliczeniowy tloczni. Kazda z pomp pracuje z wydajnoscig rowng catkowitej wydajnosci
tloczni przy zatozonej wysokosci podnoszenia, w jednym cyklu pompowania pracuje tylko jedna pompa, natomiast w
kolejnym cyklu wtacza si¢ pompa, ktéra w poprzednim nie pracowata. Pompy stanowia rezerwe dla siebie nawzajem.
ARMATURA



W tloczni ESS zastosowano zawory zwrotne i zasuwy odcinajace znanych i ogdlnie dostepnych na rynku
producentow, ktdre umieszczone sg na zewnatrz modulu retencyjnego, gwarantujac tatwos¢ biezacej obstugi, serwisu i
szybki dostep do czgsci wymiennych.

Armatura zwrotna:

- Kulowe zawory zwrotne kolanowe — usytuowane na obydwu grawitacyjnych rurociggach naptywowych, na doptywie do
separatorow. Zlokalizowane sg na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostgp do kuli zwrotnej i
zapewnia tatwos¢ serwisowania. Ich zadaniem jest zapobieganie cofaniu §ciekow w kierunku rozdzielacza podczas fazy
tloczenia. System pracy zawordw kolanowych jest w pelni automatyczny.

- Kulowe zawory zwrotne proste — usytuowane sg na kazdym z pionow ttocznych, na zewnatrz modutu retencyjnego, co
umozliwia bezposredni dostgp do kuli zwrotnej i zapewnia tatwos¢ serwisowania. Eliminujg mozliwo$¢ cofnigcia Sciekow
w kierunku pompy po jej wylaczeniu, gdyz kula pod wplywem sily grawitacji opada blokujac §wiatlo przeplywu w
przewodzie tlocznym. W trakcie fazy ttoczenia zawor zlokalizowany na pionie ttocznym nie pracujgcej aktualnie pompy,
ma rowniez za zadanie zablokowanie §ciekom drogi przeplywu z jednej pompy w kierunku drugiej, tak aby pracujaca
pompa efektywnie tloczyta §cieki do zbiorczego rurociagu ttocznego poza ttocznig.

Armatura odcinajaca:

Zasuwy odcinajace zapewniaja duza elastyczno$¢ podczas serwisowania urzadzenia, umozliwiajac kontrole jednego z
dwoch obiegow naptywowo — tlocznych (zawordéw zwrotnych, pompy), bez konieczno$ci wylaczania urzadzenia z
eksploatacji. Stuzg do odcinania przeptywu $ciekdw poprzez zamknigcie $wiatla przewodu, zard6wno na rurociagu
grawitacyjnym, jak i tlocznym. Zasuwy odcinajace zapewniaja duza elastyczno$¢ podczas serwisowania urzadzenia,
umozliwiajac kontrole jednego z dwdch obiegéw naplywowo — ttocznych (zaworéw zwrotnych, pompy), bez koniecznosci
wylgczania catego u z eksploatacji. Stuzag do odcinania przeplywu $ciekdw poprzez zamknigcie Swiatta przewodu,
zardwno na rurociggu grawitacyjnym, jak i ttocznym.

Zasuwa odcinajaca na grawitacyjnym kolektorze doptywowym zlokalizowana jest w korpusie tloczni i obstugiwana jest z
wnetrza urzadzenia recznie za pomocg kotka.

Przeptywomierz:
W tloczni zaprojektowano przeptywomierz Techmag FM-300 umozliwiajagcy pomiar nat¢zenia przeptywu sSciekow w

rurociggu tlocznym. Czujnik przeptywu zlokalizowany jest na poziomym, zbiorczym przewodzie tlocznym wewnatrz
korpusu ttoczni. Tuz za przeptywomierzem znajduje si¢ zasuwa odcinajaca, ktora umozliwia w razie potrzeby dtawienie
przeptywu lub catkowite zamknigcie przeptywu i demontaz przeplywomierza. Zasuwa zlokalizowana jest wewnatrz
korpusu i obstugiwana jest recznie za pomocg kotka we wnetrzu korpusu. Przetwornik przeptywomierza znajduje sie w
rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej.

ORUROWANIE

Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania taczone sa kotierzowo, za
pomocg kolierzy luznych przetlaczanych na wywijkach ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz elementow zlacznych
(skrecajacych) w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania dostosowana jest do wydajnosci tloczni z uwzglednieniem
kryterium optymalnej predkosci przeptywu $ciekéw w rurociagach ttocznych.
WYPOSAZENIE POZOSTALE
Drabina zlazowa
Aby umozliwi¢ wejécie do wngtrza ttoczni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych, w korpusie
znajduje si¢ drabina wykonana ze stali nierdzewnej (1.4307), posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN
14396:2006, montowana na state do $cian korpusu urzadzenia.
Porecze
Pochwyty montowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody eksploatacji ttoczni.
Z uwagi na lokalizacje tloczni w terenie zielonym zaprojektowano porgcze stale, montowane tuz przy $wietle otworu
wlazowego. Porgeze w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej 1.4301.
Pomost eksploatacyjny
Platforma obslugowa wykonana ze stali nierdzewnej, z ruchoma krata z tworzywa sztucznego; maksymalny udzwig
pomostu to 200 kg, czego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dla zachowania bezpieczefnstwa. Z poziomu pomostu mozna
przeprowadzi¢ niektore prace serwisowe i eksploatacyjne.
Instalacja pluczaca
Umozliwia ptukanie rurociagu tlocznego, aby zapobiec odktadaniu si¢ osadéw. Instalacja ta sktada si¢ z kulowego zaworu
odcinajacego, wykonanego ze stali nierdzewnej, zakonczonego zlaczka strazacka, ktory zamontowany jest wewnatrz
korpusu ttoczni na poziomym przewodzie ttocznym.
Instalacja spustowa
Zlokalizowana jest na przedniej Scianie modutu retencyjnego, tuz przy dnie. Umozliwia oproéznianie modutu retencyjnego
jak rowniez ptukanie wngtrza modutu w celu przeciwdziatania odktadaniu si¢ osadow dennych.
STEROWANIE
Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewngtrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do montazu w kontenerze. Na wewngtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu
400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujacych
ogranicznik przepigé kl. C
wyltgcznik roznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy >4 kW softstart
zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania



czujnik kontroli faz CKF

przetaczniki Auto-0-Reka

przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat

wyltgczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno - dzwigkowy z opcja wylaczanie dzwigku
przycisk spompowania §ciekdw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania ttoczni o§wietlenie komory
tloczni 24V

czujnik zalania komory ttoczni

zasilanie pompki odwodnieniowe;j

zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciggowym komory
modutl telemetryczny MT-151

panel operatorski

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

kontrola otwarcia rozdzielnicy i wtazu studni

przektadnik pradowy z przetwornikiem

woltomierz

automat zmierzchowy

przycisk Start-Stop 2 szt.

gn. 400VAC

gn. 24VAC

TECHNOLOGICZNE CZUIJINIKI I URZADZENIA POMIAROWE:

sonda hydrostatyczna,

sygnalizatory wibracyjne poziomu 2 szt.

czujnik siarkowodoru w komorze betonowe;j ttoczni

ZASADA DZIALANIA TELOCZNI SCIEKOW

Praca tloczni $ciekow odbywa si¢ cyklicznie z wyodrebnieniem dwoch faz:

1. Napetnianie szczelnego modutu retencyjnego ttoczni Sciekow z separacja zanieczyszczen statych.

2. Opro6znianie modutu retencyjnego tloczni tacznie z wyselekcjonowanymi na separatorach zanieczyszczeniami statymi.
Pierwsza faza (napelnianie modulu retencyjnego) - Scieki wraz z zanieczyszczeniami stalymi doptywaja poprzez
grawitacyjny kolektor naptywowy do koryta wlotowego ttoczni, w ktorym zainstalowana jest krata petnigca funkcje
przelewu awaryjnego na wypadek wystapienia zbyt duzych przeptywow, ktore moglyby powodowacé spigtrzenie sciekéw
w kanalizacji przed tlocznia i niepoprawng prace urzadzenia. Kolejno $cieki trafiaja do rozdzielacza, gdzie nastgpuje
rozdziat strugi naptywowej na dwa niezalezne grawitacyjne uktady naplywowe, posiadajace odrgbne zamknigcia
przeptywu w postaci zasuw odcinajacych. Istnieje mozliwo$¢ odcigcia jednego z dwoch uktadow naptywowo — ttocznych,
podczas ciagtej pracy urzadzenia, odbywajacej si¢ drugim uktadem. W rozdzielaczu nastgpuje rowniez oddzielenie od
$ciekéw elementéw o srednicy wickszej od érednicy orurowania w tloczni. Scieki wplywaja do rurowej komory
sedymentacji skratek poprzez kolanowy zawodr zwrotny i nast¢pnie docieraja do separatora, gdzie nastepuje oddzielenie
zanieczyszczen statych od cze$ci ptynnej ciekdéw. Separacja ta zachodzi dzigki zastosowaniu elastycznych klap cedzacych
przylegajacych scisle do zebow separatora. W kierunku pompy moze przedostaé si¢ jedynie medium z czgstkami o
$rednicy mniejszej od wolnego przelotu separatora. Odseparowane czesci stale gromadzone sa w rurowej komorze
sedymentacji skratek, a pozostale, podczyszczone mechanicznie $cieki, przeptywajg przez czgs¢ hydrauliczna pompy do
modutu retencyjnego tloczni $ciekdw. Wykorzystanie procesu separacji minimalizuje ryzyko zablokowania uktadu
hydraulicznego oraz pozwala na zastosowanie pomp o mniejszej mocy i wigkszej sprawnosci, jak rowniez zapobiega ich
awariom.

Druga faza (opr6znianie modulu retencyjnego) nastgpuje po osiagnieciu maksymalnego poziomu Sciekow, ktory
mierzony jest za pomoca sondy hydrostatycznej zlokalizowanej we wnetrzu modutu retencyjnego. Po zarejestrowaniu
odpowiedniego odczytu wiacza si¢ pompa i wypompowuje $cieki z modutu retencyjnego przy jednoczesnym
wyptukiwaniu odseparowanych zanieczyszczen statych z rurowej komory sedymentacji. Tak zaprojektowany uktad
zapewnia catkowite wypompowanie wszystkich zanieczyszczen i przetransportowanie ich w miejsce docelowe.
Konstrukcja ttoczni umozliwia pracg obu faz jednoczesnie. Pompy pracuja naprzemiennie, przy czym praca jednej z pomp
nie zatrzymuje ptynnego naptywu sciekow do modutu retencyjnego. Dzigki temu oprézniany modut petni nieprzerwanie
funkcje retencyjng, nawet podczas fazy tloczenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEOCZNI SCIEKOW

Wymagania odnos$nie urzadzenia:

- tlocznia musi posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z norma PN-EN
12050-1:2002 oraz krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos¢ z
Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0859 wydanie 1 na urzadzenia z uktadami pompowymi, oceniajaca
charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu,

- korpus zewngtrzny urzadzenia o $rednicy min. DN2500, wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917 lub zgodnie z
Krajowa Ocena Techniczng, z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1; korpus




musi posiadac atest NIZP-PZH,

- wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania $ciekoéw (modul retencyjny) wykonany ze stali nierdzewnej
gat. min. 1.4307,

- nie dopuszcza si¢ pokrywania korpusu i/lub modutu retencyjnego dodatkowymi powtokami antykorozyjnymi,

- tlocznia wyposazona w dwukanalowe separatory czeséci statych, wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307,
zlokalizowane wewnatrz modutu retencyjnego, wyposazone w elastyczne klapy cedzace; konstrukcja separatorow czgsci
statych zapewnia podczas pompowania pelny swobodny przelot, bez zadnych elementow pozostajacych na state w
strumieniu pompowanej cieczy, mogacych zablokowac przeplyw $ciekow, co gwarantuje samooczyszczanie podczas
pracy pompy

- nie dopuszcza si¢ zastosowania separatorOw czesci statych posiadajacych elementy zamocowane na stale w $wietle
przeptywu $ciekow, typu krata, sito, kosze pretowe itp.

- nie dopuszcza si¢ zastosowania separatorow czgsci statych, w ktorych ruchome elementy mocowane sg na zawiasach,

- nie dopuszcza si¢ stosowania separatoréw czesci statych z kulg ptywajaca,

- kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociaggach naptywowych przed

separatorami czgsci statych, na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostgp do kuli zwrotnej; zawory
posiadajace oznakowanie CE na zgodnos$¢ z norma PN-EN 12050-4,

- orurowanie w ttoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301,

- rury i ksztattki laczone kolnierzowo za pomoca kotnierzy przettaczanych ze stali nierdzewnej oraz elementow
skrecajacych w wykonaniu min. A2,

- rozdzielacz zlokalizowany na zewnatrz modulu retencyjnego, ktoérego konstrukcja pozwala na zatrzymanie
zanieczyszczen statych wiekszych od $rednicy wewngtrznej rurociagu ttocznego, do ktorego dostgp nie wymaga otwarcia
glownego wilazu rewizyjnego modutu retencyjnego,

- nie dopuszcza si¢ zabudowania rozdzielacza wewnatrz modutu retencyjnego,

- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujace naprzemiennie,

- nie dopuszcza si¢ mozliwosci pracy rownolegtej pomp,

- o$wietlenie korpusu tloczni zasilane napigciem max. 24V

- wentylacja modutu retencyjnego tloczni zakonczona kominkowym, pasywnym neutralizatorem odoréw z wkladem z
impregnowanego wegla aktywnego;

- drabina zlazowa ze stopniami antypos$lizgowymi o szer. 500 mm, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4307, posiadajaca
oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14396:2006,

- przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 1.4301, o wymiarach min. 840x940, ocieplone, z uszczelkg, amortyzatorami
gazowymi i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknigciem,

- porgcz ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- §rednica korpusu tloczni: DN2500

- wysokos¢ korpusu ttoczni: 3,43 m

- nat¢zenie doptywu $ciekow: 30 m3/h

- wydajnos¢ urzadzenia: 30 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia: 17,28 m

- pojemnos¢ retencyjna modutu: 900 1

- moc pompy: 11,5 kW

PARAMETRY PRACY TLOCZNI
Qdop=30 m3/h— natgzenie doptywu $ciekéw
Qobl=30 m3/h— wydatek pompy

Hp=17,28 m — wysoko$¢ podnoszenia
Vret=0,9 m3 — pojemno$¢ retencyjna

KORPUS TLOCZNI

Korpus tloczni wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych, $rednica nominalna DN2500, wysokos¢
catkowita Hc = 3,43 m.

- prefabrykowany korpus betonowy z kro¢cami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do Srednic przewodow
(rurociag grawitacyjny doptywowy, rurociag ttoczny, wentylacja, zasilanie)

- przykrycie wtazowe 840x940, ocieplone, z uszczelkg i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknigciem (stal 1.4301)
- drabina ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 500 mm, ze stali nierdzewnej 1.4307, posiadajaca oznakowanie
CE

- por¢cz ztazowa wysuwana ze stali nierdzewnej 1.4301

- pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratg TWS,

- wentylacja mechaniczno — grawitacyjna korpusu tloczni z kominkami

wentylacyjnymi + mechaniczny wentylator kanatowy

- wentylacja modutu retencyjnego z antyodorowym kominkiem rurowym EU-KF

- o$wietlenie komory ttoczni

- instalacja pluczgca na rurociggu ttocznym

- instalacja spustowa modutu retencyjnego

- instalacja odwadniajgca korpusu z pompg odwadniajacg IP68



MODUL RETENCYINY

Tlocznia $ciekow to system pompowania $ciekow z separacja zanieczyszczen statych, wyrdzniajacy si¢ najlepsza w
swojej klasie ergonomig i tatwoscig obstugi. Ponadto, charakteryzuje si¢ kompaktowa budows, pozwalajacg ograniczy¢
miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostepu do serwisowania.

Modut tloczni o ergonomicznym ksztalcie idealnie wpasowuje si¢ w zabudowe studni okraglych. Modut jest szczelnie
zamknigty, a wyprowadzony na zewnatrz neutralizator odorow zabezpiecza przed wydzielaniem nieprzyjemnych
zapachow. Modul w catosci wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ze wzgledu na wlasciwosci materialu eliminuje
koniecznos¢ stosowania powtok antykorozyjnych i zapewnia dtuga zywotno$¢ obiektu.

Wiazy rewizyjne zlokalizowane w gornej czesci modutu retencyjnego umozliwiaja jego inspekcje w czasie cigglej pracy
tloczni.

Rozdzielacz, ktorego konstrukcja pozwala na zatrzymanie zanieczyszczen stalych wigkszych od $rednicy wewngtrznej
rurociggu tlocznego, co zapobiega utracie droznoSci przewodow, usytuowany jest na zewngtrz modutu. Dostep do
rozdzielacza nie wymaga otwarcia glownego wlazu rewizyjnego modutu retencyjnego, poniewaz rozdzielacz posiada
oddzielny wilaz inspekcyjny, ktéry umozliwia przeprowadzenie kontroli wizualnej rozdzielacza i usunigcie obiektow w
nim zatrzymanych. Dwukanalowe separatory czeSci statych wykonane ze stali nierdzewnej (1.4307) zlokalizowane sa
wewnatrz modutu ttoczni, przy kroécach ttocznych pomp. Kazdy z dwoch separatorow wyposazony jest w elastyczne
klapy cedzace. Konstrukcja separatoréw czesci stalych zapewnia podczas pompowania pelny swobodny przelot, bez
zadnych elementow pozostajacych na state w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych zablokowac przepltyw Sciekow,
co gwarantuje samooczyszczanie podczas pracy pompy. Dostep do separatorow mozliwy jest bezposrednio po otwarciu
glownego wilazu rewizyjnego, bez koniecznosci demontazu innych elementoéw np. rozdzielacza.

UKLAD HYDRAULICZNY

Uktad hydrauliczny sktada si¢ z orurowania o $rednicy DN100 oraz armatury odcinajgcej i zwrotnej. Orurowanie
wykonane jest ze stali 1.4301. Rury i ksztattki tgczone sg kolnierzowo za pomocg kotnierzy przettaczanych ze stali
nierdzewnej oraz elementow skrecajacych w wykonaniu min. A2.

- zasuwa odcinajagca DN200 na wlocie do ttoczni — 1 szt.

- zasuwa odcinajagca DN100 na grawitacyjnym rurociggu naptywowym — 2 szt.

- zasuwa odcinajgca DN100 na rurociggu ssawnym — 2 szt.

- zasuwa odcinajgca DN100 na pionie ttocznym — 2 szt.

- zawOr zwrotny kulowy kolanowy DN100 na rurociggu naptywowym — 2 szt.

- zawor zwrotny kulowy prosty DN100 na pionie tlocznym — 2 szt.

- pompa gtéwna o stopniu ochrony IP68, TYP: XFP 101G CB1 PE185/2 - 2 szt.

- system by-pass — zasuwy odcinajace z napgdem pneumatycznym (2 szt.), spr¢zarka oraz uktad przygotowania i
rozprowadzania sprezonego powietrza

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — 1 szt.

- zasuwa odcinajaca DN100 za przeplywomierzem - 1 szt.

POZOSTALE ELEMENTY TEOCZNI SCIEKOW

STUDNIA TLOCZNI

Studnia tloczni wykonana bedzie metoda studni opuszczanej lub zamiennie metoda tradycyjna. Studnia tloczni
wykonana bedzie z gotowych elementéw prefabrykowanych do budowy studni. Studnia wykonana bedzie z kregdéw
betonowych DN2500mm - dolny krag z nozem o wysokosci H=2,5m, umozliwiajacy wykonanie studni metoda
studniarskg. Poszczegdlne elementy studni taczone za pomoca wbudowanych uszczelek elastomerowych.

Studni¢ nalezy przykry¢é ptyta nastudzienna, w ktérej musi by¢ wykonany otwér do wiazu. Otwory do
wykonania rurociggéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy w gornym krggu przy pomocy wiertnicy do betonu. W studni w
kregach musza by¢ wykonane otwory dla rurociaggéw (wykonane wiertnicg!), uszczelnione uszczelnieniami
fancuchowymi, dla zamontowania w nich kanatu doptywowego Sciekow, rurociggu ttocznego, rurociggow wentylacyjnych
i kabli energetycznych. Otwory nalezy wywierci¢ a nie wykuwaé. Otwory technologiczne nie mogg by¢ zlokalizowane na
poziomie uszczelnien zamkow migdzy kregami. W studni zamontowana bedzie drabina ze stali kwasoodpornej z porgcza
wysuwang. Wilaz do studni zamontowany bedzie na pokrywie nastudziennej. Nalezy wykonaé go ze stali kwasoodpornej z
podwdjnym zamknig¢ciem i ogranicznikiem otwarcia teleskopowym oraz kominkiem wywiewnym. Pokrywa nastudzienna
musi wystawac 25 cm ponad teren. Szczegdty wyposazenia przedstawione sg na rysunku szczegétowym.

ZASILANIE ENERGETYCZNE TLOCZNI

Tlocznia bedzie zasilana kablem doziemnym n.n. z istniejgcego ZKP. Szafa zasilajaca (ZKP) jest zlokalizowana
przy ogrodzeniu. Pomigdzy szafg zasilajaca, a szafa sterownicza nalezy ulozy¢ kabel eNN doziemny YKY 5x10 mm?.
Kabel nalezy utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej na glebokosci 60 cm. Kabel nalezy zabezpieczy¢ folig PE ulozong na
obsypce. Pompy ttoczni beda zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dotagczonych do pomp. Dla utozenia tych
kabli nalezy wykona¢ pomigdzy kontenerem a studnig tloczni rur¢ ostonowa z PE Dn 110 mm. Roéwnolegle do tej rury
nalezy utozy¢ drugg rur¢ ostonowa z PE Dn 110 mm, w ktérej beda utozone kable sterownicze i zasilajagce pompeg
odwadniajacg oraz o$wietlenie.

OGRODZENIE TERENU

Teren tloczni bedzie ogrodzony. Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wymiarach oczka
50x200 mm, $rednica drutdéw poziomych oraz pionowych 5 mm, w wykonaniu ocynk ogniowy malowany proszkowo w
kolorze antracyt. Wysoko$¢ ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze stupkami. W
ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame¢ przesuwang o szerokosci 3,5 m z napedem elektrycznym i mozliwoscig zdalnego
otwierania. W ogrodzeniu ttoczni beda si¢ znajdowaty: ttocznia i tapacz piasku.



Monitoring i sterowanie projektowanej ttoczni $ciekow nalezy wlaczy¢ do istniejacego sytemu monitoringu i
sterowania w Gminie Dziatldowo.

ZBIORNIK RETENCYINY/LAPACZ PIASKU

Lapacz piasku jest typows, przeglebiong studzienka, stuzaca wylapamiu czesci stalych, piaskow z wod
opadowych. Zaprojektowany zostat z kregdéw betonowych DN2500mm, wykonane z betonu C35/45, o wodoszczelno$ci
W-8 1 nasiakliwos$ci <5%. Lapacz piasku sktada cig¢ z:

A - pier§cienia wyréwnujacego - stuzacego do regulowania wysokosci studzienki do poziomu jezdni lub terenu;
B - plyty pokrywowej 300 kN - jest to element zwienczajacy tapacz;

C - kregi betonowe - stuzg do budowania komory roboczej, wyposazone w stopnie ztazowe;

D - dennice - monolityczny element studni;

Kazdy tapacz fabrycznie musi by¢ wyposazony w stopnie zlazowe (jako pelen pret stalowy w otulinie
tworzywowej) oraz przejécia szczelne. Na odplywie z tapacza zaprojektowano trojnik, ktérego celem jest zabezpieczenie
separatora przed elementami statymi. Dla tapacza zaprojektowano wiaz zeliwny, drogowy, z zamknigciem zatrzaskowym,
typu ciezkiego D400.

Lapacz piasku wykonany bedzie metodg studni opuszczanej lub zamiennie metodg tradycyjng. Studnia
wykonana bedzie z gotowych elementéw prefabrykowanych do budowy studni. Studnia wykonana bedzie z kregow
betonowych DN2500mm - dolny krag z nozem o wysoko$ci H=2,5m, umozliwiajacy wykonanie studni metoda
studniarskg.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. ELEMENTY WYPOSAZENIA PRZEPOMPOWNI

- elementy obudowy przepompowni (krggi i ptyty) sktadowaé na rownym podlozu, na drewnianych podktadach o
szerokos$ci zapewniajacej stabilno$¢ skladowania; wyposazenie technologiczne przepompowni $ciekow winno by¢
sktadowane w pomieszczeniach zadaszonych i odpowiednio zabezpieczonych;

- przepompownie ze wzgledu na fabrycznie zabudowane wyposazenie technologiczne powinny by¢é zamontowane
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

2.4.2. CEMENT

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie moze
przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.4.3. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sposob montazu przepompowni okresla szczegdtowo instrukcja ich producenta — nalezy $cisle stosowaé si¢ do
zawartych tam wskazowek.

4. 'TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.
4.2. TRANSPORT ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI

Obudowy przepompowni z wyposazeniem, ze wzgledu na ich gabaryty, nalezy transportowac Srodkami
transportu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Przewozone studnie i krggi dla obudowy
przepompowni winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



4.3. TRANSPORT ARMATURY

Armature nalezy transportowac §rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Czes¢ armatury (zasuwy) nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$§ armature drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w p. 5 OST-00.

Nalezy dostarczy¢ i posadowi¢ pompownie/tloczni¢ w nastgpujacym wykonaniu:
- zbiornik powinien by¢ wykonany calkowicie szczelny i przez caly czas eksploatacji przepompowni w takim stanie
pozostaé. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przej$cia przez Sciany, sruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura)
nalezy wykona¢ z materiatéw nie ulegajacych korozji; armature z zeliwa epoksydowego lub stali nierdzewnej;
- dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko zalegania osadow,
- zbiornik powinien by¢ fabrycznie kompletnie wyposazony;
- pompy zamontowane w pompowni/tloczni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych, nie
podczyszczonych $ciekow.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy;
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery;
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST-01.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obudowy przepompowni nalezy montowa¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych
(normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo- piaszczystych, piaszezysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1. WARUNKI OGOLNE

Przepompownie winne by¢é montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w wytycznych
dostarczonych przez producentéw. Przy montazu nalezy zachowaé prawidtowos$¢ ustawienia urzadzen na plycie
fundamentowej, sposdb zamontowania oraz wspotosiowo$¢ ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni.
Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy sprawdzajac:

- usunigcie blokad;
- smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacja;
- przeprowadzenia regulacji pod wzglgdem mechanicznym oraz proby hydrauliczne.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych - tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacja techniczno — ruchowsg
( DTR ) producentow urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w poz. 6 OST-00.



6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- ustali¢ metody wykonania wykopow;
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowacé:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow;

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem
wzdhiz wykopu;

- obudowa wykopow;

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych;

- zejScia do wykopow;

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej;

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie;

- badanie zabezpieczenia przed korozja;

- badanie wykonania obiektow budowlanych na sieci kanalizacyjnej w tym:

- badanie podtoza;

- izolacji wodoszczelnej;

- zabezpieczenia przed korozjg;

- sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez $ciany;

- sprawdzenie montazu przewodow i studzienek;

- sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen wentylacyjnych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 OST-00.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW

Jednostka obmiarows jest 1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej przepompowni $ciekow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST-00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowa przepompowni, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow;
- przygotowanie podioza;
- roboty montazowe wykonania rurociggow;
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY ROBOT

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe;



- projekt budowlany;
- dziennik budowy;
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw spetniajgce wymogi PN i aprobat technicznych;
- protokoty poprzednich odbioréw czgéciowych;
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosSci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokohu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane
przez cztonkow komisji.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu.
O zgodnos$ci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.;
- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,;
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- sprawdzenie materialdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan,
przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- dostawg materiatow;
- wykonanie robot przygotowawczych;
- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- przygotowanie podloza;
- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia;
- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem;
- przeprowadzenie proby szczelnosci;
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004 -Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne naci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych.

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggdéw z PVC i PE opracowana przez producenta.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez §ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz.
71).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoS$ci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  dokumentoéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentoéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437).

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie  szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagdw wodno — kanalizacyjnych.



Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst-06)

SST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST-06

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-06) sa wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przepompowni $ciekow, wchodzacych w zakres zadania pod
nazwa:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kisiny, gmina Dziatdowo’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow:
- drogi dojazdowe;j z ttucznia;
- roz$cielenie ziemi urodzajnej z wykonaniem trawnikow;
- dostawa i montaz ogrodzenia,
- dostawa i montaz bramy;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYWANE W SST

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego
realizacjg budowy (Inzyniera).

2.2. DROGA DOJAZDOWA

Drogg wykonac¢ z thucznia w obrzezach.

2.3. NASIONA TRAW

Nasiona traw najcze¢Sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. OGRODZENIE

Teren tloczni bedzie ogrodzony. Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wymiarach oczka
50x200 mm, $rednica drutéw poziomych oraz pionowych 5 mm, w wykonaniu ocynk ogniowy malowany proszkowo w
kolorze antracyt. Wysoko$¢ ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze stupkami. W
ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame przesuwang o szerokosci 3,5 m z napedem elektrycznym i mozliwoscig zdalnego
otwierania.

Podstawowe cechy elementow ogrodzenia:
- Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na kazdym laczeniu, a nast¢pnie pokryta PVC;
- Druty poziome sg karbowane na kazdym oczku,
- Siatka jest zakonczona ostrymi koncowkami drutu o dtugosci 25,4 mm;
- Rolki o dlugosci: 25m,;



- Rozmiar oczka: 50 x 200 mm;

- Stupy sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz warstwa o minimalnej grubosci 275 g/m2 (z obu stron), zgodnie z norma
EN 10147;

Siatka jest montowana na stupach Dz 44 mm z systemem:

- nierdzewne klipsy © 3,50 mm;

- nierdzewne klipsy @ 3,50 mm;

- kleszcze montazowe;

Materiaty do wykonania elementéw ogrodzenia betonowanych ..na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 Iub B 20 lub zgodna ze
wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 Skladnikami betonu s3: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo lamane) powinno
spelnia¢ wymagania PN-B-06712

W oda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spelnia¢ wymagania PN-B-32250 Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg
pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdér powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B- 06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe¢ powinna by¢ zaopatrzona w za$wiadczenie
(atest) stwierdzajace jej gatunek.

Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

Brama stalowa o szeroko$¢ 3,5 m z siatki w ramach stalowych (z furtka tego systemu o szer. 1,0 m):
- rama brama wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm;
- wypetnienie bramy stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy;
- druty poziome siatki sa karbowane na kazdym oczku;
- stupki przystosowane sg do roznych wysokosci ogrodzenia i uzupetnione plastikowym kapturkiem.
Akcesoria bram:
- bramy sa wyposazone w zamek cylindryczny wbudowany w ramg oraz w regulowane zawiasy;
- eclement blokujacy bram¢ w pozycji otwartej jest dostepny oddzielnie;
- wpust zamka, prowadnice rygla oraz klamk¢ wykonano z plastiku;
- zewngtrzne elementy zamka i rygiel sa wykonane ze stali nierdzewnej;
- bramy dostarczane sg wraz z dolnym ryglem.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Pozostate materiaty — zgodnie ze specyfikacja ogdlna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Sprzet montazowy jak i §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.



4.2. TRANSPORT KRUSZYWA ORAZ ELEMENTOW NAWIERZCHNI DROGOWEJ I OGRODZEN

Materialty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem powierzchni zewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-08 Profilowanie i zageszczanie podloza.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach roéwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. ZIELEN

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inacze;j,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gladkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Ogrodzenie z siatki
Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robot
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowe; .
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie cokolow betonowych pod ogrodzenie, ustawienie stupkow;
- wykonanie wiasciwego ogrodzenia;
- wykonanie bram i furtek.

Wykonanie cokotéw betonowych pod ogrodzenie



Cokot betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkow

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny posiada¢ kapturki zabezpieczajace otwor gorny.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami o wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw nylonowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w poz. 6 OST-00.

6.2. KONTROLA. POMIARY I BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu;
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- ustali¢ metody wykonania wykopow;
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W _CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow;

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem
wzdhiz wykopu;

- obudowa wykopow;

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych;

- zejscia do wykopow;

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej;

- podtoza naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie;

- badanie zabezpieczenia przed korozja;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w poz. 7 OST-00.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW

Ze wzgledu na réznorodno$¢ tematéw objetych niniejszg specyfikacja jednostka obmiarows jest jednostka miary
okreslona na etapie sporzadzania kosztorysu dla poszczegolnych jego elementow (m2, mb,).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST-00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z
budowa przepompowni, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow;
- przygotowanie podloza;
- roboty montazowe wykonania rurociaggow;
- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY ROBOT

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg;
- projekt budowlany;
- dziennik budowy;
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw spetniajgce wymogi PN i aprobat technicznych;
- protokoty poprzednich odbioréow czgéciowych;
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane
przez cztonkow komisji.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu.
O zgodnos$ci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.;
- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,;
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- sprawdzenie materialdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan,
przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- dostawg materiatow;
- wykonanie rob6t przygotowawczych;
- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- przygotowanie podloza;
- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia;
- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem;
- przeprowadzenie proby szczelnosci;
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- pomiary i badania.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12201-1:2004 -Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgscei
sktadowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne naci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych.

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC i PE opracowana przez producenta.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociaggami wodociagowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.
455).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz.
71).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoS$ci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
$rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie



uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437).

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie  szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociaggéw z PE.
23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.
24, Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggdw wodno — kanalizacyjnych.

OPRACOWAL.:




