DZ.IR1.341.2.2026 Poznan, dnia 23 stycznia 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy
ubiegajacy sie o zamoéwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Wymiana nawierzchni
ulic H. Arctowskiego, S. Szolc-Rogozihskiego i W. Rzewuskiego w Poznaniu na ptyty azurowe

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiajacy zmienia zapis zatgcznika
nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, tj. wzoru umowy w § 10 ust. 1 pkt 2 poprzez
dodanie przy wysokosci kary znaku ,%”.

Po zmianie ww. zapis otrzymuje nastepujgce brzmienie:

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia robdt
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢, d, karg umowng w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonej odpowiednio w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki. Termin ten zostanie stwierdzony wpisem kohczgcym roboty budowlane do Dziennika
budowy dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez osobe nadzorujgca.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
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