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Przedmiar robót

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z instalacjami oraz budowa zewnętrznej infrastruktury

technicznej obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny, dwa zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe (szamba), kanalizację opadową, kanalizację sanitarną, zbiornik bezodpływowy na wody opadowe,

wiatę wolnostojącą, mur oporowy, oświetlenie zewnętrzne, zbiornik gazu płynnego

Budowa: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na 
budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz budowa zewnętrznej infrastruktury 
technicznej

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY INSTALCYJNE (instalcjae elektryczne i niskoprądowe)

Lokalizacja: 32-400 Myślenice nr 67 (sołectwo Chełm) działki nr ewid. 1748; 1749; 1750; 1756

Nazwa i kod CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45316200-7  Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2  Inne instalacje elektryczne

Inwestor: GMINA MYŚLENICE
32-400 MYŚLENICE RYNEK 8/9

Jednostka opracowująca kosztorys: RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427
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Kosztorys Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku szkoły podstawowej na budynek Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z instalacjami oraz budowa 
zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej: wewnętrzny 
układ komunikacyjny, dwa zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe (szamba), kanalizację opadową, kanalizację sanitarną, 
zbiornik bezodpływowy na wody opadowe, wiatę wolnostojącą, 
mur oporowy, oświetlenie zewnętrzne, zbiornik gazu płynnego

1 Element ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż rozdzielnic elektrycznych, kabli, przewodów, osprzętu i opraw 
elektrycznych, wywóz i utylizacja kpl 1,000

2 Element ROZDZIELNICA RG
2.1 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 

1/2 cegły m2 0,581
2.2 KNR 401/707/1 

(2)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na rozdzielnice 0,5·m2, 
głębokość 0,4·m - wspólczynnik do pozycji 1,16
Krotność=1,16 szt 1,000

2.3 KNNR 5/404/8 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 1,0·m2 - rozdzielnica RG szt 1,000
2.4 KNNR 5/408/2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa osłonowa 1m szt 1,000
2.5 KNNR 5/407/4 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 3P 125A IS-125/3

szt 1,000
2.6 KNNR 5/407/4 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA 
SPBT12-280/4 szt 1,000

2.7 KNR 514/512/4 Montaż lampek i kaset sygnalizacyjnych, kasety o liczbie lampek do 1 - zestaw 
lampek kontrolnych 3-fazy zielone
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

2.8 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3
szt 5,000

2.9 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3
szt 4,000

2.10 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/1
szt 3,000

2.11 KNR 514/511/1 Montaż wkładek bezpiecznikowych 40A - 6 szt, 32A - 10 szt, 25A - 1 szt, 16A - 1 szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18,000

2.12 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3 P+N :  C32 
- szt 1, 3P : B25 - szt 3, B20 - szt 1, B16 - szt 4, B6 - szt 1, C16 szt 3, szt 13,000

2.13 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P : C10 - szt
4, C6 - szt 2, B16 - szt 17, B10 - szt 5, B2 - szt 1 szt 29,000

2.14 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowprądowy 4P : 40A - szt 2, 
25A - szt 2 szt 4,000

2.15 KNNR 5/407/3 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowoprądowy, 2P
szt 4,000

2.16 KNR 514/515/3 Montaż aparatury pozostałej, zegar astronomiczny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

2.17 KNR 514/509/5 Montaż łączników małogabarytowych, stycznik instalacyjny 25A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

2.18 KNR 514/513/4 Montaż zasilacza impulsowego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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3 Element ROZDZIELNICA RP
3.1 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 

1/2 cegły - głębokość 159 mm - wspólczynnik do pozycji 1,33
Krotność=1,33 m2 0,319

3.2 KNR 401/707/1 
(2)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach szt 1,000

3.3 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy - rozdzeilnica podtynkowa 3x24 szt 1,000
3.4 KNNR 5/407/4 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 3P

szt 1,000
3.5 KNNR 5/407/4 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć Typ 2 4P

szt 1,000
3.6 KNR 514/512/4 Montaż lampek i kaset sygnalizacyjnych 3-fazy, zielone

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000
3.7 KNNR 5/407/4 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy

szt 4,000
3.8 KNR 514/511/1 Montaż wkładek bezpiecznikowych 25A - szt 3, 16A - szt 1

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000
3.9 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P : C32 - szt

1, C25 - szt 1, C16 - szt 1, B6 - szt 1, C6 - szt 1, B16 - szt 10 szt 4,000
3.10 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P: C6 - szt 

1, B16 - szt 10 szt 14,000
3.11 KNNR 5/407/3 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowoprądowy 2P, 25A

szt 4,000
4 Element ROZDZIELNICA RPWP
4.1 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 

1/2 cegły m2 0,165
4.2 KNR 401/707/1 

(2)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach szt 1,000

4.3 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy - modułowa rozdzielnica podtynkowa 2x12 szt 1,000
4.4 KNNR 5/407/4 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 3P

szt 1,000
4.5 KNNR 5/407/4 

(1)
Styk pomocniczy do rozłącznika izolacyjnego 3P

szt 1,000
4.6 KNR 514/510/1 Montaż wyzwalacza wzrostowego 230VAc do rozłącznika izolacyjnego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
4.7 KNR 514/513/4 Montaż automatycznego przełącznika faz 

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
4.8 KNR 514/509/5 Montaż stycznika instalacyjnego 25A

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
4.9 KNNR 5/407/3 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy

szt 1,000
4.10 KNR 514/511/1 Montaż wkładki bezpiecznikowej 16A - szt 1 i cylindrycznej 6A - szt 3

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000
4.11 KNNR 5/407/4 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy

szt 1,000
5 Element ROZDZIELNICA RPPOŻ
5.1 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 

1/2 cegły m2 0,091
5.2 KNR 401/707/1 

(2)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach szt 1,000

5.3 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, rozdzielnica modułowa 1x12 szt 1,000
5.4 KNR 514/512/1 Montaż lampek i kaset sygnalizacyjnych, lampka kontrolna zielona

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
5.5 KNNR 5/407/3 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 1P

szt 1,000
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5.6 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P : B10 - szt 
1, B6 - szt 2 szt 3,000

6 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
6.1 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtykowe pojedyncze 16A szt 98,000
6.2 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtykowe podwójne 16A szt 64,000
6.3 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtykowe trójfazowe natynkowe 16A szt 1,000
6.4 KNNR 5/306/1 Łącznik jednobiegunowy szt 29,000
6.5 KNNR 5/306/4 

(1)
Łącznik schodowy podwójny

szt 4,000
6.6 KNNR 5/306/3 Łącznik świecznikowy szt 15,000
6.7 KNNR 5/308/1 Gniazda teletechniczne RTV/RJ szt 15,000
6.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż uszczelki IP44 do ramki 1-krotnej

szt 17,000
6.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż ramki 1-krotnej - szt 101 i ramki 2-krotnej - szt 60

szt 161,000
6.10 KNNR 5/407/3 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

szt 2,000
6.11 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 

zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 225,000
6.12 KNNR 5/302/1 Puszki montażowe podtynkowe, Fi·60 szt 221,000
6.13 KNNR 5/302/1 Puszki hermetyczne IP67 czarne szt 7,000
6.14 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna wyrównawcza szt 3,000
6.15 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, łącznik krzywkowy szt 3,000
7 Element INSTALACJA OŚWIETLENIA
7.1 KNNR 5/502/1 

(2)
Kinkiet łazienkowy LED, IP44

kpl 12,000
7.2 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa sufitowa LED

kpl 30,000
7.3 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa sufitowa zewnętrzna IP44, 2 x E27

kpl 3,000
7.4 KNNR 5/502/1 

(2)
Konkiet ścienny zewnętrzny IP54, 2 x E27

kpl 16,000
7.5 KNNR 5/503/1 

(2)
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, dostropowe, kasetonowe LED

kpl 39,000
7.6 KNNR 5/502/1 

(2)
Plafon nastropowy LED, IP54

kpl 22,000
7.7 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa oświetleniowa sufitowa

kpl 21,000
7.8 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawy oświetleniowe dostropowa

kpl 3,000
7.9 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa oświetleniowa awaryjna, natynkowa, 3h

kpl 29,000
7.10 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa awaryjna, wpuszczana, 3H

kpl 8,000
7.11 KNNR 5/501/1 

(2)
Oprawa awaryjna, IP65, 3h

kpl 4,000
7.12 KNNR 5/501/1 

(2)
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, 3H

kpl 12,000
7.13 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa słupowa LED szt 5,000
7.14 KNNR 5/1002/2 Montaż reduktora średnicy masztu fi60/fi48 szt 5,000
7.15 KNNR 5/1001/1 

(1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup 5m, kolor czarny, aluminiowy

szt 5,000
7.16 KNNR 5/1007/2 Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 5m, z fundamentem 

prefabrykowanym kpl 5,000
7.17 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawa oświetleniowa IP44 przystosowana do żarówek LED E27

kpl 4,000
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7.18 KNNR 5/502/4 Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni kpl 11,000
7.19 KNNR 5/502/4 Czujnik zmierzchu i ruchu czarny kpl 2,000
7.20 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż liniowego oświetlenia LED, IP68, 100x3x3 cm

SZT 5,000
8 Element INSTALACJA DOMOFONOWA I NAPĘDY BRAM
8.1 KNNR 5/409/1 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), domofon szt 2,000
8.2 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż napędu bramy garażowej z osprzętem

kpl 2,000
8.3 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów instalacji domofonowej zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1

pomiaru pomiar 1,000
8.4 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów instalacji domofonowej zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 1,000
9 Element INSTALACJA MONITORINGU CCTV I SIECI LAN/WiFi
9.1 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej Rack 19" 6U 450mm kpl 1,000
9.2 AT 14/110/9 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz awaryjny RackUPS 850VA 1*9Ah kpl 1,000
9.3 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, switch 16 portowy PoE kpl 1,000
9.4 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, rejestrator cyfrowy kpl 1,000
9.5 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, dysk twardy kpl 2,000
9.6 KNNR 5/1004/1 Montaż kamer zewnętrznych na słupie szt 8,000
9.7 KNNR 5/502/1 

(2)
Montaz kamer wewnętrznych

kpl 8,000
9.8 KNNR 5/1002/1 Montaż uchwytów montażowych kamery, montaż do słupa szt 8,000
9.9 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, montaż Switcha 24 portowego kpl 1,000
9.10 AT 14/108/2 Montaż routera WiFi szt 2,000
9.11 KNNR 5/609/4 Ochrona przeciwprzepięciowa sieci szt 1,000
9.12 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż monitora LED 24"

SZT 1,000
9.13 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż myszy komputerowej

SZT 1,000
9.14 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
9.15 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 15,000
10 Element INSTALACJA ALARMOWA SSWiN
10.1 AT 14/110/13 Montaż obudowy centrali alarmowej kpl 1,000
10.2 AT 14/110/9 Montaż wyposażenia, alumulator bezobsługowy 12V o poj. 18Ah kpl 1,000
10.3 AT 14/110/2 Montaż wyposażenia centrali, płyta główna kpl 1,000
10.4 AT 14/110/3 Montaż wyposażenia centrali, ekspander wejść INT-E kpl 1,000
10.5 AT 14/110/12 Montaż manipulatora szt 2,000
10.6 AT 14/110/12 Montaż obudowy manipulatora szt 2,000
10.7 KNNR 5/502/1 

(2)
Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych

kpl 2,000
10.8 KNNR 5/502/1 

(1)
Montaż cyfrowej pasywnej czujki podczerwieni

kpl 4,000
10.9 KNNR 5/502/1 

(2)
Montaż czujnika kontaktowego pasywnego

kpl 7,000
10.10 KNNR 5/306/5 

(1)
Przycisk napadowy

szt 1,000
10.11 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacji alarmowej, kołki plastikowe osadzane 

w cegle szt 56,000
10.12 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
10.13 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 17,000
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11 Element INSTALACJA AUDIO, RTV I MULTIMEDIA
11.1 AT 14/110/13 Montaż obudowy - szafki RTV-ST1 kpl 2,000
11.2 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafki - multiSwitch RTV kpl 2,000
11.3 KNNR 5/1009/4 Montaż anteny zewnętrznej DVB-T2 ze wzmacniaczem kpl 2,000
11.4 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż ekranu multimedialnego wysuwanego 500x313 cm

szt 2,000
11.5 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż projektora laserowego

SZT 2,000
11.6 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod montaą głośników, kołki plastikowe osadzane w 

betonie szt 48,000
11.7 KNNR 5/502/1 

(1)
Montaż głośników sufitowych

kpl 12,000
11.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wzmacniacza systemu audio

SZT 2,000
11.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż kabla HDMI obsługującego format 4K

szt 2,000
11.10 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
11.11 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 21,000
12 Element INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO
12.1 AT 14/110/1 Montaż jednostki centralnej z tunerem kpl 1,000
12.2 KNNR 5/406/1 Montaż konsoli z mikrofonem szt 1,000
12.3 KNNR 5/406/1 Wzmacniacz audio szt 2,000
12.4 KNNR 5/406/1 Zasilacz systemowy 15V AC szt 2,000
12.5 KNNR 5/406/1 Głośnik 5" szt 14,000
12.6 KNNR 5/406/1 Element montażowy głośnika szt 14,000
12.7 KNNR 5/406/1 Pokrywa głośnika szt 14,000
12.8 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 1,000
12.9 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami, dodatek za udostępnienie punktu 

pomiarowego pomiar 13,000
13 Element INSTALACJA ALARMOWA PRZYZYWOWA
13.1 AT 14/110/1 Montaż numeratora dla 6 sygnałów szt 6,000
13.2 AT 14/110/7 Montaż sygnalizatora dźwiękowo-optycznego szt 2,000
13.3 AT 14/110/7 Montaż przycisku z lampką szt 15,000
13.4 KNNR 5/306/7 

(1)
Włącznik pociągowy

szt 9,000
13.5 KNNR 5/306/7 

(1)
Kasownik 1-pętlowy

szt 22,000
13.6 KNNR 5/406/1 Montaż lampki czerwonej szt 14,000
13.7 KNNR 5/406/1 Montaż buczka szt 2,000
13.8 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 

zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 36,000
13.9 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, 2-krotne szt 18,000
13.10 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, 1-krotna szt 18,000
13.11 KNNR 5/302/1 Montaż łącznika szt 4,000
13.12 KNNR 5/302/1 Ramka pięciokrotna biała szt 2,000
13.13 KNNR 5/302/1 Ramka podwójna biała szt 13,000
13.14 KNNR 5/302/1 Ramka pojedyncza biała szt 20,000
13.15 KNNR 5/302/1 Puszki montażowe podtynkowe, Fi·60 szt 20,000
13.16 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
13.17 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 69,000
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14 Element INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP
14.1 AT 14/110/1 Montaż centrali pożarowej kpl 1,000
14.2 KNNR 5/406/1 Montaż sygnalizatora pożarowego akustyczno-optyczny szt 4,000
14.3 KNNR 5/406/1 Czujka multisensorowa Cubus MTD 533X szt 39,000
14.4 KNNR 5/406/1 Wskaźnik zadziałania szt 9,000
14.5 KNNR 5/406/1 Ręczny ostrzegacz pożarowy szt 7,000
14.6 KNNR 5/406/1 Moduł sterujący wejść/wyjść szt 4,000
14.7 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów sygnalizacji pożaru zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
14.8 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów sygnalizacji pożaru zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 62,000
15 Element INSTALACJA ODDYMIANIA
15.1 AT 14/110/1 Centrala oddymiania RZN 4408-K kpl 1,000
15.2 AT 14/110/7 Akumulator do centrali oddymiania 3,2Ah szt 2,000
15.3 KNNR 5/406/1 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej szt 2,000
15.4 KNNR 5/406/1 Przycisk przewietrzania klatki schodowej szt 1,000
15.5 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 

pomiaru pomiar 1,000
15.6 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 2,000
16 Element TRASY KABLOWE I OKABLOWANIE
16.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przebić przez ściany i stropy dla rur instalacyjnych

kpl 1,000
16.2 KNR GEBERIT 

215/317/1
Przegrody ogniowe - uszczelnienie masą uszczelniającą przepusty

szt 4,000
16.3 KSNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 1,715
16.4 KNNR 5/102/4 Rury winidurowe karbowane RKGL układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 

betonowe, Fi 32/25·mm z pilotem 320N szara m 500,000
16.5 KNNR 5/102/8 Rury osłonowe karbowane dwuścienne układane p.t. w gotowych bruzdach, 

podłoże inne niż betonowe, Fi 40/31·mm DVR 40 m 150,000
16.6 KNNR 5/102/8 Rury osłonowe karbowane dwuścienne układane p.t. w gotowych bruzdach, 

podłoże inne niż betonowe, Fi 50/42·mm DVR 50 m 150,000
16.7 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 96,000
16.8 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m m 300,000
16.9 KNNR 5/707/3 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YnKXSżo 4x70 mm2 0,6/1kV

m 20,000
16.10 KNNR 5/707/3 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YnKXSżo 5x10 mm2 0,6/1kV

m 10,000
16.11 KNNR 5/707/3 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKXS 5x2,5 mm2 0,6/1kV

m 200,000
16.12 KNNR 5/707/1 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1kV

m 500,000
16.13 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 79,200
16.14 KNNR 1/205/3 

(1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - wywóz na 10 
km m3 16,800

16.15 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t - za dalsze 9 km wywozu
Krotność=9 m3 16,800

16.16 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
30·mm2 - kabel NHXMH-J 5x4 mm2 300/500V m 80,000

16.17 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
12,5·mm2 - kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 300/500V m 50,000
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16.18 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2300/500V m 100,000

16.19 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 300/500V m 600,000

16.20 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabel NHXMH-J 2x1,5 mm2 300/500V m 400,000

16.21 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
30·mm2 - kabel HDXżo 5x4 mm2 450/750V m 30,000

16.22 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
12,5·mm2 - kabel HDXżo 5x2,5 mm2 450/750V m 200,000

16.23 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabel HDXżo 3x2,5 mm2 450/750V m 600,000

16.24 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabl HDXżo 3x1,5 mm2 450/750V m 100,000

16.25 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód ogniodporny PH90 HDGS 5x1 mm2 m 40,000

16.26 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód ognioodporny PH90 HDGS 3x2,5 mm2 m 40,000

16.27 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód ogniodporny NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5 mm2 m 20,000

16.28 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sterowniczy HTKSH 4x2x0,8 mm2 m 300,000

16.29 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sterowniczy HTKSH 3x2x0,8 mm2 m 400,000

16.30 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sterowniczy HTKSH 2x2x0,8 mm2 m 200,000

16.31 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sterowniczy HTKSH 1x2x0,8 mm2 m 200,000

16.32 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sterowniczy YnTKSYekw 1x2x0,8 m 400,000

16.33 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód sygnalizacyjny YKSLY 3x1,5 mm2 m 200,000

16.34 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - przewód teletechniczny odporny na UV U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6 m 1 000,000

16.35 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
12,5·mm2 - przewód ziemny domofonowy XzTKMXpw 4x2x0,5 m 150,000

16.36 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
12,5·mm2 - kabel koncentryczny antenowy ANK SK-CU G120 m 60,000

16.37 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
12,5·mm2 - kabel koncentryczny antenowy TRISET PLUS E1016 m 500,000

16.38 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - kabel głośnikowy 2x1 mm2 m 200,000

16.39 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż atestowanych uchwytów do rur OBO 1015
szt 200,000

16.40 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w 
kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2 m 100,000

16.41 KNR 219/219/1 Taśma osłonowa niebieska do oznaczania tras kablowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 150,000

17 Element BADANIA I POMIARY
17.1 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 147,000
17.2 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000
17.3 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 147,000
17.4 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel 

n.n., 3-żyłowy odcinek 25,000
17.5 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel 

n.n., 5-żyłowy odcinek 3,000
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17.6 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 27,000

17.7 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 151,000

17.8 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

17.9 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 4,000

17.10 KNNR 5/1308/4 Sprawdzenie i regulacja działania rozłączników i ograniczników szt 11,000
17.11 KNNR 5/1308/5 Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych szt 46,000
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