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PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

„Budowa chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci gazowej w ul. Kasztelańskiej           

w Luboniu”. 

Inwestor:  

Miasto Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń. 

Jednostka projektowa:  

Pracowania Projektowa Tomasz Witczak, ul. Wenecka 2A/AM-3, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

Adres obiektu budowlanego:  

Ulica Kasztelańska 

Województwo: Wielkopolskie, 

Powiat: Poznański, 

Gmina: Miasto Luboń 

 

Zakres robót wg kodów CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1. Ogólna charakterystyka robót 

Planowana inwestycji swoim zakresem obejmuje: 

 rozbiórkę elementów dróg i ulic oraz ogrodzeń, 

 budowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę sieci gazowej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

  

4 

2. Przedmiar robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilości j.m. Ilość j.m.

1 2 3 4 5 6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych km
wg załącznika nr 2:

101,50 m
0,102

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic

2
Rozbiórka warstw asfaltowych konstrukcji jezdni o śr. gr. 8 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, 

utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

25,0*0,08

=2,0 m3

2,00

3
Rozbiórka podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 

transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

25,0*0,08

=2,0 m3

2,00

4
Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z załadunkiem, 

rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

5,6*0,08

=0,45 m3

0,45

5
Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z trylinki wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 

transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

23,3*0,15

=3,5 m3

3,50

6
Rozbiórka podbudowy chodników i zjazdów z kruszywa o śr. gr. 10 cm wraz z załadunkiem, 

rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

(5,6+23,3)*0,10

=2,89 m3

2,89

7
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 

transportem na odkład Wykonawcy
m3

wg załącznika nr 1:

7,2*0,15

=1,08 m3

1,08

8
Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 

transportem na odkład Wykonawcy
m

wg załącznika nr 1:

17,80 m
17,80

9
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na 

odkład Wykonawcy
m

wg załącznika nr 1:

9,80 m
9,80

10
Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki i obrzeża wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 

transportem na odkład Wykonawcy
m3

17,80*0,051+9,8*0,044

=1,34 m3
1,34

11
Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej mocowanej na słupach betonowych wzdłuż działki nr 90 wraz z 

załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy
mb

wg załącznika nr 1:

6,5 mb
6,50

12 Rozbiórka bramy stalowej - działka nr 90 kpl.
wg załącznika nr 1:

1 kpl.
1

ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów

13
Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem, załadunkiem, transportem na odkład 

Wykonawcy, rozładunkiem i utylizacją.
m3

wg tabeli robót ziemnych:

99,64 m3
99,64
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PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

14 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

wg załącznika nr 2:

78,70+159,30+25,00

=263,00 m2

263,00

15 Profilowanie nawierzchni gruntowej ul. Kasztelańskiej m2
wg załącznika nr 2:

455,3 m2
455,30

D-04.03.01 Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych

16 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2
wg załącznika nr 2:

=37,90 m2
37,90

17
Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych 

niebitumicznych
m2

wg załącznika nr 1:

=25,00 m2
25,00

18
Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych
m2

wg załącznika nr 2:

=37,90 m2
37,90

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

19
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm
m2

wg załącznika nr 1:

=25,00 m2
25,00

D-04.05.01 Podbudowa oraz ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem

20
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0, gr. 15 cm
m2

wg załącznika nr 2:

78,70+159,30

=238,00 m2

238,00

21
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0, gr. 30 cm
m2

wg załącznika nr 1:

=25,00 m2
25,00

22
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

CBGM 0/8 mm, klasy C 8/10, gr. 12 cm
m2

wg załącznika nr 2:

78,70 m2
78,70

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

23 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 8 cm m2
wg załącznika nr 1:

=25,00 m2
25,00

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

24 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm m2
wg załącznika nr 2:

=146,7 m2
146,70

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

25
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na śr. gł. do 4 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, 

utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy
m2

wg załącznika nr 2:

=146,7 m2
146,70

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

26
Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm. 
m2

wg załącznika nr 2:

159,30 m2
159,30

27
Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
m2

wg załącznika nr 2:

78,70 m2
78,70



28

Nawierzchnia ostrzegawcza o szerokości 0,6m z dwóch rzędów płytek 30x30 cm polimerobetonowych, 

płytki wskaźnikowe (żółte) i naprowadzające (kolor biały) beton klasy min C55/67, płytki o grubości: 8 

cm całe barwione w masie

m2
wg załącznika nr 2:

4,5 m2
4,50

D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

29
Ułożenie na warstwie wiążącej geosiatki z włókien szklanych lub poliestrowych wstępnie przesączonej 

asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m
m2

wg załącznika nr 2:

=37,90 m2
37,90

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawężniki betonowe

30
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15×30×100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m

wg załącznika nr 2:

44,70 m
44,70

31
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych łukowych 15×30×100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m

wg załącznika nr 2:

2,50 m
2,50

32
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15×22×100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m

wg załącznika nr 2:

40,80 m
40,80

33
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych łukowych 15×30×100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m

wg załącznika nr 2:

9,50 m
9,50

34
Ustawienie krawężników betonowych przejściowych 15×22-30×100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m

wg załącznika nr 2:

5,00 m
5,00

35 Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3

(44,70+2,50)*0,051

+(40,80+9,50+5,00)*0,043

=4,79 m3

4,79

D-08.03.01 Obrzeża betonowe

36 Ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m
wg załącznika nr 2:

107,80 m
107,80

37 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 m3
107,80*0,044

=4,74 m3
4,74



L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilość j.m.

1 2 3 4 5

D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowej

1
Roboty ziemne wraz z odwodneniem wykopu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem i utylizacja gruntu
m3 48,37

2 Wykopy z załadunkiem ręcznym, transportem i utylizacją gruntu m3 5,37

3
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych
m2 113,64

4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3 3,95

5 Obsypka kanałów do wysokości 20 cm nad rurę m3 8,10

6 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem m3 41,48

7
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 

rozpiętości 4 m
kpl. 9,00

8
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 

rozpiętości 4 m
kpl. 9,00

9 Rury ciśnieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 125 mm m 21,90

10 Likwidacja istn. gaz. m 19,10

11 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m metr 21,90

12 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 metr 21,90

13 Kolano 22 stopni Dz 125PE szt. 1,00

14 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa km 1,00

15 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową szt 2,00

Odcinek 1 by pass B1

16 Kolano 45 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt. 2,00

17 Przejście PE-stal 125/100 kołn.; przyspawany kołnierz DN100 do istn. gazoc. DN100 stal. szt. 2,00

18 Montaż urządzenia do wstrzymania gazu metodą balonowania (fitting pod kolumnę do balonowania) szt 2,00

19 Króciec stalowy kołnierzowy DN80 szt. 2,00

20 Zasuwa DN80 z kołnierzem kpl. 2,00

21 Przejście PE-stal. kołn. 90/80  - wykopy umocnione szt. 2,00

22 Trójnik siodłowy PE90/25 złącz. 1,00

23 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

24 Rura do wykonania by passu Dz90PE100 SDR11 m 20,00

25
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 125/32 

PE
kpl. 1,00

26 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1,00

27 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 szt. 1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA GAZOWA



28 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1,00

29 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

30 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa Dz32PE szt 1,00

31 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,00

Odcinek 2 by pass B2

32 Kolano 45 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt. 2,00

33 Przejście PE-stal 125/100 kołn.; przyspawany kołnierz DN100 do istn. gazoc. DN100 stal. szt. 2,00

34 Montaż urządzenia do wstrzymania gazu metodą balonowania (fitting pod kolumnę do balonowania) szt 2,00

35 Króciec stalowy kołnierzowy DN80 szt. 2,00

36 Zasuwa DN80 z kołnierzem kpl. 2,00

37 Przejście PE-stal. kołn. 90/80  - wykopy umocnione szt. 2,00

38 Trójnik siodłowy PE90/25 złącz. 1,00

39 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

40 Rura do wykonania by passu Dz90PE100 SDR11 m 20,00

41
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 125/32 

PE
kpl. 1,00

42 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1,00

43 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 szt. 1,00

44 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1,00

45 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

46 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa Dz32PE szt 1,00

47 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,00

Odcinek 3 by pass B3

48 Kolano 45 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt. 2,00

49 Przejście PE-stal 125/100 kołn.; przyspawany kołnierz DN100 do istn. gazoc. DN100 stal. szt. 2,00

50 Montaż urządzenia do wstrzymania gazu metodą balonowania (fitting pod kolumnę do balonowania) szt 2,00

51 Króciec stalowy kołnierzowy DN80 szt. 2,00

52 Zasuwa DN80 z kołnierzem kpl. 2,00

53 Przejście PE-stal. kołn. 90/80  - wykopy umocnione szt. 2,00

54 Trójnik siodłowy PE90/25 złącz. 1,00

55 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

56 Rura do wykonania by passu Dz90PE100 SDR11 m 20,00

57
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 125/32 

PE
kpl. 1,00

58 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1,00

59 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 szt. 1,00



60 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1,00

61 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,00

62 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa Dz32PE szt 1,00

63 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,00



L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilość j.m.

1 2 3 4 5

D-03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej

1

Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem 

istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją - wykonanie 

wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie

m3 153,60

2

Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 

uzbrojenia terenu z załadunkiem, transportem i utylizacją - wykonanie wykopów pod sieci 

kanalizacyjne ręcznie

m3 38,40

3
Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i 

obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu
m3 80,00

4 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie m3 80,00

5
Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz 

z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu
m3 106,00

6 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie m3 84,80

7 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 21,20

8 Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi m3 186,00

9 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 w wykopie umocnionym suchym metr 15,00

10 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN315 SN8 w wykopie umocnionym suchym metr 89,00

11

Studnia rewizyjna DN1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie z 

włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 w płycie betonowej 

1,0x1,0m wraz z posadowieniem na wypoziomowanej płycie fundamentowej, żelbetowej - zgodnie z 

dokumentacja techniczną

szt 4,00

12

Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,50m, żelbetowym 

pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu ulicznego jezdniowego mocowany w korpusie 

zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną

szt 3,00

13
Włączenie istniejącego drenażu kd130 do projektowanej studni kanalizacyjnej S1 wraz z obsadzeniem 

przejścia szczelnego dla drenażu - zgodnie z dokumentacją techniczną
szt 1,00

14

Wiercenie otworów w istniejącej studni kanalizacji deszczowej wraz z obsadzeniem przejścia 

szczelnego dla kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN315 - Włączenie projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacyjnej Sist. zlokalizowanej w ul. Platanowej - 

zgodnie z dokumentacją techniczną

kmpl 1,00

15
Próba szczelności kanalizacji deszczowej - badanie kanału kamerą TV wraz z wykonaniem protokołu 

z badania
szt 1,00

16
Likwidacja odcinka istniejącego drenażu kd130 zlokalizowanego w ciągu ul. Kasztelańskiej wraz z 

załadunkiem i wywozem na odkład Zamawiającego - zgodnie z dokumentacją techniczną
kmpl 1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA KANALIZACYJNA



17

Wymiana w istniejącej studni kanalizacyjnej Sist. dwóch górnych kręgów betonowych, 

prefabrykowanych (jednego kręgu zwężkowego (konicznego) oraz jednego kręgu zwykłego), 

zaizolowanych zewnętrznie z włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w 

klasie D400 w płycie betonowej 1,0x1,0m wraz z posadowieniem na wypoziomowanej płycie 

fundamentowej, żelbetowej - zgodnie z dokumentacja techniczną

kmpl 1,00

18 Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej wraz z montażem w płycie betonowej 1,0x1,0m szt 6,00

19 Regulacja pionowa węzłów wodociągowych szt 4,00

20 Czyszczenie istniejącej studni kanalizacyjnej Sist. kmpl 1,00
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3. Załącznik nr 1 – Plan rozbiórek 
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- ogrodzenie w pasie drogowym do rozbiórki
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LEGENDA

- nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

- nawierzchnia z betonu cementowego do rozbiórki

- nawierzchnia z betonu asfaltowego do rozbiórki

- nawierzchnia z trylinki do rozbiórki
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4. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót 
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5. Załącznik nr 3 – Tabela robót ziemnych 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

Odległość Powierzchnia Objętość 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

[m2] [m2] [m3] [m3] 

0,000 0,410 0,000 - - 

5,000 0,350 0,000 1,900 0,000 

13,780 0,959 0,000 5,747 0,000 

22,040 1,101 0,000 8,508 0,000 

30,000 0,502 0,000 6,380 0,000 

50,000 0,578 0,000 10,800 0,000 

59,550 1,058 0,000 7,812 0,000 

65,000 0,616 0,000 4,562 0,000 

72,000 2,126 0,000 9,597 0,000 

77,090 2,559 0,000 11,923 0,000 

89,600 1,041 0,000 22,518 0,000 

100,000 0,661 0,000 8,850 0,000 

101,500 0,727 0,000 1,041 0,000 

SUMA 99,638 0,000 
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