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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegbiowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej na dziatkach nr 12/2, 12/3, 17, 34, 41, 46, 49/4, 49/5, 100/1, 100/2, 88/1, 88/2, 85, 3038/5,
3037/7 potozonych w obrebie ewidencyjnym Wysoka Zaborska 0022, na dziatkach nr 128, 175/1, 175/4,
3036/5 potozonych w obrebie ewidencyjnym Gtéwczewice 0006 oraz na dziatkach nr 3014/7, 3026/1
potozonych w obrebie ewidencyjnym Przymuszewo 0017, gmina Brusy wraz z przytgczami wodociggowymi
szt. 6 na dziatkach nr 100/1, 100/2, 35/1, 46, 51, 90, 91, 92/3, 93, 49/5 potozonych w obrebie ewidencyjnym
Wysoka Zaborska 0022, gmina Brusy.

1.2. Zakres stosowania szczegofowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegbtowg specyfikacjg techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdélne i zasady
prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi w obiekcie
bedgcym przedmiotem wykonania:

» Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PEde 90 SDR 17 PN10, PEde 160 SDR 17 PN10 oraz
PE-RCde160 SDR17 PN10. Na projektowanej sieci wodociggowej zostang zamontowane hydranty
nadziemne dn80 szt.7. Lgczna dtugos¢ sieci wodociggowej z rur PEde90 wynosi 234,00mb, z rur
PEde160 wynosi 2177,00mb oraz z rur PE-RCde160 wynosi 2005,00mb . Przewody zaprojektowano
w systemie z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporowg. Zastosowane
zostang rury o szeregu wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

» Przylgcza wodociggowe wykonana zostanie z rur PEde 32 SDR 11 PN16, PEde 40 SDR 11 PN16.
taczna diugos¢ przytaczy wodociggowych z rur PEde32 wynosi 102,00mb, z rur PEde40 wynosi
61,00mb. Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarkg
elektrooporowg. Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR11 zgodnie z katalogiem
technicznym producenta.

1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
odtworzenie w terenie lokalizacji projektowanych sieci wodociggowych, armatury wodociggowej, zgodnie
Z dokumentacjg projektowsa.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokoSciowych i osnowy w zakres robot pomiarowych, zwigzanych z
wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokoS$ciowego punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi
punktami, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami G.U.G.iK OS$ trasy nalezy wykonac nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaftowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoScig do 1 cm w stosunku do dokumentacji
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projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane w tym zakresie
uprawnienia.

1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:

>
>
>

roboty ziemne : - wykopy reczne, wykopy mechaniczne, przewiert, przecisk\
transport nadmiaru urobku
transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu

» montaz sieci wodociggowej, przytaczy, hydrantow
1.4. Okreslenia podstawowe

»

>

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruch pieszych
wraz z wszystkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na
budowe z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w oOsi
drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét  z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Zadanie budowlane — czesS¢ przedsiewziecia  budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogdéinych umowy.

1.4.1.0Okreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

>

wodociag, sie¢ dostarczajgca wode zdatng do spozycia poprzez przytgcza do budynkéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali je
na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w zatgczniku do
protokotu przekazania placu budowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST
na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.56.3.Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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» utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

» wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh Iub
ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:

a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i z zabezpieczone przed dostepem osd6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Aprobate Techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika /np.
materiaty pylaste/ mogg by¢ uzywane pod warunkiem  przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

przez Zamawiajgcego.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem robét szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczanego Zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta lub jego niezgodnosci z dokumentacja
projektowg, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego
zrodta lub zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur:
» PEde 90 SDR 17 PN10, - o tgcznej dtugosci 234,00mb
» PEde 160 SDR 17 PN10, - o tgcznej dtugosci 2177,00mb
» PE-RCde160 SDR17 PN10, - o tgcznej dtugosci 2005,00mb
Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporows.
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Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

2.2.2. Przytgcza wodociggowe
Przytgcza wodociggowe wykonana zostanie z rur:
» PEde 32 SDR 11 PN16, - o dlugosci tgcznej 102,00mb
» PEde 40 SDR 11 PN186, - o dtugosci tacznej 61,00mb
Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporows.
Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR11 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

2.3.Przechowywanie i skfadanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsce czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty drogowe na plac budowy winny byé dostarczone i sktadowane w paletach.

Rury PE skladowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu, na drewnianych tatach przy
zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych. Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowaé oddzielnie.
W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.

Elementy prefabrykowane mogg byé sktadowane poziomo lub pionowo. Przy pionowym sktadowaniu nalezy
stosowa¢ podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podkfadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszych i ostatni element warstwy przed
przesunieciem.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa {j piasek i pospoétke nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie sktadowanie materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentéw. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i
odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera, ktéremu nalezy
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet stuzgcy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy.

3.1.Sprzet do wykonania sieci wodociggowej wraz z przytgczami i montazu urzadzen:
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:
» agregat prgdotwérczy,
ciggnik kotowy,
ciggnik siodtowy,
dzwignik hydrauliczny przenosny jednokotowy do 200 t,
frezarka do nawierzchni drogowych,
koparka gasienicowa,

YV VYV VY



maszyna do wiercen poziomych,
pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna,
prosciarka do rur PE,

przyczepa dtuzycowa,
rozktadarka mas bitumicznych,
réwniarka samojezdna,
samochdéd dostawczy,
samochdéd samowytadowczy,
samochod skrzyniowy,
skrapiarka do bitumu,

spawarka elektryczna,
sprezarka,

spycharka,

walec samojezdny wibracyjny,
walec samojezdny statyczny,
zageszczarka

zgrzewarka

zrywarka przyczepna

zuraw samochodowy

VVVYVYYVYYVYVVVYVVVYVYYVYVYYVYYVYYVY

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
obowigzujgcym przepisom bedg na polecenie Inzyniera usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwaé na koszt wilasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowa¢ w sposéb
zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowac podkfadki zabezpieczajgce
materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdu. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gé6lne zasady wykonania robo6t

» Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umows, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw, oraz za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej. Do wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamiaé Inzyniera.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera, na pisSmie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytaczaniu lub
wyznaczaniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce, na koszt wiasny. Sprawdzenia
wytyczenia robdt lub  wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

» Decyzje Inzyniera, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt, musza byc¢
oparte na wymaganiach , sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier
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uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty, normalnie wystepujace w produkgcji i podczas

badania materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace
wptywaé na rozwazang decyzje.

» Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robét. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne/ a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie
pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podifoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych/odwadnianych w trakcie robét/
podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej
nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$leniami w SST.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm Materiat zasypkowy powinien by¢
rébwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub
uzgodniony przez Wykonawce z Inzynierem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci
techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Nadzér.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a/ czes¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw

robat,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

» system /sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
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» spos6éb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ czesé szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu roboét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na budowie i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania w czasie transportu,

» sposo6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

» sposo6b postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie wprowadza koniecznosci przedtozenia PZJ,

wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omoéwione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét, z czestotliwoscig zapewniajgcg
mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej i obowigzujgcych normach. Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen  laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i
przeprowadzeniem badan ponosi. Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podifoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

\4
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6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic¢ wiecej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekroczyé +- 5mm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ —

5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10 % projektowanego spadku / przy

zwiekszonym spadku/,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

V V V VY Y
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6.3.Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub badan, a po
wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badahn powinien
by¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktdrej dotyczy. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh nie pézniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. | w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci niezaleznej jednostce powtérne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw dostarczona do rob6t musi mie¢ atest okreslajacy jej cechy. Materiaty posiadajgce
atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
» dziennik budowy
ksiega obmiaréw
dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
protokét przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robét zanikajgcych
dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad

VV VYV VY

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi byc¢
zaopatrzony w jego date dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegodlnych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inzyniera
daty zarzgdzenia o wstrzymaniu robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robot

VV VY VY
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» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» stan pogody i temperature powietrza / dla roboét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot

» dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat
» inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2.Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposob ciaglty, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robét i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig one
zatgcznik do protokotu odbioru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad,

korespondencja na budowie

VV VYV YV

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieni Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
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Obmiar gotowych robdt powinien byé przeprowadzany z czesto$cig wymagang w celu uruchomienia

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi charakterystycznymi elementami powinny by¢ obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danego
rodzaju robot, nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji. Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet,
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaé w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji. Muszg
one w sposob cigglty umozliwiaé zachowanie doktadnych pomiaréw.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci zaleca sie uzupetni¢ odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt, bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka robét lub czesci

odbidér koncowy,

odbidr ostateczny.

YV V V

8.2.1.0dbidér robdt zanikajgcy i ulegajgcych zakryciu

Przedmiotowy odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢
w obecnosci autora projekt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pozniej jednak niz trzy dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, zawierajagcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
» roboty montazowe wykonania rur wodociggowych i przytgczy
» zasypany, zageszczony wykop
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogoéinego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2.2.0dbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie
wg zasad odbioru koncowego.

8.2.3.0dbiér koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
i Zamawiajgcego. Odbidr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdéw badan i pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i umowg. W
toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Zamoéwienia.

8.2.4.0dbiér ostateczny

Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po podpisaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym
w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Koricowe Swiadectwo Ptatnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru roboét jest protokédt kohcowego odbioru robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.

» specyfikacje techniczng

» uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,
» dziennik budowy, ksiegi obmiaru
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» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer zgodnie z programem zapewnienia jakosci i

specyfikacjg techniczng
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wynikéw badah i pomiaréw zatgczonych
dokumentow do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci,
» sprawozdanie techniczne
» dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi technicznymi
dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete
» oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi wymaganiami i
udzielonym pozwoleniem na budowe
» oswiadczenia Kierownikow robot o zgodnosci robét branzowych z wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonanych robét
» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét
» date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1. Robocizne bezposrednig
9.2.2. Wartos¢ zuzytych materiatow

9.2.3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracyy/.

9.2.4. Koszty poSrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty ogélne budowy i koszty dziatalno$ci gospodarczej:
ptface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, energii, dréog dojazdowych itp., koszty dotyczgce
oznakowania robodt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

9.2.5. Zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystepowacé w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

9.2.6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wydatkow oméwionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng, ktéra powinna zawierac:

> okreslenie rodzaju roboét budowlanych oraz ich adres

» numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu Nadzoru
Budowlanego
nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcdw robé6t budowlanych
nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, robét, Inzyniera, Projektanta
numery telefonéw alarmowych

» numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zottego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjng umieszcza sie w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m

YV V V VY

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.
stanowigcym  rozporzadzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki kontraktu

» Dane kontraktu

» Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

» Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.

» PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

» PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury.

» PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

» PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujaca.

» Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.
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