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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéow wody Sciekowej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekoéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

BUDOWA SIECI KANALIZACYIJNEJ W M. CZERWIN UL. SEZAMKOWA, REJON UL. SEZAMKOWEJ, GM. CZERWIN

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostata w pasie drogowym drdg gminnych stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Czerwin — dz. nr 92/1, 92/15, 93/22 w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul. Sezamkowej,
gm. Czerwin.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym.

Dtugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

Rury kanalizacyjne PVC SN8 lite DN200x5,9mm — 553,40m

Dtugosc sieci kanalizacyjnej ttocznej:

Rury kanalizacyjne PE100 SDR17PN10 DN9X5,4 mm - L=61,0m
llos¢ studni:

- Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN1000 — 12kpl.

- Studnia kanalizacyjna tworzywowa rozprezna DN1000 — 1kpl.

Przepompownia Sciekéw sanitarnych DN1500: 1kpl.

Ostateczne ilosci robdt mogg ulec zmianie na etapie realizacji roboét.

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie:
eRozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);
eRozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
2.Podstawe sporzgdzenia kosztorysu stanowi:
edokumentacja projektowa
especyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych,
ezatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
eprzedmiar robot,
eceny jednostkowe robot,
ezasady obliczania podatku od towarédw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
panstwowymi.
3.Przy ustalaniu cen jednostkowych robét brano pod uwage ceny jednostkowe robdt okreslone
na podstawie danych rynkowych.
4 Kalkulacje cen jednostkowych opracowano w oparciu o stawki i ceny czynnikéw produkcyjnych:
estawka robocizny uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego na
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekoéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

dzien sporzadzania kosztorysu;

eceny materiatow uwzgledniajgce stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajacego na
dzien sporzadzania kosztorysu;

ecena najmu sprzetu uwzgledniajgca stawki rynkowe obowigzujgce na terenie Zamawiajgcego
na dzien sporzadzania kosztorysu;

ejednostkowe naktady rzeczowe do robocizny, materiatow i sprzetu.

5.Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano kolejno:

o KNNR-y (katalogi normowych naktadéw rzeczowych)

® KNR-y

eAnalizy, wyceny, kalkulacje wtasne (przygotowane na podstawie bazy technicznej, ogdlnych
informacji dotyczacych danej inwestycji)

eWskaznik narzutéw kosztow posrednich i narzutow zysku;

eKoszty posrednie od robocizny i sprzetu uwzgledniajgce stawki rynkowe obowigzujgce
na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzgdzania kosztorysu;

oZysk od robocizny, sprzetu i kosztow posrednich uwzgledniajacy stawki rynkowe
obowigzujace na terenie Zamawiajgcego na dzien sporzadzania kosztorysu;
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekoéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdw sanitarnych w m. Czerwin, ul.
Sezamkowa, rejon ul. Sezamkowej, gm. Czerwin.
1 Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC DN200
11 KNNR1 [SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1l 0111-01 |pkt. - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
5.2.
0,5534 km 0,55
RAZEM 0,55
2| KNNR1 |SST | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m m3
d.1| 0210-05 |pkt. wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
5.3. pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill-IV - 90%
wykopow
(1969,03 * 0,9) + (94,85 * 0,9) m3 1 857,49
RAZEM 1857,49
3] KNNR1 |SST [ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.1{ 0307-06 [pkt. do 4,0 m o scianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V
5.3. z recznym wydobyciem urobku - 10% wykopow
(1969,03 * 0,1) + (94,85 * 0,1) m3 206,39
RAZEM 206,39
4] KNNR4 |SST Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1| 1411-03 |pkt. grubosci 20 cm - podsypka
5.3.
553,40*0,2*1,2+13*0,2*1*1 m3 135,42
RAZEM 135,42
5/ KNNR4 |SST Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1| 1411-02 |pkt. grubosci 15 cm - obsypka
5.3.
215,05 m3 215,05
RAZEM 215,05
6/ KNNR1 |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0202-04 |pkt. podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z
5.3. transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - wywo6z nadmiaru
ziemi
1022,80 + 54,71 m3 1077,51
RAZEM 1 077,51
7] KNNR1 [SST Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d. 1| 0208-02 [pkt. samochodami samowytadowczymi po drogach o
5.3. nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- wywoOz nadmiaru ziemi
poz.6 m3 1077,51
RAZEM 1077,51
8| KNNR1 |[SST Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.1| 0313-01 |pkt. palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami);
kalk. wiasna [5.3. wykopy o szerokosci do 1,5 m i glebokosci do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
553,4*2*3,0 m2 3 320,40
RAZEM 3 320,40
9] KNNR1 |SST [ Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d. 1| 0214-04 [pkt. punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
5.3. spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-ll
1756,49 + 57,37 m3 1813,86
RAZEM 1 813,86
10 KNNR1 |SST | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d. 1| 0318-03 [pkt. szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
5.3. kat. I-l1l
195,17 + 6,37 m3 201,54
RAZEM 201,54
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11 SST | Wymiana gruntu m3
d.1| kalkulacja [pkt.
wlasna |5.3.
657,55 + 25,07 m3 682,62
RAZEM 682,62
12 KNNR 11 |SST Rurociaggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d. 1| 0502-02 [pkt. kielichowe z PCV o $r. nom. 200 mm
2.2
553,40 m 553,40
RAZEM 553,40
13[ KNNR 11 |SST | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z szt.
d.1| 0406-05 |pkt. tworzyw sztucznych o sr. 1000 mm z pierscieniem
23. odcigzajgcym i wtazem zeliwnym klasy D400 - $r.
gtebokos¢ 3 m
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
14| KNNR 11 |SST | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z szt.
d. 1| 0406-05 [pkt. tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm z pierscieniem
23. odcigzajgcym i wikazem zeliwnym klasy D400 (studnia
rozprezna)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-18|SST Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1| 0706-02 |pkt. sr.nominalnej 200 mm -1
6.2.4. préb
553,40/ 200 odc. 2,77
-1
prob
RAZEM 2,77
16| KNR 2-28 |SST Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.1| 0510-03 |pkt. kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17[KNR-W 2-19|SST | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1| 0102-01 |pkt. tasma z tworzywa sztucznego
5.3.
553,40 m 553,40
RAZEM 553,40
18 SST Wigczenie sieci kanalizacyjnej sanitarnej do kpl.
d.1| kalkulacja |pkt. istniejgcej do studni
wlasna |5.3.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Siec¢ kanalizacyjna ttoczna PE DN90 z przepompownig $ciekéw
19 KNNR1 [SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2| 0111-01 |[pkt. - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej ttocznej
5.2.
0,061 km 0,06
RAZEM 0,06
20| KNNR1 [SST | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.2| 0210-03 |pkt. wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
5.3. pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 90%
wykopow
118,34*0,9 m3 106,51
RAZEM 106,51
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekoéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
21| KNNR 1 [SST | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
d.2| 0307-04 |pkt. do 3,0 m o Scianach pionowych kat. IlI-IV z recznym
5.3. wydobyciem urobku -10% wykopow
118,34 * 0,1 m3 11,83
RAZEM 11,83
22| KNNR1 |SST [ Wykopy jamiste o giebokosci do 5.0 m wykonywane | m3
d.2| 0212-06 |pkt. na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
5.3. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV - wykopy pod
przepompownie
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
23| KNNR4 ([SST Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2| 1411-03 |pkt. grubosci 20 cm - podsypka
5.3.
61*0,2*1+0,2*15%1,5 m3 12,65
RAZEM 12,65
24 KNNR4 ([SST Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2[ 1411-02 [pkt. grubosci 15 cm - obsypka
5.3.
14,25 m3 14,25
RAZEM 14,25
25| KNNR1 |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0202-04 |pkt. podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z
5.3. transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru
ziemi
26,84 + 12,14 m3 38,98
RAZEM 38,98
26| KNNR1 |SST Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2[ 0208-02 [pkt. samochodami samowytadowczymi po drogach o
5.3. nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- wywoOz nadmiaru ziemi
poz.25 m3 38,98
RAZEM 38,98
27] KNNR1 |[SST Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.2[ 0313-01 [pkt. palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami);
5.3. wykopy o szerokosci do 1,5 m i gtebokosci do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
61*2*2 m2 244,00
RAZEM 244,00
28| KNNR1 |SST | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0214-04 |pkt. punktowych, rowow, wykopow obiektowych
5.3. spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-Il
106,16 + 10,05 m3 116,21
RAZEM 116,21
29| KNNR1 |SST | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.2| 0318-03 |pkt. szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
5.3. kat. I-11I
11,8+ 1,12 m3 12,92
RAZEM 12,92
30 SST | Wymiana gruntu m3
d.2| kalkulacja [pkt.
wlasna |5.3.
3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22
31 KNNR 11 |[SST Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania| m
d.2| 0302-01 |[pkt. o $r. zewn. 90 mm
2.2
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
61 m 61,00
RAZEM 61,00
32|KNR-W 2-18|SST | Sieci kanalizacji sanitarnej - montaz ksztattek szt.
d.2| 0112-02 |pkt. cisnieniowych PE, PEHD o potfaczeniach
2.2. zgrzewanych o $r. 90 mm - kolano PE90/45st.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNR4 ([SST Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego o $r. 200
d.2| 1606-01 |pkt. zew. DN9Omm. m -1
6.2.4. prob
61/200 200 0,31
m -1
prob
RAZEM 0,31
34 KNR 2-19 [SST | Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonegow | m
d.2[ 0219-01 [pkt. ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
5.3.
61 m 61,00
RAZEM 61,00
35 SST | Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej kpl
d.2| kalkulacja |pkt. przepompowni $ciekow sanitarnych.
wlasna |2.4.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
36 SST | Dostawa i montaz szafy sterowniczej wraz z kpl.
d.2| kalkulacja |pkt. automatyka i systemem monitoringu umozliwiajgcym
wlasna |2.4. sterowanie przepompowni z wykorzystaniem systemu
SCADA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37 SST Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie kpl
d.2| kalkulacja [pkt. kompletnej komory pomiarowej wraz z
wilasna (2.4. przeptywomierzem sciekow.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
38 SST Zaprojektowanie i wykonanie przytgczy kpl
d.2| kalkulacja [pkt. kanalizacyjnych
wlasna |2.4.
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
3.1 Nawierzchnie gruntowe
39| KNNR6 |SST Naprawy drog gruntowych - profilowanie m2
d.3.1[ 1301-01 |pkt.
5.5.
615* 2 m2 1230,00
RAZEM 1 230,00
40 KNNR6 |SST Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.3.1[ 1301-02 |pkt.
5.5.
615* 2 m2 1230,00
RAZEM 1 230,00
41| KNNR6 |[SST Naprawy drog gruntowych - wyréwnanie z m3
d.3.1[ 1301-03 |pkt. uzupetnieniem materialem miejscowym
5.5.
615*2*0,15 m3 184,50
RAZEM 184,50
3.2 Nawierzchnie z kostki betonowej

-7-
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon ul.
Sezamkowej, gm. Czerwin.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
42 KNNR6 |[SST Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na | m2
d.3.2[ 0803-05 |pkt. podsypce cementowo-piaskowej
5.5.
54 *2 m2 108,00
RAZEM 108,00
43| KNR 2-31 |SST Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3.2] 0105-07 |pkt. mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
5.5. zageszczeniu
poz.42 m2 108,00
RAZEM 108,00
44 KNNR6 |SST | Chodnikiz kostki brukowej na podsypce cementowo- | m2
d.3.2[ 0502-02 |pkt. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
5.5. odzysku 80 %
poz.42 m2 108,00
RAZEM 108,00
4 Roboty dodatkowe
45 SST Koszt zajecia pasa drogowego szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna |1.5.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 SST Koszt wykonania projektu organizacji ruchu szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna |1.5.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47 SST Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna |8.4.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48 SST Koszt odwodnienia wykopow szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna |5.3.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49 SST Inspekcja (kamerowanie kanalizacji) szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna [6.2.5.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50 SST Badania zageszczenia gruntu szt
d.4| kalkulacja [pkt.
wlasna [6.2.2.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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