K&S Konstrukcije Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
Grzegorz Kocot NIP: 5632317248,
email: kskonstrukcje@o2.pl

PRZEDMIAR
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ETAP |

NAZWA INWESTYCJl: ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM GMINY FAJSLAWICE
W CELU POPRAWY RETENCJI WOD OPADOWYCH POPRZEZ
ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH NA
CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJ. 100 M3
ADRES INWESTYCJI: FAJSLAWICE DZ. 2260/38, 2260/36, 2259, 2309
21-060 FAJALWICE

NAZWA INWESTORA:  GMINA FAJSLAWICE
ADRES INWESTORA: 21-060 FAJSLAWICE 107

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Boczkowski

DATA OPRACOWANIA: 19.01.2026

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389) .

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét elektrycznych

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- ceny jednostkowe rob6t podstawowych.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki srednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatéw tacznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielkosci $rednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud
Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych
przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robét oraz tabele
zbiorczg wartosci dziatéw robot
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 TRASY KABLOWE
11 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido | m
d.1| 0701-0302 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
ETAP | 20 m 20,000
RAZEM 20,000
2| KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla m
d.1| 0702-0202 kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m
w gruncie kat. lll-IV
ETAP | 30 m 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na m
d.1| 0301-01 dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
ETAP | 50 m 50,000
RAZEM 50,000
4] KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1{ 0702-05 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
ETAP | 50*0,4*0,8 m3 16,000
RAZEM 16,000
5| KNNR5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z m2
d.1{ 0719-02 brukowca o grubosci 16-20 cm
ETAP | 0,5%30 m2 15,000
RAZEM 15,000
6| KNCK-1 Odtworzenie chodnikow z kostki 4-7 cm na m2
d.1[{ 0506-01 podsypce cementowo-piaskowej
ETAP | 30 m2 30,000
RAZEM 30,000
7] KNNRS Przebijanie otworow sr. 60 mm o diugoscido 2 | otw.
d.1| 1209-0803 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegtly
ETAP | 2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROZBUDOWA TABLIC
8| KNNRS5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. szt.
d.2| 0406-01 Roztgcznik nadpragdowy z cztonem
roznicowoprgdowym 2P C10 30mA
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Kalk. Rozbudowa tablicy TK - wyprowadzenie kpl.
d.2| wykonawcy dodatkowego obwodu (wedtug schematu
zawartego w projekcie).
ETAP | 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNNR5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Obudowa | szt.
d.2| 0404-01 natynkowa 1x8 modutéw IP66
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
11| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3| 0707-01 kablowych recznie - kabel YKY 3x2,5 mm2
ETAP | 60 m 60,000}
RAZEM 60,000
12| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm.| m
d.3| 0705-01 28. Rura ostonowa o srednicy wew. 75
ETAP | 50 m 50,000
RAZEM 50,000
13| KNNR5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o | szt.
d.3| 0726-05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ETAP | 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNNRS Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3| 1302-02
ETAP | 1,000 odc. 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA STUDNI
15[ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Gniazdo | szt.
d.4| 0406-01 natynkowe 2P+Z P66 IKO7
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. szt.
d.4| 0406-01 Podtgczenie sterownika pompy (dostawa br.
sanitarna)
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17] KNNR 5 Podtgczanie silnikow w obudowie specjalnej - szt.
d.4( 1206-01 przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty
do 6 mm2
ETAP | 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.4| 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
ETAP | 1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
19| KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wytagczania prob
d.4( 1305-01 zasilania (pierwsza proba) .
ETAP | 1 prob 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNRS5 Sprawdzenie samoczynnego wytagczania prob
d.4| 1305-02 zasilania (nastepna proba) .
ETAP | 1 préb 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNRS5 Analogia - uruchomienie i sprawdzenia dziatania | szt.
d.4| 1308-01 uktadu sterowania praca pompy
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| Kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j szt.
d.4| wiasna
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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